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Nazwa inwestycji: 

 

Rozbudowa infrastruktury sportowej przy kompleksie boisk „Orlik” w Dziemianach. 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:   

 
Teren przy kompleksie sportowym ORLIK i Zespole Kształcenia i Wychowania w Dziemianach 
ul. Wyzwolenia 20 
83-425 Dziemiany 
 

Lokalizacja : 

 

dz. nr  42/15, 45/1, 42/4, 42/11 i 42/14, obręb Dziemiany, gm. Dziemiany 
 
Identyfikatory działek:  
220602_2.0001.42/15 
220602_2.0001.45/1 
220602_2.0001.42/4 
220602_2.0001.42/11 
220602_2.0001.42/14 
 

Kody robót wg wspólnego Słownika zamówień Publicznych - CPV: 

Prace projektowe 

Kategoryzacja robót Nazwa 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71351910-5 Usługi geologiczne 

74231530-1 Usługi opomiarowania dla budownictwa 

   
Roboty budowlane 

Kategoryzacja robót Nazwa 

45000000-7 Roboty budowlane 

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

36410000-8 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

45 34 00 00 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

77320000-9 Usługi utrzymania terenów sportowych 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i 
rekreacyjnych 

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 

45000000-7 Roboty budowlane 

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
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45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 

 

Pozostałe 

Kategoryzacja robót Nazwa 

36410000-8 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

77320000-9 Usługi utrzymania terenów sportowych 

 

 

Szczegółowe kody CPV dla poszczególnych robót budowlanych zostaną podane w odpowiednich dla 

wszystkich branż specyfikacjach wykonania i odbioru robót budowlanych, w dokumentacji 

przetargowej po wykonaniu projektu budowlanego. 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:   

 

Gmina Dziemiany 
ul. 8 Marca 3 
83-425 Dziemiany 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 
 

 

Spis treści 

I. CZĘŚĆ OPISOWA ……………………………………………………………………………………………………………..…… 

Wstęp …………………………………………………………………………………………………………………………………..……  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ………………………………………………………………………….…….…  

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia …………………………………………….…………..  

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia………………………………………………  

1.2.1. Zieleń ………………………………………………………………………………………………………………………………   

1.2.2. Komunikacja ……………………………………………………………………………………………………………………    

1.2.3. Uwarunkowania gruntowe ………………………………………………………………………………….……..……  

1.2.4. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji robót .….    

1.2.4.1. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego …………………………………….   

1.2.4.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ……………………………………………………….  

1.2.4.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy ……………………………………………………………………………….  

1.2.4.4. Dokumentacja powykonawcza …………………………………………………………………………..…………... 

1.2.5. Aktualne warunkowania wykonania robót budowlanych……………………………….………………. 

1.2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem………………………………………………………………………………………….…….…….….. 

1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe…………………………………………………….……….….….…… 

1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe ………………………………..……………………..….……. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ………………………………. 

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy………………………………………………………….. 

2.1.1. Oznakowanie terenu ……………………………………………………………………………………………………..…… 

2.1.2. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót …………………………………………………………………….…………. 

2.1.3. Ochrona przeciwpożarowa …………………………………………………………………………………….………….. 

2.1.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia, ochrona środowiska………………………………………..…...……… 

2.1.5. Ochrona własności i zabezpieczenie interesu osób trzecich ……………………………………………….. 

2.1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy …………………………………………………………………………………..……... 

2.1.7.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy ………………………………………………………………………………………… 

2.2. Wymagania dotyczące budowy 3-torowej bieżni lekkoatletycznej, poliuretanowej do biegu 

60 m  ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

     2.3. Wymagania dotyczące boiska do gry w siatkówkę plażową ……………………….…………………..……… 

2.4. Wymagania dotyczące rzutni do pchnięcia  kulą   ……………………………………………………….…………   

2.5. Wymagania dotyczące skoczni do skoku w dal ……………………………………………………………..……… 

2.6. Wykonanie monitoringu ………………….…………………………………………………………………………..……… 

2.7. Wymagania w zakresie oświetlenia zewnętrznego  ……………………………………………………..……… 

2.8. Wymagania dotyczące  nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej w obrębie  

wykonanych obiektów Wykonanie zagospodarowania terenu……………………………………………..……… 

      2.9. Wykonanie zagospodarowania terenu ………………………………………………………………………..……… 

2.9.1. Elementy małej architektury…………………………………………………….………………………………………. 

2.9.2. Zieleń (trawnik z rolki)………………………………………………………………………………………………………… 

3. Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót …………………………………………………………………….. 

     3.1. Materiały, wyroby budowlane ……………………………………………………………………….……………………… 

 

5 

5 

6 

7 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

11 

11 

11 

12 

 

12 

12 

12 

14 

14 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

17 

 

18 

19 

21 

21 

22 

24 

 

25 

26 

26 

28 

28 

28 



 

 

4 
 

 

3.2.Sprzęt i transport ………………………………………………………………………………………………………………..…. 

3.3. Wykonanie robót ………………………………………………………………………….…………………………………….… 

3.4. Kontrola jakości robót …………………………………………………………………………………………………….….…. 

3.5. Dokumenty budowy ……………………………………………………………………………………………………..………. 

3.6. Odbiór robót ……………………………………………………………………………………………………………..……….…. 

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące………………………………………………………………………….….. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA …………………………………………………………..………………………………………………… 

    4.1. Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością …………….……….…… 

    4.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia          

budowlanego………………………………………………………………………………………………………………………..… 

    4.3. Kopia mapy zasadniczej……………………………………………………………….……………………….….….……….... 

    4.4. Wyniki badań gruntowo wodnych ………………………………….…………………………………………………..…. 

    4.5. Zalecenia konserwatorskie…………………………………………………………………………………………..………… 

    4.6. Raporty i opinie środowiskowe……………..…………………………………………….………………….…………….. 

    4.7. Pomiary ruchu drogowego i hałasu………………………………………………………………………….………….…. 

    4.8. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana………………………………………………..……….……..…………. 

    5. Załączniki do programu……………….…………………………………………………………………….…………..……….…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

29 

30 

31 

32 

34 

34 

34 

 

34 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 
 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Wstęp 

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) został sporządzony na zlecenie Gminy Dziemiany 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze 

zm.). 

Poniższe opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia 

polegającego na wykonaniu rozbudowy infrastruktury sportowej przy kompleksie sportowym ORLIK i 

Zespole Kształcenia i Wychowania w Dziemianach. 

 
Przedstawiony program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami stanowi podstawę do 

sporządzenia kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, wszelkie prace budowlano – 

montażowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie  oraz  wymagane szkolenia użytkowników 

obiektu. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania 

Zamawiającego stawiane inwestycjom w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, jest stosowany jako 

dokument przetargowy i stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwestycji: 
„Rozbudowa infrastruktury sportowej przy kompleksie boisk „Orlik” w Dziemianach”, w systemie 
Zaprojektuj i Wybuduj na działkach o nr geodezyjnych 42/15, 45/1, 42/4, 42/11 i 42/14, obręb 
Dziemiany, gm. Dziemiany. 
 
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na 
budowę/dokonania zgłoszenia zamiaru wykonywania robót, wybudowanie oraz oddanie do 
użytkowania zmodernizowanych obiektów. 

 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:  

1) budowę bieżni lekkoatletycznej, poliuretanowej do biegu 60 m, 
2) budowę boiska do gry w siatkówkę plażową, 
3) budowę rzutni do pchnięcia kulą, 
4) budowę skoczni do skoku w dal, 
5) wykonanie monitoringu, 
6) wykonanie oświetlenia zewnętrznego,  
7) wykonanie ogrodzeń, 
8) wykonanie nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej w obrębie wykonanych 

obiektów, 
9) rekultywację terenów zielonych w obrębie wykonanych obiektów. 

10) montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery); 
 
Rozbudowa obiektów do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych przy kompleksie boisk 

sportowych ‘Orlik” oraz przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Dziemianach jest oczekiwaną 
inwestycją, głównie przez społeczność szkolną. 
Obecnie Zespół Kształcenia i Wychowania nie posiada żadnego obiektu sportowego dostosowanego 
do biegów krótkich i do skoku w dal. Uniemożliwia to uczniom szkoły podstawowej start w zawodach 
lekkoatletycznych licznie odbywających się w czasie roku szkolnego. Utworzenie tego typu obiektów 
nada bezpieczny wymiar zajęciom wychowania fizycznego i wpłynie na podniesienie jakości zajęć z 
wychowania fizycznego, umożliwi też uczniom przygotowanie do startu w zawodach i konkurencjach 
lekkoatletycznych. Z kolei budowa boisk do piłki plażowej umożliwi dalszy rozwój tego sportu na 
terenie naszej gminy, co odpowiada na potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność. Obecnie 
cyklicznie odbywają się turnieje piłki plażowej, w których biorą udział mieszkańcy gminy. Celem ww. 
zadań inwestycyjnych jest powstanie obiektów dających okazję do czynnego wypoczynku i 
promowania zdrowego stylu życia, rozwój kultury fizycznej oraz inwestycja w zdrowie młodego 
pokolenia. Ponad to, lokalne społeczności zyskają obiekty sportowe zachęcające do podejmowania 
aktywności fizycznej oraz rekreacji ruchowej tak ważnej w dzisiejszych czasach. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

• wykonanie i uzgodnienie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
rozbudowy infrastruktury sportowej przy kompleksie boisk „Orlik” w Dziemianach 
obejmującej wykonanie co najmniej: 

- projektów budowlanych i wykonawczych w podziale na branże wg wymagań 
prawnych, 

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 



 

 

7 
 

 

- harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych, 
- przygotowanie dokumentacji środowiskowej oraz przeprowadzenie procedur 

środowiskowych, 
- pełnienie nadzorów autorskich 

• wybudowanie zaprojektowanych obiektów wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą. 
 
UWAGI:  

1. Wykonawca w trakcie postępowania przetargowego zobligowany jest na własny koszt do 
dokonania weryfikacji danych objętych PFU z załącznikami. Wszelkie odstępstwa pomiędzy 
dokumentacją a rzeczywistymi warunkami zastanymi w obiekcie a nieujawnionymi w 
dokumentacji należy uwzględnić podczas procedury przetargowej i składania ofert. 

2. Jeżeli w wyniku sprawdzenia dokumentacji istnieją przesłanki dostosowania jej do bieżących 
wymogów prawa, norm i zaleceń wynikających z opisu wymagań zawartych w PFU 
wykonawca zobowiązany jest do tych czynności na własny koszt. 

 
 

1.1.  Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy kompleksie boisk „Orlik” 
w Dziemianach”. 
Podlegający pracom projektowym, modernizacji  i przebudowie teren położony jest w miejscowości 
Dziemiany (gm. Dziemiany, powiat kościerski, województwo pomorskie),  przy ul. Wyzwolenia  i jest 
zlokalizowany na działkach o nr geodezyjnych  42/15, 45/1, 42/4, 42/11 i 42/14, obręb Dziemiany, 
gm. Dziemiany. 

 

 
 

Rys. 1.  Lokalizacja terenów sportowych przy ZKiW i kompleksie Orlik (opracowanie własne, źródło: 

https://kościerski.e-mapa.net/). 
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Rys. 2.  Lokalizacja terenów sportowych przy ZKiW i kompleksie Orlik (opracowanie własne, źródło: 

https://kościerski.e-mapa.net/). – ortofotomapa (opracowanie własne, źródło: https://kościerski.e-

mapa.net/) 

 
Teren działki jest płaski i w głównej części zagospodarowany pod kompleks sportowy ORLIK.  
Zieleń wysoka występuje na terenie działki 42/4 i 42/11. 
Roboty objęte zamówieniem w zakresie projektowania i wykonawstwa to: 

• budowę bieżni lekkoatletycznej, poliuretanowej do biegu 60 m, 
• budowę boiska do gry w siatkówkę plażową, 
• budowę rzutni do pchnięcia kulą, 
• budowę skoczni do skoku w dal, 
• wykonanie monitoringu, 
• wykonanie oświetlenia zewnętrznego,  
• wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów, 
• wykonanie nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej w obrębie wykonanych 

obiektów, 
• rekultywację terenów zielonych w obrębie wykonanych obiektów. 

• montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery); 
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1.2.1. Zieleń 
 

Obszar działek przeznaczonych pod inwestycję częściowo zajmują tereny zielone - trawniki, których 
ewentualne uszkodzenia, po zakończeniu robót należy wykonać na nowo z siewu. 
Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń. 
 

1.2.2. Komunikacja 
 

Dojście i dojazd do obiektu zapewniają drogi publiczne. Alternatywnie możliwy jest również dojazd z 
działki gminnej nr 42/14 od strony drogi wojewódzkiej nr 235. 
 

1.2.3. Uwarunkowania gruntowe 
 

Zamawiający nie posiada badań podłoża gruntowego.  
Należy uwzględnić przeprowadzenie ewentualnych badań gruntu dla potrzeb wykonania 
planowanych robót. 
 

1.2.4. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i 
realizacji robót 

 
Zakres robót projektowych i budowlanych obejmuje: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy infrastruktury sportowej przy 
kompleksie boisk „Orlik” w Dziemianach, w tym: 

a) projektu budowlanego (w tym zagospodarowania terenu, projektu budowlano – 
architektonicznego oraz załączników), z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymaganych do złożenia wniosku o 
wydanie pozwolenia na budowę/lub zgłoszenia robót/ i jego uzyskania przez Zamawiającego  

− wersja papierowa: 3 egz.  

− nośnik elektroniczny/płyta CD-R: 1 egz. w tym do odczytu – z rozszerzeniem 
PDF; do edycji – pliki rysunków w formacie *dxf), 

b) przedmiarów i kosztorysów robót budowlanych  

− wersja papierowa: 2 egz.,  

− nośnik elektroniczny/płyta CD-R: 1 egz. z tym, że do odczytu – z 
rozszerzeniem PDF oraz w wersji edytowalnej – w rozszerzeniu *ath ), 

c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWOiR) (wersja 
papierowa: 

− wersja papierowa: 3 egz.  

− nośnik elektroniczny/płyta CD-R: 1 egz. w tym do odczytu – z rozszerzeniem 
PDF;  

d) innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, 
niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, oraz do prawidłowego w 
oparciu o ww. dokumentacje wykonania robót budowlanych, np. projekty dotyczące usunięcia 
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ewentualnych kolizji uzbrojenia podziemnego, projekty technologiczne wykonania robót, w 
tym ziemnych, itp.  

− wersja papierowa: 3 egz. nośnik elektroniczny/płyta CD-R: 1 egz. w tym do 
odczytu – z rozszerzeniem PDF;  

e) przygotowanie dokumentów i wniosków w zakresie uzyskania przez Zamawiającego 
warunków, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych dla otrzymania przez Zamawiającego zgody 
na realizację inwestycji, 

f) uzyskanie (w imieniu Zamawiającego) pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia zamiaru 
wykonywania robót, 

g) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja robót budowlanych wynikających z 
opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, 

2) Kompletne wykonanie na podstawie ww. dokumentów robót budowlanych polegających na 
rozbudowie infrastruktury sportowej przy kompleksie boisk „Orlik” w Dziemianach, 

3) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania 
przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, prób i sprawdzeń, karty 
gwarancyjne, świadectwa jakości, instrukcje użytkowania i konserwacji, itp.) – 1 kpl., 

4) Dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia 
o zakończeniu budowy 

 
Opracowana dokumentacja techniczna musi być zgodna m.in. z wymogami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.) 

Przed złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę/dokonania 
zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych Wykonawca ma uzyskać wszystkie wymagane 
prawem pozwolenia i uzgodnienia mające wpływ na prawidłową realizację inwestycji (wraz z 
poniesieniem odpowiednich opłat wynikających z wymogów poszczególnych urzędów) w tym m.in.: 
wystąpienie o ewentualne warunki zabezpieczenia urządzeń podziemnych do odpowiednich 
dostawców mediów wraz z ich uwzględnieniem podczas opracowania dokumentacji projektowej; 

Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o pozwolenie na budowę/dokona 
zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych na cały zakres inwestycji, jak równie na 
ewentualne procedury odrębne. 
 

1.2.4.1. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego 
 
Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz 
aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz.U. z 
2021 r. poz. 2454). 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (t.j. 
Dz.U. z 2021 poz. 1722 ze zm.), 

• innymi obowiązującymi przepisami. 
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Dokumentacja winna zawierać: 

• Optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 
wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i 
podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, 
urządzenia; 

• Rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach); 

• Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona 
klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  

• Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach; 

• Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą 
wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez 
projektanta i sprawdzającego; 

• W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 
wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 
poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy 
pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych). 

• Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Wykonanie projektu budowlanego zamiennego. 
W razie wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian istotnych w Projekcie Budowlanym 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Projektu Budowlanego Zamiennego zgodnie 
obowiązującym prawem wraz z uzyskaniem wszystkich warunków, decyzji i uzgodnień oraz 
uzyskaniem decyzji Zamiennego Pozwolenia na Budowę/dokonanie powtórnego zgłoszenia zamiaru 
wykonywania robót budowlanych. Projekt Budowlany Zamienny ma stanowić kompletną całość z 
punktu widzenia celu do którego ma służyć czyli będą stanowić podstawę do wykonania i rozliczenia 
robót budowlanych. 

 

1.2.4.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). 
 

1.2.4.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 
Szczegółowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z przedstawicielem Nadzoru Inwestorskiego 
oraz Zamawiającym na etapie wykonywania przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym PFU. 
 

1.2.4.4. Dokumentacja powykonawcza 
 
Dokumentacja powykonawcza winna zawierać wszystkie dokumenty umożliwiające m. in.: 

− uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu (jeśli dotyczy), 

− wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusza pożaru dla potrzeb 
prawidłowego funkcjonowania systemów przeciwpożarowych w obiekcie oraz ich 
prawidłowego zaprogramowania, 

− zgromadzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z 
projektowaniem, budową i realizacją robot budowlanych niezbędnych dla prawidłowego 
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funkcjonowania poszczególnych elementów i urządzeń a także związanych z gwarancją i 
serwisem prowadzonymi prze producentów. 
 

Wykonawca sporządzi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów budowlanych 
oraz innych zmian wprowadzonych nadzorem autorskim w trakcie prac budowlanych, projekt 
budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w sposób i w zakresie określonym 
w Prawie Budowlanym). Dokumentacja ta będzie przedstawiona do wglądu organom odbiorowym w 
trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektów. W razie wystąpienia w trakcie realizacji 
prac budowlanych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na rozwiązania budowlano – 
materiałowe zatwierdzone przez Zamawiającego w projektach wykonawczych, Wykonawca na swój 
koszt opracuje rysunki zamienne obrazujące te zmiany. 
 

1.2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych 
 

• Istniejące obiekty sportowe nie są wpisane do rejestru zabytków, nie są  też objęte planem 
miejscowym zagospodarowania przestrzennego.  

• Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji bezodpływowej 
powinno odbywać się cały czas bez zakłóceń (teren działki jest wyposażony w sieć 
energetyczną oraz wodno-kanalizacyjną). 

• Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy opracować wymaganą 
prawem dokumentację techniczno-projektową. 

• Prace należy prowadzić zgodnie z ustalonym harmonogramem.   
 

 

1.2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 
budową i jej przeprowadzeniem 

 

• Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących dróg, zieleni ponosi Wykonawca i 
powinien uwzględnić je w cenie oferty. 

• Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować oddziaływanie 
na sąsiednie nieruchomości. 

• Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym prace 
zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu, odpadów budowlanych. 

• Zaleca się wykonanie oględzin i wizji lokalnej w istniejącym obiekcie sportowym w celu 
uzyskania niezbędnej informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z 
oględzin obiektu obciąża Wykonawcę składającego ofertę. 

• Wszystkie szkody powstałe w wyniku działań Wykonawcy podczas realizacji niniejszego zadania 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 
 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Obiekt niekubaturowy stanowiący przedmiot inwestycji powinien zostać zaprojektowany a następnie 
zrealizowany przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć 
niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja 
ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na media), a także skrócić maksymalnie czas realizacji. 
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Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w 
okresie minimum 5 lat po najniższych kosztach eksploatacji. 

- użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić 
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez 
Zamawiającego wysokiego standardu wykończenia i wyposażenia, 

- należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację obiektu w długim 
okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji, 

- użyta technologia wykonania musi pozwalać skrócenie czasu realizacji inwestycji, 
- wszystkie elementy i procesy powinny być szczegółowo w tym zakresie zaprojektowane i 

przewidziane przez wykonawcę, 
- przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm i przepisów oraz indywidualnych wymagań jakie zapisał Zamawiający w 
niniejszym opracowaniu oraz innych dokumentach formalnoprawnych. 
 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Aktualne zagospodarowanie terenu przedstawiono na kopii mapy zasadniczej dołączonej do 
niniejszego PFU.  
 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.:  

1) budowę bieżni lekkoatletycznej, poliuretanowej do biegu 60 m, 
2) budowę boiska do gry w siatkówkę plażową, 
3) budowę rzutni do pchnięcia kulą, 
4) budowę skoczni do skoku w dal, 
5) wykonanie monitoringu, 
6) wykonanie oświetlenia zewnętrznego,  
7) wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów, 
8) wykonanie nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej w obrębie wykonanych 

obiektów, 
9) rekultywację terenów zielonych w obrębie wykonanych obiektów. 

10) montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery); 
 

 
Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur 
lub wskaźników 
 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogą wystąpić w trakcie 
opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, nie mogą powodować zmiany zakresu 
robót przyjętego w niniejszym PFU o więcej niż ±5 % o ile warunki projektowe nie zmienia się w 
znaczący sposób.  
Inne odstępstwa są możliwe pod warunkiem np. konieczności spełnienia wymagań przepisów 
budowlanych, branżowych, Polskich Norm, obowiązujących przepisów czy BHP i Sanepid. 
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2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego, zorganizuje 
przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w 
niniejszym opracowaniu. 
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano 
- montażowymi. 
Ze względu na fakt, iż podczas wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia, na terenie 
obiektu sportowego i sąsiadującej placówki szkolnej będzie  prowadzona  normalna działalność, 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

− zabezpieczenia terenu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych, 

− uzgodnienie z Zamawiającym terminów i dróg dostaw materiałów i urządzeń oraz wywozu 
nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych i gruzu, 

− w czasie transportu materiałów, urządzeń, gruzu należy zabezpieczyć wydzielony na ten czas 
teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu i przechodniom. 
Terminy wykonania robót uciążliwych muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 

 

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
 

Należy zabezpieczyć teren wokół robót budowlanych  w sposób wydzielający wizualnie oraz 
akustycznie, tak aby budowa nie generowała negatywnych skutków dla otoczenia.  
Codziennie należy sprzątać plac budowy i zabrudzenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych 
powstałe na terenie działki i drogach dojazdowych prowadzących na teren budowy.  
Ruch pracowników ma się odbywać po ściśle określonym terenie budowy. Teren budowy obejmujący 
teren inwestycji, wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci wydzielenia i ogrodzenia 
placu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych i odpadów według 
przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy i harmonogramu uzgodnionego z 
Zamawiającym. 
Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających Wykonawca wykona w oparciu o zawartą w 
projekcie informację BIOZ i wykonany przed rozpoczęciem realizacji przez kierownika budowy plan 
BIOZ.  
Zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku 
Wykonawca zorganizuje w sposób bezszkodowy dla istniejących elementów zagospodarowania 
terenu i budynków. Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy Wykonawca 
zrealizuje w oparciu o podpisanie i sfinansowanie stosownych umów. Oświetlenie placu budowy 
zgodnie z przyjętym harmonogramem prac (na przykład w celu umożliwienia pracy nocnej).  
Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy w ramach posiadanych przez Wykonawcę 
możliwości technicznych. 
W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszarów w 
miejscu prowadzonych prac o wysokości min. 2 m, uniemożliwiającego przedostanie się osób 
niepowołanych w tym dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni 
ochronę obiektu i mienia nad przejętym placu budowy.  
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2.1.1. Oznakowanie terenu 
 
Wykonawca, zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnie z  Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 

2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy 

 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i wystawienia 
Świadectwa Przejęcia Robót a w szczególności:  
a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
b) zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
c) w czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i 

zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie Terenu Budowy, 
d) wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do likwidacji Terenu 

Budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
uzgodnienia z Zamawiającym zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza. 
Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w zatwierdzonej 
kwocie kontraktowej. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie 
szkody powstałe na tym i przyległym terenie. 

 

2.1.2. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót 
 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 
Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w 
pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące 
uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować i sfilmować. 
Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu w dwóch 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie 
Budowy.  
Wykonawca sporządzi również dokumentację elementów demontowanych podczas realizacji prac 
budowlanych,  na podstawie których dokona odtworzenia stanu pierwotnego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sporządzenia własnej dokumentacji stanu robót przed 
rozpoczęciem prac. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacjami obowiązuje dokumentacja 
Zamawiającego.  

 

2.1.3. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
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2.1.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia, ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących przepisów w 
zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do: 

− podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 
obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i 
terenach przyległych, 

− podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości powstania 
uszczerbku lub szkody w środowisku, 

− unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło w 
sposobie jego działania, 

− zabezpieczenia istniejącej zieleń niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami 
wynikającymi ze sposobu jego działania, 

− prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń) 
niezbędnej wycinki drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia, 

− usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód w 
środowisku, 

− prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi w 
wyniku prowadzonych robót. 

 

2.1.5. Ochrona własności i zabezpieczenie interesu osób trzecich 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być naruszona na 
skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi, takich jak 
kable, rury itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego 
działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez 
Zamawiającego dokumentach. 
Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności za skutki działalności w zakresie: 

− organizacji i wykonywania robót budowlanych,  

− zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy,  

− zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

− bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

− ochrony mienia związanego z budową. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony interesów 
osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 

2.1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. 
Nr 48 poz. 401 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
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Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 
niebezpiecznych, należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki 
zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy. 
Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności: 

− ograniczenia emisji hałasu, 

− ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, 

− nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 

− nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych 
przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy, 

− ochrony zieleni. 
 

2.1.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 

• Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymywał 
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.  

• Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego 
pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację. 

• Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 

• Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich 
niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również 
bezpieczeństwo pożarowe. 

• Wszelkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i 
powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

• Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby składowania materiałów i urządzeń cześć 
terenu. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu 
pierwotnego zajęty teren. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania materiałów i 
urządzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w 
sposób nie zagrażający pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym. 

• Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana odpłatnie (po uzgodnieniu z 
Zamawiającym) z istniejącego przyłącza elektrycznego lub Wykonawca zapewni sobie dostęp 
do energii elektrycznej we własnym zakresie.  

• Pobór wody dla potrzeb budowy należy ustalić z gestorem sieci w porozumieniu z 
Zamawiającym. Nie wyraża się zgody na korzystanie z c.w.u. 

• Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz mają być składowane w kontenerze i regularnie 
wywożone do najbliższego miejsca zbiórki odpadów odpowiedniego rodzaju 
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2.2. Wymagania dotyczące budowy 3-torowej bieżni lekkoatletycznej, 
poliuretanowej do biegu 60 m 

 
 
Aktualne zagospodarowanie terenu przedstawiono na kopii mapy zasadniczej dołączonej do 
niniejszego PFU (załącznik nr 1). 
 

− wymiary bieżni prostej – 60m plus wybiegi (strefa przed linią startu 3,0m i strefa 
wyhamowania 17,0m) 

− szerokość pojedynczego toru bieżni 1,22m. 

− maksymalne nachylenie poprzeczne bieżni w kierunku odwodnienia 1,0% 

− maksymalne nachylenie podłużne 0,1% 

− strefa bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz bieżni minimum 1,0m 
 

KONSTRUKCJA BIEŻNI: 
Przekrój przez podbudowę: 

− grunt rodzimy, 
− warstwa geowłókniny wzmocniona z włókien ciągłych z polipropylenu o masie min. 

200g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie min. 14 kN/m2, 
− warstwa nasypu z piasku lub pospółki o gr. zmiennej 16-34cm, 
− warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. min. 10cm, 
− warstwa kruszywa łamanego tłuczeń (fr. 31,5 - 63mm) o gr. min. 10cm, 
− warstwa kruszywa łamanego kliniec (fr. 4 - 31,5mm) o gr. min. 5cm, 
− warstwa kruszywa łamanego miał kamienny (fr. 0-4,0mm) o gr. min.4cm, 
− warstwa stabilizująca ET o gr. min.30mm 

 
Warstwa poliuretanowa w technologii natrysku składająca się z : 

− dolna warstwa konstrukcyjna o gr. min. 11mm, z granulatów SBR lub EPDM (fr. 
1,0 – 4,0mm) żwirku kwarcowego z lepiszczem poliuretanowym, 

− górna warstwa użytkowa o gr. min 2mm, z barwionego granulatu gumowego 
EPDM (fr. 0,5 – 1,5mm) w kolorze ceglastym 

 
PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ: 

− wytrzymałość na rozciąganie nawierzchni porowate ≥ 0,40 MPa; 
− wytrzymałość na rozciąganie nawierzchni nieporowate ≥ 0,50 MPa; 
− wydłużenie przy zerwaniu >40% 
− odkształcenie pionowe 0,6-2,5mm 
− zdolność amortyzowania siły – redukcja siły 35-50% 
− współczynnik tarcia nawierzchni suchych i mokrych 55-110 zgodnie z normą EN 14877 
− kolor nawierzchni: bieżnia - kolor ceglasty, linie gr 5cm - kolor biały. 

 
WYMAGANIA TECHNICZNE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ: 

− Aprobata techniczna ITB; 
− Certyfikat IAAF 
− Karta techniczna oferowanego sytemu nawierzchni potwierdzona przez jej producenta; 
− Atest PZH oferowanej nawierzchni. 
− Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla 
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wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej 
przez producenta na tą nawierzchnię  

 
BEZPIECZEŃSTWO: 
 

Z uwagi na fakt, że bieżnia będzie wykonywana na podwyższeniu terenu, należy przewidzieć 
elementy bezpieczeństwa typu barierki lub inne, zamontowane od strony boiska do gry w piłkę nożną 
na Orliku. 
 
 
 

2.3. Wymagania dotyczące boiska do gry w siatkówkę plażową. 
 

W ramach realizacji zadania, przewiduje się następujące rozwiązania: 

Boisko: 
Pole gry o wym. 16m×8m oraz wolnej strefy o szer. 4m z każdej strony pola gry. Nawierzchnia  boiska  
piaszczysta,  piasek  drobny,  płukany,  zgodny z przepisami FIVB, grubość warstwy piasku co najmniej 40 
cm.  

 
Piłkochwyty: 
Należy zaprojektować i wykonać piłkochwyty w formie słupków stalowych z rozpiętą pomiędzy nimi 
elastyczną bezwęzłową siatką ze sznurka polipropylenowego o wysokości 4m, piłkochwyty 
powinny być zlokalizowane na krótszych stronach boiska 
 
Zestaw do siatkówki 
W skład zestawy muszą wchodzić następujące elementy: 

− słupki aluminiowe z płynną regulacją wysokości siatki, wykonane z profilu owalnego 
120x100mm, malowane proszkowo, wykonane zgodnie z polskimi normami i przepisami 
PZPS; 

− osłony słupków o grubości 5cm i wysokości 200cm; 
− siatka do siatkówki, wymiary 8,5mx 1m, obszycie PCV, 7cm góra, dół i boki 5cm, linka stalowa; 
− antenki z kieszonkami, składane; 
− linie pola boiska 8x16m, szerokość taśmy 5cm;  
 
Trybuna dwurzędowa 
W skład zestawu wchodzą następujące elementy: 

− 20 miejsc (kolor do uzgodnienia) 

− 2 rzędy 

− jedno wejście  

− cynkowana ogniowo 

− podest z kraty ocynkowanej 

− zamontowana na podeście z kostki betonowej typu polbruk lub innej trwałej nawierzchni  
(wielkość podestu min. 1 m poza obrys trybuny) 
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Fot 1. Poglądowe zdjęcie trybuny  

 
Stanowisko sędziowskie do siatkówki 

− stanowisko wykonane w całości z aluminium 

− stanowisko powinno posiadać mechaniczną regulację wysokości podestu oraz kółka ułatwiające 
transport 

− powinno być wyposażone w oparcie oraz pulpit do pisania  

− powinno posiadać certyfikat jakości PN (Polska Norma) i być zaprojektowane zgodnie z 
wymogami FIVB 

 

 

 
Rys 3. Poglądowe zdjęcie stanowiska sędziowskiego 

 
Wyposażenie powinno posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinno być wykonane z 
bezpiecznych i trwałych materiałów, powinno być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami 
bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 
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2.4. Wymagania dotyczące rzutni do pchnięcia kulą 
 

Koło do pchnięcia kulą wykonać jako wylewane z betonu C20/25 o średnicy 2,135m. Sektor 
rzutów będzie stanowić nawierzchnia piaszczysta (piasek drobny, płukany) grubość warstwy 
piasku co najmniej 40 cm. 

 
2.5. Wymagania dotyczące skoczni do skoku w dal. 
 

Jako rozbieg do skoczni skoku w dal należy zaadoptować część boiska Orlik o nawierzchni 
poliuretanowej. 
W istniejącym boisku należy zamontować belkę do odbicia. 
 
 

 
Rys 4. Przykładowa belka do skoku w dal. 
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Rys 5. Przykładowa belka do skoku w dal – szczegół montażowy 

 
 
Zeskocznię należy zaprojektować o wymiarach 2,75 x 8,0 m. 
Nawierzchnię zeskoczni należy wykonać z piasku płukanego wolnego od kamieni, muszelek i 
innych przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub kontuzje zawodników. Warstwa 
sypkiego niezbitego piasku musi mieć grubość co najmniej 30,0cm. Zeskocznie od nawierzchni 
trawiastej należy oddzielić obrzeżem gumowym elastycznym. 

 
Należy wykonać łapacze piasku o szerokości 50cm z trzech stron zeskoczni. 
Podbudowę pod zeskocznię o następujących warstwach: 

− geowłóknina zapobiegająca mieszaniu się piasku kwarcowego z kruszywem; 
− warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o grubości 10cm; 
− geowłóknina oddzielająca podbudowę od gruntu rodzimego. 

Warstwa konstrukcyjna po wykonaniu zagęszczenie musi być przepuszczalna dla wody. 
 
Piłkochwyty: 
W ramach tego zadania należy dokonać rozbiórki i przebudowy istniejących piłkochwytów  
wysokości około 4 m,  wykonanych z profili prostokątnych i paneli ogrodzeniowych 3D z grubego, 
sztywnego drutu stalowego o średnicy fi  4 mm 
Należy zaprojektować i wykonać piłkochwyty w formie  profili prostokątnych i paneli 
ogrodzeniowych 3D z grubego, sztywnego drutu stalowego o średnicy fi  4 mm z o wysokości 4m, 
zlokalizowane wokół zeskoczni z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa. 
 
2.6. Wykonanie monitoringu. 
 
Zaplanowany system telewizji dozorowej ma na celu zapewnić stałą obserwację co najmniej 
terenu: boisk „ORLIK”, bieżni i boiska do siatkówki plażowej, umożliwić rejestrację oraz 
archiwizację zdarzeń z możliwością natychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych nagrań bez 
konieczności przerywania rejestracji. Konfiguracja i realizacja systemu ma umożliwiać jego 
etapowanie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 
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Projektowany system telewizji dozorowej musi spełniać następujące założenia funkcjonalne: 

− Cyfrowy zapis i obróbka sygnału wideo z kamer, 

− Zapewnienie min. 7 dniowej archiwizacji nagrań, 

− System telewizji kolorowej (kamery, obróbka, monitory i zapis), 

− Zapewnienie możliwości dowolnej rozbudowy, etapowania i rekonfiguracji systemu, 

− Zapewnienie prostej i ergonomicznej obsługi, 

− Możliwość wyświetlenia na monitorach sygnału zmultipleksowanego (obraz kilku kamer na 
podzielonym obrazie), 
 

Kamery należy instalować na istniejących słupach oświetleniowych lub innych słupach na 
wysokości 4m na uchwytach. Ze względu na odległości i spadki napięć kamery będą zasilane 
napięciem 230V z tablicy TOB w słupach należy zamontować zasilacze 230./12V 1,0A. Rejestrator 
należy zamontować w szafie rack umiejscowionej w budynku zaplecza boiska sportowego. W 
budynku instalacje prowadzić w korytkach plastikowych, natomiast na zewnątrz instalacje 
prowadzić po trasach kabli zasilania latarni w rurach typu DVR. Na zewnątrz używać kable ziemne 
odporne na wpływ warunków atmosferycznych. 
Zestawienie urządzeń: 

a) Rejestrator cyfrowy min. 8 kanałowy, wysoki bitrate wejściowy min. 320 Mb/s i możliwość 
obsługi min. 8 kamer IP w rozdzielczości: 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 
720p / D1, wyposażony w: 

− Wydajny, czterordzeniowy procesor, z systemem operacyjnym 
− Obsługa licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu (w tym mapy ciepła) 
− Wbudowany WEB Server i podwójny interfejs gigabit ethernet 
− Miejsce na min. 2 dyski twarde SATA III, każdy po max. 10 TB (80 TB łącznie) 

− Wbudowane złącze E-SATA 

− Wbudowane 2 wyjścia HDMI i 2 wyjścia VGA - max. rozdzielczość wyświetlania 3840x2160 
(dla HDMI1) 

− Dekodowanie: min. 4 kanały @ 8 Mpx (30 kl/s) lub 16 kanałów @ 1080p (30 kl/s) 

− Wbudowanych min. 6 portów USB: 4x USB 3.0 i 2x USB 2.0 

− Wbudowane min. 8 wejść  

− Wbudowane min. 1 wejście i 2 wyjścia audio 

− Wbudowany interfejs min. RS-485 / RS-232 

− Kompresja min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 i podwójny strumień kodowania 
 

b) Dysk twardy 2 sztuki x min. 4 TB, SATA, 8MB CACHE 1,00. 

c) UPS do szafy RACK19” 700W 1,00 

d) Zasilacz 230V/12V, 1A 4 

e) Kamery Dzień/Noc: 
Należy zamontować min 4 kamery 

− Rozdzielczość min. 2048 x 1536 (3 Mpx) 

− Przetwornik obrazu 1/3'' PS CMOS 

− Prędkość min. 20 kl/s @ 3 Mpx 

− Obiektyw MOTOZOOM, 2.8 - 12 mm 

− Kąt widzenia Poziom - 104.4° - 25° / pion - 54.4° - 13.7° 

− Zasięg oświetlacza Do 30 m 

− Czułość 0 lux (wł. IR) 

− Dzień/noc TAK 
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− Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) TAK 

− Kompresja obrazu min. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 

− WDR 120 dB TAK 

− Funkcje Dzień/noc, NR, WDR 120 dB, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Defog, 
Strefy prywatność , temperatura pracy od -20°C do 50°C, zasilanie 12VDC. 

Dodatkowo należy zainstalować w min. czterech miejscach tablicę „Teren Monitorowany”. 

 
 
2.7. Wymagania w zakresie oświetlenia zewnętrznego 
 
Całe istniejące oświetlenie dwóch boisk kompleksu „ORLIK”, w ramach przedmiotu zamówienia ma 
zostać zmodernizowane poprzez wymianę wszystkich opraw. 
Załącznikiem do PFU jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych  boisk Orlik 2012 
(załącznik nr 2) 
Oprawy oświetlenia muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej: 
 
- materiał obudowy (korpus, pokrywa): wysokociśnieniowy odlew aluminiowy 

malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety RAL lub AKZO. 
- materiał klosza: płaskie hartowane szkło. 
- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: minimum IK08. 
- szczelność komory optycznej IP65. 
- szczelność komory elektrycznej IP65. 
- oprawa wyposażona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych uchwytów, 

reduktorów czy nasadek) pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na 
słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15° (montaż 
bezpośredni) lub od 0° do -15° (montaż na wysięgniku), uchwyt posiada dodatkowe 
zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku. Uchwyt 
wykonany z tego samego materiału co obudowa, malowany proszkowo w kolorze takim 
samym jak oprawa. 

- elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze 
stali nierdzewnej. 

- dla zwiększenia bezpieczeństwa obsługi, oprawa musi być wyposażony w rozłącznik odcinający 
napięcie w momencie otwarcia pokrywy osprzętu elektrycznego. 

- dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi. 
- budowa oprawy pozwalająca na demontaż układu optycznego i zasilającego w celach 

serwisowych bez konieczności demontażu korpusu oprawy ze słupa/wysięgnika. 
- wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych. 
- oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku 

kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej. 
- oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie 

pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym), oraz czujnik termiczny umieszczony na 
panelu LED zapobiegający jego przypadkowemu przegrzaniu. 

- oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 
matrycy LED, każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity 
strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek. 

- użyte w oprawie panele LED muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo 
fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”. 
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- temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K, wydajność świetlna powyżej 
110lm/W. 

- wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra>=70. 
- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21). 
- wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w 

Rozporządzeniu WE nr 245/2009. 
- układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI, 
- redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie 

strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie 
poszczególnych paneli LED w jednej oprawie. 

- oprawa wyposażona w gniazda NEMA 5 pin standard ANSI C136.41. S umożliwiające 
montaż sterowników systemu zarządzania oświetleniem. 

- odporność oprawy na przepięcia: minimum 9,5 kV. 
- oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 

230V/50Hz, współczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego obciążenia. 
- zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C. 
- gwarancja na całą oprawę (panel LED, zasilacz, obudowa) – minimum 7 lat, wystawiona przez 

producenta lub upoważnionego przedstawiciela 
- oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat 

akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów 
i procesów produkcji - certyfikat ENEC* lub równoważny. 

- dostępność plików fotometrycznych (np. format .ldt) oraz kart katalogowych. Pliki dla każdego 
typu oferowanej oprawy zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora 
pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych 
oświetleniowych programach komputerowych. 

- ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym 
oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju o różnych mocach posiadały 
jednakowy kształt (jedna rodzina opraw). 

*Oznakowanie ENEC - European Norms Electrical Certification - jednolity na całą Europę znak bezpieczeństwa dla 

produktów elektrycznych. Produkty oznaczone znakiem ENEC nie muszą już być akceptowane w innym kraju europejskim. 

ENEC jest najbardziej prestiżowym ogólnoeuropejskim znakiem certyfikacyjnym, potwierdzającym zgodność wyrobu z 

odpowiednimi europejskimi normami EN, dotyczącymi bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, w tym sprzętu 

oświetleniowego i wyrobów AGD. Ponadto znak ENEC informuje, że produkt spełnia wymagania co najmniej zbieżne ze 

standardem ISO 9001, a zakład produkcyjny wyrobów oznakowanych znakiem ENEC jest poddawany dodatkowej inspekcji 

(jest to dodatkowa gwarancja jakości). 

 
2.8. Wymagania dotyczące  nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej 

w obrębie wykonanych obiektów 
 

 
Nawierzchnie stanowiące ciągi komunikacyjne  pieszo-jezdne wykonane z kostki 
betonowej, bezfazowej 

 
Projektowaną nawierzchnię należy skomunikować z istniejącymi ciągami pieszymi. Nowe ciągi piesze 
powinny być wykonane z bezfazowej kostki betonowej Holland w kolorze szarym na podbudowie z 
kruszywa łamanego gr. min 20 cm stabilizowanego mechanicznie i podsypce piaskowo-cementowej. 
Nawierzchnię chodnika należy ograniczyć obrzeżem betonowym (na obustronnych ławach 
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betonowych) na styku z nawierzchnią trawiastą i innymi nawierzchniami. W celu ułatwienia spływu 
wód opadowych należy zastosować odpowiedni spadek. 
  
Parametry konstrukcji chodników bez dopuszczenia ruchu kołowego: 

- powierzchnia z kostki brukowej min. 150 m2, 
- kostka betonowa w kształcie Holland - gr. 6 cm, 
- podsypka cementowo- piaskowej 1:4 - gr. 3cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5 mm, E2 ≥ 80 Mpa – min. 20 cm, 
- zagęszczone podłoże niewysadzinowe naturalne/ ulepszone podłoże, E2 ≥ 45 Mpa, 
- obrzeża chodnika 100x30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej – ok.100 mb 

 
 

2.9. Wykonanie zagospodarowania terenu 
 

2.9.1. Elementy małej architektury 
 
ŁAWKI PARKOWE  - 3 szt. 
W rejonie boiska planuje się montaż 3 ławek parkowych o poniżej wymienionych parametrach. 
Ławka z oparciem bez podłokietnika stalowo drewniana długość 180 cm – ławka wykonana z 
desek z drewna liściastego szlifowanych, frezowanych, malowanych podkładem i lazurą do 
drewna dającą dodatkową ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Ławka na 
konstrukcji stalowej z profili 50x50x2mm, ocynkowanej a następnie malowanej proszkowo; 
standardowo na kolor czarny mat. 
Charakterystyczne parametry/wymogi dotyczące planowanych ławek parkowych: 

- Długość całkowita - 180 cm ±1,5% 

- Wysokość całkowita - 85 cm ±1,5% 

- Szerokość siedziska - 38 cm ±1,5% 

- Wysokość siedziska - 45 cm ±1,5% 

- Grubość deski - 4 cm +1% 

- Szerokość deski - 8 cm ±1,5% 

- Kolor wypełnienia - ciemny dąb (dąb). 
Montaż do podłoża poprzez zabetonowanie.  
Pod każdą  ławką należy wykonać nawierzchnię z bezfazowej kostki betonowej o parametrach: 

- kostka betonowa w kształcie Holland - gr. 6 cm – min 3 m2 
- podsypka cementowo- piaskowej 1:4 - gr. 3cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5 mm, E2 ≥ 80 Mpa – min. 10 cm, 
- zagęszczone podłoże niewysadzinowe naturalne/ ulepszone podłoże, E2 ≥ 45 Mpa, 
- obrzeża chodnika 100x30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej  
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Fot 2. Poglądowe zdjęcie ławki parkowej 

 

STOJAKI NA ROWERY – min 7 miejsc 
Stojaki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czarny mat. Wymiary pojedynczego 
stojaka – wysokość: 75 cm, 
szerokość: 85 cm. Ilość miejsc parkingowych dla rowerów przy jednym stojaku: 2. 
Montaż do podłoża poprzez zabetonowanie. 
Pod każdym stojakiem należy wykonać nawierzchnię z bezfazowej kostki betonowej o parametrach: 

- kostka betonowa w kształcie Holland - gr. 6 cm – min 3 m2 
- podsypka cementowo- piaskowej 1:4 - gr. 3cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 

0/31,5 mm, E2 ≥ 80 Mpa – min. 10 cm, 
- zagęszczone podłoże niewysadzinowe naturalne/ ulepszone podłoże, E2 ≥ 45 Mpa, 
- obrzeża chodnika 100x30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej  

W przypadku umiejscowienia wszystkich stojaków w jednej grupie, należy nawierzchnię z kostki 
betonowej  zaprojektować tak, aby rowery stały na utwardzonej powierzchni. 
 

 
 

 

Fot 4. Poglądowe zdjęcie stojaka na rowery 
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TABLICE INFORMACYJNE 
 
Przewiduje się montaż 2 szt. tablic informacyjnych. 
Tablica informacyjna wykonana z płyty kompozytowej DIBOND w metalowej ramie o przekroju 
kwadratowym (wymiary minimum 1m2). 
Całość konstrukcji metalowej ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny mat. 
Montaż poprzez zabetonowanie. 
 
 

2.9.2. Zieleń  
 
Urządzenie terenów zielonych zakłada wykonanie w obrębie zmodernizowanego kompleksu 
sportowego „ORLIK” nowej  nawierzchni trawy z siewu o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2. 
 

3. Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót 
 

Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z: 

− programem funkcjonalno-użytkowym,  

− wymaganiami Zamawiającego, 

− zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia zamiaru wykonywania robót oraz obowiązującymi przepisami, 

− dokumentacją projektową  

− postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia, 

− pozostałą dokumentacją dotyczącą umowy. 
 

3.1. Materiały, wyroby budowlane 
 

Materiały, wyroby budowlane, urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać stosowne 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i być zgodne z wymaganiami umowy. 
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
Materiały, wyroby budowlane, urządzenia nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie 
Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których 
będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialność 
licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy 
zostaną użyte. 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 14 dni przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być użyty bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca. 
 

3.2. Sprzęt i transport 
 

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko, bezpieczeństwo pracowników i 
osób postronnych. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 
Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni postęp 
robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Wykonawca  odpowiada  za  utrzymanie używanego do celów realizacji  zamówienia  sprzętu i 
środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 
Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom i obowiązującym 
przepisom. 
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 
Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. 
W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi 
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 
Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 
W zakresie rusztowań zewnętrznych niezbędnych do realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić przepisane prawem dokumenty dopuszczające rusztowania do pracy. 
Elementy, materiały budowlane oraz urządzenia mogą być przewożone przez dostawców materiałów 
lub Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu wskazań i zaleceń 
producentów tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i 
jego dostawców na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

3.3. Wykonanie  robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość zastosowanych 
materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń i jakość wykonania robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robót i poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania badan materiałów oraz robót. 
Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych przepisami 
lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy osobom 
uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia należy używać 
przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom przepisów określających procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy 
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badan materiałów ponosi Wykonawca. 
Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich przepisów. 

 

3.4. Kontrola jakości robót 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Zasady kontroli jakości robót: 

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

• wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

• przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 

• wykonawca będzie prowadzić pomiary i badanie materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 

• minimalne wymagania, co do zakresu badan i częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z kontraktem. 

• wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymacje, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badan. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte a jakość tych materiałów 
zostanie potwierdzona. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca 
Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
Stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony 
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebna ze strony producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i dokumentacją projektową. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca. 
Atesty jakości materiałów: 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający zgodność z 
odpowiednimi normami i ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 
dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 

 

3.5. Dokumenty budowy 
 

Na czas wykonywania robót, dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 
Dokumentację stanowią: 

• umowa o wykonanie zamówienia, 

• ostateczna decyzja pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonywania robót  
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• projekt wykonawczy, 

• zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
obowiązkami, 

• pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych 
organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 
wykonywania robót, 

• kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonywania robót dokonana przez 
projektanta wraz z odpowiednia informacją zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i 
opis), plan BIOZ, 

• instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem 
pożarowym, 

• harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram płatności, 

• dokumenty rozliczenia finansowego robót,  

• dziennik budowy, 

• protokół przekazania placu budowy, 

• szkice tyczenia i pomiarów geodezyjnych, 

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 
właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

• badania geotechniczne i geologiczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie (jeśli dotyczy 
inwestycji), 

• wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 
organizacyjnych i finansowych budowy, 

• protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów. dokumenty laboratoryjne, 

• dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w 
budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie, 

• dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi. instrukcje 
obsługi i eksploatacji, 

• instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów. 
protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach i 
urządzeniach obcych, 

• świadectwa energetyczne budynków, 

• dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji. 
 

3.6. Odbiór robót 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w tym próby szczelności instalacji, które 
ulegną zakryciu, 

• Odbiór częściowy. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót zgodnie z przedstawionym 
i uzgodnionym harmonogramem, 

• Odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

• Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne, 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, 

• Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego . 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni roboczych od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w 
odniesieniu do ilości jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających i  
robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, 
komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 
 
- atesty i certyfikaty dotyczące wbudowanych materiałów i urządzeń, 
- wyniki badań i sprawdzeń wymaganych przepisami prawa i normami, 
- wszelkie inne dokumenty wymagane właściwymi przepisami prawa lub wynikające z zapisów 

niniejszego PFU. 
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze 
zm.) wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót 
budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku 
krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie 
z zamierzonym zastosowaniem. 
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Przepisy odrębne, o których mowa w art. 10 Prawa budowlanego stanowi ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.). Poza 
ustawą o wyrobach budowlanych należy mieć na względzie także ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 
r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z późn. zm.). Ustawa ta reguluje 
kwestie związane z dopuszczaniem wyrobów, w tym wyrobów budowlanych, do obrotu. 
Zgodnie natomiast z art. 22 pkt 3e cyt. Ustawy do obowiązków kierownika budowy należy 
zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10. 
Biorąc pod uwagę powyższe, potwierdzeniem spełniania przez wyroby budowlane wykorzystane 
przy realizacji inwestycji określonych wymogów będzie oświadczenie kierownika budowy, złożone 
po zakończeniu robót budowlanych. Ponadto jednym z elementów wymaganej od Wykonawcy 
robót dokumentacji powykonawczej będą dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że 
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 
ostemplowane przez kierownika robót). 
Dopełnienie powyższych wymogów podczas realizacji obiektu przez Kierownika 
Budowy/Wykonawcę Robót, w szczególności przedstawienie Zamawiającemu atestów, 
certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności dla poszczególnych materiałów przed 
wbudowaniem, celem zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego będzie zapewniało 
spełnienie niezbędnych/minimalnych wymogów realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 
 

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robót tymczasowych niezbędnych 
do realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
4.1. Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania 

nieruchomością 
 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
wynikające z przedmiotowej inwestycji. 
 
 

4.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamówienia budowlanego 

 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma 
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności 
przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia 

będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, 

które wejdą w życie po dniu opracowania PFU. 
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Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2020.1609 ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 
ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 43, poz. 430, ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie(Dz. U. 2005.219.1864 ze zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz.1126, ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458); 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 207, poz. 1117 i 1118 ze 
zm.) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953 ze zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
pracyi higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 
401 ze zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 
Warszawa 1997 

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U.04.92.881 ze zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 ze zm.) 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003 r) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.2012.1031); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U.2012.1032); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz. 87, ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości 
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, ze zm.); 

− Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, ze zm.); 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, ze 
zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014, poz. 1409 ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, ze zm.); 

− Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 
651, ze zm.); 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, ze zm.); 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, ze 
zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji  geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z ze 
zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robot geologicznych, w tym robot których wykonanie 
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz.1696, ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 
wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom 
administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, ze 
zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U.2012.463) 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 2014 poz. 1800 ); 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz.627, ze zm.); 
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 
Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510, ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin (Dz. U.2012.81) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochrona (Dz. U. nr 168, poz.1765 ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237, poz.1419 ze zm.); 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013.21)  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206, ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których 
uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, ze zm.); 

− Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz 
odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 
przedsiębiorcami, 

− oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006.75.527 ze zm.); 

− Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. 
U. Nr 75, poz. 493, ze zm.); 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz.1568, ze zm.); 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz.1137 ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, ze zm.); 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 
1380,ze zm.); 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z 
praw kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259); 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 109, poz.719); 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 
U. Nr 121, poz.1137, ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 
1030, ze zm.); 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 
r. poz. 907, ze zm.); 
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− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
2013 r., poz. 647); 

− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 
r.,poz.267, ze zm.); 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.); 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 4, ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w prawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 1650 ze zm.); 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.); 

− PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. PN-N-99310:2000 Geodezja. 
Pomiary realizacyjne. Terminologia. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania 
prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983. Instrukcja 
techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979. Instrukcja techniczna G-3,2. 
Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 
1983. - Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979. 

− PN-68/B-06050 – Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 

− PN-88/B-04481 – Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.  

− PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

−  PN-74/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe. 

− PN-77/8931-12 – Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych.  

− PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

− PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

− PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

− PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu 

− IDT-ISO 6935-2 Pręty żebrowane 

− PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

− PN-EN 10002-1 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

− Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej. 

− Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji. 

− Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

− PN-EN 196 Metody badania cementu. 

− PN-EN 197 Cement. 

− PN-EN 932 Badania podstawowych właściwości kruszyw. 

− PN-EN 933 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. 

− PN-EN 1097 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

− PN-EN 934 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 

− PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

− PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. 

− PN-EN 206-1:2003 Beton. 

− PN-EN 12504 Badanie betonu w konstrukcjach. 

− PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 
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− PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego Kruszywa 
mineralne. 

− PN-EN 933-4 Badania. Oznaczanie kształtu ziaren Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
wilgotności. 

− PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

− PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda 
bezpośrednią. 

− PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 

− PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metoda bromową. 

− PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 

− PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych. 

− PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

− PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.  

− PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

− PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 

− PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metoda 
bromową. 

− PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 

− PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego. 

− PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

− PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 

− PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

− PN-B-30020 Wapno. 

− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

− PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny. 

− PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny. 

− PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 

− PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 
cementem. 

− PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne. 

− BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

− BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

− BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

− BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

− BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych. 

− PN-EN 197-1 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

− PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan PN-EN 13242 Kruszywa 
do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym mona stosować PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. _wir i 
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
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drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek). 

− PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

− PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

− PN-B-06250 Beton zwykły. 

− PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

− PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

− PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka. 

− PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

− PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

− BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

− BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
 
 

 

4.3. Kopia mapy zasadniczej  
 
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym została załączona do PFU. 
 

4.4. Wyniki badań gruntowo wodnych 
 
Zamawiający nie posiada dokumentacji badań podłoża gruntowego. 

 

4.5. Zalecenia konserwatorskie  
 
Istniejący budynek szkolny nie jest wpisany do rejestru zabytków,  nie jest objęty planem 
miejscowym zagospodarowania przestrzennego. 
 

4.6. Raporty i opinie środowiskowe 
 
Zamawiający nie posiada raportów i opinii środowiskowych dotyczących terenu inwestycji. 
 

4.7. Pomiary ruchu drogowego i hałasu 
 
Nie dotyczy. 
 

4.8. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana 
 
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z istniejącą dokumentacją i stanem 
faktycznym obiektu: 

• Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu. 
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• Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy 
oraz terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 

• W przypadku uszkodzenia zewnętrznej sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

• Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody. 
 

5. Załączniki do programu 
 
1. Mapa zasadnicza  – załącznik  nr 1. 
2. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych  boisk Orlik 2012 – załącznik nr 2. 

 
 


