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I. CZESC OPISOWA

Wstep

Przebudowa czesci socjalnej w budynku Sali Gimnastycznej przy Zespole Ksztatcenia i Wychowania w
Dziemianach, zaktada kompleksowy remont sanitariatéw, szatni, pomieszczen dla treneréw oraz malej
sali do ¢wiczen. Jest to jedyna sala gimnastyczna zlokalizowana na terenie m. Dziemiany.

Korzystajg z niej uczniowie szkoty podstawowej, obywajq sie tam zajecia szkolnych klubow sportowych.
Sala jest rowniez udostepniana zespotom sportowym dla dorostych trenujgcym na terenie gminy. Toalety
i cate zaplecze socjalne nie odpowiadajq dzisiejszym standardom sanitarnym. Z powodu braku srodkéw
finansowych nie byty remontowane od czasu budowy.

Podstawq niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budynku wykonana na zamdwienie
Zamawiajgcego, stanowigca zat. nr 2 do PFU.

UWAGA: roboty nie dotyczg pomieszczenia sali gimnastycznej o pow. 359,07 m’

Wszystkie zatgczone dokumenty | opracowania stanowiq integralng czes¢ Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwestycji p.n.:
Modernizacja zaplecza socjalno-sportowego w budynku sali gimnastycznej przy Zespole Ksztatcenia i
Wychowania w Dziemianach w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.

W ramach inwestycji, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie:

— dokumentacji projektowej obejmujacej co najmniej:
¢ projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branze wg wymagan prawnych,
¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,
¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej,
* harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje robét budowlanych,

— wykonania robdét budowlanych zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami

wykonawczymi, PFU i SWZ,

Poza tym Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wszelkie niezbedne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikajgce z wykonywanej
dokumentacji oraz prowadzonych robdét.

UWAGA:

Zamawiajgcy dysponuje inwentaryzacjg budowlang obiektu stanowiacg zatgcznik nr 2 do niniejszego
dokumentu. Wykonawca w trakcie postepowania przetargowego zobligowany jest na wtasny koszt do
dokonania weryfikacji zapisow objetych inwentaryzacjg. Wszelkie odstepstwa pomiedzy dokumentacjg a
rzeczywistymi warunkami zastanymi w obiekcie a nieujawnionymi w dokumentacji nalezy uwzglednic
podczas procedury przetargowej i sktadania ofert.

Jezeli w wyniku sprawdzenia dokumentacji istniejg przestanki dostosowania jej do biezgcych wymogéw
prawa, norm i zalecen wynikajgcych z opisu wymagan zawartych w PFU wykonawca zobowigzany jest do
tych czynnosci na wtasny koszt.



1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest modernizacja zaplecza socjalno-sportowego w budynku sali
gimnastycznej przy Zespole Ksztatcenia i Wychowania w Dziemianach.

Zespot Ksztatcenia i Wychowania w Dziemianach potozony jest w miejscowosci Dziemiany (woj.
pomorskie, pow. koscierski, gm. Dziemiany), przy ul. Wyzwolenia 20, dziatka nr 43/2, obreb Dziemiany,
gmina Dziemiany, powiat koscierski, wojewddztwo pomorskie.

Sktadajg sie na niego dwa oddzielne kompleksy obiektow:

A. Budynki szkoty podstawowej - sktadajgce sie z czterech segmentéw potgczonych

$cianami zewnetrznymi w jeden obiekt, sg to:

budynek dydaktyczny ,,A”,

budynek dydaktyczny ,,B” (w budowie),

budynek dydaktyczny ,,C”,

budynek sali gimnastycznej z zapleczem (tzw. segment ,,D”);

B. Budynek przedszkola potagczony z gminnym ztobkiem (oddzielny zespdt budynkdéw).

Wszystkie te obiekty zasilane sg cieptem ze wspdlnej kottowni mieszczacej sie w budynku dydaktycznym
»A”. Ponizej przedstawiono plan sytuacyjny obiektow.

4527

kompleks
budynkdw
szkolnych

budynek
przedszkola i
Ztabka

Rysunek 1. Plan sytuacyjny kompleksu ZK i W w Dziemianach
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Rysunek 1. Plan sytuacyjny— lokalizacja budynku dydaktycznego ,,D”

Charakterystyka budynku dydaktycznego ,D”:

Dane ogdlne budynku dydaktycznego ,,D”:

charakter budynku: budynek oswiatowy (sala sportowa z zapleczem)

powierzchnia zabudowy: 590 m?,

powierzchnia uzytkowa czesci nadziemnej: 677 m?,

powierzchnia pomieszczen piwnicy: 186 m2,

kubatura budynku: 5 775 m?,

kubatura pomieszczen czeéci nadziemnej: 4 092 m?,

kubatura pomieszczer piwnicy: 466 m>,

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2 + piwnica pod czescig zaplecza sali gimnastycznej,

wymiary budynku:

cze$¢ z salg gimnastyczng: wysokos$¢ budynku: do 10,55 m, dtugos$¢ budynku: 31,20 m,
szerokos¢ budynku: 12,76 m;

cze$€ z zapleczem sali gimnastycznej: wysokos¢ budynku: do 8,5 m, dtugo$é budynku: 30,18 m,
szerokos¢ budynku: 6,18 m

instalacje: budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz wodno-kanalizacyjng
wentylacja: mechaniczna z rekuperacja

chtodzenie: rekuperacja



Sciany zewnetrzne zbudowane sg z gazobetonu, pustakéw betonowych o grubosci 24 - 36 cm i
miejscowo z cegty ceramicznej,

elewacja boczna zachodnia graniczy z nowo budowanym budynkiem segmentu ,,B”

pozostate elewacje graniczg z utwardzonymi nawierzchniami (ptytki, chodnikowe, nawierzchnia
betonowa)

Sciany zewnetrzne ocieplone sg styropianem o grubosci 12 cm,

nad catoscig budynku znajduje sie stropodach ocieplony, niewentylowany z pokryciem z papy,

Na remont zaplecza socjalno-sportowego sktadac sie beda nastepujace roboty:

1.
2.

owukAw

10.
11.
12.
13.

14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

roboty rozbidrkowe i demontazowe,

roboty ogdlnobudowlane ( tynkowanie, murowanie, malowanie, gruntowanie, wylewki,
ptytkowanie podtdg i scian, wykonanie wyktadzin heterogenicznych PCV, wykonanie zabudéw z
ptytami gipsowych, wykonanie gtadzi, wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki ),

wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej,

wymiana wewnetrznej stolarki okiennej (naswietla state)

wymiana instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych robotami budowlanymi,

zabudowa nowego oswietlenia podstawowego i awaryjnego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

wykonanie zasilania wszelkich projektowanych urzadzen elektrycznych, ktére zostang objete
dokumentacjg projektowa.

wykonanie kompletnej instalacji wod.-kan. w zakresie piondéw i pozioméw wraz z zabudowg
armatury i urzadzen,

wykonanie kabin ustepowych wodoodpornych z dopuszczeniem dla placéwek oswiatowych,
zabudowa istniejgcej wentylacji mechanicznej,

wykonanie zabudowy dZzwiekochtonnej sufitu ,matej” sali gimnastycznej i korytarza na pietrze,
dostawa i montaz oston grzejnikowych,

dostawa i montaz wyposazenia tazienek ze stali nierdzewnej tj. pojemniki na papier toaletowy,
dozowniki na mydto, szczotki WC, pojemniki na reczniki papierowe oraz lustra ze szkfa
dopuszczonego do placéwek oswiatowych,

dostawa i montaz szafek do szatni sportowych,

wywoz i utylizacja gruzu, materiatéw rozbidrkowych,

rozruchy, badania, proby, pomiary, szkolenia,

nadzory branzowe (kierownik budowy), uzgodnienia,

roboty porzgdkowe i wykoriczeniowe,

zakup wyposazenia sportowego,

zakup aparatu do defibrylacji AED oraz sprzetu gasniczego,

inne konieczne i niezbedne do realizacji inwestycji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Adres:

1.2.1. Uwarunkowania techniczne

Wyzwolenia 20, 83-425 Dziemiany,

Wielkosci charakteryzujgce budynek ,,D”:



Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna, murowana
Kubatura budynku (cze$ci nadziemnej) m3 4092
Powierzchnia uzytkowa (czesci nadziemnej) m2 677
Wspotczynnik ksztattu m 0,29
Powierzchnia zabudowy budynku m2 590
los¢ kondygnacji nadziemnych 2 (w czesci zaplecza)
Podpiwniczenie Tak (w czesci zaplecza)
llo$¢ uzytkownikow 400

System grzewczy oparty jest na systemie gruntowych pomp ciepta zlokalizowanych w segmencie ,A”
ZKiW.

Oswietlenie - Obecnie w budynku zamontowane jest czeSciowo oswietlenie energooszczedne LED.
Oprawy sg niestety czesto uszkodzone z uwagi na stabg jakos¢ opraw. W ramach zaméwienia planuje
sie wymiane wszystkich Zzrodet swiatta.

Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zmodernizowana w 2022 r.

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Budynek jest wyposazony w instalacje cieptej wody uzytkowe;j.

Charakterystyka Zzrédta ciepta

Zrédtem ciepta budynku jest system gruntowych pomp ciepta zlokalizowanych w segmencie ,A” ZKiW.
Charakterystyka systemu wentylacji

Sala gimnastyczna i cze$¢ pomieszczen sanitarnych jest obstugiwana przez wentylacje mechaniczng z
rekuperacja.

Wentylacja czeSci pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Nawiew
realizowany jest poprzez infiltracje — rozszczelnienia w stolarce okiennej i drzwiowej.

Pozostate instalacje

Budynek wyposazony jest ponadto w instalacje:



e zimnej wody i kanalizacji,
e odgromowg
e elektryczna.

1.2.2. Zielen

Obszar dziatki czesciowo zajmuja tereny zielone istniejagce zgodnie z mapami stanowigcymi zatacznik nr
1 do PFU

1.2.3. Komunikacja

Budynek umiejscowiony jest w Dziemianach, przy ul. Wyzwolenia 20. Dojscie i dojazd do budynku
zapewnia droga publiczna.

1.2.4. Uwarunkowania gruntowe

Budynki istniejgce — nie wymagane sg badania gruntu dla potrzeb posadowienia.

1.2.5. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem prac remontowych nalezy wykonac¢ niezbedna
dokumentacje projektowg obejmujgcg co najmniej:

e projekt budowlany,

e projekty wykonawcze w podziale na branze,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

* harmonogram rzeczowo-finansowy,

W zakresie Wykonawcy jest réwniez uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie robdt budowlanych i
dostaw na podstawie w/w opracowan w tym ew. pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy).

Przed przystgpieniem do prac remontowych Wpykonawca jest zobowigzany do zatwierdzenia
dokumentacji projektowej Wykonawcy oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z Umowy.

Przed zgtoszeniem zakonczenia robot, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kompletnej
dokumentacji powykonawczej w wymaganym prawem zakresie.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa
powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i
polskimi normami.

Dokumentacje nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w nastepujacej ilosci egzemplarzy tj.:
e projekt budowlany - 3 egzemplarze,

e projekt wykonawczy — 3 egzemplarze,
» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét —2 egzemplarze.
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Dokumentacje wymieniong powyzej wraz z kopig petnej dokumentacji formalno-prawnej (uzyskane
uzgodnienia, opinie, warunki techniczne przytaczy itp.) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu dodatkowo w
wers;ji elektronicznej na CD zapisang w formacie edytowalnym i PDF.

1.2.5.1. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego

Wymagania dotyczace projektéw wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak dla projektu
budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegétawiac i odnosié sie do nastepujacych branz:

e architektonicznej,
e instalacji wewnetrznych: c.o., c.w.u., instalacji elektrycznej w tym instalacji oswietlenia jezeli
zajdzie koniecznos$¢ wykonania tych opracowan

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy,

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz.
2454).

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1722 ze
zm.),

e innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja winna zawierac:

¢ Optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej), rysunki szczegétéow i detali wraz z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na
identyfikacje materiatu, urzadzenia;

e Rodzajiilo$¢ odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w tonach);

¢ Dokumentacja powinna byé wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, tj. wykonania remontu
czesci budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w formie PFU;

¢ Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach;

e Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgcg wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i
sprawdzajgcego;

e W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé w sposéb czytelny, opisy pismem
maszynowym (nie dopuszcza sie opiséw recznych).

¢ Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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1.2.5.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2012 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.).

1.2.5.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Ze wzgledu na specyfike obiektu, harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robdt. Szczegotowa
forma dokumentu zostanie uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajagcym na etapie
wykonywania przedmiotu zamdwienia opisanego w niniejszym PFU.

1.2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza bedzie podlegac bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

e projekty branzowe powykonawcze.

1.2.6. Aktualne uwarunkowania wykonania robét budowlanych

¢ Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie lezy na terenie strefy ochrony
konserwatorskiej oraz nie jest objety planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

¢ Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji powinno odbywac sie
caty czas bez zaktdcen.

e Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowych nalezy opracowaé dokumentacje
techniczno-projektowa.

e Zgodnie z przygotowanym i ustalonym harmonogramem prac zachodzi prawdopodobienstwo, iz
obiekty podczas wykonywania prac budowlanych bedg uzytkowane. Zamawiajgcy wymaga od
Wykonawcy, aby wszelkie prace wewnetrzne prowadzi¢ pietrami, a o ich rozpoczeciu nalezy
poinformowa¢ Zamawiajgcego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz uzyskac
akceptacje Zamawiajacego.

e Prace zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie utrudniajgcy realizacji procesu dydaktycznego
szczegoblnie w zakresie spetnienia norm hatasu.

e Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien przedstawié szczegdétowq liste pracownikéw
jak bedzie prowadzita roboty.

1.2.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem

e Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drdg, zieleni ponosi Wykonawca i
powinien uwzglednic¢ je w cenie oferty.

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby zminimalizowaé zaktécenia
podczas funkcjonowania budynku.

12



¢ Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w tym prace
zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoz gruzu, odpadéw budowlanych.

e Zaleca sie dokonac ogledzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbednej informacji do
dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu obcigza Wykonawce
sktadajgcego oferte.

e Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatann Wykonawcy podczas realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ na wtasny koszt.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek jest budynkiem oswiatowym.

Uzytkowany przez okoto 400 oséb (uczniowie, nauczyciele, personel techniczny). Obiekt eksploatowany
jest przez caty rok. Instalacje wewnetrzne eksploatowane beda w zakresie zabezpieczenia potrzeb
grzewczych poszczegélnych pomieszczen — instalacja c.o. oraz w zakresie uzupetnienia potrzeb
energetycznych obiektu w energie elektryczng na potrzeby oswietlenia.

1.4. Szczegbétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen oraz ich funkcje zostaty zawarte w inwentaryzacji
budowlanej stanowigcej zatgcznik nr 2 do PFU.

Zestawienie pomieszczen parteru
Nr pom. Nazwa Powierzchnia Objetos¢

0.1 Klatka schodowa 12.00 m? 40,09 m3
0.2 Korytarz 28.67 m? 87.87m?
0.3 Szatnia 18.66 m? 51.51 m?3
0.4 Przedsionek 2.49 m? 7.59 m3
0.5 Szatnia 10.92 m? 33.30 m?
0.6 Toaleta 1.17 m? 3.57 m?
0.7 Toaleta 1.56 m? 4.75 m3
0.8 Toaleta 1.63 m? 497 m3
0.9 Toaleta 1.10 m? 3.36 m?
0.10 Przedsionek 2.76 m? 8.42m?3
0.11 Szatnia 11.40 m? 34.75 m?
0.12 Szatnia 15.67 m? 47.78 m?
0.13 Toaleta 3.11 m? 9.49 m3
0.14 Pom. dla nauczycieli 16.53 m? 50.42 m3
0.15 Magazyn 28.05 m? 85.56 m?

Suma ogélna: 155.72 m? 478.83 m*
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Zestawienie pomieszczen | pietra
Nr pom. Nazwa Powierzchnia Objetos¢

1.1 Klatka schodowa 12.00 m2 33.11m3
1.2 Korytarz 28.09 m? 77.54 m3
1.3 Magazyn 11.83 m? 32.65m3
1.4 Magazyn 11.24 m? 31.02 m3
1.5 Przedsionek 3.14 m? 8.68 m?
1.6 Toaleta 2.26 m? 6.24 m3
1.7 Pom. sanitarne 6.50 m? 17.93 m3
1.8 Toaleta 2.18 m? 6.03 m3
1.9 Przedsionek 3.22 m? 8.89 m3
1.10 Pom. sanitarne 6.43 m? 17.75 m3
1.11 Magazyn 11.62 m? 32.07m3
1.12 Sala gimnastyczna 64.33 m? 177.54 m3

Suma ogélna: 162.84 m> 449.45 m®

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego, zorganizuje
przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami okreslonymi w
punkcie 3.3. niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.

Ze wzgledu na fakt, iz podczas wykonywania robot objetych przedmiotem zamoéwienia, w obiekcie
moze by¢ prowadzona normalna dziatalnos¢, Wykonawca zobowigzany jest do:

— zabezpieczenia terenu budowy w sposdb uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych,
— uzgodnienie z Zamawiajgcym terminéw i drog dostaw materiatow i urzgdzen oraz wywozu
nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych i gruzu,
— w czasie transportu materiatdw, urzadzen, gruzu nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten
czas teren w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo przechodniom.
Terminy wykonania robét ucigzliwych muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami, Sciezkami dla pieszych. Zamawiajgcy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
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zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich medidw. Zamawiajgcy
wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i Planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej
zakonczenia a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam wyposazenia a
takze sktadowanych wiasnych materiatéw budowlanych i sprzetu. Koszt zabezpieczenia Terendéw
Budowy i Robdét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie
wiaczony w Cene Kontraktows.

W Cene Kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw
zaplecza, drogi tymczasowej i montazowe]j oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikdéw i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz,
woda, Scieki itp. W Cene Kontraktowg winny by¢é wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytagczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikédw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

2.1.1. Oznakowanie terenu

Wykonawca, zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z
2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeistwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét a w szczegélnosci:

a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

b) zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

c) w czasie wykonywania Robdt Wykonawca na biezgco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia i
zanieczyszczenia z drdg i ulic w obrebie Terenu Budowy,

d) wykonawca w ramach Kontraktu po zakorczeniu Robdt jest zobowigzany do likwidacji
Terenu Budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym zagospodarowania Terenu Budowy w tym
terenu zaplecza. Wszystkie koszty wynikajagce z powyiszych wymagan zostang
uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. Z chwilg przejecia Terenu Budowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym i przylegtym terenie.

2.1.2. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkdéw, chodnikdw itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania Robot oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisa¢, sfotografowad i
sfilmowadé. Dokumentacje takg (w formie zdjeé, filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w
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dwéch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie
Budowy.

Wykonawca sporzadzi réwniez dokumentacje elementow demontowanych podczas realizacji prac
termomodernizacyjnych na podstawie ktérych dokona odtworzenia stanu pierwotnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sporzadzenia wiasnej dokumentacji stanu robdt przed
rozpoczeciem prac. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjami obowigzuje
dokumentacja Zamawiajacego.

2.1.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

2.1.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia, ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych przepiséw w
zakresie ochrony $srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu stosowanie sie do
obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych,

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatarh majacych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w sSrodowisku,

— unikania zbednych uciazliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majgcych zrédto w
sposobie jego dziatania,

— zabezpieczenia istniejgcej zieled niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami
wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania,

— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich pozwolen)
niezbednej wycinki drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia,

— usuniecia wtasnym staraniem i na witasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkdod w
Srodowisku,

— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajagcymi w
wyniku prowadzonych robét.

2.1.5. Ochrona wtasnosci i zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢ naruszona na
skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na i pod powierzchnig ziemi, takich jak
kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
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tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane
jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego dokumentach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia odpowiedzialnosci za skutki dziatalnosci w zakresie:

— organizacji i wykonywania robét budowlanych, Zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

— bezpieczenistwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

— ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony interesow
0s0b trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

2.1.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Roboty nalezy wykonywacé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Teren prowadzenia robdét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy.

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnié na placu budowy wtasciwe warunki ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

e ograniczenia emisji hatasu,
e ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,
* nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

* nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drég wewnetrznych
przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy,
e ochrony zieleni.

2.1.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

*  Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

e Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.
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e Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowej.

e Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wiasnym staraniem i na wtasny koszt
wszelkich niezbednych srodkdw zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy jak réwniez
bezpieczenstwo pozarowe.

e Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

e Zamawiajacy udostepni Wykonawcy na potrzeby sktadowania materiatow i urzagdzen czescé
terenu. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego zajety teren. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania materiatow i
urzadzen zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczenistwa przeciwpozarowego oraz w
sposéb nie zagrazajgcy pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym.

* Energia elektryczna na potrzeby budowy mozie by¢ pobierana odptatnie z istniejacego
przytacza elektrycznego pod warunkiem jej opomiarowania. Wykonawca wykona
tymczasowe przytgcze elektryczne na potrzeby budowy na koszt witasny.

e Woda dla potrzeb budowy moze byé pobierana odptatnie z poziomu piwnicy i bedzie
rozliczana wedtug wskazan licznika gtéwnego. Zamawiajgcy wyraza zgode na korzystanie z
C.W.U.

e Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe i gruz maja by¢ sktadowane w kontenerze i regularnie
wywozone do najblizszego miejsca zbiérki odpadéw odpowiedniego rodzaju.

2.2. Wymagania dotyczace architektury

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywaé do istniejgcej zabudowy, oraz do porzadku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowac sie
duzg trwatoscig uzytkowa.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia 15 maja
2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 867)), bezpieczeristwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robodt, stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast
srodki chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze muszg posiadaé odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru
lekéw i srodkdw biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.3. Wymagania dotyczace budynku, konstrukcji i wykonczenia

Dane ogdlne budynku ,,D”:
— charakter budynku: budynek oswiatowy (sala gimnastyczna z zapleczem)
- powierzchnia zabudowy: 590 m?,
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powierzchnia uzytkowa czeéci nadziemnej: 677 m?,

powierzchnia pomieszczen piwnicy: 186 m2,

kubatura budynku: 5 775 m?,

kubatura pomieszczen czesci nadziemnej: 4 091,69 m?,

kubatura pomieszczer piwnicy: 466 m>,

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2 + piwnica pod czescig zaplecza sali gimnastycznej,

wymiary budynku:

czes¢ z salg gimnastyczng: wysokos$é budynku: do 10,55 m, dtugos¢ budynku: 31,20 m,
szerokos$¢ budynku: 12,76 m;

czesc z zapleczem sali gimnastycznej: wysokos¢ budynku: do 8,5 m, dtugo$¢ budynku: 30,18 m,
szerokos¢ budynku: 6,18 m

instalacje: budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz wodno-kanalizacyjng
wentylacja: grawitacyjna

chtodzenie: brak.

Na remont zaplecza socjalno-sportowego sktadac sie beda nastepujace roboty:

N

oukWw

10.
11.

12.
13.

14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

roboty rozbidrkowe i demontazowe,

roboty ogdlnobudowlane ( tynkowanie, murowanie, malowanie, gruntowanie, wylewki,
ptytkowanie podtdg i scian, wykonanie wyktadzin heterogenicznych PCV, wykonanie zabudéw z
ptytami gipsowych, wykonanie gtadzi, wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki ),

wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej,

wymiana wewnetrznej stolarki okiennej (naswietla state)

wymiana instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych robotami budowlanymi,

zabudowa nowego oswietlenia podstawowego i awaryjnego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

wykonanie zasilania wszelkich projektowanych urzadzen elektrycznych, ktére zostang objete
dokumentacjg projektowa.

wykonanie kompletnej instalacji wod.-kan. w zakresie piondéw i pozioméw wraz z zabudowg
armatury i urzadzen,

wykonanie kabin ustepowych wodoodpornych z dopuszczeniem dla placéwek oswiatowych,
zabudowa istniejgcej wentylacji mechanicznej,

wykonanie zabudowy dzwiekochtonnej sufitu ,matej” sali gimnastycznej i korytarza na pietrze z
materiatu o parametrach min.:

— wspbtczynnik pochtfaniania hataséw na poziomie nie wiekszy niz aw 1,0

— z materiatu catkowicie niepalnego

— odpornos¢ na uderzenia 1A

dostawa i montaz oston grzejnikowych,

dostawa i montaz wyposazenia tazienek ze stali nierdzewnej tj. pojemniki na papier toaletowy,
dozowniki na mydto, szczotki WC, pojemniki na reczniki papierowe oraz lustra ze szkia
dopuszczonego do placéwek oswiatowych,

dostawa i montaz szafek do szatni sportowych,

wywoz i utylizacja gruzu, materiatéw rozbidrkowych,

rozruchy, badania, préby, pomiary, szkolenia,

nadzory branzowe (kierownik budowy), uzgodnienia,

roboty porzgdkowe i wykoriczeniowe,

zakup wyposazenia sportowego,

zakup aparatu do defibrylacji AED oraz sprzetu gasniczego,

inne konieczne i niezbedne do realizacji inwestycji.

UWAGA: roboty nie dotycza pomieszczenia sali gimnastycznej o pow. 359,07 m>
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Przewidywany zakres robét rozbiérkowych i wyburzeniowych:

zbicie tynkdw na $cianach, rozbiérka posadzki, rozbiérka wylewki betonowej, oczyszczenie farby
z sufitu i scian, demontaz misek ustepowych, demontaz pionéw, poziomdw, podejs¢ i armatury
instalacji wod. — kan., demontaz umywalek, demontaz uchwytéw na papier toaletowy,
pojemnikdw na reczniki papierowe, dozownikdw mydta, demontaz baterii umywalkowych,
demontaz opraw oswietleniowych, demontaz gniazd wtykowych, demontaz urzadzen innych
niewymienionych. Wyniesienie, zatadunek, roztadunek utylizacja catosci materiatu, osprzetu,
armatury, wyposazenia pomieszczen objetych zakresem prac gtéwnych oraz towarzyszacych.

Przewidywane prace ogélnobudowlane, montazowe i elektryczne:

powiekszenie otworéw drzwiowych,

osadzenie nadprozy prefabrykowanych,

wykonanie tynkéw cem.-wap.,

wykonanie pétsuchej wylewki cementowej ze spadkami,

wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki z zatopieniem tasm uszczelniajgcych na styku Sciana
podtoga,

wykonanie posadzek z ptytek o antyposlizgowosci min R9 z zachowaniem spadkdéw, wymiar min.
29,5cm x 59,5 cm,

wykonanie wyktadzin heterogenicznych PCV,

wykonanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych, rektyfikowanych, wymiar min. 29,5 cm x
59,5 cm, min. dwa kolory,

wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowo na sufitach,

wykonanie prac malarskich dwuwarstwowych, farbami lateksowymi na sufitach,

wykonanie dwuwarstwowych gtadzi gipsowych na $cianach,

wykonanie prac malarskich dwuwarstwowych. farbami lateksowymi na scianach,

wymiana instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych robotami budowlanymi,
zabudowa nowego oswietlenia podstawowego i awaryjnego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

wykonanie zasilania wszelkich projektowanych urzadzen elektrycznych, ktére zostang objete
dokumentacja projektowa,

demontaz i utylizacja istniejgcych instalacji elektrycznych, opraw oswietlenia ze zrédtami
Swiatta, osprzetu elektrycznego,

dostawa i montaz opraw oswietleniowych,

dostawa i montaz gniazd wtykowych,

wykonanie badan i pomiardw instalacji elektrycznych zgodnie z obwigzujgcymi przepisami,
dostawa i montaz dozownikéw na mydto ze stali nierdzewnej,

dostawa i montaz pojemnikdéw na papier toaletowy ze stali nierdzewnej,

dostawa i montaz pojemnikdéw na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej,

dostawa i montaz luster tazienkowych przeznaczonych do placéwek szkolnych,

dostawa i montaz szczotek do WC nasciennych ze stali nierdzewnej,

dostawa i montaz koszy na Smieci, pedatowych ze stali nierdzewnej,

zabudowa ptytami gipsowo- kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie stalowym pionéw
/poziomow kanalizacyjnych, c.o., wentylacyjnych, oraz innych instalacji,

dostawa i montaz oScieznic metalowych regulowanych o swietle przejscia min. 90 x 200 cm,
dostawa i montaz drzwi (w tym tazienkowych) min. 90 x 200 cm o podwyzszonej o pow. min
0,022 m?; skrzydta drzwi drewniane, ptaskie, petne, wyposazone w klamki i zamki — 1 szt.
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Przewidywane prace branzy sanitarnej:

— dostawa i montaz umywalek i baterii umywalkowych, z syfonem gruszkowym oraz podejsciami
wodno- kanalizacyjnymi,

— dostawa i montaz kompaktowych misek ustepowych lub zestawéw podtynkowych WC {( stelaz,
miska WC, przycisk ze stali nierdzewnej ) z deskag wolnoopadajacg i podejsciem wodnym i
kanalizacyjnym oraz armaturg,

— wymiana piondéw i poziomow kanalizacyjnych,

— doprowadzenia instalacji cieptej wody podgrzanej,

— wymiana piondéw i pozioméw wodnych (ciepta, zimna woda oraz cyrkulacja) z wykonaniem
bruzd, ich zaprawieniem, montazem otulin ( izolacji cieplnych ), z rur np. PEX/AL./PEX,

— zabudowa armatury zaworowej dla instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

— wykonanie ptukania i préb szczelnosci instalacji wod. — kan.

Przedstawione roboty majg charakter pomocniczy. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w ofercie
wszystkie koszty i roboty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy i petnego funkcjonowania
pomieszczen. Roboty niewyszczegdlnione w powyzszym wykazie nie beda stanowi¢ podstawy do
wystgpienia Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie.

Podreczny sprzet gasniczy

Budynek w nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego oraz oznakowane znakami ochrony ppoz. zgodnie z PN-EN 1SO7010 oraz inne niezbedne
wyposazenie niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Aparat AED (AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR)

Aparat pozwalajacy na przeprowadzenia defibrylacji przez osoby bez przeszkolenia.

Pofautomatyczny defibrylator zasilany baterig nietfadowalng 7-letnig, generujagcg do 300 wstrzasow,
polecenia gtosowe w jezyku polskim, Swietlny wskaznik statusu informujacy na biezgco o stanie
gotowosci urzadzenia do pracy. Kompletny zestaw zawierajacy: defibrylator z baterig nietadowalng o
zywotnosci 7 lat, baterie pomocniczg zasilajgcg wskaznik statusu urzadzenia, komplet elektrod dla
dorostych i dzieci instrukcje obstugi, karte szybkiej obstugi.

Specyfikacja techniczna: potautomatyczny defibrylator zewnetrzny, uzytkownik w czasie korzystania z
urzadzenia ma by¢ prowadzony przez jednoznaczne i stanowcze polecenia gtosowe w jezyku polskim,
urzadzenie wyposazone we wskazniki gtosowe i wizualne, informujgce o kolejnych etapach pracy
urzadzenia, wskazniki wizualne informujgce o: gotowosci urzadzenia do pracy lub o braku sprawnosci,
nieprawidtowym podfaczeniu elektrod, o prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych
zaktdceniach, o wymaganym wstrzgsie. Defibrylator umieszczony w szafce metalowej, malowanej
proszkowo, zamykanej na kluczyk, zawieszonej na scianie, z alarmem.

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub
wskaznikow

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania
przez Wykonawce dokumentacji technicznej, nie mogg powodowac zmiany zakresu robdt przyjetego w
niniejszym PFU o wiecej niz £6 % o ile warunki projektowe nie zmienia sie w znaczacy sposdb.

Inne odstepstwa sg mozliwe pod warunkiem np. koniecznosci spetnienia wymagan przepiséw
budowlanych, branzowych, Polskich Norm, obowigzujgcych przepisdw czy BHP i Sanepid.

2.4. Instalacja uziemiajaca, odgromowa oraz ochrona przepieciowa:
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Obiekt jest wyposazony w instalacje uziemiajgcg, odgromowa oraz przepieciowa.

2.5. Instalacje zasilajgce 400/230 V ( jezeli dotyczy)

Przewody nalezy prowadzi¢ w zabudowanej przestrzeni miedzysufitowej oraz w bruzdach w tynku.
Z jednego obwodu nie nalezy zasila¢ wiecej jak 10 gniazd elektrycznych 230V, maksymalnie 4 punkty
dostepowe elektryczno-logiczne, tzw. PEL-e jedno urzadzenie technologiczne.

Na zestaw PEL sktadajg sie 3 gniazda 230 V oraz 2 gniazda RJ45 we wspdlnej ramce.

Kazdy obwdd odbiorczy zabezpieczy¢ odpowiednim wytgcznikiem nadprgdowym. Zjednego
czterobiegunowego wytacznika réznicowo- prgdowego wyprowadzi¢ nie wiecej jak 3 obwody gniazd
ogodlnych. Stosowac przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, do uktadania na state, miedziane,
jednodrutowe 450 V/750 V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych.

Dla pomieszczen biurowych i konferencyjnych zachowac zasade minimum jednego zestawu PEL na 10
m?, nie mniej jednak niz 2 na pomieszczenie.

2.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Ewentualne zmiany terenu przylegajacego do budynku mogg by¢ zwigzane z wykonywaniem dostaw
materiatéow budowlanych i wywdzki materiatéw z rozbidrki. Wymaga sie odtworzenia istniejgcego
zagospodarowania terenu w stanie obecnie istniejgcym.

3. 0Ogdlne wymagania dotyczace wykonawcy robét

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za zgodnos$¢ z:

— programem funkcjonalno-uzytkowym,

— wymaganiami Zamawiajacego,

— zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe (jezeli bedzie dotyczy¢) oraz obowigzujgcymi przepisami,

— dokumentacjg projektowa,

— postanowieniami umowy o wykonanie zamdwienia,

— pozostatg dokumentacjg dotyczacg umowy.

3.1. Materiaty, wyroby budowlane

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia dostarczone na budowe muszg posiada¢ stosowne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i by¢ zgodne z wymaganiami umowy.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzed z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostang one przyjete do
wbudowania.
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Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom, na zadanie
Zamawiajgcego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych
bedg wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na witasng
odpowiedzialnos$¢ liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego
realizacjg umowy na 14 dni przed ich uzyciem lub wczesniej. Wybrany zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ uzyty bez akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi Wykonawca.

3.2. Sprzet i transport

Wykonawca moze uzywaé jedynie takiego sprzetu i srodkdéw transportu, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, srodowisko, bezpieczerstwo pracownikow i
0s6b postronnych.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtosé i odpowiedni postep
robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celdw realizacji zamodwienia sprzetu i
Srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz s$rodkéw transportu muszg odpowiadaé wtasciwym normom i
obowigzujgcym przepisom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz Srodkow transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu mogg zostaé przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisdw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréow technicznych.
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W zakresie wynikajagcym z prowadzonych robot Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpaddéw winien byé prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie transportu odpaddw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

W zakresie rusztowan zewnetrznych niezbednych do realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic¢ przepisane prawem dokumenty dopuszczajgce rusztowania do pracy.

Elementy, materiaty budowlane oraz urzadzenia mogg by¢ przewozione przez dostawcow
materiatow lub Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy uwzglednieniu wskazan i
zalecen producentéw tak, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
pojazdy jego i jego dostawcdw na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.3. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, jakosé zastosowanych
materiatéw, wyrobdw budowlanych i urzadzen i jakos¢ wykonania robdt, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robot i poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenia wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania badan materiatéw oraz robét.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem wymaganych przepisami
lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiarow. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom
uprawnionym, ktore potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywaé
przyrzaddéw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi S$wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
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wymaganiom przepisow okreslajgcych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepiséw.

3.4. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Zasady kontroli jakosci robdét:
¢ wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow.

* wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robét.

e przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

e wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatow i robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

¢ minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt
zgodnie z kontraktem.

e wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Swiadectwa, Zze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legitymacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wptyngé ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci do ich uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete a jakos¢ tych materiatéw
zostanie potwierdzona.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca
Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

Stosowacé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania,
Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc potrzebna ze strony producenta materiatow.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z ST i dokumentacjg projektowg. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z
odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robdt bedzie posiadaé atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

3.5. Dokumenty budowy

Na czas wykonywania robot, dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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3.6.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i

przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacje stanowia:

umowa o wykonanie zamdwienia,

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy)

projekt wykonawczy,

zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
obowigzkami,

pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wifasciwych
organdw oraz wtascicieli / zarzadcdw terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robét,

kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia
informacjg zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan BIOZ,

Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym,

harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram ptatnosci,

dokumenty rozliczenia finansowego robot,

dziennik budowy,

protokdt przekazania placu budowy,

szkice tyczenia i pomiaréw geodezyjnych,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie (jesli dotyczy
inwestycji),

wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy,

protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw. dokumenty laboratoryjne,
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w
budownictwie oraz ich jako$¢ i pochodzenie,

dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi.
instrukcje obstugi i eksploatacji,

instrukcje montazowe i wykonania robdét opracowane przez producentéw materiatow.
protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw robét na
terenach i urzadzeniach obcych,

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji.

Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, w tym préby szczelnosci instalacji, ktore
ulegna zakryciu,
Odbidér czesSciowy. Zamawiajacy dopuszcza odbiory czeSciowe robdét zgodnie z
przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem,
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e Odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

e Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne,

e Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt,

e Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu pieciu dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos$¢ i ilo$é robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie

dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i préby, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdt. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koAicowym robét.

Odbidér koncowy robdt

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot w
odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwa ruchu,
komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych i towarzyszgcych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robot tymczasowych niezbednych
do realizacji przedmiotu zamowienia.

Il. Czesc¢informacyjna

4.1. Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
wynikajgce z przedmiotowej inwestycji.

4.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia
budowlanego

e Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postepowania
cywilnego oraz niektérych innych (Dz.U. 2015 poz. 1311)

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98
poz. 1071 z pdz. zm.).

e Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 0séb fizycznych (Dz. U. z 1993r Nr 90, poz.
416 z péz. zm.).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 z p6z. zm.).

e Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamodwien publicznych oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1020)

e Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
2016 poz. 1333).

e Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towardw i ustug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr
11, poz. 50).

e Ustawa z dnia 25 wrzesnia 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 1713).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdin.
zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdin.
zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdin.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz.
563).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowe]j zaopatrzenia w wéde i drég pozarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. nr 148 poz.
973).
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Warwas A.: Komentarz do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (W): , Inzynier Budownictwa"
nr 8/2004.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, (tom 1, II, lll. IV, V)
Arkady, Warszawa 1989 - 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

PN-SEP-E-OO1 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa Dr inz. E.
Musiat Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w budynkach.

Biul. SEP ,,INPE” 2002
PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-EN 50310 Stosowanie pofaczen wyrédwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krétkimi korncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeristwa

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czeé¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata przewoddéw
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PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeristwa

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Wymagania ogdlne PN-EN
50160:2002 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 12201:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -
Polietylen (PE)

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig - POLIETYLEN(PE)

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka instalowania pod
ziemia i nad ziemia.

PN-EN 1349:2002 (U) Armatura sterujgca procesami przemystowymi

Inne obowigzujgce polskie normy i przepisy.

4.3. Kopia mapy zasadniczej

Zatacznik nr 1
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4.4. Wyniki badan gruntowo wodnych

Nie dotyczy

4.5. Zalecenia konserwatorskie

Nie dotyczy

4.6. Raporty i opinie srodowiskowe

Jako zatacznik do niniejszego Programu dotgczono Sprawozdanie z przeprowadzonych prac w zakresie
inwentaryzacji przyrodniczej

4.7. Pomiary ruchu drogowego i hatasu

Nie dotyczy.

4.8. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana

¢ Inwentaryzacja budowlana budynku , D” Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Dziemianach.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

e Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca zapoznat sie z archiwalng dokumentacjg projektowg bedgca w
posiadaniu Zamawiajgcego,

e Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu.

e Zamawiajacy wymaga, aby proponowane rozwigzania techniczne oraz zastosowane urzadzenia
gwarantowaty minimalne zuzycie energii przy racjonalnych naktadach inwestycyjnych.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét.

. Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania budowy oraz
terendw przylegtych i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

e W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

*  Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.
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Nie dopuszcza sie odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe wymagajgcych uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe chyba, ze
z przyczyn, ktore nie mogly by¢ znane i przewidziane przez Wykonawce na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej i ktére nie spowodujg negatywnych skutkéw, w szczegdlnosci
ekonomicznych, po stronie Zamawiajgcego i to tylko po wyrazeniu pisemnej zgody przez
Zamawiajgcego.

Zataczniki do programu

Mapa zasadnicza —zat. nr 1

Inwentaryzacja budowlana budynku ,, D” Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Dziemianach.

-zat.nr 2
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