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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
przebudowa czgsci drog gminnych w ramach zadania:
»Przebudowa ulic w Sokélce wraz z infrastruktura towarzyszaca:

1) ul. Boh. Monte Casino

2) ul. Wyszynskiego

3) ul. Kolejowej”

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okreslic wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze przebudowy przedmiotowych ulic w systemie ,,zaprojektuj-

wybuduj".

Zaméwienie obejmuje cze$¢ projektowa:

- sporzadzenie projektow budowlanych i wykonawczych branzy drogowe;j i sanitarnej,

- sporzadzenie projektow wykonawczych innych branz w przypadku koniecznosci ich
wykonania,

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla wymienionych
wyzej branz,

- sporzadzenie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich dla wymienionych wyzej
branz,

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas wykonywania
robot z kompletem wymaganych uzgodnien.

W zakres przebudowy wchodzi:
1) ulica Bohaterow Monte Casino

- budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie $cieralnej z betonu asfaltowego na
podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- budowa ciggéw pieszych z plyt betonowych 35x35x5cm (jeden rzad ptytek przy krawedzi
jezdni w kolorze czerwonym),

- oznakowanie pionowe,

- odwodnienie (kanalizacja deszczowa),

- kanalizacja sanitarna

- linia wodociggowa

- doswietlenie 2 przejs¢ dla pieszych

- regulacja wysoko$ciowa istniejacych urzadzen podziemnych,
2) ulica Kard. Stefana Wyszynskiego

- budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie $cieralnej z betonu asfaltowego na
podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- budowa ciggéw pieszych z plyt betonowych 35x35x5cm (jeden rzad ptytek przy krawedzi
jezdni w kolorze czerwonym),

- dostosowanie do normatywnych parametrow istniejacej zatoki autobusowe;j

- oznakowanie pionowe,

- odwodnienie (kanalizacja deszczowa),

- kanalizacja sanitarna

- linia wodociggowa

- doswietlenie 2 przejs¢ dla pieszych

- regulacja wysoko$ciowa istniejgcych urzadzen podziemnych,
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3) ulica Kolejowa

budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie $cieralnej z betonu asfaltowego na
podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- budowa ciggow pieszych z plyt betonowych 35x35x5cm (jeden rzad ptytek przy krawedzi
jezdni w kolorze czerwonym),
- oznakowanie pionowe,
- odwodnienie (kanalizacja deszczowa),
- kanalizacja sanitarna
- linia wodociagowa
- doswietlenie 3 przejs¢ dla pieszych
- regulacja wysokosciowa istniejacych urzadzen podziemnych,

Zadanie obejmuje dziatki o numerach:

Sokotka, woj. podlaskie, obreb Sokoétka miasto dziatki ewidencyjne nr: ul. Kolejowa:
201108 4.0034.3073/37, ul.  Wyszynskiego: 201108 4.0034.1315, 201108 4.0034.1109,
201108 4.0034.1280, 201108 4.0034.1260/3, 201108 4.0034.233, ul. Bohaterow Monte Cassino:
201108 4.0034.1262 oraz dziatki sasiadujace z pasem drogowym, ktére beda niezbedne do
zaprojektowania i wykonania przebudowy ulic gminnych o parametrach zgodnych z obowigzujacymi
normami i przepisami prawa.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robét
budowlanych

Inwestycja jest potozona W centralnej czgsci miasta Sokdtka w terenie zabudowanym na catym
odcinku. Poczatek opracowania remontu nawierzchni i chodnikow ulicy Wyszynskiego przyjeto w
rejonie skrzyzowania z ul. Grodzienska (droga krajowa nr 19) a koniec opracowania przyj¢to na
skrzyzowaniu z ulica Kolejowa z wylaczeniem ronda na skrzyzowaniu ul. Wyszynskiego i Kolejowe;.

Poczatek opracowania remontu nawierzchni i chodnikow wraz z infrastrukturg ulicy
Kolejowej przyjeto w rejonie skrzyzowania z ul. Wyszynskiego z dowigzaniem do zakresu ujgtego w
zadaniu na budowe Gminnego Centrum Przesiadkowego a koniec opracowania ul. Kolejowej przyjeto
w rejonie kanatu zlokalizowanego pod torami PKP odprowadzajacego wody deszczowe do kanatu
Sokotka.

Poczatek opracowania remontu nawierzchni i chodnikow raz z infrastrukturg ulicy Bohaterow
Monte Cassino przyjeto w rejonie skrzyzowania z ul. KoHataja z dowigzaniem do istniejacego
skrzyzowania wyniesionego a koniec opracowania przyjeto na skrzyzowaniu z ulica Kolejowa.

Przylegty teren stanowi zabudowa jednorodzinna po obu stronach odcinka ul. Bohaterow
Monte Cassino oraz zabudowa wielorodzinna po prawej stronie ul. Wyszynskiego. Ulica Kolejowa na
catym odcinku przylega po stronie lewej do terenéw PKP.

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy przedstawiono na zalgczniku graficznym
zamieszczonym ponizej.
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1.1.1. Zakres branzy drogowej

Dla planowanych do przebudowy odcinkéw drog gminnych przyjeto w przekroju poprzecznym
nastepujace elementy:
1) ulica Bohaterow Monte Casino
- szeroko$¢ pasa drogowego — 14,0-17,0 m
- jezdnia o szerokosci 6,00m
- jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (5+4cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego,
- dhugo$¢ odcinka — ok. 90,0 m (z wytaczeniem odcinka na wyniesionym skrzyzowaniu ulicy
B.M.Casino i Koltataja)
- wjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej
- chodnik na odcinku od ul.KoHataja po str.lewej i prawej przy jezdni, istniejacej Szerokosci
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- kategoria ruchu KR 2
2) ulica Kard. Stefana Wyszynskiego

- szeroko$¢ pasa drogowego — 17,0-21,0 m

- jezdnia o szerokosci 8,00m na odcinku od ul. Grodzienskiej do ul. Kottataja, oraz 7,0m na
odcinku od ul. KoHtataja do ul. Kolejowej

- jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (4+6cm) na podbudowie bitumicznej,

- dhugos¢ odcinka — ok. 240,0 m (z wytaczeniem skrzyzowan z droga nr 19 i ul. Kolejowa)

- wjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej grubo$ci 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej

- chodnik z ptyt betonowych w istniejacej lokalizacji i Szerokosci

- kategoria ruchu KR 3

- zatoka autobusowa o0 normatywnych parametrach z nowa wiatg przystankowa w istniejace;j
lokalizacji o nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie betonowej
3) ulica Kolejowa

- szeroko$¢ pasa drogowego — 11,0-27,0 m

- jezdnia o szerokos$ci 7,00m

- jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (6+4cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego,

- dhugos¢ odcinka — ok. 440,0 m

- wjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej

- chodnik z ptyt betonowych szer. min.2,0m

- kategoria ruchu KR 3

1.1.2. Zakres branzy sanitarnej

1) ulica Bohateréw Monte Casino
a) Przebudowa kanatu sanitarnego wraz z przytgczami sanitarnymi na odcinku od ul.

Kottataja do ul. Kolejowej @400 kamionka. Przewidywana metoda przebudowy —
bezwykopowa z wymiang studni rewizyjnych lub ich naprawa.

b) Od ul. Kottgtaja do ul. Kolejowej @#200mm zeliwo nalezy rozwazy¢ przebudowe
istniejgcej sieci wodociggowej na sie¢ z rur PE RC wraz z przepieciem istniejgcych
przytaczy, a w razie potrzeby ich przebudowe.

¢) Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz osadnikami na
catym odcinku z rozwazeniem wpiecia jej do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej. Srednica kanatu #800mm, materiat kamionka lub zelbet.

2) ulica Kard. Stefana Wyszynskiego

a) Przebudowa kanatu sanitarnego wraz z przytgczami sanitarnymi na odcinku od ul.
Grodzienskiej do ul. Kolejowej #250 kamionka. Przewidywana metoda przebudowy —
bezwykopowa z wymiang studni rewizyjnych lub ich naprawa.

b) Budowa sieci wodociggowej na odcinku od ul. Koftataja oraz potaczenie z
projektowang siecig w ul. Kolejowej (brak sieci wodociggowej). Od ul. Grodzienskiej
do ul Koftgtaja @200mm zeliwo nalezy rozwazy¢ przebudowe istniejgcej sieci
wodociggowej na sie¢ z rur PE RC wraz z przepieciem istniejgcych przytaczy, a w razie
potrzeby ich przebudowe.

c) Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz osadnikami od
ul. Grodzienskiej do ul. Kolejowej z rozwazeniem wpiecia jej do projektowanej sieci
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kanalizacji deszczowej. Srednice kanatu (400, @600 oraz @800mm, materiat
kamionka lub zelbet.

3) ulica Kolejowa

Uwaga:

a) Przebudowa kanatu sanitarnego na odcinku od wiaduktu do przepompowi P2 w ul.

Kolejowej o dtugoéci okoto 440m @600 kamionka. Przewidywana metoda
przebudowy — bezwykopowa z wymiang studni rewizyjnych lub ich naprawa.
Ponadto przebudowa istniejgcych przytaczy sanitarnych znajdujacych sie w pasie
drogowym.

b) Budowa réwnolegtego kolektora deszczowego #1050 na odcinku od wiaduktu do

przepompowi P2 w ul. Kolejowej oraz remont istniejgcego kanatu deszczowego
©1400. Nowy kolektor bedzie spetniat funkcje zbiornika retencyjnego. Dodatkowo w
pasie zieleni dziatki 3073/19 na wysokosci przystankdw komunikacji miejskiej
posadowienie zbiornika retencyjnego na wode deszczowa. Nalezy rozwazyc
zaprojektowanie potgczen istniejgcych kanatéw deszczowych w ul. Wyszynskiego
oraz ul. Boh Monte Cassino do nowego kanatu — zbiornika z mozliwosciag
przekierowania wéd deszczowych ze starego kanatu do nowego kanatu za pomoca
weztéw zasuw lub zastawek. Mozna rozwazyé réwniez system potgczenia dwdch
kanatéw deszczowych w taki sposéb aby wypetniaty sie rownolegle lub w zaleznosci
od potrzeb. Przy projektowaniu nowego kanatu prawdopodobna kolizja z istniejgcym
kanatem sanitarnym.

c) Budowa sieci wodociggowej w ul. Kolejowej od ul. Boh. Monte Cassino do wysokosci

dworca PKP oraz od Mlekpolu do ul. Siennej (brak sieci wodociggowej) z
potgczeniem z istniejgcy siecia wodociggowa w ul. Warszawskiej. Pozostatg czesc¢
sieci wodociggowej w ul. Kolejowej od ul. Boh. Monte Cassino do przepompowni
Sciekdw P2 (na wysokosci zaktadu energetycznego) (% zeliwo, % PE) oraz siec
wodociggowg od ul. Boh. Monte Cassino w strone dworca PKP (azbest) nalezy
rozwazy¢ przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej na sie¢ z rur PE RC wraz z
przepieciem istniejgcych przytaczy, a w razie potrzeby ich przebudowe.

1. Srednice sieci oraz materiat z jakiego sq wykonane mogq w rzeczywistosci réznic¢ sie od podanych w

opisie.

2. W przypadku przebudowy ww. sieci nalezy uzyska¢ warunki techniczne na ich przebudowe.

1.1.3. Zakres branzy elektrycznej i telekomunikacyjnej

W pasie drogowym drog gminnych nie przewiduje si¢ budowy urzadzen
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Istniejaca doziemna i napowietrzna sie¢ energetyczna i
telekomunikacyjna nie koliduje z planowanymi robotami remontowymi. Powierzchniowe elementy
sieci nalezy dostosowa¢ do projektowanych rzednych ulicy. W przypadku kolizji urzadzen
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi badz
sanitarnymi nalezy przewidzie¢ ich przebudowe.

Planowana inwestycja polega¢ be¢dzie na zaprojektowaniu i budowie o$wietlenia 6 przejs¢ dla
pieszych na terenie miasta Sokotka:

- ul. Kolejowa — 3szt.

- ul. Bohaterow Monte Cassino — 1szt.

- ul. Wyszynskiego — 2szt.
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Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych w
postaci dwoch lamp oswietleniowych typu LED oraz przylaczy do tych lamp zgodnie z zaleceniami
Krajowej Rady Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego zawartymi w rozdziale 7.5.2 opracowania
,»Ochrona Pieszych. Podrecznik dla organizatoréw ruchu pieszego”, na przejsciach znajdujacych sie
na.

- ul. Kolejowej przy skrzyzowaniu z ul. Bohateréw Monte Cassino — 2 szt.; oraz przy budynku ZE

— 1 szt.

- ul. Bohaterow Monte Cassino - przy skrzyzowaniu z ul. Kolejowa — 1 szt.;

- ul. Wyszynskiego - przy skrzyzowaniu z ul. Kotataja — 2 szt.;

Dodatkowo nalezy wykona¢ malowanie przejsé¢ dla pieszych w rejonie calego opracowania
poprzez wprowadzenie zamiany istniejacego oznakowania poziomego cienkowarstwowego na
oznakowanie poziome grubowarstwowe kolorach: bialym naprzemiennie z kolorem czerwonym
oraz wymianie kostki brukowej i ptyt chodnikowych na calej szerokosci przejscia i glebokos$ci 60
cm na plyty betonowe w kolorze zéltym z faktura ostrzegawczg typu B.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

Podstawe zamierzenia inwestycji stanowi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Sokotka, przyjety Uchwatg Nr XLI1/319/06 Rady Miejskiej w Sokotce z dnia 31
marca 2006r. (Dz. Urzedowy Wojewddztwa Podlaskiego Nr 129, poz. 1229 z dnia 12.05.2006r.).

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o
Ustawe ,,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. 2023r, poz. 682).

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska materiaty niezbedne do wykonania dokumentacji
projektowej niezbednej do zgloszenia i wykonania robdt jak rowniez do pelnej obstugi geodezyjne;j.

Wykonawca podejmujgcy sie¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamoéwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy ,,Prawo
budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. 2023r, poz. 682), warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt , obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania
zamdwienia.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiana przebudowa odcinkéw drog gminnych ma: podnie$¢ nosnos¢ nawierzchni, poprawic¢
obstuge komunikacyjng terenu zurbanizowanego z istniejgcg infrastrukturg drogowa, utatwi¢ dojazd i
odwodni¢ teren pasa drogowego.

W ramach zamowienia nalezy zapewni¢ zaprojektowanie nawierzchni drogi wraz ze
skrzyzowaniami i urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu, ciggdw pieszych i zatok autobusowych oraz
przebudowe infrastruktury sanitarne;j.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza spelnia¢é wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkow korzystania z drogi publicznej
przez osoby niepelnosprawne, a w szczego6lnosci na wozkach inwalidzkich.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy wymaga aby
przedmiot zaméwienia zostal zrealizowany z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnos$ci dla
0sOb niepelnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw, w
szczegolno$ci zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, o ktorych mowa w Konwencji o
prawach 0s6b niepetnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 1169 z pdzn. zm.).

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe



Program funkcjonalno-uzytkowy Przebudowa ulic:

1.
2.
3.

Boh. Monte Casino
Wyszynskiego
Kolejowej

w Sokotce wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

1.4.1. Natezenie ruchu
Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdoéw oraz jego struktura.

Drogi objete zamowieniem beda drogami dwukierunkowymi, dwupasowymi. Z uwagi na lokalizacje
projektowany odcinek ulicy Bohaterow Monte Casino generowaé bedzie jedynie ruch pojazdow
osobowych, dostawczych z mozliwoscia okresowego wystepowania ruchu ci¢zszych pojazdow
rolniczych. Ulice Kolejowa i Wyszynskiego z uwagi na dojazd do dworca PKP oraz do zaktadow
zlokalizowanych przy ul. Kolejowej generuja ruch cigzkich pojazdow. Przyjeto predkosé projektowa
40km/h na wszystkich odcinkach i kategori¢ ruchu KR2 na ul. B. M. Cassino oraz KR3 na ul.
Kolejowej i Wyszynskiego.

1.4.2. Branza drogowa

Jezdnia

Zaklada si¢ ponizsze parametry geometryczne i konstrukcyjne :

1) ulica Bohateréw Monte Casino

m jezdnia o szerokosci 6,00m

m jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (5+4cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego,
m dlugos¢ odcinka — ok. 90,0 m (z wylaczeniem odcinka na wyniesionym skrzyzowaniu ulicy
B.M.Casino i Koltataja)

m wjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m chodnik na odcinku od ul.1-go maja do ul.Kotataja po str.lewej poza pasem zieleni, po
str.prawej poza zatokg postojowg z ptyt betonowych szer. min.2,0m

m chodnik na odcinku od ul.Kotataja po str.lewej i prawej przy jezdni, istniejacej szerokosci

m kategoria ruchu KR 2

2) ulica Kard. Stefana Wyszynskiego

m jezdnia o szerokosci 8,00m na odcinku od ul.Grodzienskiej do ul.KoHtataja, oraz 7,0m na
odcinku od ul.Kotataja do ul. Kolejowe;j

m jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (4+6cm) na podbudowie bitumicznej,

m dlugos¢ odcinka — ok. 240,0 m (z wylaczeniem skrzyzowan z drogg nr 19 i ul.Kolejowa)

m wjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m kategoria ruchu KR 3

3) ulica Kolejowa

m jezdnia o szerokosci 7,00m

m jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (5+4cm) na podbudowie z kruszywa naturalnego,
m dlugosé odcinka — ok. 440,0 m

m wjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m chodnik z ptyt betonowych szer. min.2,0m

m Kkategoria ruchu KR 3

Zatoki autobusowe

Przewidziano przebudowg zatoki autobusowej w lokalizacji istniejacej zatoki po prawej stronie ulicy
Wyszynskiego. Konstrukcja nawierzchni zatoki z kostki kamiennej nieregularnej 10cm na
podbudowie betonowe;j.

Ciagi piesze
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Przewidziano remont chodnikéw w istniejacej lokalizacji i wyzej opisanych parametrach
geometrycznych. Ciagi piesze wykona¢ z ptyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej i
podbudowie z kruszywa naturalnego gr.10cm. (jeden rzad ptytek przy krawedzi jezdni w kolorze
czerwonym).

Zjazdy do posesji

Zjazdy do posesji zaprojektowaé w istniejacej lokalizacji i z zapewnieniem dostepu kazdej
dziatki do drogi z dostosowaniem wysokosciowym do projektowanych rzednych. Nawierzchnie
zjazdow nalezy zaprojektowa¢ jako twarda ulepszong tj. z betonowej kostki brukowej gr.8cm na
podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robdt drogowych obejmuja usunigcie humusu, wykopy pod
warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach pasa
drogowego w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajacy przywrdcenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego.

Zielen

Zatozono humusowanie gr. 5cm z obsianiem trawg w pasach zieleni za chodnikami i w
obrebie skrzyzowan. Istniejgce nasadzenia nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
a w przypadku konieczno$ci wycinki nalezy przewidzie¢ nasadzenia rekompensujace straty w
srodowisku.

Organizacja ruchu

Po wykonaniu remontu projektowane ulice beda drogami dwukierunkowymi dwupasowymi z
organizacjg ruchu wprowadzong na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu stalej
organizacji ruchu drogowego po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem. Nalezy przewidzie¢
oznakowanie poziome w osi jezdni i na skrzyzowaniach.

1.4.3. Branza kanalizacyjna. Odwodnienie pasa drogowego

Przewiduje si¢ odwodnienia pasa drogowego poprzez remont i przebudowe/rozbudowe
istniejacej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie pasa drogowego nalezy zaprojektowaé i wykonac
poprzez powierzchniowe zebranie wody opadowej i odprowadzenie jej poprzez wpusty do kanatu
deszczowego zgodnie z opisem w p.1.1.2.

Urzadzenia odwadniajace powinny speilnia¢ warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dot. drég
publicznych (Dz.U.2022, poz.1518).

1.4.4. Branza elektryczna

Doswietlenie przejs$é dla pieszych
W odniesieniu do przygotowania terenu robot - miejsca sktadowania ziemi z wykopoéw, mozliwosci
urzadzenia czasowych placow budowy i inne szczegélowe uwarunkowania wykonania robot
wykonawca uzgodni z Urzedem Miejskim w Sokotce.
W odniesieniu do architektury — nalezy zastosowaé shupy aluminiowe z oprawami typu LED w
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kolorze oraz ksztalcie harmonizujacym z pobliska siecig o§wietlenia ulicznego.

W odniesieniu do konstrukcji - zamawiajacy wymaga wykonania przyltacza z kabla i elementow
shupow spetniajacych wymagania Polskich Norm.

W odniesieniu do wykonczenia obiektu - po ulozeniu przewodow i wykonaniu zasypek wykopow oraz
ich zaggszczeniu nalezy odtworzy¢ obecne nawierzchnie, uwzglgdniajagc ewentualng konieczng
wymiang gruntu lub uszkodzonych ptyt chodnikowych i kostki brukowe;.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu - po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren
przylegly w stopniu przywracajacym stan przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Ewentualne usuniecie kolizji z infrastruktura elektryczna wykonawca uzgodni na etapie opracowania
dokumentacji.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Realizacja poszczegoélnych zakreséw robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcdéw odbedzie si¢ zgodnie
z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;j".

Zamawiajacy wymaga:

m opracowania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty techniczne)
zakresie niezbednym do realizacji zamoéwienia,
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowej,
uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen na realizacj¢ inwestycji,
wykonania budowy drogi wraz z odwodnieniem,

m  wykonania przebudowy istniejacych urzadzen podziemnych jesli zajdzie taka

koniecznos$¢,

m obstugi geodezyjnej inwestycji,

m sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w

tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesigcy gwarancji na
wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wyltonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien
Publicznych do wystgpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania
uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania.

Dokumentacje przed ztozeniem zgloszenia robot budowlanych / wniosku pozwoleniem na
budowe / wniosku o wydanie decyzji ZRiD nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dotaczy do projektu os$wiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W przypadku koniecznos$ci usunigcia kolizji muszg by¢ one ujete w opracowywanej
dokumentacji projektowej lub wprowadzone do niej na etapie wykonawczym.

W ramach realizacji zadania Wykonawca opracuje wszelkie materialty konieczne do
wystgpienia o uzyskanie niezbednych opinii i decyzji na etapie przygotowywania dokumentacji, m. in.
materiaty do uzgodnien z RDOS i Wodami Polskim, materialy do decyzji srodowiskowej, pozwolenia
wodnoprawnego oraz inne niezbedne opracowania wymagane przepisami prawa — jesli beda
wymagane.
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15.1.1. Projekt techniczne

Projekty techniczne nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa oraz sanitarna.

Projekty techniczne nalezy opracowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz.2454).

Projekty nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo sporzadzic i
przekaza¢ Zamawiajacemu projekty wykonawcze oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektroniczne;j
na ptycie CD w formacie pdf.

15.1.2. Przedmiar robét

Przedmiary robot nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r.,
p0z.2454).

Przedmiary robét nalezy wykonaé¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiary robot oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

15.1.3. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robot nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
naktadow rzeczowych, korzystajac z bazy $rednich cen czynnikow produkcji RMS , Sekocenbud" dla
wojewoOdztwa podlaskiego.

Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy robdt oddzielnie dla kazdej branzy
w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

151.4. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegélnione w Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz.2454).

Specyfikacj¢ nalezy wykonaé¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.15. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowa¢ w 2 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana.
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Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dot. drég publicznych (Dz.U.2022,
poz.1518).

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wla$ciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wilascicieli
tych urzadzen z uwzglednieniem wymogoéw stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych i ustala
obowiazkowe odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.

Migjsce sktadowania materiatlow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okres§lone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace konstrukeji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne powinny
odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdélowe opisy wymagan konstrukcji
nawierzchni znajdujg si¢ w pkt 1.4.2.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace instalacji
Zgodnie z opisem w pkt 1.1.2. 1 1.4.3.

1.5.24. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac¢ oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawg projektowanych zielencow, oraz przywrocenie terenu przylegtego
do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

1.6. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t drogowych zwigzanych z przebudowsa drog gminnych ul. Bohateréw Monte Casino, ul.
Wyszynskiego i ul. Kolejowej w zakresie opisanym w niniejszym PFU.

1.6.2. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegolnych
asortymentow robot drogowych.
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1.6.3. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoséci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét.

1.6.3.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektows i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekty
techniczne, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt), a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezb¢dne do ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikdéw 1 0sdb postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania
robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene kontraktows.

1.6.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robodt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez calty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.4. Materialy
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Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak roéwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialdow do robot.

1.6.4.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto§ciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaplaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci 1 byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce 0raz
poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$cCi
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte ha wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatlow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakos$ci robét
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za peilng kontrole robot i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatow i
robot w zakresie i z czestotliwosciag zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja
projektows i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone
sa w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:

m rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na budowg, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

m stosowane materialy 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

m  wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznosé¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych 1 specyfikacjach
technicznych,

m sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnos$ci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, SST, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonaweca.

1.6.8.1. Pobieranie probek
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Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robo6t stanowia ponizsze elementy:
m projekty budowlane, techniczne branzy drogowej, sanitarnej,

plan BIOZ,

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,

charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperow roboczych powinno by¢

wykonane przez uprawnionego geodete.

badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty z narad i ustalef, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy,

dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

m  mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyijnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosé z projektem budowlanym,

m dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (
wyg zapisu pozwolenia na budowe),

m  protokoty odbiorow robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisaé¢ w szczegolnoSci:
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date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

m zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

m Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

m stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

m  zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektoweyj,

m dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

m dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

m dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

m  wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, rowniez nastepujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
m  korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.10. Odbidr robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
m odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
m  odbior czgsciowy
m  odbior koncowy
m odbior ostateczny po okresie gwarancji
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Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaly:

m uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych i wodno-
kanalizacyjnych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
m jakos$¢ wykonania i doktadno$¢ robot,

1.6.10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbior czesSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o
odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastgpujace dokumenty:

m inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanego etapu robot,

m protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

m dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

m dziennik budowy,

m protokoty badan i sprawdzen,

rozliczanie z materiatow powierzonych przez inwestora, rozliczenia czgsciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilo§ci i wartosci brutto oraz netto
(bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru czgsciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastapi¢ w ciaggu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i
doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

Odbioér czesciowy robot polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.6.10.3. Odbior koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

21



Program funkcjonalno-uzytkowy Przebudowa ulic:
1. Boh. Monte Casino
2. Wyszynskiego
3. Kolejowej

w Sokotce wraz z infrastrukturg towarzyszaca”

Odbior koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktoérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot".

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub roboét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
m dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

m protokolty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,

m recepty i ustalenia technologiczne,

m dzienniki budowy,

m  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

m  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatoéw zgodnie z ST,

m rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

m o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi
Normami,

m rozliczenie z materialow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty
byty),

m rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdéw, ich ilosci i wartosci
ogblem netto,

m geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawieraé dokumenty oznaczone kolejng
numeracjg i wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny
zatgcznik o skladzie:

m  wypeliony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane),

m  wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem

wymaganych zatacznikow (jezeli jest wymagane),

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.
Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciaggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru.
Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru cze$ciowego lub koncowego zostana stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

m jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia , moze odmdéwic odbioru do czasu usunigcia wad,

m jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér konicowy robot".

1.6.10.5. Podstawa platnoSci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do
wykonania zadania, a w szczegdlnoSci koszty wszystkich innych robot bez ktorych realizacja
przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:

m organizacji ruchu na czas robot,
zabezpieczenia migjsca robot ,szczegdlnie giebokich wykopow,
optaty dzierzawy terenu, zajgcia pasa drogowego,
przygotowania terenu i zaplecza,
tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
usunigcia pozostalosci materiatow i oznakowania,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i
ustug VAT.

Realizacja platnosci odbywa¢ si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowiacego zatagcznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

2.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwalg Nr
XLII/319/06 Rady Miejskiej w Sokotce z dnia 31 marca 2006r. (Dz. Urzgdowy Wojewodztwa
Podlaskiego Nr 129, poz. 1229 z dnia 12.05.2006r.).

2.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajacy sporzadzi stosowne o$wiadczenie i przekaze je Wykonawcy.
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia

3.1. Przepisy prawne

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -,,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2022r, poz.
1557)

m Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 202Ir.,
p0z.2454).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dot. dr6g publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1518).

m Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

m Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.

poz. 470),

m Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 450
z pozniejszymi zmianami),

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019r.,
poz. 2311),

m Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019, poz.

2019 z p6zn. zmianami),
m Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215),
m Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219)

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych,
w szczego6lnosci:

4.1. Kopia mapy ewidencyjnej,

24



