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II. OPIS TECHNICZNY

 1.Podstawa opracowania

• Zlecenie Inwestora.
• Mapa zasadnicza.
• Obowiązujące normy i przepisy.

 2.Zakres  opracowania 

W zakresie opracowania ujęto koncepcję przebudowy kolektora kanalizacji sanitarnej o 
średnicy DN600mm, przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy DN1400mm oraz 
budowy kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy min. DN1000mm i sieci wodociągowej w 
rejonie ul. Kolejowej w Sokółce. 

Opracowanie zawiera rozwiązania w zakresie:
• koncepcji  przebudowy istniejącej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  o  średnicy  DN600mm na 

odcinku od skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. 11-go Listopada do nowo wykonanej studni 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ronda Solidarności;

• koncepcji  przebudowy  kolektora  kanalizacji  deszczowej  o  średnicy  DN1400mm  na 
odcinku od skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. 11-go Listopada do ronda Solidarności;

• koncepcji budowy kanału kanalizacji deszczowej o średnicy min. DN1000mm na odcinku 
od  istniejącej  komory  deszczowej  w  rejonie  skrzyżowania  ul.  Kolejowej  z  ul.  11-go 
Listopada do ronda Solidarności - I etap;

• koncepcji budowy kanału kanalizacji deszczowej o średnicy min. DN1000mm na odcinku 
od ronda Solidarności do odprowadzalnika - II etap;

• koncepcji  budowy  kanału  kanalizacji  deszczowej  o  średnicy  DN1000mm,  będącego 
elementem układu retencji wód opadowych z terenów utwardzonych (parkingów, dróg 
dojazdowych, zatok autobusowych) w ramach zagospodarowania terenu w związku z 
budową Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce przy ul. Kolejowej 8;

• koncepcji  budowy  nowej  linii  sieci  wodociągowej  na  odcinku  od  istniejącego 
wodociągu  na  wysokości  działki  o  nr  geod.  1580/2  w  kierunku  ul.  Wyszyńskiego  do 
wysokości działki o nr geod. 1316.
W  zakresie  opracowania  zawarto  analizę  możliwości  lokalizacji  w/w  planowanej 

infrastruktury  pod  kątem  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  a  także  analizę  możliwości 
odprowadzenia  grawitacyjnego  wód  deszczowych  poprzez  zakładany  kolektor  kanalizacji 
deszczowej.

Proponowane trasy lokalizacji i  przebiegu planowanej infrastruktury podziemnej zostały 
przedstawione w części rysunkowej niniejszego opracowania na mapie zasadniczej.

 3. Dane ogólne i stan istniejący

Teren inwestycji obejmuje pas drogowy ul. Kolejowej w Sokółce, będącej drogą gminną 
(dz. o nr  ewid. gr. 3073/37) oraz działkę drogową nr 1345 usytuowaną wzdłuż ul. Kolejowej na 
odcinku od skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. 11-go Listopada do odprowadzalnika  istniejącego 
kanału kanalizacji deszczowej na wysokości działki o nr ewid. gr.  3073/7. 

W zakresie opracowania znajduje się również działka o nr ewid. gr. 3073/34, na której 
znajduje  się  miejsce  odprowadzenia  wód  deszczowych  z  istniejącego  kolektora  kanalizacji 
deszczowej do cieku wodnego.
Działka nr 3073/34 zgodnie z Decyzją Nr 14 Ministra Infrastruktury z 18.09.2020r. Zal.10 poz. 441 
stanowi teren zamknięty.

Ulica Kolejowa na omawianym odcinku posiada nawierzchnię asfaltową.
Na terenie inwestycji znajduje się następująca infrastruktura nadziemna i podziemna:

• sieć wodociągowa
• sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz przykanalikami odprowadzającymi 

wody opadowe z istniejących wpustów drogowych
• sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
• sieć elektroenergetyczna podziemna
• sieć telekomunikacyjna
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• napowietrzne linie elektroenergetyczne i teletechniczne

Obszar  objęty  koncepcją  stanowią  tereny,  dla  których  obowiązuje  Miejscowy  Plan 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Sokółka  w  granicach  administracyjnych  i  części 
obszaru gminy Sokółka Uchwała XLII/319/06 z  dnia 2006-03-31.  Przedmiotowa inwestycja jest 
zgodna z zapisami w w/w uchwale.

Działki  na której  planowana jest  inwestycja  nie  są  położone w terenie  wpisanym do 
rejestru zabytków oraz nie podlegają szczególnej ochronie.

 4. Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

 4.1. Sieć kanalizacji sanitarnej – stan istniejący

Istniejący  kolektor  kanalizacji  sanitarnej  o  średnicy  DN600  mm,  przebiegający  w  ul. 
Kolejowej na odcinku od skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. 11-go Listopada  do skrzyżowania ul. 
Kolejowej z ul. Wyszyńskiego, wybudowany w 1975 roku, wykonany jest jako grawitacyjny, z rur 
kamionkowych  o  przekroju  okrągłym.  Kanał  kanalizacji  sanitarnej  uzbrojony  jest  w  studnie 
kanalizacyjne betonowe o średnicy DN1200mm (7 szt., studnie: S8, S9, S10, S11, S12a, S12, S13 – 
oznaczenia  zgodnie  z  częścią  rysunkową  niniejszego  opracowania).  Istniejące  studnie 
kanalizacji  sanitarnej  wykonane  są  z  kręgów  betonowych  z  pokrywami  betonowymi, 
wyposażonymi w żeliwne włazy.

Długości poszczególnych odcinków kolektora kanalizacji sanitarnej pomiędzy studniami 
kanalizacyjnymi wynoszą odpowiednio:

Oznaczenie odcinka Długość odcinka [mb]

S8 – S9 55,4

S9 - S10 53,8

S10 - S11 54,9

S11 - S12a 55,6

S12a - S12 6,1

S12 - S13 55,4

Łącznie: 281,2

Do istniejącego kolektora kanalizacji  sanitarnej  na omawianym odcinku włączone są 
następujące przyłącza kanalizacji sanitarnej:
• w studni S13 - przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200
• w  studni  S12a  -  dwa  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  o  średnicach  DN200mm  oraz 

DN250mm
• w  studni  S11  -  projektowane  (wg  odrębnego  opracowania)  przyłącze  kanalizacji 

sanitarnej o średnicy DN200
• w studni S10 - przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy DN250mm.

 4.2. Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - opis ogólny rozwiązań technicznych

W ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się wybudowanie nowego 
odcinka kanału o średnicy DN600mm zlokalizowanego równolegle do istniejącego kolektora.  

Początek  projektowanego kolektora  kanalizacji  sanitarnej  przewiduje  się  w  istniejącej 
studni  oznaczonej  jako  S13,  zlokalizowanej  w  terenie  nieutwardzonym,  zielonym  w  rejonie 
skrzyżowania  ul.  Kolejowej  z  ul.  11-go  Listopada.  Włączenie  projektowanego  kanału  do 
istniejącej studni przewiduje się w jej kinetę.
Natomiast  zakończenie  projektowanego  odcinka  i  włączenie  do  istniejącego  kolektora 
przewidziano w pobliżu  istniejącej  studni  oznaczonej  jako S8,  zlokalizowanej  w rejonie ronda 
Solidarności.  Włączenie  projektowanego  kolektora  do  istniejącego  założono  poprzez  nową 
studnię  kanalizacji  sanitarnej,  oznaczoną  jako  KS9,  zlokalizowaną  na  istniejącym  kanale 
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DN600mm.
Planowany przebieg projektowanego kolektora został przedstawiony w części graficznej 

opracowania. Długość planowanego kolektora kanalizacji  sanitarnej oszacowana została na 
ok.  268mb.  Przebieg  projektowanego  kanału  kanalizacji  sanitarnej  założono  z  przepływem 
grawitacyjnym  ze  spadkiem  0,3%  w  kierunku  zgodnym  z  kierunkiem  spływu  ścieków  w 
istniejącym kolektorze.

Rzędne  istniejącego  kanału  w  omawianym  rejonie  oraz  pozostałej  istniejącej 
infrastruktury  podziemnej  przyjęto  zgodnie  z  materiałami  geodezyjnymi  (mapą  zasadniczą) 
pozyskanymi od Inwestora.

Rzędne  posadowienia  projektowanego  kolektora  należy  dostosować  do  rzędnych 
istniejącego kanału kanalizacji sanitarnej DN600mm: 
• w miejscu włączenia do istniejącej kinety studni S13 przyjęto rzędną 156.39 m n.p.m. 
• w miejscu posadowienia projektowanej studni KS9, włączenie w dno istniejącego kanału 

kanalizacji sanitarnej - przyjęto rzędną 155.5m n.p.m.

W  zakresie  przebudowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej  przewidziano  także  przebudowę 
włączenia  do  projektowanego  kolektora  istniejących  przyłączy  kanalizacji  sanitarnej,  które 
obecnie włączone są do istniejących studni kanalizacji sanitarnej.

Przeprowadzona  w  niniejszej  koncepcji  analiza  wysokościowa  posadowienia 
planowanego kolektora kanalizacji sanitarnej względem istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
wykazuje,  że  istnieje  techniczna  możliwość  jego  budowy.  Skrzyżowania  projektowanego 
rurociągu z istniejącą infrastrukturą, zainwentaryzowaną na mapie zasadniczej, można wykonać 
w sposób bezkolizyjny, bez konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia.

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonać z rur PP o średnicy 
DN 600mm o ściance litej jednowarstwowej, klasy S, o klasie sztywności obwodowej min. SN8 o 
złączach kielichowych uszczelnianych uszczelką gumową.

Jako uzbrojenie projektowanych rurociągów kanalizacji  sanitarnej, przy każdej zmianie 
spadku i  przekroju przewodu kanalizacyjnego, na końcach i  połączeniach kanałów oraz na 
odcinkach  prostych  w  odległości  maksymalnej  co  60  m  w  celu  umożliwienia  prawidłowej 
eksploatacji,  należy  zastosować  studnie  włazowe  DN1200  lub  DN1500mm.  Przewiduje  się 
zastosować studnie betonowe lub żelbetowe prefabrykowane.
Minimalne wymagania materiałowe dla studni betonowych lub żelbetowych:
• beton klasy C35/45
• nasiąkliwość 4,5%
• wodoszczelność W10
• mrozoodporność F-150.

W uzasadnionych przypadkach (np. przy braku miejsca) przewiduje się zabudowę studni 
o średnicy DN1000mm. W przypadku, gdy różnica wysokości pomiędzy dopływem a odpływem 
przekraczać będzie 0,5m należy zastosować kaskady zewnętrzne.

Studnie wyposażyć należy w żeliwne włazy o średnicy DN600mm w klasie D400 dla studni 
zlokalizowanych w jezdniach oraz klasy C250 lub B125 dla studni zlokalizowanych w chodnikach 
oraz terenach zielonych) w wypełnieniem betonowym.

 4.3. Roboty ziemne

Projektowany  kolektor  kanalizacji  sanitarnej  na  omawianym  odcinku  przewiduje  się 
wykonać w otwartym wykopie. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów będą mogły 
być  wykonywane  w  głównej  mierze  sprzętem  mechanicznym.  W miejscach skrzyżowania z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzić ręcznie, zachowując szczególną 
ostrożność. Dla dokładnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie przekopów 
próbnych.  Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób  zabezpieczający  eksploatację.  Wykopy  należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób obcych poprzez ogrodzenie i oznakowanie. 

Rzędne istniejącego uzbrojenia przyjęto zgodnie z materiałami geodezyjnymi oraz z 
normatywnymi głębokościami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu. 
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Wówczas należy kierować się następującymi zasadami:
- zachować spadek rurociągu zgodnie z profilem,
- przebudowę istniejącego uzbrojenia wykonać w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostką 
eksploatującą.

Roboty ziemne związane z budową sieci  kanalizacji sanitarnej prowadzić zgodnie z BN-
83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Technologię układania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsypkę oraz obsypkę należy 
przyjąć i wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz obowiązującymi przepisami. 

Układanie rur na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z 
wyprofilowanych  dnem  na  łożysko  nośne  rury  kanalizacyjnej,  zgodnie  z  zaprojektowanymi 
spadkami.  Opuszczanie  do  wykopu  elementów  rury  (rury,  kształtki,  armatura)  należy 
przeprowadzać przy użyciu sprzętu mechanicznego. Rury muszą być układane tak, żeby ich 
podparcie było jednolite.

Do budowy przewodów mają zastosowane wyłącznie nowe i nieuszkodzone rury oraz 
kształtki, posiadające atest. Montaż rur należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta rur.

Po  wykonaniu  robót  montażowych,  przed przystąpieniem do zasypywania  wykopów, 
rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności. 

Próbę szczelności rurociągów grawitacyjnych należy wykonać w zakresie szczelności na 
eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.
Przewody  bezciśnieniowe  powinny  być  badane  z  użyciem  wody.  Szczelność  przewodów  i 
studzienek  kanalizacji  grawitacyjnej  powinna  gwarantować  utrzymanie  przez  okres  30  min. 
ciśnienia  próbnego,  wywołanego  wypełnieniem  badanego  odcinka  przewodu  wodą  do 
poziomu terenu, przy czym ciśnienie to nie może być większe niż 50kPa i mniejsze niż 10 kPa,  
licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, 
jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza powierzchni zwilżonej:
• 0,15 l/m2 dl przewodów,
• 0,2 l/ m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,
• 0,4 l/ m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dla  przewodów,  które  są  zaprojektowane  do  pracy  przy  stałym  lub  częściowym 
przeciążeniu może być ustalone wyższe ciśnienie próbne.

Próbę należy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN 1610:2002 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych.

Szczegółowe rozwiązania techniczne jak i ostateczny przebieg przewidywanych 
rurociągów  sieci  kanalizacji  sanitarnej  muszą  być  uwzględnione  na  etapie 
sporządzania projektu budowlanego.

 5. Budowa i przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej

 5.1. Sieć kanalizacji deszczowej - stan istniejący

Istniejący  kolektor  kanalizacji  deszczowej  o  średnicy  DN1400mm,  przebiegający  w ul. 
Kolejowej na odcinku od skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. 11-go Listopada do skrzyżowania ul.  
Kolejowej z ul. Wyszyńskiego, wykonany jest jako grawitacyjny, z kręgów betonowych o przekroju 
okrągłym.  Kanał  kanalizacji  deszczowej  uzbrojony  jest  w  murowane,  betonowe  komory 
deszczowe o wymiarach ok.  2x2m   (5  szt.  komory:  iKD0,  iKD1,  iKD2,  iKD3,  iKD4)  oraz  studnie 
kanalizacyjne (4 szt. studnie: iKD4’, iKD5, iKD6, iKD7)  – oznaczenia zgodnie z częścią rysunkową 
niniejszego opracowania.

Kolektor kanalizacji deszczowej na badanym odcinku posadowiony jest na głębokości 
ok. 2m (dno kanału), w rejonie komory deszczowej iKD1 głębokość posadowienia  dna kanału 
wynosi  1,7m.  Przykrycie  badanego  odcinka  kanału  gruntem  wynosi  ok.  0,6m,  natomiast  w 
rejonie  komory  deszczowej  iKD1  –  0,3m.  Głębokość  przemarzania  gruntu  dla  omawianego 
obszaru wynosi 1,2m. W związku z tym, istniejący odcinek kolektora deszczowego położony jest  
częściowo w strefie przemarzania gruntu. 
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Długości poszczególnych odcinków istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej 
pomiędzy studniami kanalizacyjnymi wynoszą odpowiednio:

Oznaczenie odcinka Długość odcinka

[mb]

Średnica kanału

[mm]

Materiał

iKD0 - iKD1 45,0 1400 kręgi betonowe

iKD1 - iKD2 70,4 1400 kręgi betonowe

iKD2 - iKD3 70,7 1400 kręgi betonowe

iKD3 - iKD4 60,2 1400 kręgi betonowe

iKD4 - iKD4’ 2,6 1400 rury tworzywowe PP

iKD4’ - D1 3,2 1400 rury tworzywowe PP

D1 - D2 3,0 1400 rury tworzywowe PP

D2 - iKD5 28,3 1050 rury tworzywowe PP

D1 - iKD6 31,0 1050 rury tworzywowe PP

D2 - D3 24,6 1050 rury tworzywowe PP

iKD6 - iKD7 22,5 1400 rury tworzywowe PP

Łącznie: 361,5

Do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej na omawianym odcinku włączone są 
wpusty uliczne odprowadzające wody deszczowe z nawierzchni ul. Kolejowej.

Istniejący  kolektor  kanalizacji  deszczowej  o  średnicy  DN1400mm,  przebiegający  w ul. 
Kolejowej  na odcinku od skrzyżowania ul.  Kolejowej  z  ul.  Wyszyńskiego do odprowadzalnika 
zlokalizowanego na działce o nr ewid. gr. 3073/34, wykonany jest jako grawitacyjny, z kręgów 
betonowych o przekroju okrągłym. Kanał kanalizacji  deszczowej uzbrojony jest w murowane, 
betonowe komory deszczowe o wymiarach ok. 2x2m   (7 szt. komory: iKD8, iKD9, iKD10, iKD11, 
iKD12, iKD13, iKD14) – oznaczenia zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania.

Kolektor kanalizacji deszczowej na badanym odcinku posadowiony jest na głębokości 
ok. 2m (dno kanału), w rejonie komory deszczowej iKD8 głębokość posadowienia  dna kanału 
wynosi  1,8m.  Przykrycie  badanego  odcinka  kanału  gruntem  wynosi  ok.  0,4m,  natomiast  w 
rejonie  odprowadzalnika  –  0,7m.  Głębokość  przemarzania  gruntu  dla  omawianego obszaru 
wynosi  1,2m.  W  związku  z  tym,  istniejący  odcinek  kolektora  deszczowego  położony  jest 
częściowo w strefie przemarzania gruntu. 

Długości kolektora kanalizacji  deszczowej na odcinku od komory deszczowej iKD0 do 
odprowadzalnika wynosi  ok.  465mb.  Na odcinku  od komory  iKD8 do komory  iKD14 kolektor 
przebiega  w  chodnikach,  pod  wjazdami  na  posesje  oraz  w  pasach  zieleni,  natomiast 
wychodząc z komory deszczowej iKD14 w kierunku odprowadzalnika przebiega pod jezdnią ul. 
Kolejowej.

Do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej na omawianym odcinku włączone są 
wpusty  uliczne  odprowadzające  wody  deszczowe  z  nawierzchni  ul.  Kolejowej  oraz  sieci 
kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe z sąsiednich ulic.

 5.2. Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy DN1400mm

W zakresie opracowania ujęto koncepcję przebudowy istniejącego kolektora kanalizacji 
deszczowej  o  średnicy  DN1400mm na odcinku  od istniejącej  komory  iKD4,  zlokalizowanej  w 
rejonie skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. 11-go Listopada do istniejącej komory deszczowej iKD1, 
zlokalizowanej w rejonie ronda Solidarności. Istniejące komory deszczowe (iKD1, iKD2, iKD3, iKD4) 
również przewiduje się poddać przebudowie.

W zakresie  przebudowy proponuje się  wykonać demontaż istniejących kanałów oraz 
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komór a następnie montaż nowych rurociągów z zachowaniem wielkości średnic rurociągów 
oraz trasy, zagłębienia i spadków przebudowywanego odcinka kanału.

 5.3. Budowa kanału kanalizacji deszczowej o średnicy DN1000mm - etap I

W  ramach  niniejszego  opracowania  ujęto  koncepcję  budowy  kolektora  kanalizacji 
deszczowej  o  średnicy  min.  DN1000mm  na  odcinku  od  istniejącej  komory  deszczowej,  
zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. 11-go Listopada do ronda Solidarności. 

Początek  projektowanego  kolektora  założono  w  istniejącej  komorze  kanalizacji 
deszczowej  oznaczonej  w części  graficznej  opracowania jako iKD6,  zlokalizowanej  w terenie 
zielonym,  nieutwardzonym.  Projektowany odcinek  stanowić  będzie  przedłużenie  istniejącego 
kolektora  kanalizacji  deszczowej.  Włączenie  projektowanego  kanału  do  istniejącej  komory 
przewiduje się w dno komory.

Zakończenie projektowanego odcinka stanowiącego I etap inwestycji, przewiduje się w 
projektowanej  komorze  deszczowej  /  studni  kanalizacji  deszczowej,  oznaczonej  jako  KD5, 
zlokalizowanej w rejonie ronda Solidarności. 

Planowany  przebieg  projektowanego  kolektora  kanalizacji  deszczowej  został 
przedstawiony w części graficznej opracowania. Założono jego lokalizację w pasie drogowym 
ul.  Kolejowej,  poza  jezdnią,  częściowo w terenie  zielonym oraz  w  projektowanych  ciągach 
pieszo-jezdnych. Trasę planowanego rurociągu założono z uwzględnieniem  projektowanego 
zagospodarowania  terenu,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  pn.  "Budowa  Gminnego 
Centrum Przesiadkowego w Sokółce", która zakłada także zawężenie jezdni ul. Kolejowej.

Długość planowanego kolektora oszacowano na ok. 260mb. Przebieg projektowanego 
kanału  kanalizacji  deszczowej  założono  z  przepływem  grawitacyjnym,  ze  spadkiem  0,3%  w 
kierunku ronda Solidarności.

Rzędne  istniejącego  kanału  w  omawianym  rejonie  oraz  pozostałej  istniejącej 
infrastruktury  podziemnej  przyjęto  zgodnie  z  materiałami  geodezyjnymi  (mapą  zasadniczą) 
pozyskanymi od Inwestora.

Rzędne  posadowienia  projektowanego  kolektora  należy  dostosować  do  rzędnych 
istniejącego kanału kanalizacji deszczowej DN1400mm: 

• w miejscu włączenia do istniejącej komory deszczowej iKD6 przyjęto rzędną 157.45 m 
n.p.m. 

• w  rejonie  komory  deszczowej  KD4  należy  uwzględnić  i  zapewnić  możliwość 
grawitacyjnego włączenia  planowanego kolektora  do istniejącej  komory  deszczowej 
iKD1,  zlokalizowanej  po  przeciwnej  stronie  jezdni  ul.  Kolejowej  w  celu  ewentualnego 
etapowania inwestycji i umożliwienia ciągłej pracy sieci kanalizacji deszczowej w czasie 
wykonywania II etapu inwestycji.

W  związku  z  powyższym,  przykrycie  gruntem  projektowanego  kolektora  kanalizacji 
deszczowej na odcinku od istniejącej komory iKD6 do komory oznaczonej jako KD5 wynosi ok. 
1m.  Głębokość przemarzania gruntu dla omawianego obszaru wynosi 1,2m. W związku z tym, 
przewidywany  odcinek  kolektora  deszczowego  położony  będzie  częściowo  w  strefie 
przemarzania gruntu.

Przeprowadzona  analiza  wysokościowa  planowanego  kolektora  deszczowego  na 
omawianym odcinku względem istniejącego w terenie uzbrojenia podziemnego wykazuje że:

• jest  możliwość  grawitacyjnego  odprowadzenia  ścieków  planowanym  kolektorem 
deszczowym, przy czym brak jest możliwości zagłębienia planowanego rurociągu, tak 
aby  znalazł  się  poniżej  strefy  przemarzania  gruntu,  ze  względu  na  konieczność 
"dowiązania  się"  projektowanej  infrastruktury  do  istniejącego  kolektora  kanalizacji 
deszczowej,

• zagłębienie  planowanego  rurociągu,  tak  aby  znalazł  się  poniżej  strefy  przemarzania 
gruntu nie jest możliwe ze względu na kolizje z istniejącymi przewodami podziemnymi 
kanalizacji sanitarnej,

• przy  założonym  zagłębieniu  jest  możliwe  posadowienie  kolektora  z  zachowaniem 
bezkolizyjnych skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną z wyjątkiem skrzyżowania 
z istniejącym przewodem wodociągowym - zachodzi tu konieczność jego przebudowy - 
zagłębienia  fragmentu  wodociągu -  miejsce  kolizji  zostało  oznaczone nr.  5  w części 
graficznej opracowania.
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Istniejące oraz projektowane w ramach zagospodarowania terenu w związku z budową 
Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce, wpusty uliczne zlokalizowane w ul. Kolejowej 
przewiduje  się  podłączyć  do  obu  kolektorów  deszczowych:  istniejącego,  poddanego 
remontowi i przebudowie o średnicy DN1400mm oraz projektowanego o średnicy DN1000mm.

 5.4. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy DN1000mm - etap II

W  ramach  niniejszego  opracowania  ujęto  koncepcję  budowy  kolektora  kanalizacji 
deszczowej o średnicy min. DN1000mm w pasie drogowym ul. Kolejowej na odcinku od ronda 
Solidarności do odbiornika wód deszczowych – cieku wodnego, zlokalizowanego na działce o 
nr ewid. gr. 3073/34. 

Początek  projektowanego  kolektora  założono  w  projektowanej  komorze  kanalizacji 
deszczowej  oznaczonej  w części  graficznej  opracowania jako KD5,  zlokalizowanej  w terenie 
zielonym,  nieutwardzonym.  Projektowany  odcinek  stanowić  będzie  przedłużenie 
projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej, stanowiącego I etap inwestycji.

Zakończenie projektowanego odcinka stanowiącego II etap inwestycji, przewiduje się na 
działce o nr ewid. gr. 3073/34, na której zlokalizowany jest odprowadzalnik wód deszczowych. 

Planowany  przebieg  projektowanego  kolektora  kanalizacji  deszczowej  został 
przedstawiony w części graficznej opracowania. Założono jego lokalizację w pasie drogowym 
ul. Kolejowej, poza jezdnią, częściowo w terenie zielonym oraz w chodniku.

Długość planowanego kolektora oszacowano na ok. 485mb. Przebieg projektowanego 
kanału  kanalizacji  deszczowej  założono  z  przepływem  grawitacyjnym,  ze  spadkiem  0,3%  w 
kierunku odprowadzalnika.

Rzędne  istniejącego  kanału  w  omawianym  rejonie  oraz  pozostałej  istniejącej 
infrastruktury  podziemnej  przyjęto  zgodnie  z  materiałami  geodezyjnymi  (mapą  zasadniczą) 
pozyskanymi od Inwestora.

Rzędne  posadowienia  projektowanego  kolektora  należy  dostosować  do  rzędnych 
istniejącego kanału kanalizacji deszczowej DN1400mm: 

• w miejscu włączenia do projektowanej komory deszczowej KD5 przyjąć należy rzędną 
wynikającą z planowanego posadowienia rurociągu w I etapie inwestycji

• w  rejonie  odprowadzalnika  przyjęto  rzędną  dna  kanału  deszczowego  zbliżoną  do 
rzędnej dna istniejącego kanału deszczowego DN1400mm.

W  związku  z  powyższym,  przykrycie  gruntem  projektowanego  kolektora  kanalizacji 
deszczowej na odcinku od komory KD5 do komory oznaczonej jako KD7 wynosi ok. 1 do 1,15m. 
Głębokość  przemarzania  gruntu  dla  omawianego  obszaru  wynosi  1,2m.  W  związku  z  tym, 
przewidywany  odcinek  kolektora  deszczowego  położony  będzie  częściowo  w  strefie 
przemarzania  gruntu.  Natomiast  na odcinku  od planowanej  komory  deszczowej  oznaczonej 
jako  KD8  do  planowanej  komory  KD12  projektowany  kolektor  kanalizacji  deszczowej  może 
zostać posadowiony poniżej strefy przemarzania gruntu.

Przeprowadzona  analiza  wysokościowa  planowanego  kolektora  deszczowego  na 
omawianym odcinku względem istniejącego w terenie uzbrojenia podziemnego wykazuje że:

• istnieje techniczna możliwość odprowadzenia w sposób grawitacyjny wód deszczowych 
poprzez planowany kolektor deszczowy,

• ze względu na konieczność "dowiązania się" projektowanej infrastruktury do istniejącego 
kolektora kanalizacji deszczowej, będzie on położony częściowo w strefie przemarzania 
gruntu,

• brak jest  możliwości  zagłębienia planowanego rurociągu,  tak  aby znalazł  się  poniżej 
strefy  przemarzania  gruntu  ze  względu  na  posadowienie  istniejącej  infrastruktury 
podziemnej  –  sieci  kanalizacji  sanitarnej  o  średnicy  DN600  oraz  DN400mm, 
przebiegającej  w  ul.  Kolejowej.  Przy  założonym  posadowieniu  planowanego  kanału 
deszczowego istnieje  możliwość wykonania bezkolizyjnego skrzyżowania z  istniejącymi 
kolektorami kanalizacji sanitarnej bez konieczności ich przebudowy,

• brak jest  możliwości  wykonania bezkolizyjnego skrzyżowania kolektora deszczowego z 
istniejącymi  przewodami  wodociągowymi,  więc  zachodzi  tu  konieczność  ich 
przebudowy - zagłębienia fragmentów wodociągów - miejsca kolizji zostały oznaczone 
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jako nr. 1, 2, 3, 4 w części graficznej opracowania.

 5.5. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy DN1000mm - element układu retencji 
wód opadowych

W  ramach  niniejszego  opracowania  ujęto  koncepcję  budowy  kolektora  kanalizacji 
deszczowej  o  średnicy  min.  DN1000mm, który  stanowił  będzie  element  układu retencji  wód 
opadowych  z terenów utwardzonych (parkingów, dróg dojazdowych, zatok autobusowych) w 
ramach zagospodarowania terenu w związku z budową Gminnego Centrum Przesiadkowego w 
Sokółce przy ul. Kolejowej 8.

Początek  projektowanego kolektora założono w rejonie  istniejącej  komory  kanalizacji 
deszczowej oznaczonej jako iKD6 w części graficznej opracowania.

Zakończenie  projektowanego  odcinka  przewiduje  się  na  wysokości  istniejącej  studni 
kanalizacji sanitarnej oznaczonej jako S9 w części rysunkowej opracowania.

Planowany  przebieg  projektowanego  kolektora  kanalizacji  deszczowej  został 
przedstawiony w części graficznej opracowania. Założono jego lokalizację częściowo w terenie 
zielonym  oraz  w  projektowanych  ciągach  pieszo-jezdnych.  Trasę  planowanego  rurociągu 
założono  z  uwzględnieniem  projektowanego  zagospodarowania  terenu,  zgodnie  z 
dokumentacją projektową pn. "Budowa Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce", która 
zakłada także zawężenie jezdni ul. Kolejowej.

Długość planowanego kolektora oszacowano na ok. 207mb. Przebieg projektowanego 
kanału  kanalizacji  deszczowej  założono  z  przepływem  grawitacyjnym,  ze  spadkiem  0,3%  w 
kierunku ronda Solidarności.

Rzędne  istniejącego  kanału  w  omawianym  rejonie  oraz  pozostałej  istniejącej 
infrastruktury  podziemnej  przyjęto  zgodnie  z  materiałami  geodezyjnymi  (mapą  zasadniczą) 
pozyskanymi od Inwestora.

Rzędne  posadowienia  projektowanego  kolektora  należy  dostosować  do  rzędnych 
istniejącego kanału kanalizacji deszczowej DN1400mm oraz projektowanego kanału kanalizacji 
deszczowej  DN1000mm stanowiącego I  etap (uwzględniony w niniejszej  koncepcji)  tak,  aby 
umożliwić  włączenie  do  w/w  infrastruktury  umożliwiając  grawitacyjny  odpływ  wód 
deszczowych.

W  związku  z  powyższym,  przykrycie  gruntem  projektowanego  kolektora  kanalizacji 
deszczowej wynosi  od 1m do ok.  0,75cm. Głębokość przemarzania gruntu dla omawianego 
obszaru wynosi 1,2m. W związku z tym, przewidywany kolektor deszczowy posadowiony będzie 
częściowo w strefie przemarzania gruntu.

 5.6. Opis ogólny rozwiązań technicznych

Do budowy kolektora kanalizacji  deszczowej  należy  stosować materiały  posiadające 
atesty i dopuszczenia do stosowania w kanalizacji deszczowej z wymaganymi właściwościami 
wytrzymałościowymi i  odpornością na ścieranie. Stosować należy rury łączone na uszczelki  z 
tworzyw sztucznych, o jednolitej strukturze ścianki, rury z żywic poliestrowych, polimerobetonowe, 
żelbetowe, betonowe lub kamionkowe.

Jako uzbrojenie projektowanych rurociągów kanalizacji deszczowej, przy każdej zmianie 
spadku i  przekroju przewodu kanalizacyjnego, na końcach i  połączeniach kanałów oraz na 
odcinkach  prostych  w  odległości  maksymalnej  co  60m  w  celu  umożliwienia  prawidłowej 
eksploatacji,  należy zastosować komory deszczowe. Komory deszczowe przyjęto jako studnie 
włazowe  betonowe  lub  żelbetowe  prefabrykowane  o  średnicy  DN3000mm,  DN2000mm, 
DN1500mm lub komory żelbetowe prefabrykowane o przekroju prostokąta.

Minimalne wymagania materiałowe dla studni / komór betonowych lub żelbetowych:
• beton klasy C35/45
• nasiąkliwość 4,5%
• wodoszczelność W10
• mrozoodporność F-150.

Studnie / komory deszczowe wyposażyć należy w żeliwne włazy o średnicy DN600mm w 
klasie D400 dla studni / komór zlokalizowanych w jezdniach oraz klasy C250 lub B125 dla studni /  
komór zlokalizowanych w chodnikach oraz terenach zielonych) w wypełnieniem betonowym.

Zagłębienie  rurociągów  powinno  uwzględniać  strefę  przemarzania  gruntu,  zapewnić 
grawitacyjny  odpływ  wód  i  nie  powodować  kolizji  z  innymi  urządzeniami.  W  miejscach,  w 
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których  przewód  będzie  układany  w  bliskiej  odległości  od  istniejących  lub  projektowanych 
obiektów, należy przewidzieć w dokumentacji  projektowej odpowiednie zabezpieczenie tych 
obiektów, tak aby struktura gruntów pod nimi nie została naruszona zarówno w czasie realizacji  
jak i też w przypadku ewentualnej awarii kanału. 

 5.7. Roboty ziemne

Projektowany  kolektor  kanalizacji  deszczowej na  omawianym  odcinku  przewiduje  się 
wykonać w otwartym wykopie. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów będą mogły 
być  wykonywane  w  głównej  mierze  sprzętem  mechanicznym.  W miejscach skrzyżowania z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzić ręcznie, zachowując szczególną 
ostrożność. Dla dokładnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie przekopów 
próbnych.  Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób  zabezpieczający  eksploatację.  Wykopy  należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób obcych poprzez ogrodzenie i oznakowanie. 

Rzędne istniejącego uzbrojenia przyjęto zgodnie z materiałami geodezyjnymi oraz z 
normatywnymi głębokościami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu. 
Wówczas należy kierować się następującymi zasadami:
- zachować spadek rurociągu zgodnie z profilem,
- przebudowę istniejącego uzbrojenia wykonać w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostką 
eksploatującą.

Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacji deszczowej prowadzić zgodnie z BN-
83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Technologię układania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsypkę oraz obsypkę należy 
przyjąć i wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz obowiązującymi przepisami. 

Układanie rur na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z 
wyprofilowanych  dnem  na  łożysko  nośne  rury  kanalizacyjnej,  zgodnie  z  zaprojektowanymi 
spadkami.  Opuszczanie  do  wykopu  elementów  rury  (rury,  kształtki,  armatura)  należy 
przeprowadzać przy użyciu sprzętu mechanicznego. Rury muszą być układane tak, żeby ich 
podparcie było jednolite.

Do budowy przewodów mają zastosowane wyłącznie nowe i nieuszkodzone rury oraz 
kształtki, posiadające atest. Montaż rur należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta rur.

Po  wykonaniu  robót  montażowych,  przed przystąpieniem do zasypywania  wykopów, 
rurociągi sieci kanalizacji deszczowej należy poddać próbie szczelności. 

Próbę szczelności rurociągów grawitacyjnych należy wykonać w zakresie szczelności na 
eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.
Przewody  bezciśnieniowe  powinny  być  badane  z  użyciem  wody.  Szczelność  przewodów  i 
studzienek  kanalizacji  grawitacyjnej  powinna  gwarantować  utrzymanie  przez  okres  30  min. 
ciśnienia  próbnego,  wywołanego  wypełnieniem  badanego  odcinka  przewodu  wodą  do 
poziomu terenu, przy czym ciśnienie to nie może być większe niż 50kPa i mniejsze niż 10 kPa,  
licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, 
jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza powierzchni zwilżonej:
• 0,15 l/m2 dl przewodów,
• 0,2 l/ m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,
• 0,4 l/ m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dla  przewodów,  które  są  zaprojektowane  do  pracy  przy  stałym  lub  częściowym 
przeciążeniu może być ustalone wyższe ciśnienie próbne.

Próbę należy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-EN 1610:2002 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych.

Szczegółowe rozwiązania techniczne jak i ostateczny przebieg przewidywanych 
rurociągów  sieci  kanalizacji  deszczowej muszą  być  uwzględnione  na  etapie 
sporządzania  projektu  budowlanego.  Przedstawione  w  części  rysunkowej 
rozmieszczenie  oraz  ilość  komór  kanalizacji  deszczowej  jest  jedynie  wskazaniem 
proponowanej  ich lokalizacji.  Ostateczne rozmieszczenie  oraz  ilość projektowanych 
komór  deszczowych  wynikać  musi  ze  szczegółowych  rozwiązań  technicznych  oraz 
ostatecznego przebiegu rurociągów, opracowanych na etapie wykonywania projektu 
budowlanego.
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 6. Budowa sieci wodociągowej

W zakresie opracowania ujęto  koncepcję budowy sieci wodociągowej na odcinku od 
istniejącego wodociągu o średnicy 110mm na wysokości działki o nr geod. 1580/2 w kierunku ul.  
Wyszyńskiego do wysokości  działki  o  nr  geod.  1316.  Koncepcja zakłada budowę nowej  linii 
wodociągu o długości ok. 145 mb z rur PE lub PVC o średnicy DN110 mm w oparciu o istniejącą  
sieć wodociągową Ø110 mm, przebiegającą w ul. Kolejowej (dz. nr geod. 3073/37) w Sokółce. 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej przewiduje się w węźle oznaczonym jako 
Wa.  Za  włączeniem  do  istniejącego  wodociągu  na  projektowanym  wodociągu  należy 
przewidzieć  montaż  zasuwy  odcinającej  wyposażonej  w  obudowę oraz  skrzynkę  uliczną  do 
zasuw.

Przebieg planowanej sieci wodociągowej przewidziano w pasie drogowym ul. Kolejowej, 
poza jezdnią w terenie zielonym nieutwardzonym oraz częściowo pod istniejącymi zjazdami do 
posesji  i  w  chodniku.  Proponowana  lokalizacja  planowanej  sieci  wodociągowej  została 
przedstawiona na mapie zasadniczej w części rysunkowej niniejszego opracowania.

W  punkcie  oznaczonym  jako  Hp  planowanej  sieci  wodociągowej  przewidziano 
lokalizację hydrantu naziemnego DN80mm, montowanego na bocznym odejściu. W odległości 
min.  1,0  m od hydrantu przewidzieć należy  zasuwę odcinającą kołnierzową  Ø80mm wraz  z 
obudową i skrzynką uliczną do zasuw.

 6.1. Wytyczne montażu

Proponowaną  trasę  projektowanej  sieci  wodociągowej,  głębokość  ułożenia  oraz  spadki 
rurociągów przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

Na  wysokości  30  cm  nad  rurociągiem  sieci  wodociągowej  należy  ułożyć  taśmę 
sygnalizacyjno-ostrzegawczą w kolorze niebieskim z wkładką stalową, w sposób umożliwiający 
podłączenie urządzeń do trasowania sieci.

W miejscach zmian kierunku trasy o kąt 45 ÷ 90 oraz w miejscu trójników i zasuw należy 
wykonać bloki oporowe.

Armaturę sieci wodociągowej (zasuwę) należy oznaczyć tabliczką wykonaną z tworzywa 
sztucznego, montowaną do betonowego słupka oznaczeniowego z wgłębieniem na tabliczki 
lub na trwałym elemencie zabudowy (np. ogrodzeniu posesji) za zgodą właściciela.

Po  zakończeniu  montażu,  sieć  wodociągową należy  poddać próbie  ciśnieniowej  na 
ciśnienie 1,0MPa przy temperaturze dodatniej. Przed oddaniem przyłącza do eksploatacji należy 
je dokładnie przepłukać i zdezynfekować zgodnie z wymogami SANEPID, a następnie ponownie 
przepłukać.

 6.2. Roboty ziemne

Projektowany  wodociąg na omawianym odcinku przewiduje się wykonać w otwartym 
wykopie. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów będą mogły być wykonywane w 
głównej mierze sprzętem mechanicznym.  W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym roboty prowadzić ręcznie, zachowując szczególną ostrożność. Dla  dokładnej 
lokalizacji  uzbrojenia  podziemnego  zaleca  się  wykonanie  przekopów  próbnych.  Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zabezpieczający eksploatację. Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
obcych poprzez ogrodzenie i oznakowanie. 

Rzędne istniejącego uzbrojenia przyjęto zgodnie z materiałami geodezyjnymi oraz z 
normatywnymi głębokościami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu. 
Wówczas należy kierować się następującymi zasadami:
- zachować spadek rurociągu zgodnie z profilem,
- przebudowę istniejącego uzbrojenia wykonać w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostką 
eksploatującą.

Roboty ziemne związane z budową sieci  wodociągowej  prowadzić  zgodnie z BN-
83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Technologię układania rur w wykopie, podsypkę oraz obsypkę należy przyjąć i wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz obowiązującymi przepisami. 

Do budowy przewodów mają zastosowane wyłącznie nowe i nieuszkodzone rury oraz 
kształtki, posiadające atest. Montaż rur należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta rur.
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Szczegółowe rozwiązania techniczne jak i ostateczny przebieg przewidywanych 
rurociągów  sieci  wodociągowej  muszą  być  uwzględnione  na  etapie  sporządzania 
projektu budowlanego.

 7. Inwentaryzacja zieleni

Budowę  sieci  wodociągowej,  przebudowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej  oraz  budowę 
kolektora kanalizacji  deszczowej przewiduje się wykonać w sposób niekolidujący w istniejący 
drzewostan. Natomiast w związku z przebudową istniejącego kanału deszczowego o średnicy 
DN1400mm  konieczne  będą  wycinki  drzew,  które  obecnie  zlokalizowane  są  na  istniejącym 
kanale kanalizacji deszczowej. Na etapie wykonywana projektu budowlanego i ostatecznego 
trasowania  przebiegu  przewidywanych  rurociągów  należy  wziąć  pod  uwagę  istniejący 
drzewostan i ewentualne z nim kolizje a następnie określić zakres niezbędnej wycinki drzew.

 8. Uwagi końcowe

Konstrukcję  wylotu  planowanego  kanału  deszczowego  do  odbiornika  oraz  jego 
wyposażenie należy wykonać zgodnie z wymaganiami zarządcy cieku. 

Lokalizacja planowanej infrastruktury w pasie drogowym nie może naruszać elementów 
technicznych  drogi  (nie  może  zmniejszać  stateczności  i  nośności  podłoża  oraz  nawierzchni 
drogi,  naruszać  urządzeń  odwadniających  i  innych  podziemnych  urządzeń  infrastruktury 
podziemnej)  oraz  nie  może  przyczyniać  się  do  czasowego  lub  trwałego  zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu lub zmniejszenia przydatności drogi. 

Przewody posadowione w miejscach w których odbywa się ruch pojazdów drogowych 
powinny być zabezpieczone konstrukcją osłonową lub z zachowaniem przykrycia, dla którego 
zabezpieczenie przewodu nie jest konieczne.

Opracowała:

mgr inż. Beata Karolina Korzeniewska
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WGWa
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KD1-KD5 proponowane komory deszczowe DN3000 - etap I

KD5-KD12 proponowane komory deszczowe DN3000 - etap II

O

iO

ksD600 istn. kolektor kanalizacji sanitarnej DN600

proponowana lokalizacja odprowadzenia wód deszczowych do odbiornika

istn. miejsce odprowadzenia wód deszczowych do odbiornika

kd1400 istn. kolektor kanalizacji deszczowej DN1400

istn. komora deszczowaiKD

iKD

Hp

proponowana trasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm
- element układu retencji wód opadowych z terenu inwestycji 
pt. "Budowa Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce".
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proponowana trasa sieci wodociągowej

proponowana trasa przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej DN600mm

proponowane studnie kanalizacji sanitarnej DN1200mmKS1 - KS9

proponowana trasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm

WGWa

proponowana lokalizacja hydrantu naziemnego DN80

istn. studnie kanalizacji sanitarnejS8 - S13

istn. studnie kanalizacji sanitarnejS1 - S4
(rzędne posadowienia studni wg. "Niwelacji sieci kanalizacyjnej - pomiar 
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KD1-KD5 proponowane komory deszczowe DN3000 - etap I

KD5-KD12 proponowane komory deszczowe DN3000 - etap II

O

iO

ksD600 istn. kolektor kanalizacji sanitarnej DN600

proponowana lokalizacja odprowadzenia wód deszczowych do odbiornika

istn. miejsce odprowadzenia wód deszczowych do odbiornika

kd1400 istn. kolektor kanalizacji deszczowej DN1400

istn. komora deszczowaiKD

iKD

Hp

proponowana trasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm
- element układu retencji wód opadowych z terenu inwestycji 
pt. "Budowa Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce".

przebudowa istniejącego kanału deszczowego DN1400mm
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OBIEKT
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proponowana trasa sieci wodociągowej

proponowana trasa przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej DN600mm

proponowane studnie kanalizacji sanitarnej DN1200mmKS1 - KS9

proponowana trasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm

WGWa

proponowana lokalizacja hydrantu naziemnego DN80

istn. studnie kanalizacji sanitarnejS8 - S13
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kontrolny" m. Sokółka ul. Kolejowa, z dnia 05.10.2023r.

KD1-KD5 proponowane komory deszczowe DN3000 - etap I

KD5-KD12 proponowane komory deszczowe DN3000 - etap II

O

iO

ksD600 istn. kolektor kanalizacji sanitarnej DN600

proponowana lokalizacja odprowadzenia wód deszczowych do odbiornika

istn. miejsce odprowadzenia wód deszczowych do odbiornika

kd1400 istn. kolektor kanalizacji deszczowej DN1400

istn. komora deszczowaiKD

iKD

Hp

proponowana trasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm
- element układu retencji wód opadowych z terenu inwestycji 
pt. "Budowa Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce".
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proponowana trasa sieci wodociągowej

proponowana trasa przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej DN600mm

proponowane studnie kanalizacji sanitarnej DN1200mmKS1 - KS9

proponowana trasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm

WGWa

proponowana lokalizacja hydrantu naziemnego DN80

istn. studnie kanalizacji sanitarnejS8 - S13

istn. studnie kanalizacji sanitarnejS1 - S4
(rzędne posadowienia studni wg. "Niwelacji sieci kanalizacyjnej - pomiar 
kontrolny" m. Sokółka ul. Kolejowa, z dnia 05.10.2023r.

KD1-KD5 proponowane komory deszczowe DN3000 - etap I

KD5-KD12 proponowane komory deszczowe DN3000 - etap II

O

iO

ksD600 istn. kolektor kanalizacji sanitarnej DN600

proponowana lokalizacja odprowadzenia wód deszczowych do odbiornika

istn. miejsce odprowadzenia wód deszczowych do odbiornika

kd1400 istn. kolektor kanalizacji deszczowej DN1400

istn. komora deszczowaiKD

iKD

Hp

proponowana trasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm
- element układu retencji wód opadowych z terenu inwestycji 
pt. "Budowa Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce".
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proponowana trasa sieci wodociągowej

proponowana trasa przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej DN600mm

proponowane studnie kanalizacji sanitarnej DN1200mmKS1 - KS9

proponowana trasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm

WGWa

proponowana lokalizacja hydrantu naziemnego DN80

istn. studnie kanalizacji sanitarnejS8 - S13

istn. studnie kanalizacji sanitarnejS1 - S4
(rzędne posadowienia studni wg. "Niwelacji sieci kanalizacyjnej - pomiar 
kontrolny" m. Sokółka ul. Kolejowa, z dnia 05.10.2023r.

KD1-KD5 proponowane komory deszczowe DN3000 - etap I

KD5-KD12 proponowane komory deszczowe DN3000 - etap II

O
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ksD600 istn. kolektor kanalizacji sanitarnej DN600

proponowana lokalizacja odprowadzenia wód deszczowych do odbiornika

istn. miejsce odprowadzenia wód deszczowych do odbiornika

kd1400 istn. kolektor kanalizacji deszczowej DN1400

istn. komora deszczowaiKD

iKD

Hp

proponowana trasa kolektora kanalizacji deszczowej DN1000mm
- element układu retencji wód opadowych z terenu inwestycji 
pt. "Budowa Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce".
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