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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegélnych wymagan technicznycb
dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane podczas MODERNIZACJA POMIESZCZEN
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ DOBUDOWA WINDY

ZEWNETRZNEJ NA POTRZEBY GNIEZNIENSKIEGO KLUBU SENIORA
1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3.1. Roboty konstrukcyjne.
1.3.2. Izolacje, pokrycie dachu
1.3.3. Roboty wykonczeniowe.
1.3.4. Roboty elewacyjne.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.
1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.4. Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg
obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiardow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbe¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.6. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.8. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.
1.4.9. Slepy Kosztorys (Przedmiar robot) - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.10. Teren budowy — teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czg$¢ terenu budowy.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektow budowlanych na Roboty objete Kontraktem.
PZT Projekt zagospodarowania dziatki,
PBA Projekt architektoniczno-budowlany,
PT Projekt konstrukcyjny
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze, geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza
obiektu w ilo$ci uzgodnionej z Inzynierem.
1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania okre$lone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach
ogolnych” (,,0goélnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy z.
uwzglednieniem sasiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawiera¢ szczegotowe opisy obecnego stanu sasiednich posesji (potwierdzone
przez wiascicieli), na ktore moze oddziatywac transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawce srodki odnowne dla tych posesji



lub zakres robot naprawczych do wykonania przez Wykonawce po zakonczeniu Robot.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznoscei i innych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony
z Inzynierem.
Wjazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robot bgda miaty aprobate techniczna, wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wihasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne
o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.
Wykonawca przed rozpoczgciem Robdt w strefach pracy cigzkiego sprzetu jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji i oceny stanu
technicznego istniejacych budynkow, dla uniknigcia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowan
powinien by¢ ujety w cenie za organizacj¢ Placu Budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych Roboét
budowlanych ponosi Wykonawca.
Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomoscei i
dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. InZynier moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczgcia do daty
wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien, podczas prowadzenia Robot.



Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialtow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specytfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprz¢t i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawceg i przedtozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

1.5.15. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi
Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow wykonania Robét poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wlascicielami terenu
oraz do przywrdcenia do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i
niezaptaceniem.
2.3. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do Robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwoscei 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.6. Inspekcja wytwérni materialéw
Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materialtow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe
do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcjg wytworni musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych



Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na os i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do budowy stanowisk stuzacych do mycia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne i
dojazdowe wokot Placu Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Robot opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Bledy popehione przez
Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, usunigte przez Wykonawcg, na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze
si¢ skutkiem blgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét begda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni
wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowsa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czg$¢ ogolna opisujaca:

-organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

-sposob zapewnienie bhp.,

-wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

-wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu,

-sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

-sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialtéw oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialtow oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie

jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w



sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materialdow powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy. Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Norma,
-lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona
w pkt 1. i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
-date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,
-terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
-przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
-uwagi i polecenia Inzyniera,
-daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
-zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
-dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
-inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy Robot.
(2) Ksiazka Obmiaréw
Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych
Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw .

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,



b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoty odbioru Robot,

e)  protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacija Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcey od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych Robot
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki Obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu / Swiadectwu Przejecia,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu / Swiadectwu Wykonania.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
8.4. Odbior ostateczny Robét/Swiadectwo Przejecia
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie Robot oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robodt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupehiajacych i Robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Roboét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
7. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych
zgodnie z ST.




8. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robodt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny / Swiadectwo Wykonania

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa ptatnos$ci jest -warunki umowne

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznych wyliczenia i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



Specyfikacja Techniczna ST 01
Dla BUDOWA

MODERNIZACJA POMIESZCZEN WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ
DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ NA POTRZEBY GNIEZNIENSKIEGO KLUBU
SENIORA

Roboty konstrukcyjne

1. Wstep

1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych w zwiagzku z

budowa MODERNIZACJA POMIESZCZEN WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ORAZ DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ NA POTRZEBY GNIEZNIENSKIEGO KLUBU
SENIORA

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu robét konstrukcyjnych MODERNIZACJA
POMIESZCZEN WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ DOBUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ NA POTRZEBY GNIEZNIENSKIEGO KLUBU SENIORA

i obejmuja:
konstrukcje szybu windowego,plyta fundamentowa,$ciany zelbetowe,strop zelbetowy

1.4.Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i Aprobatami Technicznymi ITB.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa oraz zaleceniami

Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2. Materialy

Przy realizacji budynkow moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Kierownika Projektu lub Inwestora.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedhug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1.

Stropy - kod CPV 45262410-8
Stropy, wience i balkony projektuje si¢ jako zelbetowe.
Plyty stropowe monolityczne z betonu B-30.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie ptyt i jego jakosé
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i sktadowanie

- Przewoz ptyt powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta plyt i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- dokumentow przewozowych,

- ogledzin makroskopowych ptyt dostarczonych na miejsce przeznaczenia

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci cementu,

Plyty powinny spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe zwiazane z transportem oraz ograniczeniami montazowymi wykonawcy robot.

Beton

Beton w stropach, wiencach i balkonach projektowany jest w klasie B30.



Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jakosé
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze $rodkéw transportowych.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- dokumentow przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgltoszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci betonu.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-III i A-0.

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednia jakos$¢ produktu. Pochodzenie pretow
zbrojeniowych i jego jakos$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Przewoz pretow powinien odbywacé si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzglgdem wymagan konstrukcyjnych w szczegdlnosci :

wilasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow.

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

2,2 Sciany - kod CPV 45262620-3
Beton
Beton w fundamentach projektowany jest w klasie B30.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jako$¢
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze srodkow transportowych.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- dokumentow przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci betonu.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-1I11 A-0.

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednia jakos$¢ produktu. Pochodzenie pretow
zbrojeniowych i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i sktadowanie

- Przewoz pretow powinien odbywacé si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzgledem wymagan konstrukcyjnych w szczegdlnosci :

wtlasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow.

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm



2.3. Fundamenty - kod CPV 45262210-6
Posadowienie budynku projektuje si¢ w formie zelbetowych taw i stop.
Beton
Beton w fundamentach projektowany jest w klasie B30.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien by¢ dostarczany z wytworni zapewniajacej odpowiednia jako$¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jakos¢
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bezposrednio ze srodkow transportowych.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodnosci

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentdéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci betonu.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sa w klasie A-IITi A-0.

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane ze sktadnic zapewniajacych odpowiednia jakos¢ produktu. Pochodzenie pretow
zbrojeniowych i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Przewoz pretow powinien odbywacé si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm.

Kontrola jakosci

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego zbrojenia pod wzgledem wymagan konstrukcyjnych w szczegdlnoscei :

wiasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymatosciowe),

uszkodzen i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

- ogledzin makroskopowych pretow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgltoszenia przez Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci pretow.

- dokumentoéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg norm

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Kierownika Projektu.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robdt. Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

S. Wykonanie robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa
tj. spelniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

5.1. Stropy - kod CPV 45262410-8
Stropy i wience projektuje si¢ jako zelbetowe. Stropy projektuje si¢ zelbetowe grub.20cm o.

Nadproza drzwiowe z belek spr¢zonych
Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
- przed przystapieniem do robdt nalezy geodezyjnie sprawdzi¢ poziomy podpor elementéw prefabrykowanych,
- ptyty prefabrykowane stropéw wymagaja podparcia montazowego w miejscach okreslonych projektem
montazowym dostawcy,
- uktad ptyt prefabrykowanych powinien uwzglgdnia¢ monolityczng wspoétprace stropu z podciagami schodami,
- po wykonaniu betonowania zapewni¢ wlasciwa pielegnacje¢ betonu.
Podczas betonowania nalezy unika¢ dynamicznych obciazen ptyt. Betonowanie stropu w warunkach obnizonej temperatury moze si¢
odbywac tylko przy zachowaniu odpowiednich wymogéw technologii takiego betonowania.

5.2. Sciany - kod CPV 45262210-6
Sciany podziemia
Sciany podziemia projektuje si¢ jako Zelbetowe B30.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ogoélnych zasad stosowanych przy wykonywaniu robot zelbetowych.
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Sciany kondygnacji nadziemnych

Na poziomie kondygnacji powtarzalnych projektuje si¢ sciany zelbetowe B30

wg Aprobaty technicznej dostarczane sa poprzez sie¢ dystrybutorow. Jako$¢ materiatu potwierdzona atestem podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

5.3. Fundamenty - kod CPV 45262210-6
Posadowienie budynku projektuje si¢ w formie zelbetowych taw i stop fundamentowych.
Przed rozpoczgciem wykonywania robot fundamentowych nalezy dokona¢ oceny warunkéw gruntowo wodnych jakie wystepuja na
poziomie posadowienia i pordéwnac je z danymi okreslonymi w dokumentacji technicznej.
Ewentualne rozbiezno$ci w rodzaju i stanie podtoza nalezy skonsultowaé z projektantem.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
- podloze gruntowe musi zachowywaé nienaruszong naturalng strukture,
- bezposrednio pod tawami i stopami zelbetowymi warstwe podbetonu grubosei 10 cm z B-10,
- zbrojenie fundamentow uktada¢ z zachowaniem otuliny w wielko$ci minimum 6 cm,
- przygotowanie mieszanki betonowej, sposob jej utozenia i zageszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ogodlnymi jakie stosowane sa w budownictwie,
- beton nalezy chroni¢ przed dziataniem obnizonych temperatur.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci robdt podano w ST00 ,,Wymagania ogdlne”.

Na kazdym etapie prowadzenia robot nalezy prowadzi¢ kontrolg jakosci wbudowywanych materiatow, rodzajow robot i konstrukcji oraz
sposobu i metod wykonywania prac. Jako$¢ wykonywanych materiatow i prac powinna odpowiada¢ standardom przyjetym powszechnie
do stosowania w budownictwie.

Warunki jakosciowe poszczegdlnych rodzajow robot okreslaja wiasciwe dla tych robot normy, przepisy

i katalogi.

7. Obmiary

Pomiary ilo$ci wykonanych prac nalezy okresla¢ w oparciu o katalogi norm kosztorysowych i inne katalogi stanowiace podstawe do
rozliczen wykonanych robot.

8. Odbiéry robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej 00 ,,Wymagania ogdlne”

8.1. Stropy - kod CPV 45262410-8
Stropy, wience i balkony projektowane sa w konstrukcji zelbetowej dostarczanej na miejsce budowy w formie betonu towarowego.
Koncowe odbiory robodt tych elementow powinny by¢ poprzedzone odbiorami czgéciowymi robdt przygotowawczych i zanikajacych. Na
tym etapie nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowos¢ przygotowania deskowan, podpor montazowych oraz wiasciwie przygotowanego
zbrojenia.
Na etapie betonowania nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonego betonu pod wzgledem odpowiedniej klasy wytrzymatosci i oczekiwanej
konsystencji.
Beton podlega zaggszczeniu odpowiednimi urzadzeniami wibracyjnymi.
Beton nalezy uktada¢ bez przerw roboczych na poziomach poszczegélnych kondygnacji. Wystepujace
w stropach podciagi nalezy betonowac tacznie ze stropami.
W trakcie betonowania nalezy pobiera¢ probki robocze dla ustalenia wytrzymato$ci wbudowanego betonu.

8.2. Sciany - kod CPV 45262620-3
Projektowane $ciany konstrukcyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i
instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.

8.3. Fundamenty - kod CPV 45262210-6
Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony odbiorami cz¢sciowymi robot zanikajacych w zakresie przygotowania podtoza gruntowego w
poziomie posadowienia, montazu zbrojenia i deskowan.
Odbidr fundamentow polega takze na sprawdzeniu prawidtowosci usytuowania w planie i poziomu posadowienia.
Wielkosci dopuszczalnych tolerancji wymiarowych oraz szczegétowe wymogi jakosciowe okreslono
w odpowiednich normach i przepisach.

9. Podstawa platnosci

Zasady rozliczen za wykonane roboty beda wynika¢ z przyjetej formy realizacji inwestycji i naleza do ustalen inwestora.

10. Przepisy zwiazane

odpowiednie normy europejskie



Specyfikacja Techniczna ST 02

Dla BUDOWA ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STRYKOWIE
Izolacje, pokrycie dachu

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji, pokrycia dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowego konstrukcji dachu w

zwiazku  z budows MODERNIZACJA POMIESZCZEN WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ORAZ DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ NA POTRZEBY
GNIEZNIENSKIEGO KLUBU SENIORA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu izolacji, pokrycia dachu i zabezpieczenia
przeciwpozarowego konstrukcji i obejmuja:
1.3.1. Izolacj¢ przeciwwilgociowa na tawach i na murach podziemia-pozioma
1.3.2. Izolacjg przeciwwilgociowa muréw podziemia - pionowa
1.3.3. Pokrycie dachu i opierzenia
1.3.4. Ocieplenie stropodachu
1.3.5. Ocieplenie wiencow $cianek zelbetowych i nadprozy
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedhug zasad niniejszej specyfikacji sa:

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
izolacja pozioma taw betonowych z foli budowlanej fundamentowej,
- pionowa $cian fundamentowych; izolacja przeciwwodna np. 2x masa asfaltowo-kauczukowa,
- posadzek na gruncie- 2x folia PE gr. 0,2 mm utozona na zaklad;
pomieszczenia sanitarne: folia w plynie + tasmy uszczelniajace w naroznikach;
Ocieplenia
e Ocieplenie $cian wykonane ze styropianu gr. 20 cm, wykoriczonych metoda, ,lekka mokra” tynkiem fakturowym na siatce PCV pomalowanym w kolorze szarym,

e  Ocieplenie $cian fundamentowych wykonag z ptyt XPS gr. 10cm,

2.1. Izolacja przeciwwilgociowa taw i muréw podziemia - kod CPV 45300000-6

izolacja pozioma faw betonowych z foli budowlanej fundamentowej, o grubosci ok. 2 mm

Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakoci - patrz punkt 2.8.1.2. ST ,,Roboty wykonczeniowe”

pionowa $cian fundamentowych; izolacja przeciwwodna np. 2x masa asfaltowo-kauczukowa, do ewentualnego gruntowania powierzchni
2.2. Izolacja pionowa muréw podziemia - kod CPV 45300000-6

pionowa $cian fundamentowych; izolacja przeciwwodna np. 2x masa asfaltowo-kauczukowa, nierozwodniona

Warunki dostawy — certyfikat na znak bezpieczenstwa B

Transport i sktadowanie wg karty produktu (Instrukcja 28.6.99) i aprobaty technicznej

Kontrola jakosci — gwarancja objeta jest jako$¢ w ramach warunkow sprzedazy i dostaw podanych przez producenta w karcie

produktu (Instrukcja 28.6.99) i aprobaty techniczne;j
2.3. Pokrycie dachu i opierzenia - kod CPV 45261210-9

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS gr.5,2 mm

Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — patrz punkt 2.8.1.2. ST ,,Roboty wykonczeniowe”

Papa podkladowa

Warunki dostawy — papa musi posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B,

Transport i sktadowanie wg norm
Kontrola jakosci wg norm

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢
wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprz¢tu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.
Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.



4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$é

wykonywanych robo6t. Na $rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robét
Wykonawca przystepujacy do budowy winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwa tj.
spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot. Wykonanie robot powinno odbywaé si¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

5.1. Izolacja przeciwwilgociowa na tawach i na murach podziemia-pozioma
Jesli istnieje taka koniecznos¢ podloze nalezy zagruntowaé asfaltowa emulsja anionowa. Powierzchnia powinna byé réwna bez
jakichkolwiek wglebien i zgrubien, bez luznych czgsci.
Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, w okresie pogody bezdeszczowej. W razie koniecznosci prowadzenia
prac podczas opadéw nalezy stosowac prowizoryczne zadaszenie ochronne. Do gruntowania podloza nie nalezy stosowaé roztworu
smotowego. Szeroko$¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Papg mozna przykleja¢ po
wyschnigciu roztworu gruntujacego tj. nie wezesniej niz 24 godziny od naniesienia go na podloze i nie pozniej niz po 48 godzinach
(aby unikna¢ zapylenia powierzchni). Pape¢ nalezy przykleja¢ do podloza i skleja¢ migdzy soba metoda nadtapiania masy powlokowej
od strony przektadki antyadhezyjnej (po jej usunigciu). Do klejenia papy nalezy stosowaé aparat palnikowy na gaz propan-butan.

5.2. Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia- pionowa
Zasady wykonania robot przy uzyciu emulsji bitumiczne;j

5.3. Pokrycie dachu budynku
Nalezy wykona¢ z membrany dachowej i papy termozgrzewalnej nalezy uktada¢ pasami rownoleglymi do okapu. Opierzenia oraz
rynny i rury spustowe uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zaktady poprzeczne goérnej warstwy pokrycia powinny by¢
przesunigte o % szeroko$ci arkusza w stosunku do zaktadow w warstwie dolnej Uktadanie papy nalezy rozpoczynaé¢ od najnizszych
miejsc potaci dachowej. W trudnych do obrobienia miejscach nalezy wzmocni¢ pokrycie dodatkowa warstwa papy. Papa
poszczegdlnych warstw pokrycia dachowego powinny by¢é wywinigte na wystajace pionowe elementy budynku na wysoko$¢ co
najmniej 15 cm i zabezpieczone przed zsuwaniem si¢.. Wytyczne montazowe dostosowane do typu uzytej plyty.

6. Kontrola jakoSci robét
Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa — porownanie wykonanych badz wykonywanych robot z Dokumentacja
Projektowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

6.1. Izolacja przeciwwilgociowa na fawach i na murach podziemia-pozioma
Powinna by¢ wykonana zgodnie z instrukcja ukladania pap termozgrzewalnych oraz ogdélnymi wymaganiami zawartymi w
instrukcjach producenta

6.2. Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia-pionowa
Powinna by¢ wykonana z godnie ogdlnymi wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta

6.3. Pokrycie dachu budynku
Powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcja uktadania pokry¢ dachowych z blach powlekanych wymienionych w punkcie 5.3 oraz
dopowiada¢ wymaganiom zawartym w normach. Rynny i rury spustowe oraz opierzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach.

7. Obmiar

Ogolne zasady obmiaru podano w ST .00 ,,Warunki ogdlne”.
7.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Jednostkg obmiaru dla izolacji przeciwwilgociowych jest m*

7.2. Pokrycie dachu
Jednostkg obmiaru jest m?.

7.3. Opierzenia, obrobki blacharskie
Jednostkg obmiaru dla opierzen jest m*.

7.4. Rynny, rury spustowe
Jednostka obmiaru jest m.

1.5. Ocieplenia
Jednostka obmiaru dla ocieplenia jest m?.

8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne”

8.1. Izolacja przeciwwilgociowa taw i muréw podziemia
Odbioér miedzyfazowy powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robdt: po dostarczeniu na budowe materiatow
izolacyjnych, po przygotowaniu podktadu pod izolacj¢, podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych
na przecieki.
Odbior przy przygotowaniu podkiadu pod izolacje powinien obejmowac: sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i
dopuszczalnej wilgotnosci podktadu, rejestracje usterek. Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwagg, aby wkladki
dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny.
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu: ciaglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, wystgpowania ewentualnych
uszkodzen. Powinna by¢ przedlozona nastgpujaca dokumentacja: projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami, dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materialow, protokoty odbioréw czesciowych, dziennik budowy. Z odbioru koncowego powinien byé
sporzadzony protokot z ocena jakosciowa zabezpieczenia. Norma dotyczaca wymagan i badan przy odbiorze dla izolacji bitumicznych

8.2. Izolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia — pionowa jak punkt 8.1. - kod CPV 45320000-6
8.3. Pokrycie dachu budynku biurowego i opierzenia, obrdbki blacharskie - kod CPV 45261210-9

Zakres odbioru pokrycia dachowego
Odbiory robot pokrywczych powinny obejmowac: odbiory czg¢sciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych
rob6t pokrywcezych, odbior koncowy, dokonywany po wykonaniu caloéci pokrycia na dachu lub catoéci pokrycia na okreslonym
fragmencie dachu.
Odbidr cze$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: poditoza lub podktadu, dokladnosci zamocowania podkiadu, jakosci




zastosowanych materiatdéw, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnos$ci wykonania elementéw obrobek
blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obrobek
blacharsko-dekarskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych. Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koncowy przeprowadzany komisyjnie. Do odbioru
koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czg¢$ciowych (miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacj¢ techniczng i
dziennik budowy. Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddaé je szczegélowym
ogledzinom lub badaniom potaczonym z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja. Jezeli przeprowadzone badania
dadza wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy uznaé¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. W przypadku
gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wowczas calos¢ wykonywanych robo6t pokrywezych lub
tylko niewlasciwie wykonywang ich czg¢s$¢ nalezy uznaé za niezgodng z niniejsza ST.

Ogolne zasady odbioru roboét pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy
przeprowadzaé¢ dla tych robot, do ktoérych dostgp pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno
by¢ potwierdzone w dzienniku budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Do
odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢: dokumentacje techniczna, zapisy stwierdzajace
dokonanie odbiorow czgsciowych podloza lub podkladu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia, zapisy dotyczace
wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow. Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotow 1 zapisow w dzienniku budowy czy przygotowane podloze nadawato si¢ do wykonywania robot pokrywczych, czy
zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci, czy zostaly spetnione warunki wykonywania robdt oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy.

Odbior podloza i podkladu

Badania podtozy lub podktadéw nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci
2m lub za pomoca szablonu i przymiaru z podziatka milimetrowa. Przeswit pomiedzy sprawdzana powierzchnia a tata przytozona do
tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm. Sprawdzenie roéwnos$ci podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolne;j
o dlugosci 3 m. Prze$wit migdzy sprawdzana powierzchnig a tata przylozona do tej powierzchni nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym do pochylenia potaci. Sprawdzenie
szeroko$ci szczelin na stykach desek nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny albo pomiar z doktadnoscia do Imm Sprawdzenie
wielkosci otwordéw po sekach nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny i pomiar $rednicy otworéow z dokladnoscia do 2 mm.
Sprawdzenie przybicia kontrtat do krokwi nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin, a w przypadkach watpliwych przez probg
oderwania kontrtaty od krokwi. Sprawdzenie przekroju kontrtat nalezy przeprowadzaé¢ przez pomiar za pomoca miarki z doktadno$cia
do 1 mm. Sprawdzenie pochylenia potaci dachowej nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu lub przez obliczenie. Doktadno$é
pomiaru spadku podtuznego w rynnach i korytach odwadniajacych powinna wynosi¢ ok. 0,1%. Jezeli w czasie odbiorow czesciowych
przeprowadzone badania dadza wynik dodatni, to wykonane podtoza lub podktady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejsza ST i dopusci¢
do wykonywania na nich pokry¢ dachowych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane podtoze
lub podktad nalezy uzna¢ za niezgodne z niniejsza ST. W razie uznania podtoza lub podktadu w catosci lub czgsci za niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST nalezy ustali¢ czy niezbgdne jest calkowite lub czgsciowe odrzucenie wykonanych robot i nakazaé
ponowne ich wykonanie lub wykona¢ poprawki, ktore doprowadza do zgodnos$ci robot z wymaganiami. Decyzje w tej sprawie
podejmuje Inzynier. Podjete decyzje o dopuszezeniu lub niedopuszczeniu podtoza lub podktadu do wykonywania robot pokrywezych
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan i odbiorow cz¢sciowych powinny by¢ umieszczone w protokole odbioru.

Odbiér pokrycia z blach

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia z blach polega na oglgdzinach pokrycia i stwierdzeniu braku dziur i pgkni¢¢, odchylen
rabkow od linii prostej, prostopadtosci ztacza okapu itp. W przypadku budzacych watpliwosci odchylen rabkow od linii prostej nalezy
sprawdzi¢ mierzac przymiarem z doktadnoscia do 5 mm odchylenia od sznura naciagnigtego od okapu do kalenicy. Odchylenie
rabkow nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy szerokos$ci potaci do 8m oraz 30 mm przy szerokos$ci potaci dachowej ponad 8 m.
Sprawdzenie umocowania zabek, tapek i jezykow polega na stwierdzeniu prawidtowosci ich umocowania i rozstawienia. Sprawdzenie
taczenia 1 mocowania arkuszy polega na stwierdzeniu czy faczenie i mocowanie jest zgodne zasadami. Sprawdzenie to nalezy
przeprowadzi¢ w zlaczach prostopadtych i réwnoleglych okapu oraz na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych.
Sprawdzenia te powinny by¢ wykonywane w trakcie robot.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z wymaganiami zabezpieczenia przy kominach, murach i
przy innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wylazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady
kominowe itp. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania
rynien oraz potaczen ich poszczegdlnych odcinkéw i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposob
wyrobienia w nich spadku podituznego oraz usytuowania krawedzi zewngtrznej linii poziomej i linii stanowiacej przediuzenie
powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czy rynny nie maja dziur i pgknigé. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze
by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolg jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Zaleca si¢ takze sprawdzenie wlewania
si¢ wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinny sptywac¢ do rynny, a nie przelewac si¢ poza zewnetrzng krawedzig
rynny). Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonania
rur oraz polaczen ich w ztaczach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym
nalezy sprawdzi¢ czy rury nie maja peknig¢, dziur. Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia
pionowosci rur, ktore nalezy wykona¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadno$cia do 5 mm.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji

kosztorysu.
10. Przepisy zwiazane

ODPOWIEDNIE NORMY EUROPEJSKIE



Specyfikacja Techniczna ST 03
Dla
MODERNIZACJA POMIESZCZEN WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ
DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ NA POTRZEBY GNIEZNIENSKIEGO KLUBU
SENIORA
Roboty wykonczeniowe

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wykonczeniowych wewngtrznych w zwiazku z budowa budynku

MODERNIZACJA POMIESZCZEN WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ
DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ NA POTRZEBY GNIEZNIENSKIEGO KLUBU
SENIORA

1.2.7Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t wykonczeniowych dla budynkéw mieszkalnych w Poznaniu przy ul.

Nadolnik i obejmuja:

1.3.1. Tynki wewngtrzne,

1.3.2. Scianki dziatowe: z cegly ceramicznej

1.3.3. Oktadziny Scienne: oktadzina z ptytek ceramicznych,

1.3.4. Roboty malarskie,

1.3.5. Sufity podwieszone z ptyt

1.3.6. Posadzki: z ptytek ceramicznych

1.3.7. Podtoza pod posadzki,

1.3.8. Izolacje pod posadzki: przeciwwilgociowe i przeciwwodne, akustyczne, termiczne,

1.3.9. Podktad betonowy pod izolacj¢ — posadzka na gruncie,

1.3.10. Podsypka piaskowa,

1.3.12. Stolarka okienna,

1.3.13. Stolarka drzwiowa,

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.
1.5.0géIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST
oraz poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedhug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1.Tynki wewnetrzne - kod CPV 4541000-4
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno byé dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych Polskim Normom lub Swiadectwom
ITB. Mieszanka moze by¢ wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytworni.
Cement portlandzki EN 197-1 CEM 1 32,5N
Warunki dostawy
Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Przew6z cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w
nastepujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych,
-Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom norm
Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakos$ci dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodnos$ci z wymaganiami ST na
podstawie:
-dokumentow producenta dotyczacych kontroli jako$ci wg norm
-dokumentdéw przewozowych,
-ogledzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz ewentualnych opakowan z przewidzianymi
normg napisami,
-dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Inzyniera
watpliwosci co do jako$ci cementu,
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom norm
Wapno wg norm
Warunki dostawy
Wapno budowlane powinno by¢ tadowane tylko do czystych zbiornikéw transportowych, wolnych od pozostato$ci z poprzednich
dostaw.

Transport i sktadowanie




Transport wapna budowlanego niegaszonego w bryfach i mielonego powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne nalezy przewozi¢ w
pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.
Wapno budowlane niegaszone powinno by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Ciasto wapienne nalezy przechowywac u odbiorcy w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
przemarznigciem, wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Zaleca si¢ przechowywanie ciasta wapiennego w dotach ziemnych o
zabezpieczonych §ciankach i dnie. Dno dotu powinno by¢ umieszczone powyzej poziomu wody gruntowej, w miejscu wolnym od
doptywu zanieczyszczen.
Kontrola jakosci
Nalezy sprawdzi¢: na opakowaniu nazw¢ symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowlanego oraz termin trwatosci wapna.
Pochodzenie wapna i jego jako$¢ — okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Piasek wg norm
Warunki dostawy
Pochodzenie piasku i jego jako$¢ — okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie
Piasek nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi kruszywami n.p. innych klas, gatunkow. W/w zasad nalezy przestrzegaé przy zatadunku i wytadunku.
Kontrola jako$ci
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatdw uzytych do produkcji. Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci
kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

-rezultatow badan pelnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie ztoza na kazde zyczenie

Inzyniera,

-rezultatow badan niepetnych wykonanych dla partii,

-oceny wizualnej kazdej dostawy,

-dodatkowych badan wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgloszenia przez Inzyniera watpliwosci co do jakosci piasku.
Przed uzyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykona¢ kontrolg partii kruszywa obejmujaca oznaczenie:

-sktadu ziarnowego wg norm

-zawarto$ci pytow mineralnych wg norm

-zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg norm
Woda wg norm
Transport i sktadowanie — Nie okresla si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania
Kontrola jakosci - Woda z wodociagu nie wymaga badan
AKkcesoria:

Narozniki tynkarskie
Uwaga: przy prawidtowo wykonanych murach i ich duzej gtadkosci mozna zastosowa¢ tynk cienkowarstwowy 10mm z gotowych
mas tynkarskich.
2.2. Scianki dziatowe - kod CPV 45262522-6

2.2.1.Scianki z cegly ceramicznej $ciany wewnetrzne dzialowe bez wymagari akustycznych projektuje sie z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm i z
cegty kratéwki gr. 6 cm

Sciany wewnetrzne dziatowe z wymaganiami akustycznymi nalezy wykonac wg. rozwiazania systemowego lekkiego z poszyciem z piyt g-k 12,5mm, w

pomieszczenia umywalni i WC pod plytki z poszyciem obustronnym plyta do wilgotnych pomieszczeri.

Projektuje sie Sciany dziatowe o nastepujacych cechach:

proj. Sciany dzialowe ceramiczne i ceramiczne z cegly pelnej, i odpornosci ogniowej - EI 15. Sciany z mozliwoscia, prowadzenia wewnarz instalacji do
50mm, oraz warstwa, wykoriczeniowa, z plytek ceramicznych. Sciany projektowane dla pomieszczer sal zaje¢, administracii.

Warunki dostawy
Cegla wg Aprobaty technicznej dostarczane sa poprzez sie¢ dystrybutoréw. Jako$¢ materialu potwierdzona atestem podlega

zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Transport i sktadowanie

Transport samochodowy na paletach zapakowanych w foli¢ termokurczliwg. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch
warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilno$¢.

Roztadowywanie przez: samochody samowyladowcze, wozki widtowe, zuraw znajdujacy si¢ na budowie. (dodatkowo widly
roztadunkowe).

Zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi folig bloczki mozna przechowywac¢ na budowie przez dluzszy czas. W czasie
prowadzenia prac zaleca si¢ sukcesywne rozpakowywanie palet. Bloczki, ktore nie zostaly wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢
folia.

Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow uzytych do produkcji. Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci cegiet
dostarczonych przez dystrybutora i jego zgodno$ci z wymaganiami ST.

Nadproza - do $cianek dziatowych typu SBN, warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla cegiet

Pianka montazowa

Warunki dostawy

Zastosowana pianka musi posiada¢ atest higieniczny PZH i Aprobatg techniczna.

Transport i sktadowanie

Pianke nalezy przewozié¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach, w suchych i chtodnych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed wilgocia. Przestrzega¢ daty waznosci.

Zaprawa cementowo-wapienna o klasie M1 sktadniki, warunki dostawy, transport, kontrola jakosci wg punktu 2.1

2.3. Oktadziny $cienne: Oktadzina z ptytek ceramicznych - kod CPV 45431200-9

W pomieszczeniach sanitarnych warstwe wykoriczeniowa, stanowia plytki gress do petnej wysokosci pomieszczenia ukladane na $ciane murowana

zabezpieczona, folig w plynie.

W pomieszczeniach WC warstwe wykoriczeniowa, stanowia, ptytki ceramiczne w rozmiarze 20x50cm, gr. 9mm w kolorze szary. Plytki uklada sie na pelng,

wysokos$¢ pomieszczen sanitarnych.
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W pomieszczeniach: pom. techniczne i czesciowo socjalnych, warstwe wykoriczeniows, stanowig, plytki ceramiczne w rozmiarze 20x20cm, gr. 6,8mm w
kolorze j. szarym o powierzchni matowe;.

Glazura — ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione, o powierzchni btyszczacej, gladkie;j.
Warunki dostawy - Deklaracja lub certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.
Transport i sktadowanie — ptytki nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych, opakowania jednostkowe ptytek mozna
spietrzaé¢ do wysokos$ci 180 cm. Zawarto$¢ opakowania jednostkowego powinna wynosi¢ 1m? a ptytki w opakowaniu $cisle przylegaé
do siebie.
Kontrola jako$ci — plytki powinny spelnia¢ wymagania norm. Materiat powinien wykazywac jednolito$¢ barwy i wzoru na calej
powierzchni i pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego. Przed przystapieniem do robdt nalezy materiat sprawdzi¢ pod wzgledem
jednolitosci barwy.
Emulsja gruntujaca — do gruntowania podtozy silnie wchtanialnych, do wigzania pytu i powierzchniowego wzmacniania podtozy
Warunki dostawy — wyrdb musi posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny
Transport i sktadowanie — przechowywaé¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach nie dtuzej niz do
daty waznosci podanej przez producenta
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych
Warunki dostawy - wyrob musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczna
Transport i skfadowanie - — przechowywaé¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach nie dtuzej niz do
daty waznosci podanej przez producenta. Chroni¢ przed wilgocia.
AKcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna —
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla zaprawy klejowe;j.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy — wyrdb musi posiada¢ pozytywna oceng higieniczng PZH.
Transport i sktadowanie — nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalezy przechowywaé i
przewozi¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C.
Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki
2.4. Roboty malarskie - kod CPV 45442110-1
Farba lateksowe (odporna na mycie).
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci — wg PN-C-81914:2002 i norm powotanych.
2.5. Sufity podwieszone - kod CPV 45421146-9
2.5.1. Sufit podwieszony z ptyt
Plyty z welny mineralnej
Sufity

1. W wybranych pomieszczeniach (wedtug tabeli zestawienia powierzchni) nalezy stosowac sufit kasetonowy z widoczna, konstrukcja,

Piyty sufitowe:

Panele sufitowe wykonane z plyty gipsowo-kartonowej z kwadratowg, regularmna perforacja o grubosci 10mm, wykoriczone i pomalowane. Pokryte widkning,
akustyczna od spodu. Plyty wyprodukowane w technologii ktére zapewniaja, ciagte i trwate usuwanie formaldehydu w pomieszczeniach. Perforacja plyty
9x9mm co zapewnia dobre pochtanianie dZwiekéw. Krawedzie fazowane typu E15. Wymiary 600x600mm. WskaZnik pochtaniania dZwieku a,, = 0,65,
DncW = 39dB z wetna, Kolor biaty NCS 0500.

Konstrukcja:

Konstrukcja systemowa T15. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopka o szerokosci 15mm. Obciazalnos¢ kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z norma, PN-
EN 13964.

2.W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowa¢ sufit kasetonowy z widoczna, konstrukcja;

Piyty sufitowe:

Panele wykonane z plyty gipsowo-kartonowej o grubosci 8 lub, laminowane folig PCV od strony widocznej. Krawedzie proste typu A. Wymiary
600x600mm. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,10. Izolacyjnos¢ dZzwiekowa DncW = 37 dB. ( Plyty nasaczane srodkiem bakterio- i grzybobdjczym)
Kolor hiaty. Odpornos¢ na wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzglednej. Plyty posiadaja mozliwos¢ obciazania do 3 kg/panel.

3. W salach zajec (wedtug tabeli zestawienia powierzchni) nalezy stosowac sufity bezspoinowe (b/s) dzwiekochtonne:

Sufit sktadajacy sie paneli akustycznych z welny szklanej o gr. 40 mm oraz ultragtadkiego tynku akustycznego zawierajacego perlit wulkaniczny o wielkosci
ziaren 0,7 mm. Plyta akustyczna montowana bezposrednio do podwieszonej stalowej podkonstrukcji systemu za pomoca specjalnych podktadek .

Sufit wykonac w wyznaczonych pomieszczeniach wedtug wskazan czesci rysunkowej i opracowanych zalecen akustycznych — zatgcznik nr 1

4. W wybranych pomieszczeniach (wedtug tabeli zestawienia powierzchni) nalezy stosowac sufity podwieszany dZzwigkochtonny o formacie ptyty
600x600x15 mm.

Sufit akustyczny z czesciowo ukryta konstrukcjg nosna,. System sktada sie z piyt

ze sprasowanej wekny szklanej o facznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2 Powierzchnia piyt jest widoczna 7 mm ponizej konstrukcji, tworzagc efekt cienia.
Piyty sa przeznaczone do demontazu. Na suficie podwieszanym ktadzione dodatkowe niskoczestotliwosciowe absorbery stanowiace min. 50% sufitu.

Sufit wykona¢ w wyznaczonych pomieszczeniach wedtug wskazan czesci rysunkowej i opracowanych zalecen akustycznych — zatacznik nr 1.
Dopuszczalne jest uzycie innych materiatéw dZzwiekochtonnych niz przyjetych w opracowaniu pod warunkiem uzyskania wymaganego polskimi normami
czasu pogtosu

Warunki dostawy Pochodzenie ptyt i ich jako$¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie wg norm

Kontrola jakosci wg norm
Ruszt metalowe

Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg norm




2.6. Posadzki. - kod CPV 45432000-4
2.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych i wyktadzin pcv
Wykoriczenie posadzek - plytki gress lub wyktadzina PCV.

Nalezy stosowac wyktadzine o cechach:
1. komunikacja , sale zaje¢, (wedtug tabeli zestawienia powierzchni) - wymagania dla wyktadzin obiektowych PCV heterogenicznych
1. Wyktadzina akustyczna heterogeniczna o minimalnych parametrach

parametry techniczne:
- Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 34.
- Grubosc¢ catkowita 1ISO 24346 (EN428): min. 3.25mm
- Grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1SO 24340 (EN 430): min 0.80mm
- Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem,
- Reakgji na ogieri wg EN 13501-1:,Bfl-s1 klejone na podéolu A2fl lub Alfl Cfl-s1 klejone do dowolnego podioza,
- Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.10 mm
- Whasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.
- Redukcja dZwiekdw wg EN ISO 717/2: 19dB
Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m.
Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.
2.sale zajec¢ wyktadzina dywanowa w ptytkach 50x50 cm kolorystyce okreslonej w aranzacjach .

Wiasciwosci elektrostatyczne 1SO 6356 Antystatyczne (< 2 kV) <2 kV
- Elektrostatycznos¢ ISO 10965 Rozpraszajaca tadunki elektryczne (< 1x10° Q)
- Klasa reakcji na ogiert EN 13501-1 Bfl-s1
- Antyposlizgowos¢ EN 13893 Klasa DS (u = 0,30)
- Emisja formaldehydu EN 717-1 E1
- Zawarto$¢ pentachlorofenolu DL
3. toalety, pomieszczenia o wyzszym standardzie (wedtug tabeli zestawienia powierzchni) - wymagania dla ptytek gress, 60x60cm, gr. 11,3mm w kolorze j.
szary. Montaz na klej do ptyt wielkoformatowych, fuga epoksydowa odporna za zabrudzenia w kolorze
- zalecana grubosé fugi przy plytce (wieksza lub réwna 2-3mm),
- plytka gresowa, barwiona w masie,
- plytka mrozoodporna,
- odpornosci na Scieranie wgtebne < 150 N/ mm3,
- stahilno$¢ rozmiarowa i wyglad powierzchni,
- odpornos¢ na plamienie - 5 klasa,
- antyposlizgowosci R-10.
4. pomieszczenia techniczne, gospodarcze (wedtug tabeli zestawienia powierzchni) wymagania dla plytek gress, 30x30cm, gr. 10 mm w kolorze j. szary.
Montaz na klej do plytek gresowych,
- plytka gresowa, barwiona w masie,
- plytka mrozoodporna,
- Odpornosci na Scieranie wgtebne < 150 N/ mm3,

- antyposlizgowosci R-9.

Plytki granitogresowe 30 o klasie antyposlizgowos$ci min. R9
Warunki dostawy, transport i skladowanie oraz kontrola jakosci wg norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich polskich
odpowiednikéw dotyczacych badan, pobierania probek.
Terakota o klasie antyposlizgowosci R9 (wg DIN 51130) w pomieszczeniach mokrych
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich polskich
odpowiednikéw dotyczacych badan, pobierania probek.
Terakota mrozoodporna o klasie antyposlizgowosci R10 (wg DIN 51130) IV klasa $cieralnosci
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jako$ci jak wyzej.
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych (zaprawa do zastosowania na zewnatrz).
Warunki dostawy - wyréb musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczng.
Transport i sktadowanie - — przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamknigtych opakowaniach do daty wazno$ci
podanej przez producenta. Chroni¢ przed wilgocia.
Kontrola jakoséci wg PN-EN 12004:2002.
Srodek ochronny do plytek nieglazurowanych — impregnat przeciw zabrudzeniom dla ptytek i spoin.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie jak dla innych budowlanych $rodkéw chemicznych.
Kontrola jakosci — nalezy sprawdzi¢ datg waznosci oraz atesty.
AKcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna — (dla balkonow masa do zastosowania na zewnatrz).
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci jak dla zaprawy klejowe;.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy — wyrdb musi posiada¢ pozytywna ocen¢ higieniczng PZH.
Transport i sktadowanie — nalezy przestrzega¢ podanego przez producenta okresu waznosci, kit nalezy przechowywac i przewozi¢
w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5°C do +25°C.
Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki.
Lacznikowe okucia budowlane - profil aluminiowy do bezstopniowego przejscia pomigdzy posadzka ceramiczna a panelami
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podtogowymi.
Wycieraczka sizalowa o wymiarach 40 x 60 cm.
2.6.2. Posadzki z wyktadzin podlogowych. - kod CPV 45432100-5
Wyktadzina podtogowa PCV
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich polskich
odpowiednikow dotyczacych badan, pobierania probek i danych producenta.
Folia PE
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kontrola jakosci wg norm powotanych Unii Europejskiej oraz ich polskich
odpowiednikéw dotyczacych badan, pobierania probek i danych producenta.
2.7. Podtoza pod posadzki. - kod CPV 45262321-7
Beton B20 .
Cement portlandzki EN 197-1 CEM 1 32,5R.
Warunki dostawy Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
Transport i sktadowanie — wg BN-88/6731-08.
Przew6z cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany moze by¢ w
nastgpujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w skladach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamknigtych.
Kontrola jakosci — cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg norm
Kruszywo Uziarnienie kruszywa: grubo$¢ do 16 mm.
Kontrola jakosci —kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenie:
-sktadu ziarnowego
-ksztattu ziaren
-zawarto$ci pylow mineralnych
-zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Nalezy prowadzi¢ kontrolg wilgotnosci kruszywa

Transport i sktadowanie — Nie okresla si¢ wymagan dotyczacych transportu i sktadowania.
Kontrola jako$ci - Woda z wodociggu nie wymaga badan.
Siatka stalowa zbrojaca, zgrzewana oporowo z pretow 5 mm (stal St 500-b) i 0 oczkach 10 x 10mm.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako$ci wg norm
Samopoziomujaca masa szpachlowa
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodnos$ci z dokumentem odniesienia.
Transport i sktadowanie — wg karty informacyjnej producenta.
Kontrola jakosci — wg gwarancji producenta.
AKkcesoria:
Tasmy lub profile dylatacyjne

2.8. Izolacje pod posadzki. - kod CPV 45320000-6

2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. - kod CPV 45320000-6
Wymagania podstawowe.
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach, posiadac¢
aprobaty techniczne, by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw producenta stwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.
Nie dopuszcza si¢ do stosowania do robdt izolacyjnych materiatow, ktorych wiasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy rowniez stosowa¢ materialdow po okresie gwarancyjnym.

2.8.1.1. Folia polietylenowa (warstwa ostonowa izolacji akustycznej i termicznej) grubosci wg norm 0,24 mm lub grubsza,

gatunek I, typ, zabarwienie bez wymagan.
Transport i sktadowanie — rolki folii nalezy przechowywac¢ w pozycji lezace;.
Kontrola jako$ci wg norm

2.8.1.2. Izolacja pod warstwe akustyczng i termiczng oraz izolacja .

Papa termozgrzewalna podktadowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubosci ok. 4 mm.
Warunki dostawy — materiat musi posiada¢ Aprobaty Techniczne i Certyfikaty, Certyfikat na znak bezpieczenstwa B.

Transport i skladowanie — rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniu chronigcym je przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, z dala od grzejnikow (co najmniej 120 cm). Rolki nalezy uktada¢ na rownym podtozu w pozycji stojacej w
jednej warstwie.

Nalezy pamigtac, ze ze wzgledow bezpieczenstwa pozarowego budynki magazynowe powinny odpowiada¢ co najmniej klasie D
bezpieczenstwa pozarowego oraz, ze w poblizu materialdw bitumicznych nie nalezy sktadowa¢ materiatow tatwopalnych. Pape mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, ale w sposob zabezpieczajacy ja przed wptywami atmosferycznymi.

Rolki powinny by¢ ulozone w pozycji stojacej, w jednej warstwie, w sposob zabezpieczajacy je przed przewracaniem si¢ i
uszkodzeniami mechanicznymi podczas jazdy.

Kontrola jako$ci — papa powinna posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ normie

Srodek gruntujacy n.p. asfaltowa emulsja anionowa.

Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako§ci — wg norm

2.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych.

Folia ptynna o bardzo dobrej szczelnosci na dyfuzj¢ pary wodnej, wodoszczelna i odporna na czynniki chemiczne.
Warunki dostawy — material dostarczany przez dystrybutorow systemowych rozwigzan
Transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg danych producenta.
Zaprawa cienkowarstwowa klejowa do ptytek wg punktu 2.6.1.
AKkcesoria:
Tas$ma uszczelniajaca wg systemu

2.8.3. Izolacje termiczne. - kod CPV 45321000-3
Styropian EPS 100-038
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jako$ci — wg norm
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2.9. Podktad betonowy pod izolacj¢ w podtodze na gruncie. - kod CPV 45262321-7
2.9.1. Podktad pod izolacj¢ termiczna na parterze (podtoga na gruncie) — beton B-20.
Materialy wg punktu 2.7.
2.10. Podsypka piaskowa - kod CPV 45262320-0
— piasek zwykly o nienormowanym wewngtrznym uktadzie ziarnowym.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontrola jakosci wg punktu 2.1.

2.11.2. Wykonczenie $cian: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.
2.12. Stolarka okienna - kod CPV 45421115-3
Stolarka okienna

1. Stolarka PCV w kolorze grafitowym RAL 7016, okna otwierane i uchylne, okna o maksymalnym wspétczynniku U = 0,9 W/m2k.
o szklenie szklem zespolonym podtréjnym max. U=0,8 W/m?K ,

e okna o wspétczynniku infiltracji powietrza min.a=0,6 m3/(m*h*daPa2/3),

Montaz okien powinien by¢ wykonany za pomoca kotkéw kotwigcych :

e Konstrukcja okienna musi by¢ tak zaprojektowana, wykonana i zamontowana aby w trakcie jej uzytkowania, na skutek dziatania sit parcia i ssania
wiatru zachowata swoje wtasciwosci uzytkowe i bezpieczeristwa, zgodnie z EN 1991-1-4.

e W pionie po obu stronach okna w odlegtosci nie mniejszej niz 20 cm od naroza , z maksymalna, odlegtoscia miedzy punktami mocowania 70 cm i
dodatkowymi kotkami przy punktach zamykajacymi.

e W poziomie jeden element kotwiacy na kazdy metr biezacy.

e Szczeliny miedzy oknem a Sciang nalezy wypetnic pianka poliuretanowa a po montazu szczeliny uszczelni¢ sylikonem.

Warunki dostawy — dostawca okien powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty i atesty oraz certyfikaty na

wyrob i na jego elementy.

Transport i sktadowanie wg norm

Kontrola jako$ci wg norm

Warunki dostawy — produkt powinien posiada¢ atesty i certyfikaty.

Transport i sktadowanie, kontrola jako$ci wg danych producenta.

AKkcesoria montazowe
Pianka montazowa, kotwy montazowe i wkrety ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprezne do materialéw o niskiej
gestosci.

2.13. Stolarka drzwiowa - kod CPV 45421114-6
1.Stolarka drzwiowa zewnetrzna przeszklona szklem bezpiecznym, konstrukcja aluminium w kolorze RAL 7016, w drzwiach zewnetrznych montowac

dwa atestowane zamki. Klamki i pochwyty wykonad ze stali nierdzewnej. Zawiasy trzyczesciowe ocynkowane, tozyska kulkowe.

2. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen czesciowo przeszklone z bulajami, ptycinowe, na cigzkie warunki eksploatacji, malowane w kolorze RAL 100 90
40(do sal zajec), RAL 7040 (do pomieszczer biurowych kuchni i technicznych),

- stosowac kompletne zestawy drzwiowe z o$cieznicami regulowanymi malowanymi w kolorze drzwi,

- drzwi do pomieszczen zaje€ i biurowych posiadajace ceche R,35dB,

- w drzwiach montowac zamki z wktadka, patentowa,

- w drzwiach WC montowac blokade tazienkowa, oraz kratke wentylacyjna 20x40cm,

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu ich prowadzenia, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie roboét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot wykonczeniowych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

5.1. Tynki wewnetrzne.
Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszelkie przebicia
i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe w przypadku stolarki niekonfekcjonowane;j.
Podloza powinny by¢ przygotowane w sposOb zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku. Stosowane zaprawy musza
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych, Przy wykonywaniu zwyktych tynkoéw dwu i trojwarstwowych marka
zaprawy przewidziana na nast¢png warstwe¢ powinna by¢ nizsza od marki zaprawy warstwy poprzedniej. Tynk powinien by¢ na catej
powierzchni $cile zwigzany z podlozem. Przyczepnos$¢ do podioza 0,025 Mpa. Podobnie powinny by¢ zwigzane ze sobg warstwy
tynkow wielowarstwowych. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w
ciaggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Tynkow nie wolno wykonywaé ze zmarznigtych zapraw ani tez dopusci¢ do
zamarznig¢cia §wiezego tynku przed osiagnigciem przynajmniej 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej. Tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny by¢ w ciggu okoto 1 tygodnia (wigzanie zaprawy)
zwilzane woda.

5.1.1. Przygotowanie podlozy

Wymagania dotyczace podloza tynkarskiego

- przed wykonaniem prac tynkarskich nalezy zbada¢ przydatnos$¢ podtoza pod tynkowanie.
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Badanie podtoza nastepuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezposrednich ogledzin.

Powierzchnie pod tynk powinny by¢ rowne, no$ne i mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne , rownomiernie chtonne, hydrofilne,
szorstkie, suche , wolne od zanieczyszczef, wolne od wykwitéw, nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C,

Przygotowanie podloza

Podloza z elementéw ceramicznych — Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu , sadzy, z rdzy
i substancji thustych.

Obrobka wstepna stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem , wiaze si¢ z zastosowaniem $rodka zwigkszajacego przyczepnosé
— obrzutki wstepne;j.

Ochrona budynku przed dzialaniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych

Przed rozpoczeciem a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzgledni¢ nastepujace zasady:

- zabezpieczenie przeciw wptywom atmosferycznym sktadowanych materiatow budowlanych

- zakrywanie wierzchniej czg¢$ci muru podczas dtuzszych przerw w pracy,

- mozliwie najwczesniejsze wykonanie obrzutki wstgpnej, zabezpieczenie przed dziataniem wod opadowych poprzez balkony, otwory ,
parapety , nie zabezpieczone kominy.

Sprawdzenie podloza pod tynk

o cegla pelna , dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa , uwzgledniong przez normy. Spoiny murarskie nie moga by¢ ani zbyt glebokie,
ani wystajace przed lico muru — przed natozeniem tynku nalezy wyroéwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny nalezy wypelni¢ najp6zniej 3 dni
przed rozpoczgciem tynkowania.

W tabeli 1 przedstawiono list¢ kontrolng do sprawdzenia stanu podtoza pod tynk..

.Przyczepno$¢ tynku do podloza

polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem , aby
po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia , pgcherze itp.

Minimalne wartosci sity przyczepnoscei tynku do podtoza dla tynkéw cementowo — wapiennych wynosi 0,25 kG/cm?.

Wzajemna przyczepno$¢ poszczego6lnych warstw w tynkach dwu — i trojwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos$¢ catego
tynku do podtoza.

Grubos¢ tynkow

w zaleznosci od kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu.

Kategoria Podtoze lub podktad Grubos¢ tynku Dopuszczalne odchytki w mm
tynku
0 cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy 12 -6
ceramiczne i betonowe +4
lila cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy 10 -6
ceramiczne i betonowe +4
1I j-w. oraz ptyty wiérowo —cementowe itp. 15 -5
siatka stalowa lub druciano — ceramiczna , +3
otrzcinowanie 20
podloze gipsowe i gipsobetonowe 12
I, IV cegla, beton ,drobnowymiarowe elementy -4
IVE, IVw ceramiczne i betonowe, ptyty wiorkowo- 18 +2
cementowe
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siatka stalowa lub druciano — ceramiczna

Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy

Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw
-. Nieréwnosci
Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkow sa niedopuszczalne dla tynkow
doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne s o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz dlugoéci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni otynkowane;.
- Wypryski i spgcznienia powstajace na powierzchni tynkow z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych czastek wapna , gliny itp.
sa niedopuszczalne.
- Peknigcia sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkow surowych , w ktorych dopuszcza sie¢ rysy skurczowe.
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli, plesn itp. sa niedopuszczalne.
- Zacieki — sa niedopuszczalne

5.1.2. Wykonywanie tynkéw zwyktych.
Tynk wykonany jako trojwarstwowy: obrzutka, narzut i gladz jednolicie gtadko zatarta — kat. III. Grubos¢ 10+15 mm.
Czas zuzycia zaprawy cementowo — wapiennej 5 godz.

5.2. Scianki dziatowe - kod CPV 45262522-6

5.2.1. Scianki dzialowe nalezy murowaé po wykonaniu $cian konstrukcyjnych i stropow. Warstwy ukfada si¢ na zaprawie cementowej 1:3
ustawiajac tak aby spoiny $ciany konstrukcyjnej i dzialowej pokrywaly si¢ ze soba — taczniki wystajace ze spoiny S$ciany
konstrukcyjnej musza trafi¢ w spoing $cianki dziatowe;.
Nalezy pozostawi¢ szczeling pod stropem o szerokosci ok. 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom $cianki
spowodowanym ugigciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu stropu szczeliny nalezy wypehié¢ pianka montazowa.
Piank¢ montazowa uzywaé zgodnie z instrukcja producenta i podanymi przez niego wymaganiami bezpieczenstwa.
Nalezy zabezpiecza¢ wznoszone $ciany przed dziataniem opadow atmosferycznych.
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5°C nalezy postgpowaé wg instrukcji ITB nr 282
Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach
Scianki z cegly powinny byé murowane przy zachowaniu zasad dotyczacych prawidtowego wiazania i taczenia elementow
zastosowanych do wykonania $ciany. Wyroby w kolejnych warstwach poziomych powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ nie
mniejsza niz 0,4 wysokosci wyrobu lub 40 mm. Zaleca si¢ aby w narozach i polaczeniach $cian przewiazanie byto nie mniejsze niz
wysoko$¢ wyrobu. Powinny by¢ przy tym stosowane gotowe wyroby o wymaganych wymiarach, a nie dzielone na miejscu budowy.
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Zaleca si¢ wykonanie muréw roéwnomiernie na calej ich dtugosci, przy czym $ciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢ odpowiednio
przewigzane lub zakotwione.
Do wykonania muréw uzywa¢ nalezy wyrobow czystych, nieuszkodzonych, odpowiadajacych wymaganiom PN lub innym
wiasciwym dokumentom technicznym. Powierzchnie elementéw murowych przed utozeniem w murze powinny by¢ zwilzone woda.
Nalezy przy tym zadba¢ aby woda byta czysta, wolna od zwigzkow szkodliwych dla trwatosci zaprawy i trwatosci muru.
Bruzdy i wngki, niezbedne do prowadzenia instalacji powinny by¢ wykonywane, w zasadzie, w trakcie wznoszenia muru. W gotowym
murze, bruzdy i wnegki moga by¢ wykonywane, ale o glgbokosci nie wigkszej niz 30 mm i szerokosci 100 mm. W trakcie budowy, w
przypadku przerwy trwajacej dtuzej niz siedem dni lub gdy wystepuja opady ciaglte, mur nalezy ostoni¢ od gory wodochronnym
materiatem.
Sciang nalezy wykonaé jako jednorodng. Mur wykonany na niepetne spoiny o zaglebieniu od 10 do 15 mm. Czas zuzycia zaprawy od
chwili zarobienia wynosi 5h. Swieza zaprawa cementowo-wapienna powinna mie¢ konsystencje 6 do 7 cm stozka pomiarowego.

5.2.3. Scianka z plyt gipsowo-kartonowych.
Zasady ogblne.
Montaz $cianek z plyt gipsowo-kartonowych powinien odbywaé si¢ po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po
wykonaniu podtaczen podstawowych instalacji. Wnetrze powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza w ktorej wykonywane sg prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C
(przy nizszych temperaturach niedozwolone jest szpachlowanie). Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z gruzu i odpadkow.
Przenoszenie plyt.
Przy zdejmowaniu ze stosu nalezy unika¢ przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkadza¢ licujacego kartonu.
Po zdjeciu ze stosu, ptyty przenosi si¢ w pozycji pionowej. Nie nalezy opiera¢ ptyty narozem o podioge. Zaleca si¢ uzywanie do
przenoszenia specjalnych nosidetek.

Montaz rusztu.
Nalezy przed montazem przygotowaé przejscia instalacyjne w profilach ,,C”. Listwy U przymocowa¢ co 800 mm przy pomocy
kolkéw mocujacych do podiogi i sufitu. Profile C nalezy rozmiesci¢c w rownych odstgpach co 600 mm. Pod profile U oraz skrajne
profile C nalezy podlozy¢ tasme uszczelniajacg akustycznie. Profile C rozstawia si¢ pionowo co 600 mm.
Montaz ptyt.
Plyty g-k mocowac do rusztu blachowkretami. Wszystkie wkrety powinny by¢ jednakowo zatopione w ptycie na glebokos¢ ok. 0,1
mm. Wkrety nalezy wprowadza¢ do plyty wkretarka elektryczng tak, aby o$ wkreta byta prostopadta do ptaszczyzny ptyty. Podtuzne
krawedzie ptyt powinny stykac si¢ na profilach C. Kolejnos¢ w jakiej ptyty sa mocowane, powinna by¢ uzalezniona od kierunku
ustawienia stupkéw C.
Wkrety przy mocowaniu nalezy umieszcza¢ w odleglosci nie mniejszej niz 10 mm od krawedzi otulonych kartonem oraz co najmniej
15 mm od krawedzi ostro $cietych. Stupki C do ktérych mocowana bedzie oscieznica wymagaja mocowania do sufitu i podtogi. Na
nadprozu o$cieznicy wykonac¢ rygiel z profilu U przymocowany do obu stupkow. Nalezy tak rozmierzy¢ ustawienie ptyt by otwor
drzwiowy byt weigty w sasiadujaca z nim ptyte. Potaczenia ptyt w nadprozu drzwi musza opierac si¢ na specjalnie tam postawionych
odcinkach profilu C. Ptyty w nadprozu drzwi musza opiera¢ si¢ na specjalnie tam postawionych odcinkach profilu C. Plyty stuzace do
obtozenia drugiej strony $ciany powinny by¢é mocowane mijankowo w stosunku do ptyt pierwszej strony $ciany. Rozprowadzenie
instalacji wykonuje si¢ w trakcie montazu $ciany po zamontowaniu ptyt po jednej stronie Sciany
Spoinowanie i szpachlowanie.
Wilgotno$¢ plyt nie moze by¢ wigksza od wilgotnosci panujacej podczas eksploatacji w pomieszczeniu. Przygotowanie masy
szpachlowej: mieszanie r¢gczne lub mieszadlem mechanicznym wolnoobrotowym zaczynu o proporcjach wagowych wody i gipsu
ok.1:0,7 Masa szpachlowa moze by¢ uzywana przez ok. 60 min. od momentu zmieszania z wodg. Naczynie uzywane do mieszania
zaczynu powinno by¢ czyste i pozbawione stwardniatych czastek poprzednio rozrobionego zaczynu. Szczeliny na styku piyt o
szerokosci wigkszej niz Imm wymagaja wstepnego wypetnienia szpachlowka. Na styki pomigdzy ptytami, o szczelinie mniejszej niz
Imm, mozna bezposrednio naktada¢ szpachlowke stanowiaca podktad pod tasme¢ spoinowa.. Na styk, ze szczelina wigksza, podktad
pod tasme¢ naktada si¢ po stwardnieniu szpachlowki, ktora nalezy najpierw wypehi¢ spoing. Tasme nalezy doktadnie wcisnaé w
$wiezo natozona mase¢ oraz pokry¢é wycisnieta spod niej masg. Tak zaszpachlowana powierzchnia powinna licowa¢ z powierzchnig
sasiadujacych ptyt. Ostateczne szpachlowanie, przy uzyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu
poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy zastosowaniu
samoprzylepnej ta$my nie jest wymagane wykonanie warstwy podktadowej na miejsce spoinowania.
Naroza wewngtrzne $cian gipsowo-kartonowych szpachluje si¢ wzmacniajac je naroznikowa ta§ma papierowsq.
Naroze zewngtrzne zabezpieczy¢ przy pomocy naroznika metalowego pokrytego dwukrotnie masa szpachlowa.
5.3. Okladziny $cienne - kod CPV 45262522-6
Zasady ogoélne
Roboty oktadzinowe wewngtrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robot instalacyjnych (bez montazu armatur i aparatow),
osadzeniu i dopasowaniu oécieznic i stolarki budowlanej a takze innych robot (np. malarskich) jezeli wykonanie tych robot w
p6zniejszym terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.
Oktadzina powinna by¢ trwale potaczona z podlozem. Materiat przewidziany do przyklejenia musi by¢ potaczony z podtozem na calej
powierzchni.
W przypadku oktadzin przyklejanych do podtoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane do danego materiatu oktadzinowego
z zachowaniem warunkow technicznych ich stosowania. Podloza musza odpowiada¢ szczegdétowym wymaganiom technicznym dla
danego rodzaju stosowanej oktadziny.
Oktadziny powinny wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie $wiatta. Oktadziny powinny by¢ wykonywane z zachowaniem szczegdlnej
staranno$ci. Wymagane jest doktadne dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami. Miejsca te powinny
by¢ odpowiednio wykonczone. Okfadzina nie moze mieé¢ plam, pecherzy, peknigé, zarysowan, odstawaé od podtoza, a takze ujawniaé
na powierzchni defektow podtoza.
5.3.1. Oktadziny z ptytek ceramicznych - kod CPV 45431200-9

5.3.1.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ pozbawione nieréwnosci, odolejone, starannie oczyszczone, odttuszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyréwnania nierdéwnosci podtoze powinno by¢ suche.
Dla polepszenia przyczepno$ci nalezy zastosowac grunt — emulsje zwigkszajaca przyczepno$é¢ zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania oktadzin w wysokich temperaturach moze zaj$¢ koniecznos$¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chtonnosci
podtoza.

5.3.1.2. Montowanie oktadziny
Podczas wykonywania robot oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, temperatura ta powinna by¢
utrzymana przez 5 dni po wykonaniu.
Sposob wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejacej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowania a takze czas korekty wg danych
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producenta.
Ptytki powinny by¢ posegregowane. Uktadanie oktadziny powinno by¢ rozpoczynane od krawedzi cokolu wykonanego z ptytek
podtogowych. Pozostate zalecenia wg PN-75/B-10121.

5.3.1.3. Wykonczenie oktadziny.

Wypukte i wklgste naroza oraz brzegi oktadziny nalezy wykonczy¢ listwami- flizéwkami.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnigta. Podtoze i boki spoiny powinny mie¢ taka sama
chlonnos¢. Ze spoin nalezy usunaé klej do ptytek, resztki zaprawy klejowej, srodki adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapaé
bezposrednio po zatozeniu na grubos¢ phytki. Przed wykonaniem fug spoing i ptytki nalezy w celu redukcji chtonnosci zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie okladzina przylega do powierzchni o réznym wspotczynniku rozszerzalnosci np. miejsca przeprowadzenia rur
spoinowanie nalezy wykona¢ materiatem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostatosci zaprawy usunaé z powierzchni ptytki w ciagu 30 min. przy
pomocy gabki zwilzonej woda. Nalezy chroni¢ zaprawe fugowa przed zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Pielggnacja twardniejacych fug
wg danych producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywac¢ gdy temperatura nie jest nizsza niz +5° i nie wyzsza niz +40°C. Podloze do
uszczelnienia silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu, itp. Unika¢ kontaktu ze skora, produkt
draznigcy. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywac srodkoéw ochrony osobistej.

5.4. Roboty malarskie. - kod CPV 45442110-1
Zasady ogo6lne wg PN-69/B-10280.

5.4.1. Przygotowanie podtozy.

Podtoze z plyty gipsowo — kartonowej nalezy zagruntowaé¢ dla wyrdéwnania stopnia chtonnosci masy szpachlowej i kartonu
rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej, ktora bedzie wykonywana ostateczna powtoka malarska. Proporcja objetosciowa 1:5.
Alternatywnie wodna zawiesina szarego mydta. Grunt nalezy nanosi¢ pedzlem, wcierajac go w impregnowana powierzchnig. Przed
przystapieniem do malowania grunt powinien zosta¢ wchtonigty przez podtoze i wyschnac.

Podtoze z nowego tynku — powierzchnia powinna by¢ przetarta w celu usunigcia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan i
innych drobnych defektow. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powinno odby¢ si¢ przed uptywem 28
dni od wykonania tynkéw. Nowe tynki powinny by¢ zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej w proporcji
objetosciowej 1:5.

5.4.2. Wykonanie powtoki malarskiej

Malowanie mozna rozpocza¢ po wyschnigciu warstwy gruntujace;j. llo$¢ warstw uzalezniona od rodzaju zakupionej farby.
5.5. Sufity podwieszone - kod CPV 45421146-9

5.5.1. Sufit podwieszony — strop 2 kondygnacji kondygnacji

stelaz mocowany do konstrukeji zelbetowej. Ptyty mocowane poprzecznie. Mocowanie plyt rozpocza¢ od naroznika pomieszczenia.
Przed przystapieniem do mocowania nalezy rozplanowaé¢ usytuowanie ptyt na catym suficie z zachowaniem warunkow przesunigcia
spoin poprzecznych w dwoch sasiednich pasmach ptyt. Wkrety mocowaé w takiej kolejnosci aby uniknaé powstania zbgdnych
naprezen i pofaldowan ptyty. W czasie montazu ptyty powinny by¢ dobrze docisni¢te do konstrukcji.
Wytyczne montazu wg producenta ptyt . Wykonczenie jak dla $cianek gipsowo — kartonowych.

5.6. Posadzki. - kod CPV 45432000-4

5.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — terakota. - kod CPV 45432112-2

5.6.1.1. Przygotowanie podloza.

Podtoze powinno by¢ pozbawione nieréwnosci, odolejone, starannie oczyszczone, odttuszczone i odkurzone oraz nosne. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyréwnania nierdéwnosci podtoze powinno by¢ suche.

Dla polepszenia przyczepnosci nalezy zastosowac grunt — emulsje¢ zwigkszajaca przyczepno$é zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania oktadzin w wysokich temperaturach moze zaj$¢ konieczno$¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chtonno$ci
podtoza. Uktadanie ptytek mozna zaczaé po catkowitym wyschnigciu zagruntowanej powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka aby fata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podktadu nie
wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.

5.6.1.2. Uktadanie i wykonczenie posadzki

Do wykonywania posadzek z materiatdw mineralnych mozna przystapi¢ po wykonaniu tynkow.
Podczas wykonywania robot temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 5
dni po wykonaniu.
Sposéb wykonania gotowej do uzycia zaprawy klejacej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowania a takze czas korekty wg danych
producenta.
Roboty posadzkowe rozpoczyna si¢ od utozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
plaszczyzny posadzki. Nastgpnie uktada si¢ pasy kierunkowe.
Cokot na wysokos¢ jednej ptytki nalezy wykonczy¢ flizowkami.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyschnigta. Podtoze i boki spoiny powinny mie¢ taka sama
chlonnos¢. Ze spoin nalezy usunaé klej do ptytek, resztki zaprawy klejowej, $rodki adhezyjne i zabrudzenia. Nalezy je wydrapaé
bezposrednio po zatozeniu na grubos¢ phytki. Przed wykonaniem fug spoing i ptytki nalezy w celu redukcji chtonnosci zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie okltadzina przylega do powierzchni o réznym wspotczynniku rozszerzalnosci np. miejsca przeprowadzenia rur
spoinowanie nalezy wykona¢ materiatem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym.
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostatosci zaprawy usunaé z powierzchni ptytki w ciagu 30 min. przy
pomocy gabki zwilzonej woda. Nalezy chroni¢ zaprawe fugowa przed szybkim ubytkiem wody. Pielegnacja twardniejacych fug wg
danych producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego nalezy wykonywaé¢ gdy temperatura nie jest nizsza niz +5° i nie wyzsza niz +40°C. Podloze do
uszczelnienia silikonem powinno by¢ suche i oczyszczone z pozostatosci kurzu, brudu, itp. Unika¢ kontaktu ze skora, produkt
draznigcy. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzy¢ pomieszczenie. Uzywac srodkoéw ochrony osobistej.
W przedsionku nalezy wykona¢ wglebienie wylozone plytkami na wycieraczke sizalowa. Lini¢ laczenia posadzki z plytek
ceramicznych z innym rodzajem posadzki nalezy wykonczy¢ profilem aluminiowym.
Plytki nieglazurowane i fugi nalezy zabezpieczy¢ przed plamami z thuszczow i innych $rodkow przez zaimpregnowanie $rodkiem
ochronnym. Dla zaimpregnowania podtoze musi by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejoéw, thuszczow i wosku. Sposob uzycia
wg danych producenta

5.6.2. Posadzki z wyktadziny PCV - kod CPV 45432100-5

5.6.2.1. Przygotowanie podtoza.

Podktad na ktorym moze by¢ utozona posadzka z paneli podlogowych powinien by¢:

Wytrzymaty, suchy — maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu nie moze przekracza¢ 3% wag. (wilgotnos¢ musi by¢ zbadana
przed uktadaniem paneli), rowny, poziomy, gtadki, bez rys i spekan — tata dlugosci 2m przylozona w dowolnym miejscu podktadu, w
dwoch prostopadlych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywaé odchylen wigkszych niz 2 mm, odchylenia od ptaszczyzny
poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na calej dtugosci i szerokosci podktadu w pomieszczeniu, czysty i niepylacy —
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powierzchnia podktadu powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen n.p. farbami, zaprawa, lepikiem i nie powinna pylié.

5.6.3. Montaz.
Do wykonania posadzek z paneli podlogowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych. Temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, a wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé¢ 65%.
Podktad powinien by¢ odkurzony i oczyszczony. Nalezy przeprowadzi¢ aklimatyzacj¢ paneli przez 24 godziny przed potozeniem.
Sposéb uktadania i klejenia wg danych producenta .
5.7. Podloza
Podtoza pod posadzki z betonu B20 .
Podktad powinien mie¢ szczeliny dylatacyjne wzdluz Scian (podtogi powinny by¢ wykonane jako podlogi ptywajace), oraz w
miejscach oddzielajacych fragmenty powierzchni o rdznigcych si¢ wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie wigkszym
niz 6 m, przy czym powierzchnia zdylatowanego pola zblizonego do kwadratu nie powinna by¢ wigksza niz 36 m?, a w korytarzach w
rozstawie nie wigkszym od 2+2,5-krotnej ich szerokos$ci, przy spodziewanych znacznych zmianach temperatury najwigksza
powierzchnia powinna by¢ ograniczona do 10 m% Wilgotno$¢ podktadu dla posadzek z paneli podtogowych nie powinna by¢ wigksza
(wagowo) niz 3%.
Podktad uktada si¢ pomigdzy listwami kierunkowymi wyznaczajacymi jego grubo$¢ oraz plaszczyzng powierzchni. Po utozeniu beton
nalezy zagesci¢ tata wibracyjna lub przez ubijanie, a nastgpnie wyrownac¢ i wygtadzi¢ przez zacieranie. Wykonany podktad powinien
twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno si¢ po nim chodzi¢. W ciagu nastgpnych 10 dni podktad powinien by¢
pielggnowany. Prawidlowo wykonany podktad powinien po 6 tygodniach wykazywa¢ wilgotnos¢ ok. 3%. Podklad powinien by¢
wykonywany w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi (temp. nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Wylewke samopoziomujaca wykona¢ zgodnie z instrukcja wylewania masy podang przez producenta. Przestrzega¢ rezimu
technologicznego.
Nalezy wykona¢ spadki do wpustow podtogowych w pomieszczeniach kotlowni , pomieszczeniu pralni i suszarni.
Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma.
5.8. Izolacje pod posadzki. - ked CPV 45320000-6
5.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
5.8.1.1. Folia polietylenowa — warstwa ostonowa izolacji akustycznej i termicznej. Nalezy utozy¢ luzem na zaktad szerokosci 3+5 cm.
5.8.1.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalne;j.
Podtoze powinno by¢ rowne (bez wglebien, wypuktosci oraz pgknigé), wyczyszezone, odtluszczone i odkurzone. Podktad pod izolacje
powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45° na
szeroko$ci 1 wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.
W przypadku powierzchni odwadniajacych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej powinny by¢
nie mniejsze niz 1,5%.
Podktad betonowy pod izolacj¢ z pap asfaltowych powinien by¢ zagruntowany. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotno§¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ jesli zachodzi taka potrzeba naniesione w dwoch
warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w
czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Pap¢ uktada si¢ metoda zgrzewania nadtapiajac mas¢ powlokowa, przy czym przektadke adhezyjna z wierzchniej strony nalezy
usunaé, a przektadke ze spodniej strony nalezy przetopi¢ palnikiem.
Pape¢ nalezy uktada¢ na zaktad, zarowno wzdtuz dtugosci jak i wzdhuz szerokosci papy. Zakltady te powinny wynosi¢ ok. 10 cm.
Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Podczas klejenia papy metoda zgrzewania nalezy przestrzegac zasad podanych przez producenta papy.
5.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych
Podloza na ktorych utozona ma by¢ mata uszczelniajaca nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem rownosci, stabilnosci i wilgoci. Czynniki,
ktore moglyby spowodowaé zla przyczepno$¢ do podtoza nalezy usuna¢. Podloze musi by¢ czyste, nosne i ptaskie. Klej nalezy
nanie$¢ na cata powierzchni¢ przy uzyciu kielni zabkowej zwracajac uwage na czas otwarcia kleju. Matg cata powierzchnia utozy¢ na
warstwie kleju. Nalezy unika¢ zamknigcia pecherzy powietrza pod pasmem maty. Wyrownywacé przez przeciaganie skosne kielni. W
miejscach taczenia pasma maty klei¢ z 5 cm zaktadem. Przy potfaczeniu $ciany z podloga uzy¢ tasmy uszczelniajacej. Przy wpustach
podtogowych nalezy przyciac tate wielkosci 50x50 cm i zakleszczy¢ ja w kolnierzu wpustu podtogowego. Graniczne pasmo maty
nalezy naklei¢ w ten sposob aby dochodzito na 10 do wpustu i naklei¢ zwracajac uwage na to, zeby nie powstaty luki pod pasmem.
Bezposrednio po uszczelnieniu mozna przystapi¢ do wykonania wyktadziny z ptytek.
5.8.2. Izolacje akustyczne
Klasa akustyczna podtogi ptywajacej minimum PP-29. Sufity i $ciany w pomieszczeniach, w ktorych zamierza si¢ wykonaé podloge
plywajaca, powinny by¢ wczesniej otynkowane.
Podtoze powinno by¢: suche, czyste, rowne. Nierdwnosci nie powinny przekracza¢ 9 mm przy pomiarze 2 metrowa fata. W przypadku
wigkszych nierdwno$ci wyrownuje si¢ je zaprawa cementowa. Wazne jest, aby przy $cianach i innych elementach budowlanych np.
oscieznicach, przewodach rurowych, zastosowaé¢ pionowe pasy dylatacyjne wykonane z materialu izolacyjnego. Pionowe pasy
dylatacyjne powinny si¢ga¢ od stropu do goérnej warstwy podlogi. Wystajaca czg$¢ pasa dylatacyjnego obcina si¢ dopiero po
wykonaniu podlogi. Grubo$¢ pionowych paséw dylatacyjnych powinna wynosi¢ minimum 10 mm. Plyty styropianu elastycznego
uktada si¢ tak aby $cisle do siebie przylegaly, a zlacza ich byly odpowiednio przesunigte wzglgdem siebie.
5.8.3. Izolacje termiczne - kod CPV 45321000-3
Plyty styropianowe uktfada si¢ na sucho na réwne, suche i czyste podloze. Ptyty uktada si¢ na sucho, tak aby do siebie przylegaty, a
ztacza byty przesunigte wzglgedem siebie.
5.9. Podktady betonowe pod warstwy izolacji — podbeton. - kod CPV 45262321-7
Nalezy wykonywa¢ analogicznie jak dla podktadéw pod posadzke.
5.10. Podsypka piaskowa - ked CPV 45262320-0
powinna by¢ wykonana i zaggszczona wg PN-B-0650:1999.
5.11. Klatka schodowa. - kod CPV 45432100-5
5.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla pozostatych posadzek .
5.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu i spodniej strony biegéw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomieszczen.
5.12. Stolarka okienna: - kod CPV 45421115-3
Wyroby stolarki okiennej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi.
Powinny by¢ montowane przy zastosowaniu nastgpujacych zalecen:
-odchytki dopuszczalne dla wewngtrznych wymiardow o$ciezy nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm dla szeroko$ci otworu do
250cm i 15mm dla szerokosci otworu od 250 do 500 cm,
-zewngtrzna powierzchnia o$cieznicy powinna znajdowac si¢ w odlegtosci 12,5 cm od lica zewngtrznego $ciany,
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-montowac okna na kotwy rozmieszczone po calym obwodzie o$cieznicy,
-pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypetnienie i powinna by¢ ostonigta listwami zakrywajacymi zabezpieczajacymi
przed promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi,
-okna z profili kolorowych powinny mie¢ kotwy w odlegtosci 20 mm od naroznikow,
-uzywaé klinow dystansowych i no$nych, ktére nalezy usuna¢ po dokonaniu wstgpnego montazu i uszczelnieniu okna pianka.
Kliny no$ne uktada si¢ w czgséci parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno-rozwieranych). Kliny dystansowe w
szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych),
-grubos¢ uszczelnienia powinna wynosi¢ minimum % szerokosci szczeliny.
Po montazu nalezy skontrolowac:
-rownos¢ przekatnych,
-pion i poziom ustawienia,
-prawidtowos§¢ zamontowania tagcznikow.
5.13. Stolarka drzwiowa: - kod CPV 45421114-6
Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. Oscieznice drewniane powinny by¢ ustawione na wiasciwym miejscu w otworze $ciany i tymczasowo umocowane
za pomoca podktadek i klindw drewnianych, wbijanych przy naroznikach migdzy o$cieznicg i o$cieze. Punkty zamocowania o$cieznic
powinny znajdowacé si¢ w odlegtosci ok. 25 cm od gornej i dolnej powierzchni otworu. Odleglos¢ pomigdzy tymi punktami nie moze
by¢ wigksza niz 70 cm. Zamocowanie o$cieznic wykona¢ za pomoca tulei kotwiacej do oscieznic. Montaz zestawu drzwiowego EI 30
wg danych producenta (konstrukcja mocujaca powinna by¢ co najmniej wspotmierna z odpornoscia ogniowa zestawu).
Montaz bramy garazowej wg wytycznych producenta i ogélnych zasad montazu $lusarki.
5.14. Stolarka pcv: - kod CPV 45421114-6
Wyroby moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
Zasady montazu konstrukcji na budowie:
-okna i drzwi mozna mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku bezposrednio, przy pomocy kotkéw i wkretow ze stali
nierdzewnej (lub ocynkowanych), lub za posrednictwem specjalnych kotew wykonanych z aluminium lub stali ocynkowane;j,
-mocowanie powinno uwzglednia¢ mozliwo$¢ dylatacji konstrukcji aluminiowe;j,
-profile nalezy mocowac przez komorg wewngtrzng do wewngtrznej czesci $ciany budynku. Tylko w ten sposéb mozna zachowaé
izolacyjnos¢ cieplng konstrukcji aluminiowej,
-w przypadku mocowania do zewnetrznej czgsci Sciany budynku nalezy zastosowac¢ izolowane kotwy,
-szeroko$¢ szczeliny pomigdzy konstrukcja aluminiowa i §ciana budynku nie moze przekracza¢ 40 mm,
-nalezy stosowa¢ przynajmniej dwa punkty mocowania po kazdej stronie,
-punkt mocowania powinien znajdowac¢ si¢ na wysokosci kazdego zawiasu i punktu zamykajacego,
-punkty mocowania powinny by¢ rozmieszczone wg zasady: odlegto$¢ mocowania od naroza nie powinna przekracza¢ 200 mm,
odlegtos¢ pomigdzy dwoma mocowaniami nie moze przekracza¢ 700mm,
-konstrukcja aluminiowa powinna by¢ zamontowana doktadnie pionowo, aby drzwi i okna dziataly prawidtowo,
-szczelina pomiedzy $ciang budynku i konstrukcja aluminiowa powinna by¢ wypetniona materialem izolacyjnym,
-wneki otworéw okiennych tynkowane sa po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej i po zakonczeniu tynkowania sasiednich
Scian. Wykonczenie polaczenia o$cieznicy konstrukcji aluminiowej ze §ciang powinno przypomina¢ spoing trojkatng i zachodzi¢
przynajmniej po 6 mm na oscieznic¢ i na $ciang. Masa wykanczajaca powinna by¢ dobrze wypchnigta, zeby zapewnié
wodoszczelnosé,
-szczelina pod konstrukcja aluminiowa takze powinna by¢ uszczelniona podczas montazu. Mozna wykorzysta¢ do tego celu masy
szpachlowe i inne $rodki uszczelniajace.

6. Kontrola jakoSci robét
Ogo6lne wymagania odno$nie kontroli jakosci robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. 6.1.Tynki wewnetrzne: - kod CPV 4541000-4

Kontrola jakos$ci robot obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa — poréwnanie wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowa i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

-Sprawdzenie wykonania wg zasad:

- powierzchnie tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome,

- krawedzie przecigceia si¢ ptaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi,

- katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny musza by¢ katami prostymi,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi tynkéw kategorii III nie powinny przekracza¢ 10 mm na wysokosci 1
kondygnacji oraz 30 mm na catej wysokosci budynku wg norm,

- na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi n.p. na stykach z oscieznicami, podokiennikami tynki powinny by¢
zabezpieczone przed pgknigciami przez odcigcie,

- naroza zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk,

- wyglad powierzchni tynkow powinien by¢ réowny, jednolicie gladko zatarty, nie dopuszcza si¢ wystgpowania wypryskow i
specznien w tynku spowodowanych obecno$cia w zaprawie niezlasowanych czastek wapna, itp., peknigé na powierzchni
tynkow, wykwitow w postaci nalotow wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podtoza,
plesni oraz zaciekéw majacych posta¢ trwatych sladow.

6.2 Scianki dziatowe - kod CPV 45262522-6

6.2.1. Scianki z cegly pelnej i dziurawki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normie .

6.2.2. Scianki z plyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie .
6.3.0kladziny $cienne. Okladziny z ptytek ceramicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normiel.
6.4. Powtloki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie.

6.5. Sufity podwieszone.
6.5.1. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie.

2.3. 6.6. Posadzki. - kod CPV 45421146-9
2.4. 6.6.1. Posadzka z plytek gresowych - kod CPV 45432112-2

powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-63/B-10145.

2.5. 6.7. Podktad pod posadzki - ked CPV 45262321-7

powinien by¢:

-dostatecznie wytrzymaty i odporny na naciski,

-suchy,

-réwny, gladki, poziomy, bez rys i spgkan,

-tata dtugo$ci 2m przylozona w dowolnym miejscu podktadu, w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywacé
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odchylen wigkszych niz 2 mm, odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na calej dtugosci i szerokosci
podktadu w pomieszczeniu,
-czysty i niepylacy.

2.6. 6.8. Izolacje pod posadzki. - kod CPV 4530000-6

6.8.1. 1zolacje przeciwwilgociowe podtdég powinny by¢ zgodne z norma .

6.8.2. 1zolacje akustyczne podtég powinny by¢ wykonane zgodnie z norma i Katalogiem Rozwiazan Podtog dla Budownictwa
Mieszkaniowego i Ogélnego ~COBP Budownictwa Ogolnego Warszawa 1992.

6.8.3. Izolacje termiczne podtdg powinny byé wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, Katalogiem Rozwigzan Podtog dla Budownictwa
Mieszkaniowego i Ogdlnego.

6.9. Podtoza pod warstwy izolacyjne — wg pkt. 6.7.

6.10. Podsypka piaskowa — wg norm.

6.11. Klatka schodowa.

6.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla posadzek ceramicznych.

6.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu, spodniej strony biegdw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostalych pomieszczen.

2.7. 6.11.3. Balustrada schodowa. - ked CPV 45421160-3
Roboty malarskie wg norm.

Wykonanie czgsci stalowej balustrady wg norm.

6.12. Stolarka okienna - okna powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe zawarte w pkt. 2.13. Oscieznice okien powinny by¢ ustawione do
pionu i poziomu. Najwigksze dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm
na 1 m, jednak nie wigcej niz 3 mm na cata oscieznicg. OScieznice nie moga wykazywaé obluzowan.

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm, a
dwuskrzydlowych 6 mm. Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydla okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka
wykazywa¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

6.13. Stolarka drzwiowa — kontrola jako$ci jak dla stolarki okiennej pkt. 6.13.

6.14. Stolarka pcv — dopuszczalne odchylenia osadzenia §lusarki:

- dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek £1 mm, dla elementow osadzonych w plaszczyznie $cian i sufitow £2 mm,
stojaki o$cieznic powinny tworzy¢ z otworem kat prosty. Zamocowanie elementu §lusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w
kazdym gniezdzie a glgboko§¢ zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Odlegto$¢ punktéw zamocowania elementu od jego
narozy nie powinna przekracza¢ 25 cm.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST .00 ,,Warunki ogélne”.
7.1. Tynki
Jednostka obmiaru dla tynkéw dla jest m?.
7.2. Oktadziny
Obmiar oktadzin powinien by¢ obliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinigciu.
Obmiar robot w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych, wysokos¢ $cian od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Z wyliczone;j
powierzchni nie potrgca si¢ otworéw do 3 m> Otwory ponad 3 m® potraca si¢ doliczajagc powierzchnie malowanych o$ciezy.
1.3. Posadzki
Posadzki obmierza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle muréw surowych z dokladnoscia do 0,01 m> Z obmiaru odlicza sie
powierzchnie zajete przez stupy jezeli wielko$¢ kazdego z nich przekracza 0,25 m?. Natomiast dolicza si¢ faktyczna powierzchnig
podtoég wykonanych we wngkach, przej$ciach itp. Cokoliki obmierza si¢ w metrach rozrézniajac ich wysokosé.
7.4. Okna, naswietla, drzwi wewnegtrzne i zewnetrzne
Nalezy obmierza¢ w metrach kwadratowych w $wietle oScieznic, a przy braku oscieznic w $wietle zakrywanego otworu.
Balustrady obmierza si¢ w metrach przyjmujac dtugos¢ mierzong wzdtuz pochwytu.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru roboét podano w Specyfikacji Technicznej .00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.1. Tynki wewnetrzne.
Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegétowymi warunkami technicznymi okreslonymi w
normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Tynki powinny by¢ badane wstgpnie nie wezesniej niz po uptywie 7 dni. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany nie pdzniej niz po
uplywie roku od ukonczenia rob6t tynkowych.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi:
-protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
-$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw materiatow,
-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowe;.
8.2 Scianki dziatowe.
8.2.1.Scianki z bloczkéw wapienno — piaskowych drazonych
Scianki dziatowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegblowymi warunkami technicznymi okre§lonymi w normach
i instrukcjach, aprobatami technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. Odbior powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem
tynkow, a po osadzeniu stolarki.
8.2.2. Scianki plyt gipsowo — kartonowych
Powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiatéw, przygotowanie podfoza,
prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$¢ powierzchni.
8.3. Oktadziny $cienne.

Zasady ogdlne.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegétowymi warunkami technicznymi zawartymi w

normach a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podstawa odbioru sa : projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik
budowy, protokoty badaf materiatow, atesty i $wiadectwa.

8.3.1. Oktadziny z ptytek ceramicznych
Przy odbiorze oktadzin z ptytek ceramicznych nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na prawidtowos¢ powierzchni, wyglad zewnetrzny,
prawidlowos¢ zamocowania materialow do podtoza. Powierzchnia oktadziny powinna by¢ réwna i tworzy¢ plaszczyzng.
Dopuszczalne odchylenia i badania podane sa w normie PN-75/B-10121.

8.4. Powtoki malarskie.
Sprawdzenie prawidlowosci przygotowania podioza powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioréw migdzyoperacyjnych i
odpowiednio odnotowane w dzienniku budowy. Gotowe powloki powinny by¢ badane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od
ukonczenia robot. Wymagania techniczne, sposob prowadzenia badan wg PN-69/B-10280.
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8.5. Sufity podwieszone.
8.5.1. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych

Powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiatéw, przygotowanie podioza,
prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$¢ powierzchni.
8.6. Posadzki
Roboty posadzkowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegélowymi warunkami technicznymi okre$lonymi w
obowigzujacych normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Podstawa odbioru robot powinny by¢ nastepujace dokumenty:
-projekt techniczny,
-dziennik budowy z zapisami dotyczacymi migdzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych robot zanikajacych takich jak n.p.
wykonanie warstw izolacyjnych, podktadow itp.,
-protokoty badan kontrolnych materiatow,

-normy.
8.6.1. Posadzki z ptytek ceramicznych — szczegétowe warunki wykonania i odbioru zawarte sa w PN-63/B-10145.
8.7._ Podktad betonowy pod posadzki — sprawdzeniec wykonania podktadow nalezy przeprowadzi¢ na postawie dokumentow

stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzié¢
dodatkowe badania.
8.8. Izolacje podtozy pod posadzki.
8.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

-po dostarczeniu na budowe materiatlow izolacyjnych,

-po przygotowaniu podktadu pod izolacjg,

-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidr materiatdéw powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktem 2.8.
Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacj¢ powinien obejmowac:

-sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

-rejestracje usterek (nieréwnosci, peknigé i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidlowego

osadzania wpustow itp.),

-sprawdzenie prawidtowosci spadkow podtoza oraz prawidtowosci rozmieszcezenia i spadkoéw kanalikow sciekowych,

-sprawdzenie poprawnos$ci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwagg, aby wkiadki dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu i o
identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych si¢ — aby byly doktadnie ze soba potaczone.
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

-cigglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

-wystgpowania ewentualnych uszkodzen,

-w przypadku gdy jest to niezb¢dne, nalezy wykona¢ prob¢ wodnag lub inne badania pozwalajace na prawidtowa oceng¢ wykonanych

robot izolacyjnych.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastgpujaca dokumentacja:

-projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

-dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow,

-protokoty odbiorow czesciowych,

-dziennik budowy.

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa
zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robot, powinno to by¢
zaznaczone w protokole wraz z okresleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbiér koncowy moze w takim
przypadku by¢ dokonany dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.
8.8.2. Izolacje akustyczne.
Zakres oceny jako$ci zabezpieczen akustycznych obiektu powinien doktadnie okresli¢ inwestor, poniewaz parametry akustyczne
budynku powinny by¢ wyznaczane i ocenione przez specjalistyczne upowaznione jednostki i instytuty naukowo-badawcze.
Sprawdzeniu jakosci robot podlegaja:
-jako$¢ akustyczna wbudowanych materialow i elementow,
-mi¢dzyoperacyjne sprawdzenie jakosci wykonanych robot ogélnobudowlanych.
8.8.3. Izolacje termiczne
Odbidr robot termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania odbioréw rob6t budowlanych.
Odbidr czgsciowy nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych fazach wykonywania robot:

-po dostarczeniu materiatow na budowe,

-po przygotowaniu podtoza,

-po ulozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczgciem uktadania folii polietylenowej i podktadu pod posadzke.

Przy odbiorze materialow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta na podstawie badan kontrolnych.

Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie spadkéw, rownosci, czystosei i suchosci podtoza.

Odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci z projektem,

-sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

-sprawdzenie ciagtosci warstwy termoizolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania warstw do podtoza,

-sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow migdzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy
termoizolacyjne;j.

8.9. Podktlad pod izolacje wg pkt. 8.7.

8.10. Podsypka piaskowa odbiér wg norm

8.11. Klatka schodowa.

8.11.1. Posadzka na schodach i spocznikach —wg zasad odbioru posadzek z ptytek ceramicznych.

8.11.2. Wykonczenie $cian, sufitu, spodniej strony biegdw i podestow: tynki i malowanie jak dla pozostalych pomieszczen.

8.12. Stolarka okienna — sprawdzenie wg punktu 6.13., sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja, skontrolowanie waznosci atestow i aprobat
technicznych

8.13. Stolarka drzwiowa — jak dla stolarki okienne;j.

8.14. Stolarka pcv — sprawdzenie zgodnie z punktem 6.15., sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, skontrolowanie waznosci
atestow.
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9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa, ustalona dla danej pozycji

kosztorysu.
10. Przepisy zwiazane
Normy europejskie
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Szczegélowe specyfikacje techniczne ST 04
Dla
MODERNIZACJA POMIESZCZEN WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ
DOBUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ NA POTRZEBY GNIEZNIENSKIEGO KLUBU
SENIORA
Roboty elewacyjne

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elewacyjnych w zwigzku z MODERNIZACJA POMIESZCZEN
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ DOBUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ NA POTRZEBY GNIEZNIENSKIEGO KLUBU SENIORA

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu robot wykonczeniowych zewngtrznych i
obejmuja
1.3.1. Tynki zewngtrzne
1.3.2. Parapety zewnetrzne
1.3.3. Malowanie elewacji

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Tynki zewnetrzne -

Elewacja tynkowana -po ociepleniu $cian projektuje sie wykoriczenie elewacji bezspoinowym system ociepleri $cian zewnetrznych budynkéw z

zastosowaniem styropianu wetny skalnej . W systemie tym dekoracyjna, i ochronng warstwe systemu stanowi gotowy do uzycia dyfuzyjny mineralny tynk
cienkowarstwowy strukturalny malowany farbami elewacyjnymi sylikonowymi réwniez w strefie cokotowej. Ocieplenie $cian zewnetrznych projektuje sie
styropianem EPS 070-038 o deklarowanym wspétczynnik przewodzenia ciepta Ao = 0,038 W/mK (gr. 20 cm, miejscowo gr. 25cm).
Wiasciwosci systemu ociepler:

. Przyczepno$¢ miedzywarstwowa  =>0,1 MPa

. Odpornos¢ na uderzenia (udarnosé) w stanie powietrzno suchym 30 J £ 0,05

. Opér dyfuzyjny warstwy wierzchniej < 20

e Dyspersyjna powloka wierzchnia z kruszywem dolomitowym oraz zawartoscia, srodkow bakteriobdjczych
Sktad systemu ociepleri:

PRODUKT: PRZEZNACZENIE:

Zaprawa klejowa Zaprawa klejowo-szpachlowa do gruntowania i przyklejania styropianu
Styropian EPS 070-038 Izolacja termiczna

Siatka z wtékna szklanego Siatka zbrojaca alkalioodporna

Zaprawa klejowo-szpachlowa Zaprawa klejowo-szpachlowa, zbrojaca

Podktad Gruntujacy Powtoka gruntujaca wyréwnujaca chtonnos¢ podtoza

Tynk mineralny strukturalny Tynk cienkowarstwowy, biaty do dalszej obrdbki przez malowanie farba,

®  Tynk mineralny strukturalny o uziarnieniu 1,5mm, biaty. Odporny na wptywy atmosferyczne, hydrofobowy. Odporny na zanieczyszczenia przemystowe
i utrudniajacy rozwdj mikroorganizmow (grzyby, algi itp. ) na elewacji - z uwagi na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie pro-
cesu produkeyjnego;

2. Elewacja HPL winda

W migjscach zaznaczonych $ciana wykoriczona w systemie elewacji wentylowanej z laminatu budowlanego HPL gr. 8 mm w kolorze RAL 6034, 6017,
6019 odcienie zieleni (kolor nalezy na etapie wyboru producenta uzgodnic z projektantem).

Piyty klejone do rusztu stalowego utozonego co 50 cm. Warstwa ocielenia z wetny mineralnej zabezpieczona wiatroizolacja w kolorze czarnym.
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Akcesoria:
Siatka zbrojaca do systemu lekkich ocieplen z wiokna szklanego po kapieli akrylowej spetniajaca wymagania normy PN-92/P-
85010 (pasek siatki o szerokosci 5 cm powinien przenosi¢ sit¢ zrywajaca 125 daN).
Listwy narozne aluminiowe.
2.2. Parapety zewngtrzne
Parapety

Wewnetrzne - Parapety z konglomeratu gr. 2 cm w kolorze j. szarym ,
Zewnetrzne - Parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm kolor stolarki.

Warunki dostawy — Deklaracja lub Certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie — wg danych producenta blach

Kontrola jakoéci norm zwigzanych

2.3. Malowanie elewacji
Farba elewacyjna sylikonowa Kolor jasno szary,

Warunki dostawy — deklaracja lub certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie — wg zalecen producenta
Kontrola jakosci — wg norm

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprz¢tu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot elewacyjnych winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jakos¢ robot.

5.1. Tynki zewnetrzne
Tynk cienkowarstwowy:
Podtoze pod tynk powinno by¢ no$ne, stabilne, rownomiernie ssace, dobrze wyschnigte i zwigzane. Suchg zaprawe mieszaé z czysta
woda, zawarto$¢ kazdego worka miesza¢ z taka sama iloscia wody i w tym samym czasie wg zalecen producenta. Ilos¢ wody
zarobowej musi by¢ stata. Przy mieszaniu recznym dodawac¢ stopniowo wode do osiagnigcia odpowiedniej konsystencji. Naciagaé¢
paca ze stali nierdzewnej i zaciera¢ paca z PCV. Czas zuzycia masy okre$la producent. Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem stonca i deszczu az do pelnego zwiazania tynku. Nalezy upewnié si¢, ze przynajmniej przez 5 dni od
natozenia tynku temperatura powietrza nie spadnie ponizej 0°C.

5.2. Parapety zewngtrzne
Technologia klejenia blach do podtoza mineralnego wg zeszytu technicznego firmy Enke.

5.3. Malowanie elewacji prace malarskie wg PN-69/B-10285 i wedtug zalecen producenta farby.
Ogolne zasady wykonywania robot malarskich:
Roboty malarskie na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a takze podczas deszczow, pogody
wietrznej czy tez intensywnego dziatania promieni stonecznych na pokrywana powierzchni¢. Roboty malarskie powinny byé
wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od stosowanej techniki malarskiej. Elementy
budynku, ktore w trakcie robot malarskich moga zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i ostonié
przed zachlapaniem. Szczegdétowe zasady malowania farbami elewacyjnymi wg zalecen producenta zawartych w karcie informacyjnej
produktu.

6. Kontrola jakoSci robét
Ogolne wymagania odnosnie kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa — porownanie wykonywanych badz
wykonywanych robo6t z Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiardéw.

6.1. Tynki zewnetrzne
Wg PN-65/B-10101 i standardow producenta systemu tynkarskiego.

6.2. Parapety zewnetrzne
Jak dla obrébek blacharskich w ST ,,Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowe konstrukcji dachu” pkt 6.3.

6.3. Ptytki elewacyjne klinkierowe
Jak dla oktadzin $ciennych w ST ,,Roboty wykonczeniowe” pkt 6.3.

6.4. Malowanie elewacji
Wg wedtug zalecen producenta farby.

7. Obmiar
Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostka obmiaru dla tynkéw dla jest m?.
Tynki zewngtrzne oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinigeiu w stanie surowym przez wysokosé
mierzong od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi tynku. Z powierzchni tynkow potraca si¢ powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie obrobek kamiennych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m? Potrgca si¢ otwory o powierzchni powyzej 3 m?. Tynki
o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m? oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dtugosci o$cieza, mierzonej w $wietle oécieznicy,
przez szerokos$¢ oscieza w stanie surowym. Gzymsy oblicza si¢ wg faktycznej ich dlugosci w metrach z podaniem ich szerokosci w
rozwinigciu. Jako dlugos¢ obliczeniowa przyjmuje si¢ najdtuzsza krawedz po otynkowaniu.

7.2. Parapety zewnetrzne
Jednostka obmiaru dla parapetow zewnetrznych jest m”.

7.3. Plytki elewacyjne
Obmiar oktadzin elewacyjnych powinien by¢ obliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinigciu.
Z wyliczonej powierzchni nie potragca si¢ otworéw do 3 m? Otwory ponad 3 m? potraca si¢ doliczajagc powierzchnie malowanych
osciezy.

7.4. Malowanie elewacji
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Malowanie farbami na spoiwach bezwodnych oblicza si¢ w metrach kwadratowych wg rzeczywistych wymiarow.

8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogo6lne”.

8.1. Tynki zewnetrzne
Wg punktu 8.1. ST ,,Roboty wykonczeniowe” oraz PN-65/B-10101

8.2. Parapety zewnetrzne
Jak dla obrobek blacharskich w ST ,,Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpozarowe konstrukcji dachu” punkt 8.3.

8.3. Plytki elewacyjne klinkierowe
Jak dla oktadzin $ciennych w punkcie 8.3. ST ”Roboty wykonczeniowe”.

8.4. Malowanie elewacji
Powloka malarska powinna pokrywaé¢ catkowicie podtoze nie wykazujac zaciekow, zmarszczen, pecherzy, smug, sladow pedzla.
Dopuszczalna jest chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca naturalnej fakturze podtoza. Powtoka powinna mie¢ jednolita barwe, potysk
lub mat. Barwa powloki powinna by¢ zgodna z uzgodnionym wzorcem. Wykonane powloki powinny wykazywaé nalezyta
przyczepnos¢ do poditoza, szczelno$é, odporno$¢ na zarysowanie, wycieranie, zmywanie. Badanie wg PN-69/B-10285. Powloki
malarskie powinny by¢ badane nie wezeséniej niz po 14 dniach od ich ukonczenia, a takze przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C 1 wilgotno$ci wzglednej ponizej 75%. Sprawdzenie podlozy i prawidtowosci ich przygotowania powinno by¢ przeprowadzone w
czasie odbioréw mig¢dzyoperacyjnych i odpowiednio udokumentowane w dzienniku budowy.

8.5. Kominy
Wg PN-69/B-10020 oraz w ramach koncowego odbioru przewodéw po podiaczeniu urzadzen wentylacyjnych i gazowych
sprawdzenie wylotow przewodow.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane
normy europejskie
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