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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór obowiązujących wymagań ogólnych, będących podstawą  
dla wykonywania i odbioru poszczególnych robót budowlanych, które bedą realizowane w ramach 
zadania pn. ”Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.
Modernizacja Osiedla Kolejowego w Kraśniku”

1.2. Zakres stosowania WWiORB
 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do opracowania przez 

Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), a

zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich

jakości oraz kontroli jakości robót należy traktować jako minimalne. 

1.3. Zakres Robót objętych WWiORB 

Niniejsze wymagania ogólne Wykonawca ma obowiązek stosować przy opracowaniu zapisów 
każdej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jaka bedzie 
przedstawiona do akceptacji Inzyniera/Zamawiającego. Ww. wymagania należy rozumieć
i stosować w powiązaniu z odpowiednimi Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) wg 
wykazu poniżej:

 
1.3.2. Roboty drogowe 

D-01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów 

D-01.02.01 Z Ochrona istniejących drzew w okresie budowy 

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi humusu 

D-01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic 

D-01.03.01A Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych nN 

D-01.03.01B Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych sN 

D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych 

D-01.03.03 Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych 

D-01.03.04B Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych z żyłami miedzianymi D-01.03.04C

Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych światłowodowych D-01.03.04D Budowa

mikrokanalizacji i mikrokabli światłowodowych D-01.03.05 Przebudowa podziemnych sieci

wodociągowych 

D-01.03.06 Przebudowa sieci gazowych 

D-01.03.07 Przebudowa kanalizacji sanitarnej 

D-01.03.09 Przebudowa sieci cieplnej 

D-01.04.04A Przebudowa i budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i rurociągów

kablowych 
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D-02.00.00  ROBOTY ZIEMNE 

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopów 

D-02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypów 

D-02.01.01A Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego 

D-02.01.01B Wzmocnienie podłoża gruntowego. Wymiana gruntów 

D-02.01.01C Wzmocnienie podłoża gruntowego. Materace geosyntetyczne 

D-02.01.01D Wzmocnienie podłoża gruntowego. Metoda drenów pionowych i nasypu

przeciążającego 

D-02.01.01E Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny DSM 

D-02.01.01F Wzmocnienie podłoża gruntowego. Metoda iniekcji strumieniowej Jet Grouting 

D-02.01.01G Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny żwirowe 

D-02.01.01H Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny betonowo-żwirowe 

D-02.01.01I Wzmocnienie podłoża gruntowego. Prefabrykowane pale żelbetowe 

D-02.01.01J Wzmocnienie podłoża gruntowego. Pale wiercone typu CFA 

D-03.00.00  ODWODNIENIE 

D-03.01.02 Przepusty stalowe z rur spiralnie karbowanych 

D-03.03.01 Sączki podłużne 

D-03.05.02 Zbiorniki retencyjne podziemne 

D-04.00.00  WARSTWY PODBUDOWY 

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

D-04.02.01 Warstwa odcinająca 

D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna/odsączająca 

D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

lub wapnem 

D-04.05.01 Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego

hydraulicznie cementem 

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D-04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy 

D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) 

D-04.11.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności 

D-05.00.00  NAWIERZCHNIE 

D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego 

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 

D-05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego 

D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca 

D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 

D-05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności. Warstwa

podbudowy i wiążąca 

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) 

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej 

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami 

D-06.03.01 Umocnienie poboczy 

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D-07.01.01 Oznakowanie poziome 

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 

D-07.02.02 Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe 

D-07.03.01 Sygnalizacja świetlna 

D-07.04.01 Drogowe bariery ochronne betonowe U-14b 

D-07.05.01 Drogowe bariery ochronne metalowe U-14a 
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D-07.05.02 Osłony energochłonne i zabezpieczające

D-07.06.01 Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych

D-07.06.01A  Ogrodzenie przy posesjach 

D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy  

D-07.07.01 Oświetlenie dróg i węzłów 

D-07.08.04 Ekrany akustyczne 

D-07.09.01 Osłony przeciwolśnieniowe  

D-08.00.00  ELEMENTY ULIC 

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 

D-08.01.02 Krawężniki kamienne 

D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej 

D-08.03.01 Obrzeża betonowe 

D-08.05.01 Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych

D-08.05.02 Ścieki uliczne z klinkieru 

D-08.05.03 Ścieki uliczne z kostki kamiennej 

D-08.05.06 Odwodnienie liniowe 

D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA 

D-09.01.01 Zieleń drogowa 

D-10.00.00 INNE ROBOTY 

D-10.02.01 Schody 

D-10.05.01 Ścieżka rowerowa 

1.3.3. Roboty mostowe 

M-11.01.00. Fundamentowanie – Roboty ziemne 

M-11.02.00. Fundamentowanie – Pale fundamentowe 

M-11.03.06. Próbne obciążenie paliM-12.01.00. Zbrojenie betonu stalą miękką

M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich

M-13.02.01. Beton klasy poniżej C20/25 w deskowaniu 

M-15.01.01. Instalacja urządzeń obcych 

M-15.02.02. Nawierzchnia z asfaltu lanego 

M-15.02.03. Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) 

M-15.02.04. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna

M-20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego 

M-21.01.01. Pale prefabrykowane żelbetowe 

M-21.15.01. Wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich poprzez wymianę gruntu

M-21.15.05. Wzmocnienie podłoża fundamentów poprzez wymieszanie iniekcji strumieniowej z

rozluźnionym gruntem (metoda „JET GROUTING) 

M-21.20.01. Ławy fundamentowe – bez zabezpieczenia wykopu 

M-21.20.03. Ławy fundamentowe z zabezpieczeniem wykopu na czas wykonywania robót

M-22.01.01. Przyczółki żelbetowe 

M-22.01.02. Skrzydełka przyczółka

M-22.10.05. Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego 

M-23.01.01. Ustrój nośny żelbetowy – płytowy „na mokro”

M-23.02.01. Ustrój nośny sprężony – belkowy „na mokro”

M-25.01.05. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych 

M-26.01.01. Wpusty mostowe 

M-26.01.02. Sączki dla odwodnienia izolacji 

M-26.01.03. Dreny dla odwodnienia izolacji 

M-26.02.04. Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów rurami z żywic poliestrowych 

M-27.01.01. Powłokowa izolacja bitumiczna - „na zimno”

M-27.02.01. Izolacja z papy termozgrzewalnej – układana na powierzchniach betonowych

M-27.10.01. Zabezpieczenie powierzchni zaizolowanej 

M-28.01.01. Krawężniki kamienne 

M-28.02.01. Kapa chodnikowa „na mokro” – prosta 

M-28.02.03. Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową

M-28.03.01. Balustrady stalowe na obiektach mostowych 
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M-28.05.02. Bariery ochronne stalowe 

M-28.16.02. Ścieki przykrawężnikowe z prefabrykowanych elementów kamiennych 

M-28.01.01. Odwodnienie zasypki przyczółka 

M-29.03.01. Zasypka przyczółka 

M-29.03.05. Stożki przyczółków 

M-29.05.01. Płyty przejściowe 

M-29.10.01. Schody na skarpie dla obsługi 

M-29.15.01. Umocnienie skarp stożków przyczółkowych i skarp nasypów 

M-29.20.01. Ścieki skarpowe 

M-29.25.01. Punkty pomiarowe 

M-30.05.02. Nawierzchnia chodnikowa, schodów i pochylni z żywic syntetycznych

M-30.20.01. Zabezpieczenie antykorozyjne pod. betonowych – impregnacja o grub. warstwy 

d<0,05 mm 

1.3.4. Urządzenia techniczne 

U-01.03.01C Przebudowa (budowa) słupowych stacji transformatorowych 

U-01.03.04D Przebudowa i budowa kablowych linii telekomunikacyjnych, Przebudowa 

światłowodowych linii kablowych 

U-01.03.07. Przebudowa urządzeń melioracyjnych

U-03.02.01. Kanalizacja deszczowa i sanitarna 

U-03.03.02. Przebudowa sieci drenarskiej 

U-03.05.01B. Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne 

U-06.04.01. Rowy melioracyjne 

U-07.07.01. Zasilanie i oświetlenie drogi, skrzyżowań 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w WWiORB określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Z zakresu robót ziemnych: 
Badania akustyczne, badania dynamiczne ciągłości (przy małych odkształceniach) - 

badanie ciągłości, w którym seria fal akustycznych jest przesyłana od nadajnika do odbiornika 

przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal są mierzone i wykorzystywane do oceny

ciągłości i zmian przekroju trzonu pala 

Badanie ciągłości pali - badanie ciągłości za pomocą niskoenergetycznych metod

sejsmicznych (SIT - Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w których seria fal

sejsmicznych wywołanych poprzez uderzenie w głowicę pala za pomocą odpowiedniego

młotka jest przesyłana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki

odbieranych fal są mierzone i wykorzystywane do oceny ciągłości i zmian przekroju trzonu

pala 

Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z 

gruntu lub z materiału antropogenicznego, powstała w następstwie przeprowadzenia robót

ziemnych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, zapewniająca przejęcie

obciążenia od środków transportowych i urządzeń inżynierskich obciążających korpus

drogowy 

Ciągły pomiar zagęszczenia – (ang. Continuous Compaction Control – CCC) 

wykorzystanie do kontroli stanu zagęszczenia warstwy walców wibracyjnych wyposażonych

w system umożliwiający pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru,

charakteryzującego zagęszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca  

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) – dokument wyrażający właściwości

użytkowe wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych

wyrobów zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi Dobicie

- pojedyncze uderzenia młota w pal prefabrykowany, podczas którego są mierzone energia

uderzenia oraz odkształcenia jednostkowe/przyśpieszenia i/lub wpęd pala, w celu

umożliwienia oceny nośności pala 

Dobijanie - dodatkowa seria uderzeń młota używana do wbicia pala prefabrykowanego w

celu odtworzenia wymaganego oporu wbijania 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót

drogowych  
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Dokumentowanie - sporządzenie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i

rejestrowanych danych w formie „Dziennika wbijania pali” złożonego m.in. z „Metryk pali”

Dren pionowy (geodren) – prefabrykowany dren pionowy powodujący przyśpieszenie procesu

konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnętrznej wykonanej z geowłókniny

poliestrowej oraz warstwy wewnętrznej wykonanej z tłoczonej geomembrany polipropylenowej. 

Całość połączona jest ze sobą w sposób trwały przez obróbkę termiczną

Droga dojazdowa - część platformy roboczej służąca do rozładunku i uzbrojenia ciężkiego

sprzętu budowlanego na podwoziu gąsienicowym oraz umożliwiająca dojazd do właściwej

platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie służy do pracy

sprzętu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzętu

zawierająca m.in. obciążenia generowane na podłoże w różnych fazach pracy i przemieszczania 

sprzętu , które są wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik wbijania pala – element dokumentacji powykonawczej, składający się z części

zawierającej dane o budowie oraz ogólne informacje dotyczące rodzaju robót, metody wykonania

oraz specyfikacje dotyczące zbrojenia i betonu oraz szczegółowe dane dotyczące przebiegu

wykonawstwa palowania 

Fundament palowy - odmiana fundamentu pośredniego, określana również jako fundament

głęboki - obciążenia przenoszone są w tego rodzaju fundamencie na głębsze warstwy podłoża

Geomaterac – warstwa kruszywa otoczona materiałem geosyntetycznym

Geosiatka – geosyntetyk o płaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie

większymi niż elementy składowe, z oczkami trwale połączonymi w węzłach (poprzez

klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwą tworzywa

polimerowego) lub ciągnionymi 

Geowłóknina – materiał wytwarzany w postaci runa włókien o uporządkowanej lub

przypadkowej orientacji, połączonych siłami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (włókniny

igłowane, przeszywane, łączone termicznie, chemicznie itp.) 

Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie

dwóch lub więcej układów przędz, włókien, taśm lub innych elementów 

wyodrębnić wątek oraz osnowę, powstały z przeplecenia ciągłych tasiemek z polimeru

Geosyntetyk – wyrób, którego przynajmniej jeden składnik wytworzony został z polimeru

(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), mający postać arkusza, paska lub

formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiałem) w

geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie lądowym i wodnym  

Gęstość objętościowa szkieletu – stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiału

antropogenicznego do objętości próbki  

Górna warstwa nasypu – nasyp znajdujący się w obrębie obliczeniowej głębokości przemarzania,

na którym wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntów niewysadzinowych lub

stabilizowanych hydraulicznie 

Grunt – materiał powstały w wyniku procesów geologicznych (naturalnych) lub

antropogenicznych, składający się z 3 faz: stałej, ciekłej i gazowej.  

Grunt organiczny – grunt z zawartością substancji organicznej większą od 2,0 % 

Humus (gleba) – przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzałej skały) przeobrażona

działalnością roślin, drobnoustrojów, zwierząt, stanowiąca grunt organiczny o

właściwościach zapewniających prawidłowy rozwój roślinom  

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryła gruntu o kształcie zbliżonym do

walca i średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej, powstała w wyniku bezpośredniego

wymieszania wtłaczanego zaczynu wiążącego z cząsteczkami gruntu (bryła gruntu o

zmodyfikowanych własnościach) 

Kolumny DSM – kolumna z cementogruntu powstała przez wprowadzenie w podłoże zaczynu

cementowego i jego wymieszanie z gruntem zalegającym in situ za pomocą specjalnego

mieszadła. Średnica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu końcówki

mieszającej obracanej w gruncie 

Kołpak - urządzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiędzy podstawą młota udarowego, a

palem lub rurą formującą w celu równomiernego rozłożenia uderzenia młota w głowicę pala

Kryteria wbijania - parametry wbijania, które powinny być spełnione podczas wbijania pala

Materiał antropogeniczny – materiał powstały w wyniku bezpośredniej lub pośredniej

działalności człowieka (na przykład grunt ulepszony, odpad przemysłowy, materiał z

recyklingu)  
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Materiał nasypowy – grunt lub materiał antropogeniczny użyty do budowy nasypu

Materiał nieprzydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości

uniemożliwiają wykorzystanie go jako materiał nasypowy. Nieprzydatność może być trwała,

związana z niezmiennymi cechami materiału lub czasowa, związana ze stanem materiału lub

innymi właściwościami, które wymagają poprawienia  

Materiał przydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości umożliwiają

wykorzystanie go jako materiał nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegów

Materiał ulepszony – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości zostały

zmienione, w efekcie czego spełnia on wymagania wynikające z przewidzianego

zastosowania 

Metryka pala - szczegółowy zapis postępu zagłębiania pojedynczego pala zawierający

następujące informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizację pala, wymiary

pala, klasa betonu pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby 

złączek i ich położenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pala, datę rozpoczęcia i

zakończenia zagłębiania pala, rodzaj i typ urządzenia do zagłębiania pala, ciężar młota,

wysokość spadu młota, rodzaj stosowanej przedłużki oraz wpędy pala (w metryce należy

podać jako wartość wpędu ilość uderzeń młota na każde 20cm postępu zagłębiania pala),

rzędną terenu oraz rzędną projektowaną i wykonaną podstawy i głowicy pala, numer

rysunku na podstawie którego realizowana jest robota, imię i nazwisko Kierownika Robót

Palowych. Metryka pala jest częścią składową dziennika wbijania pali 

Miejsce zerowe robót ziemnych (przekrój zerowy robót ziemnych) - granica pomiędzy

nasypem i wykopem. Przekrój przejściowy, w którym powierzchnie nasypu i wykopu w

przekroju poprzecznym są równe (charakter robót ziemnych zmienia się z wykopu na nasyp 

lub odwrotnie) 

Korona drogi – część przekroju poprzecznego drogi, obejmująca jezdnie z poboczami i pasem

dzielącym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, położona

pomiędzy górnymi krawędziami skarp  

Korpus drogowy –cały nasyp oraz ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i

wewnętrznymi skarpami rowów  

Mieszanie wgłębne miejscowego gruntu - metoda formowania w podłożu ze słabych

gruntów - kolumn lub ich układów albo masywnych bloków utworzonych z miejscowego

gruntu mieszanego ze spoiwem 

Młot udarowy - narzędzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzająca lub

spadająca) 

Moduł odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca nośność na powierzchni

warstwy gruntu lub materiału antropogenicznego, badana zgodnie z Załącznikiem 2

(procedura według PN-S-02205, załącznik B), określana według wzoru:  

gdzie:  

Ei moduł odkształcenia gruntu [MPa]  

Δp przyrost obciążenia jednostkowego [MPa],  

Δs przyrost osiadania odpowiadający przyrostowi obciążenia jednostkowego [mm]

D średnica płyty [mm] 

Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu

palowania 

Nadzór – aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali 

Nasyp – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego poprzez wbudowanie

materiału nasypowego w kontrolowany sposób polegający na układaniu i zagęszczaniu

kolejnych warstw powyżej powierzchni terenu  

Nasyp przeciążający - warstwa nasypu przeciążającego o obliczanej miąższości, zgodnie z

dokumentacją projektową, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona

na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z 

materiału o zakładanym ciężarze.  

Nasyp „topiony”- objętość nasypu docelowego lub przeciążającego (w zależności od

przekroju drogi) która znajdzie się poniżej poziomu terenu w związku z osiadaniem

rodzimego podłoża gruntowego. Objętości te należy odpowiednio uwzględnić w obmiarach
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poszczególnych robót (nasyp wg WWiORB D-02.03.01 „Roboty ziemne. Wykonanie

nasypów”, nasyp przeciążający wg niniejszych WWiORB 

Niweleta robót ziemnych (spód konstrukcji nawierzchni) - poziom górnej powierzchni

materiału nasypowego w nasypie lub poziom górnej powierzchni gruntu rodzimego w

wykopie lub poziom górnej powierzchni warstwy ulepszonego podłoża nawierzchni, o ile

taka warstwa występuje. Lokalizację powierzchni robót zimnych pokazano na rysunku 1.1.  

Obliczeniowa głębokość przemarzania - umowna głębokość przemarzania w danym

rejonie, będąca głębokością przemarzania zredukowaną w zależności od obciążenia ruchem

samochodowym i warunków gruntowo-wodnych  

Obszar roboczy platformy – wyraźnie oznakowana cześć część platformy przeznaczona 

do pracy ciężkiego sprzętu budowlanego na podwoziu gąsienicowym. Poza obszarem

roboczym znajdują się krawędzie platformy w postaci skarp lub fragmentów wymaganych

np. ze względu na kotwienie ewentualnych geosyntetyków wzmacniających, na których nie 

dopuszcza się pracy ciężkiego sprzętu 

Obudowa stała – stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilności odwiertu

palowego, która nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako trwałe ciągłe obramowanie

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie

wykonywania wykopów, a nie wykorzystywanych do budowy nasypów lub innych robót

Okładzina – rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formująca trzon pala 

Pal początkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy  

Pal do próbnego obciążenia - pal poddawany próbnemu obciążeniu w celu określenia

zależności oporów od przemieszczeń pala oraz otaczającego gruntu  

Pal do prób wstępnych - pal wykonywany przed rozpoczęciem zasadniczych robót

palowych lub fragmentu robót, w celu ustalenia przydatności wybranego rodzaju pala,

sprzętu do wbijania lub/i potwierdzenia rozwiązania projektowego, wymiarów i nośności 

Pal wbijany - pal, który jest zagłębiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest

przemieszczany przez pal lub rurę obsadową 

Pal złożony - pal wykonywany z połączonych dwóch lub większej liczby różnych rodzajów

lub wymiarów pali. Połączenie części składowych jest projektowane na przeniesienie

obciążenia oraz zapobieganie rozdzieleniu się pala podczas i po wykonaniu (= pal

zespolony) 

Pale prefabrykowane żelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty żelbetowe w

formach w wytwórniach, a następnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac

budowy, wprowadzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub złożone z kilku odcinków 

Wierzch głowicy pala - górna powierzchnia pala 

Trzon pala - element pala pomiędzy głowicą i podstawą 

Spód pala - dolna część pala 

Podstawa pala - dolna powierzchnia pala 

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego 

przeznaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do użycia jako pal, np. rura stalowa z

przemysłu naftowego 

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane świdrem ciągłym o długości co

najmniej równej długości pala, wkręcanym na zamierzoną głębokość. Następnie przez

rurowy przewód świdra, tłoczy się mieszankę betonową, z jednoczesnym podciąganiem

świdra, co powoduje wypełnienie przestrzeni pod świdrem mieszanką betonową. Po

wyciągnięciu świdra w świeżą mieszankę betonową wciskane jest zbrojenie w postaci
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szkieletu z prętów. Pale wykonuje się pionowo, używając świdrów o średnicy odpowiadającej

nominalnej średnicy pala 

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod drogę oraz urządzenia związane z

obsługą i ochroną drogi, obsługą ruchu i ochroną środowiska, a także zawierający rezerwę

pod przyszłą rozbudowę drogi Platforma robocza - oparta na podłożu gruntowym

konstrukcja tymczasowa i stała wykonana z materiałów ziarnistych i stanowiąca nawierzchnię

dla pracy ciężkiego sprzętu na podwoziu gąsienicowym 

Pochylenie skarpy lub zbocza - kąt nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu

poziomego skarpy lub zbocza  

Podkładka młot - urządzenie lub materiał, umieszczany pomiędzy młotem udarowym, a

kołpakiem w celu ochrony młota i głowicy pala przed niszczącymi bezpośrednimi

uderzeniami. Materiał podkładki młota powinien być dostatecznie sztywny, aby przekazać

bez strat energię uderzeń młota w pal 

Podkładka pala - materiał, zwykle miękkie drewno, umieszczany pomiędzy kołpakiem a

głowicą prefabrykowanego pala betonowego Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub

nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania 

Podłoże gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) – strefa gruntu rodzimego 

poniżej spodu budowli ziemnej, której właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie

i eksploatację budowli ziemnej 

Podpłukiwanie - użycie strumienia wody do ułatwiania zagłębiania pala za pomocą

wypłukania części gruntu 

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na którym pracują palownice/kafary. Poziom

głowicy - projektowany poziom, do którego pal jest ścinany lub wyrównywany przed

jego połączeniem z konstrukcją.  

Poziom podstawy - poziom dolnego końca pala 

Projekt Geotechniczny – projekt wykonany zgodnie z zasadami określonymi w

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów

budowlanych, zapewniający spełnienie wymagań funkcjonalnych, wynikających z

przeznaczenia budowli ziemnej 

Projekt robót ziemnych – projekt określający proces technologiczny wykonania budowli

ziemnej, spełniającej wymagania wynikające z projektu geotechnicznego (jeżeli był

opracowany) i ustaleń Kontraktu  

Próbne obciążenie pala zwiększone stopniami - próbne obciążenie statyczne, w którym

pal próbny jest obciążany siłą zwiększaną stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas

albo dopóki przemieszczenia pala praktycznie zanikną lub osiągną przewidzianą graniczę

(badania ML)  

Próbne obciążenie ze stałą prędkością wciskania - próbne obciążenie statyczne, w

którym pal próbny jest wciskany w grunt ze stałą prędkością z pomiarem siły wciskającej

(badanie CRP)  

Próbne obciążenie dynamiczne pala - próbne obciążenie, w którym na głowicę pala jest

wywierana siła dynamiczna w celu analizy jego nośności 

Przedłużka - tymczasowe przedłużenie pala, używane podczas wbijania, które pozwala

zagłębić wierzch pala poniżej powierzchni gruntu, lustra wody, albo poniżej najniższego

punktu, do którego urządzenie wbijające może sięgnąć bez rozłączania prowadnicy

Prześwietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciągłości betonu pala, wykonywane z

otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek Rampa zjazdowa/

najazdowa - część platformy roboczej służąca do pokonywania różnicy poziomów między

poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiędzy platformami roboczymi

zlokalizowanymi na różnych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe nie służą do pracy

ciężkiego sprzętu 

Roboty ziemne – termin oznaczający wszystkie czynności związane z odspajaniem,

selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zagęszczaniem

gruntów lub materiałów antropogenicznych 

Rów przydrożny (boczny) – rów biegnący wzdłuż drogi, służący do odprowadzenia wody z

korony drogi, skarp lub przyległego terenu 

Rów stokowy – rów służący do zbierania i odprowadzania wody spływającej ze zbocza,

wykonany ponad skarpą wykopu  
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Słabe podłoże - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków

nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania

Skała – występujący w warunkach naturalnych zespół minerałów, skonsolidowanych,

scementowanych lub w inny sposób powiązanych ze sobą, nie dających się rozdrobnić

ręcznie po namoczeniu w wodzie  

Skarpa – zewnętrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu

określonym w Dokumentacji Projektowej, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia,

zabezpieczona przed erozją 

Spoiwo – pojedynczy materiał wiążący lub połączone materiały wiążące, których

wymieszanie z gruntem lub materiałem antropogenicznym zapewnia krótkoterminową lub

długoterminową poprawę właściwości 

Stopień wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objętości kolumn iniekcyjnych do ogólnej

objętości bryły podłoża gruntowego podlegającej wzmocnieniu. Stopień ten zależny jest od

średnicy kolumn, ich rozstawu i głębokości 

Strefa nasypu – wydzielona część nasypu, na przykład podstawa lub górna część korpusu

ziemnego, w odniesieniu do której zostały określone indywidualne wymagania

Technologia „jet-grouting” - sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu zaczynu

wiążącego, w którym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po

obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ciśnieniem

mierzonym na króćcu tłocznym pompy. Przewód iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega

ruchowi posuwistemu i obrotowi 

Tymczasowa powierzchnia robót ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowów

w czasie wykonywania robót ziemnych  

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót

drogowych  

Ulepszone podłoże nawierzchni - wierzchnia warstwa podłoża gruntowego nawierzchni

ulepszona w celu zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub materiału nasypowego

albo zwiększenia odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin.  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) – dokument opisujący

zasady doboru materiałów, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady płatności za wykonane

roboty 

Wibrator (młot wibracyjny) - narzędzie budowlane do zagłębiania i wyciągania pali, rur

obsadowych lub osłonowych z zastosowaniem sił wibracji 

Wilgotność – stosunek masy wody zawartej w próbce do masy szkieletu gruntu lub

materiału antropogenicznego.  

Wilgotność optymalna – wilgotność gruntu lub materiału antropogenicznego, w której

użycie konkretnej energii zagęszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gęstości

objętościowej szkieletu  

Wpęd - średnie trwałe zagłębienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzeń

Wskaźnik jednorodności uziarnienia – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów

niespoistych, określona według wzoru: 

w którym:  

d60 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy próbki wysuszonej

[mm],  

d10 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy próbki wysuszonej

[mm] 

Wskaźnik krzywizny uziarnienia – wielkość charakteryzująca grunt, określona wg wzoru: 

w którym:  

d10 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy próbki wysuszonej

[mm],  

d30 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy próbki wysuszonej

[mm],  

d60 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy próbki wysuszonej

[mm]. 
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Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,

określona według wzoru:  

gdzie:  

E1   pierwotny moduł odkształcenia [MPa],  

E2   wtórny moduł odkształcenia [MPa].Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość

charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu lub materiału antropogenicznego, badana zgodnie z

Załącznikiem 2 (procedura według normy BN-77/8931-12), określona według wzoru:  

w którym:  

ρ_d- gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m3], 

ρ_d- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg normalnej próby Proctora

[kg/m3].Wspomaganie zagłębiania - metoda używana do ułatwienia zagłębiania pala w

grunt, np. podpłukiwanie, wstępne przewiercanie, użycie materiałów wybuchowych, wstępne

wbijanie 

Wstępne przewiercanie (świdrem, płuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiały

zbyt zwarte, by mogły być przebite za pomocą projektowanego pala i urządzenia do

zagłębiania 

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego, w postaci odpowiednio

ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu Wymiana częściowa

– usunięcie części słabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby grubość warstw

słabonośnych jest większa od 3 – 5 m, albo gdy do ich wybrania byłoby potrzebne

odwodnienie, a także jako wstępna faza wgłębnego wzmocnienia podłoża w

przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu słabonośnego Wymiana pełna –

usunięcie z podłoża słabych warstw i budowa nasypu Wysadzina - przemieszczenie ku górze

gruntu lub pala 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej niwelety

robót ziemnych wyznaczona w osi drogi  

Wzmocnienie podłoża - geoinżynieryjne metody modyfikujące właściwości

fizykomechaniczne gruntów poprzez trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości

zwiększających jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ

czynników atmosferycznych 

Wzmocnione podłoże nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiału

antropogenicznego, ulepszonego przez działanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie

elementów wzmacniających, w celu poprawienia jego stateczności, zmniejszenia osiadań lub

ujednolicenia podłoża gruntowego  

Zagęszczanie – zwiększanie gęstości objętościowej szkieletu gruntu lub materiału

antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych 

właściwości korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy 

Zagłębianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymaganą głębokość, takie jak

wbijanie młotem, wibrowanie wciskanie, wkręcanie albo kombinacje tych lub innych metod

Zbocze (stok) - naturalna pochyła powierzchnia terenu w obrębie pasa drogowego lub

przyległego do drogi  

Złącze pala - element do łączenia odcinków pala przez spawanie albo przez połączenia

mechaniczne 

Z zakresu podbudów: 
Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z

mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni

asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony pod względem

składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie

większe od 1,4 D mieszanki  
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Destrukt betonowy – materiał mineralno-cementowy powstały w wyniku kruszenia warstw

konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.  

Geowłóknina separacyjna (rozdzielająca)– materiał nietkany wykonany z włókien

syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy 

łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo

uformowany w postaci maty 

Geotekstylia – płaski materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z tworzyw sztucznych

stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem 

Geotkanina separacyjna (rozdzielająca) – materiał geotekstylny, w którym można 

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym – zagęszczona mieszanka: gruntu, 

spoiwa hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilościach, a w razie potrzeby

dodatkowych składników, która wiąże i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.  

Grunt stabilizowany cementem – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym rolę

spoiwa pełni cement.  

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym – grunt stabilizowany 

hydraulicznie, w którym rolę spoiwa pełni hydrauliczne spoiwo drogowe.  

Grunt stabilizowany granulowanym żużlem wielkopiecowym – grunt stabilizowany 

hydraulicznie, w którym rolę spoiwa pełni granulowany żużel wielkopiecowy.  

Grunt stabilizowany popiołami lotnymi – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym

podstawowym składnikiem spoiwa jest popiół lotny, krzemionkowy lub wapienny popiół

lotny.  

Grunt stabilizowany wapnem – zagęszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody

dobranych w optymalnych ilościach, charakteryzującą się poprawą natychmiastową

właściwości użytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntów i/lub zwiększenie nośności

i/lub zmniejszenie plastyczności. 

Funkcja separacyjna (rozdzielająca) – wykorzystanie geotekstyliów do odseparowania

od siebie dwóch warstw różniących się od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna

obejmuje zarówno zapobieganie migracji drobnych cząstek przenoszonych w wyniku

przepływu wody (np. zmiana poziomu wód gruntowych) jak i w wyniku oddziaływań

dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziaływań

dynamicznych od ruchu) 

Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej,

wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy

kategoriami różnych właściwości 

Kruszarka – maszyna rozdrabniająca, wykorzystująca proces kruszenia do wytwarzania

kruszywa. Ze względu na mobilność całej maszyny można wyróżnić kruszarki stacjonarne,

semi-mobilne - na podwoziu kołowym i mobilne - na gąsienicowym 

Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny,

sztuczny lub z recyklingu  

Kruszywo doziarniające –kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umożliwiające

korektę uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spełniającej

warunki pola dobrego uziarnienia  

Kruszywo naturalne – kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką

mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo naturalne jest

uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir,

piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego

lub otoczaków 

Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 

przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa

sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i

pomiedziowych  

Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego

materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie 

Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony,

mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe.  

Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze

skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez

powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może

odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel

wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.  
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Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze

skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek

żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla

stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d 

(dolnego) równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d 

równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym.  

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę

kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.  

Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do 

wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje

się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora,

przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych

do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej WWiORB. O zakwalifikowaniu kruszywa 

do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit

kontrolnych 

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, które w oparciu o wstępne badania

petrograficzne i/lub dane literaturowe może prowadzić do rozwoju reakcji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, którego użycie w pryzmie okruchowej prowadzi w

świetle normowych badań laboratoryjnych i/lub wcześniejszych doświadczeń do rozwoju

reakcji typu AAR oraz będących ich następstwem uszkodzeń obiektów betonowych 

Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym,

który może być stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża

ulepszonego. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, 

sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.  

Mieszanka związana cementem – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie

na skutek reakcji hydraulicznych, składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i

cementu; wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki. Może być

stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża ulepszonego

Podbudowa – część konstrukcyjna nawierzchni, której celem jest przenoszenie na podłoże

obciążeń spowodowanych ruchem, może składać się z warstwy zasadniczej i pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa 

zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę i

spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę

podbudowy pomocniczej lub podłoże. 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa 

zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę i

spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy

zasadniczej na warstwę podłoża 

Podłoże ulepszone nawierzchni – Warstwa ulepszonego podłoża – wierzchnia warstwa 

podłoża gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:  

a) zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w 

czasie eksploatacji nawierzchni, b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie 

przed deformacjami powodowanymi przez ciężkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy

nawierzchni, c) właściwego wbudowania i zagęszczenia wyżej leżących warstw konstrukcji

nawierzchni, d) zwiększenia odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin.  

Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podłoża mogą być: mieszanki

niezwiązane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami 

hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczególnych przypadkach (bliskie

sąsiedztwo zwierciadła wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa ulepszonego

podłoża, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwiązanej, może pełnić

funkcję warstwy odsączającej. warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni

drogowej w przypadku, gdy podłoże gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia

warunku nośności i/lub mrozoodporności. Podłoże ulepszone może zawierać następujące

warstwy: mrozoochronną, odsączającą, odcinającą i wzmacniającą, a w przypadku podłoża

ulepszonego jednowarstwowego może ona spełniać funkcje wszystkich tych warstw

jednocześnie. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu

istniejącej nawierzchni. 
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Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni

przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu i zwiększenie nośności

warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiałami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej

mogą być: mieszanki niezwiązane, mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi, grunty

niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem.  

W szczególnych przypadkach (bliskie sąsiedztwo zwierciadła wody gruntowej od spodu

konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z 

mieszanki niezwiązanej, może pełnić funkcję warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca – warstwa zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do

spodu nawierzchni. Rolę warstwy odsączającej może pełnić warstwa mrozoochronna albo

warstwa ulepszonego podłoża. Aby warstwy te mogły pełnić funkcję warstwy odsączającej

muszą być wykonane z materiału ziarnistego (mieszanki niezwiązanej lub z gruntu

niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o współczynniku filtracji.  

Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej

Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody, która mogłaby przedostać

się do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje się wystarczającą

przepuszczalnością po zagęszczeniu. 

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

lub wapnem – warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie 

stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.  

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego: Beton - materiał

powstały ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych

domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. 

Beton projektowany - beton, którego wymagane właściwości i ewentualne dodatkowe

cechy są podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z

wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami.  

Beton recepturowy (o ustalonym składzie) - beton, którego skład i składniki, jakie

powinny być użyte, są podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o

tak określonym składzie. 

Beton stwardniały - beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną wytrzymałość.

Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie

przekraczającej 2600 kg/m3 

Beton napowietrzony - beton zawierający mikroskopijne pęcherzyki powietrza o średnicy od

10 μm do 300 μm oraz o kształcie sferycznym lub zbliżonym do sferycznego, celowo 

wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguły przez zastosowanie środka

powierzchniowo czynnego, o właściwej ilości i rozkładzie porów A300 i zawartości powietrza A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na ściskanie, 

rozciąganiu przy zginaniu oraz mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię.  

Beton konstrukcyjny - beton zwykły według PN-EN 206 w monolitycznych oraz 

prefabrykowanych elementach drogowego obiektu inżynierskiego o wytrzymałości na

ściskanie nie mniejszej niż C20/25 (beton zwykły) lub LC25/28 (beton lekki) i o

dodatkowych ustalonych właściwościach 

Beton konstrukcyjny napowietrzony – beton wykonany z użyciem domieszki

napowietrzającej, o wymaganej zawartości powietrza w mieszance oraz zawartości

powietrza w stwardniałym betonie co najmniej 3,5% 

Beton samozagęszczalny SCC (self compacting concrete) – beton, który pod własnym

ciężarem rozpływa się i zagęszcza, wypełnia deskowanie ze zbrojeniem, kanały, ramy itp.,

zachowując jednorodność  

Beton zbrojony włóknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton 

zawierający włókna polimerowe klasy II (makro włókna) wg PN-EN 14889-2. Użycie włókien

ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a więc ma wpływ na nośność elementu

betonowego.  Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM 

(supplementary cementitious materials) – dodatki dodawane do składu betonu, takie jak:  

 granulowany żużel wielkopiecowy,  

 popiół lotny krzemionkowy,  

 pył krzemionkowy  
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Domieszka - składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach w

stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu

stwardniałego.  

Domieszka napowietrzająca - domieszka umożliwiająca wprowadzenie podczas mieszania

określonej ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które

pozostają w betonie stwardniałym 

Domieszka opóźniająca wiązanie - domieszka która przedłuża czas do rozpoczęcia

przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny 

Domieszka uplastyczniająca - domieszka, która umożliwia zmniejszenie zawartości wody w

danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości

wody powoduje zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty jednocześnie.

Domieszka upłynniająca - domieszka, która umożliwia znaczne zmniejszenie zawartości wody

w danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości

wody powoduje znaczne zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty

jednocześnie.  

Domieszka opóźniająca wiązanie - domieszka która przedłuża czas do rozpoczęcia

przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny. 

Dybel - powleczony powłoką polimerową gładki, stalowy pręt, umieszczony pomiędzy sąsiednimi

płytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako połączenie płyt w nawierzchni betonowej,

stosowany w celu poprawienia przenoszenia obciążenia i współpracy płyt oraz uniknięcia

powstawania uskoków. 

Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masą asfaltową i zagęszczane warstwami.

Stosowane są do połączenia nawierzchni betonowej z nawierzchnią asfaltową. 

Efektywna zawartość wody – różnica pomiędzy całkowitą ilością wody w mieszance

betonowej a ilością wody zaabsorbowanej przez kruszywo 

Element masywny – konstrukcja, dla której moduł powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V – dla 

elementów krępych, gdzie: Fc – powierzchnia strat ciepła [m2], V – objętość masy

betonowej [m3]; M jest mniejsze od 3 dla płyt o grubości większej niż 0,6 m, M jest

mniejsze od 3 dla słupów o przekroju większym niż 0,50x0,50 m.

Gruntownik, primer - roztwór gruntujący, składający się ze specjalnych substancji

nanoszonych na boczne ścianki szczeliny w celu zwiększenia przyczepności zalewy do tych

ścianek 

Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunków środowiska, na działanie

których może być narażony beton zgodnie z PN-EN 206 

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inżynierskich w odniesieniu do wagi

konsekwencji wystąpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzależniona od znaczenia danego 

obiektu budowlanego, projektowanego czasu użytkowania i oczekiwanego poziomu

niezawodności; klasa obiektu jest związana z konsekwencjami ekonomicznymi, społecznymi i

środowiskowymi wystąpienia uszkodzeń AAR. 

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie - określona jest na podstawie wytrzymałości

charakterystycznej na ściskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w

tym:  

- liczba „35” oznacza wytrzymałość charakterystyczną określoną na próbkach walcowych o

średnicy 150 mm i wysokości 300 mm (fck, cyl),  

- liczba „45” oznacza wytrzymałość charakterystyczna określoną na próbkach sześciennych o

boku 150 mm (fck, cube) 

Kategoria środowiska - klasyfikacja środowiska w odniesieniu do możliwości wystąpienia w

betonie zagrożenia destrukcyjną reakcją alkalia-kruszywa AAR. Wyróżnia się kategorie:

E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocią z zewnątrz,  

E2: beton jest wystawiony na działanie wilgoci z zewnątrz;  

E3: beton narażony jest na działanie wilgoci z zewnątrz i dodatkowo na czynniki

obciążające, takie jak środki odladzające, zamrażanie i rozmrażanie (lub zwilżanie i suszenie

w środowisku morskim) lub zmienne obciążenia  

Klasy konsystencji - konsystencję mieszanki betonowej klasyfikuje się zgodnie z PN-EN 

206 oraz PN-B—06265 w zależności od metody oznaczenia:  

klasy S1-S5 wg metody opadu stożka zgodnie z PN-EN 12350-2  

klasy C0-C4 wg metody stopnia zagęszczalności zgodnie z PN-EN 12350-4,  

klasy F1-F6 wg metody rozpływu zgodnie z PN-EN 12350-5,  

klasy SF1-SF3 wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8.  
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W przypadku mieszanki samozagęszczalnej (SCC) stosuje się wyłącznie klasy wg metody

rozpływu stożka (klasy SF1 - SF3) 

Klasy dodatkowych właściwości SCC – beton samozagęszczalny klasyfikuje się ze

względu na dodatkowe właściwości zgodnie z PN-EN 206:  

 lepkość - klasy VS1-VS2 wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub 

klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,  

 przepływalność - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 

lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierścienia zgodnie z PN-EN 12350-12,  

 odporność na segregację - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z 

PN-EN 12350-11.  

Masa zalewowa na gorąco - mieszanina modyfikowanych asfaltów oraz specjalnych

dodatków, przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco, spełniająca wymagania

PN-EN 14188-2, posiadająca wymagane dokumenty dopuszczające ją do stosowania w tym

zakresie.  

Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych i dodatków zapewniająca

wieloletnią trwałość wypełnienia, spełniająca wymagania PN-EN 14188-2, posiadająca

wymagane dokumenty dopuszczające ją do stosowania w tym zakresie. 

Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie

umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą  

Nawierzchnia „z odkrytym kruszywem” - wykończenie nawierzchni uzyskiwane przez

usunięcie niezwiązanej zaprawy cementowej i odsłonięcie kruszywa grubego. 

Preparat opóźniający hydratację cementu - preparat chemiczny nanoszony metodą

natrysku na świeżo ułożoną nawierzchnię, opóźniający wiązanie zaprawy w celu uzyskania

wymaganej makrotekstury metodą usuwania zaprawy (odsłonięcia kruszywa). Zabezpiecza

również wykonaną nawierzchnię przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usunięcia

zaprawy 

Preparat pielęgnacyjny - środek chemiczny nanoszony metodą natrysku na powierzchnię po

wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym 

odparowaniem wody 

Reakcja AAR - zespół procesów fizykochemicznych przebiegających w zaprawie

cementowej lub betonie pomiędzy reaktywnymi fazami mineralnymi występującymi

w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia występującymi w

roztworze porowym i/lub pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych

Reaktywność alkaliczna kruszywa - podatność kruszywa na reakcję z alkaliami.

Kategoria reaktywności kruszywa – sklasyfikowana podatność kruszywa na reakcję z

wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywności:

R0 kategoria 0 reaktywności kruszywa (kruszywo niereaktywne), 

R1 kategoria 1 reaktywności kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne), 

R2 kategoria 2 reaktywności kruszywa (kruszywo silnie reaktywne), 

R3 kategoria 3 reaktywności kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne). 

Specyfikacja betonu – podane producentowi końcowe zestawienie udokumentowanych

wymagań technicznych dotyczących właściwości użytkowych lub składu betonu 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, sposób badania wg PN-B-06265

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstaje na 

zakończenie każdej działki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dłuższy niż czas

wiązania cementu.

Szczelina skurczowa podłużna (pozorna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstająca na

skutek nacięcia (określonych wymiarów) powierzchni płyty piłą tarczową.

Tekstura nawierzchni - oznacza sposób wykończenia powierzchni betonu celem nadania jej

optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane właściwości przeciwpoślizgowe, równość

porzeczną i podłużną i właściwości akustyczne, które osiąga się następującymi metodami:  

 ciągnionej sztucznej trawy po świeżo ułożonej nawierzchni w kierunku podłużnym

(równo-ległym do osi jezdni);  

 przecierania świeżo ułożonej mieszanki betonowej stalową szczotką (w kierunku

prostopadłym do osi jezdni);  

 opóźnienia hydratacji cementu środkami chemicznymi a następnie usunięcia

niezwiązanej zaprawy cementowej szczotką mechaniczną lub wodą pod ciśnieniem w

celu odsłonięcia gruboziarnistego kruszywa;  
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 szlifowania i nacinania powierzchni płyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku 

podłużnym (równoległym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next Generation

Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding & Grooving)  

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu

i czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana 

bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. Stanowi ją płyta

betonowa, która w zależności od kategorii ruchu może być: niedyblowana, dyblowana i

kotwiona lub zbrojona.  

Może być układana w następujących wariantach:  

 w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),  

 w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciągłym (NBZC),  

 w podwójnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),

 w podwójnej warstwie, każda warstwa z innej mieszanki:  

o górna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),  

o dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).  

Wkładka uszczelniająca - stosowany do wypełnienia szczelin poprzecznych, wytłaczany

(prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprężysty profil, który wypełnia szczelinę i

zabezpiecza przed wnikaniem wody, spełniający wymagania PN-EN 14188-3, posiadający

wymagane dokumenty dopuszczające go do stosowania w tym zakresie.  

Wkładka zmniejszająca głębokość szczeliny - wkładka z materiałów syntetycznych lub

innych o walcowatym kształcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie

dla masy zalewowej, a także wyeliminowania możliwości trójpłaszczyznowej przyczepności

zalewy w wykonanej szczelinie 

Współczynnik woda/cement – stosunek wagowy efektywnej zawartości wody do

zawartości cementu w mieszance betonowej 

W zakresie ochrony środowiska: 
Analiza porealizacyjna- opracowanie mające na celu porównanie rzeczywistych

oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach

o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowę i decyzji o zezwoleniu

na realizacje przedsięwzięcia;  

Działania minimalizujące - zespół działań mających na celu unikanie, zapobieganie lub

ograniczenie negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko na

etapie jego realizacji i funkcjonowania; 

Działania zapobiegawcze - zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego

przedsięwzięcia.  

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe środowiska przyrodniczego

w okresie wegetacyjnym i lęgowym. 

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie 

przedmiotów ochrony tych obszarów oraz przedstawienie danych ilościowych o występujących

gatunkach i siedliskach, jak również jakościowych o stanie zachowania tych gatunków i

siedlisk oraz ich reprezentatywność;  

Kompensacja przyrodnicza - zespół prowadzących do przywrócenia równowagi

przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację

przedsięwzięcia i zachowania walorów krajobrazowych obejmujących w szczególności roboty

budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie

skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym

terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i

zachowanie walorów krajobrazowych (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska)

Monitoring oddziaływań - zbiór analiz i pomiarów prowadzonych przez realizującego

przedsięwzięcie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia, określonych w decyzjach 

administracyjnych. 

NATURA 2000 -europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych na terenie Unii

Europejskiej, w skład której wchodzą:  

- obszary specjalnej ochrony ptaków – OSO,  
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- specjalne obszary ochrony siedlisk – SOO. 

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk

lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko

występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem

zainteresowania Wspólnoty.  

Ocena oddziaływania na środowisko- procedura szacowania przewidywanego 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Oddziaływanie na środowisko- każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną

działalnością (realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia). 

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko- postępowanie

obejmujące w szczególności: 

a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,  

c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

Raport o oddziaływaniu na środowisko - jeden z kluczowych elementów oceny

oddziaływania na środowisko, w formie dokumentacji przedstawiającej rezultaty prac nad

oceną oddziaływania na środowisko przedkładanej jako załącznik do wniosku o wydanie 

decyzji związanej z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  

Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko- to stopień szczegółowości informacji

poszczególnych części raportu o oddziaływaniu na środowisko odpowiadający charakterowi

przedsięwzięcia, rodzajowi postępowania oraz dokładności posiadanych danych (zakres

zgodny z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000- to oddziaływanie na cele

ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące:  

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których

ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura

2000, lub  

c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

W zakresie zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni: 
Badanie przydatności humusu do uprawy roślin – badania humusu zdjętego z

powierzchni w liniach rozgraniczających inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - 

rolniczą. 

Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

Darnina – płat wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności

trawiastej. 

Drągowina i gałęzie – drewno pochodzące z koron drzew oraz zagajników i krzewów.

Drewno z pni drzew – materiał pochodzący z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego

(średnica pnia powyżej 14 cm), średniowymiarowego (średnica pnia 7-14 cm) i 

małowymiarowego (średnica pnia poniżej 7 cm).  

Drzewo – roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica > 10 cm - mierzona 1,30 m od 

terenu) o wyraźnie wykształconym pniu lub pniach, który rozgałęzia się w koronę, 

Forma krzewiasta - forma wielopędowa, która została utworzona w szkółce przez niskie

przycięcie przewodnika powodujące wybicie min.3 pędów bocznych, nie wyżej niż 10 cm nad

szyjką korzeniową dla najwyższego pędu. 

Forma naturalna - forma rośliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku 

lub odmiany. W przypadku drzew powinien być wyraźnie wykształcony przewodnik (pęd

główny), nie przycięty na koronę i nie podkrzesywany, na którym są równo rozłożone pędy

boczne z których pierwszy wyrasta na wysokości około 40 cm od szyjki. 

Forma pienna – forma drzewa lub krzewu z wyraźnie uformowanym pniem i koroną.

Charakteryzuje się wyraźnie wykształconym przewodnikiem oraz koroną.  

Hydrosiew – proces obejmujący nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych,

środków użyźniających, wypełniaczy, hydrożelu, stymulantów wzrostu i substancji klejących

w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu. 

Karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu.

Kompostowanie – proces polegający na rozkładzie substancji organicznej przez 

mikroorganizmy. 
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Kora drzewna – materiał pochodzący z drzew iglastych, kompostowany minimum 9

miesięcy. 

Korona – cześć drzewa wytworzona przez pędy boczne (gałęzie), 

Krzew – wieloletnia wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika, z krótkim

pędem głównym (do 10 cm), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne.

Wyróżnia się krzewy: 

gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni, 

średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni, 

rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni. 

Mata kokosowa – osłona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat

biodegradowalnych o określonych właściwościach w celu ich wzmocnienia oraz

przeciwdziałania zjawiskom erozyjnym.  

Mata przeciwchwastowa – osłona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie 

UV, w kolorze czarnym, lub geowłóknina, stanowiąca membranę między gruntem a korą

drzewną, stosowana w celu przeciwdziałania wzrostowi chwastów. 

Materia roślinny - sadzonki drzew, krzewów oraz pnączy 

Obsiew – proces polegający na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego

utrwalania powierzchni gruntu. 

Obwód pnia – mierzony dla drzew o wysokości 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Pień - nieugałęziona dolna część przewodnika.

Pniak – dolna część pnia pozostająca przy karpie po ścięciu drzewa. 

Pojemnik – naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemności powyżej 1,5 l do uprawy

roślin. 

Pryzmowanie humusu do ponownego użytku – składowanie humusu zdjętego z

powierzchni w liniach rozgraniczających inwestycji w pryzmach o parametrach określonych w

WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawników i przygotowaniu terenu

pod projektowane nasadzenia. 

Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. 

System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę. 

Szerokość sadzonki – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.

Szkółkowanie – przesadzanie roślin w szkółce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i

odmiany rozstawie, mające na celu rozwinięcie zwartego systemu korzeniowego. 

Szyjka korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a pędem.

Ściółkowanie – pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mielona korą drzewną, warstwa

grubości min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju

chwastów oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej, a zimą w celu ochrony przed mrozem

nasadzeń drzew, krzewów i pnączy. 

Torf – skała osadowa powstała w wyniku niepełnego rozkładu szczątków roślinnych,

zachodzącego w warunkach długotrwałego lub stałego zabagnienia wierzchniej warstwy 

gleby. Składa się z nierozłożonych szczątków roślin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest

w różnym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrąconymi

związkami żelaza lub rzadko fosforu). 

Trawnik – powierzchnie obsiane mieszankami traw i roślin dwuliściennych w granicach robót

ziemnych  

Wysokość sadzonki – długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny.

Zagajnik – skupina drzew o średnicy pni poniżej 10 cm. 

Wyróżnia się zagajniki: 

gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni, 

średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni, 

rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni. 

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z

terenu przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w celu

późniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu

przydrożnego. 

Zieleń izolacyjna – jest to zieleń zakładana wzdłuż dróg w celu minimalizowania uciążliwości

wynikających z emisji spalin, stanowią barierę rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.  

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartości, co najmniej 2% części

organicznych. Grubość warstwy ziemi urodzajnej zależna jest od głębokości zalegania.

Zrębki - materiał, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drągowizny, gałęzi

i karpiny z usunięcia zieleni. 
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Pozostałe: 
Badanie identyczności – badanie mające na celu określenie, czy wytypowane zaroby lub

ładunki pochodzą z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodności 

Badanie zgodności i ocena zgodności – badanie wykonywane przez producenta w celu 

oceny zgodności betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrób spełnia

wyspecyfikowane wymagania 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych. 

Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku

mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 

drogowej. 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia

po jego zakończeniu. 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w kształcie graniastosłupa prostego

lub walca. 

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spełniająca wymagania normy: PN-EN 

12767 w określonych kategoriach pochłaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczeństwa

użytkowników pojazdu większych od zera. 

Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.

Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, kratownica, wysięgnik,

bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jeżeli jest stosowany), gwarantujący

przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej

znaki. 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji

nawierzchni 

Kotwa (ściąg) - stalowy pręt ze stali żebrowanej służący do połączenia płyt pod szczelinami

podłużnymi w nawierzchni betonowej. 

Krawężniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu z 

innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym

poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy

rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym

rodzajom ruchu drogowego 

Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z materiału o właściwościach odblaskowych (o

odbiciu powrotnym - współdrożnym) posiadające parametry zgodne z Tab.1.7 Załącznika Nr 1

do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesioną treścią.

Ława - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie

krawężnika na podłoże gruntowe; rozróżniamy ławy betonowe z oporem lub zwykłe.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Programem

funkcjonalno-użytkowym, zaakceptowane przez Inżyniera 

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego – miejsce wylotu 

mieszanki z pompy lub miejsce rozładunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje się

pompowania 

Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje

wiązanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych 

Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego 

Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy 
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Oddziaływanie środowiska - oddziaływania chemiczne i fizyczne, wpływające na beton,

lub na zbrojenie, lub inne znajdujące się w nim elementy metalowe, które w projekcie

konstrukcyjnym nie zostały uwzględnione jako obciążenia 

Odporność na penetrację wody – maksymalna głębokość penetracji wody pod ciśnieniem

określona zgodnie z normą PN-EN 12390-8 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie 

Pojemnik – plastikowe naczynie z dnem o pojemności powyżej 1,5 l do uprawy roślin

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem

budowy 

Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia 

cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub

innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

Rekultywacja – roboty związane z nadaniem lub przywróceniem gruntom zdegradowanym albo 

zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby

terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych,

odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg

Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła

mostowego 

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstająca

na skutek nacięcia (określonych wymiarów) powierzchni płyty piłą tarczową.  

Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje

całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu

pieszego 

Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok

naziomu gruntów nasypowych za pomocą warstw gruntu zbrojonego.

Ściany szczelinowe – ściana z betonu lub żelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest układany

przez rurę wlewową pod cieczą stabilizującą w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami,

albo w niektórych przypadkach na sucho. 

Tarcza znaku - płaska sztywna powierzchnia, na której w sposób trwały umieszczone jest lico

znaku 

Uchwyt montażowy - element służący do zamocowania w sposób stabilny a równocześnie

rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej 

Urządzenia odwadniające - urządzenia i konstrukcje umożliwiające odprowadzenie wód

powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.  

Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia

komunikacji drogowej i ruchu pieszego 

Wymiar nominalny - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien

odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesięcy od daty montażu, jednak nie

dłużej niż 12 miesięcy od daty produkcji.

Znak drogowy użytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po upływie 3 miesięcy od

daty montażu lub znak po 12 miesiącach od daty produkcji. 

Znak drogowy pionowy - element wyposażenia drogi składający się z tarczy znaku z

umieszczonym na niej, w sposób trwały, odblaskowym licem.  
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Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła umieszczone jest

za przezroczystym licem znaku.  

Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła

umieszczonym na zewnątrz znaku. 

Ogólne: 
Kwota Umowna – wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z Umowy w której

zawiera się wykonanie Przedmiotu Zamówienia przy uwzględnieniu wszystkich wymagań

postawionych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
Dziennik Budowy – książka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczęcią organu

wydającego, wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy dokument

przebiegu Robót budowlanych, służąca do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w

toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu a

Wykonawcą i Projektantem 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do administrowania Kontraktem 
i nadzorowania robót; może to być Inżynier Kontraktu, Inżynier Koordynator, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego lub inny przedstawiciel Zamawiającego. 
Kierownik Budowy– osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania

robotami i upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych, będąca przedstawicielem 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu

odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypełnia obowiązki jakie wynikają z roli

Zamawiającego na mocy Kontraktu. 

Komisja Odbioru Robót - oznacza Komisję powołaną przez Zamawiającego celem oceny

prawidłowości wykonanych Dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych zgodnie z Kontraktem. 

Kontrakt – Akt Umowy, Oferta, Program Funkcjonalno Uzytkowy (PFU), Ogólne wytyczne 
odnosnie wykonywania robót (WWiORB), Rysunki, Wykazy oraz dalsze dokumenty (jeśli

są), jakie wyliczono w Umowie.

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną

jakości materiałów oraz Robót. 

Plac Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz

inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część Placu Budowy

Przedsięwzięcie budowlane zamiennie zwane „Zadaniem” – zaprojektowanie i 

kompleksowa realizacja ukladu drogowego lub modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów

geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia drogowego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na Placu Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z PFU a także 
pokumentacją projektową i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę oraz poleceniami

Inspektora/Zamawiającego.

Koszty spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przedsięwzięć, jak również wszelkich

przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowej realizacji Kontraktu, nie podlegają odrębnej zapłacie

i przyjmuje się, że są włączone w Kwotę umowną. 

Wykonawca we własnym zakresie, w ramach Kwoty umownej, opracuje wszelką dokumentację

projektową niezbędną do realizacji robót budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje

administracyjne dla wszystkich robót budowlanych oraz uzyska akceptację Inżyniera ewentualnie
innych odnośnych władz. 

W przypadku stwierdzenia w obrębie planowanej inwestycji (w szczególności w obrębie przezn

aczonych do usunięcia zadrzewień przydrożnych) występowania gatunków roślin, grzybów lub
zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowiązany jest do
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sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od

obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn.

Dz.U. z 2020 poz. 55 z późn. zm.)  oraz uzyskać niezbędne zgody (decyzje derogacyjne)

zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych.

Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi (tymi, które będą po stronie Zamwiającego).
Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia od właściwych władz na swój koszt (takie zezwolenia

mogą dotyczyć pozwoleń na tymczasową zmianę organizacji ruchu, pozwolenia na zajęcie pasa

drogowego, pozwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.). 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych, w tym granicznych

i punktów osnowy geodezyjnej do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca przeniesie na własny koszt punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej znajdujące

się w projektowanym pasie drogowym, kolidujące z zakresem Robót budowlanych. Przeniesienie 

punktów wysokościowych osnowy geodezyjnej należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami

geodezyjnymi. 

  

1.5.2. Zgodność Robót z Programem funkcjonalno-użytkowym 

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) stanowi część Umowy, a w przypadku rozbieżności w

ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

treści Umowy. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z wymaganiami zawartymi 

w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

Dane określone w Programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wytyczne do opracowania 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi

w Programie funkcjonalno-użytkowym. 
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1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu 

podczas budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia obszaru objętego inwestycją w okresie realizacji 

Robót aż do ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz

utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki

drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia

drogi itp.) na obszarze objętym inwestycją (wraz z zimowym utrzymaniem). Wymaga się, aby

na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni

i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. 

Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie Robót utrzymaniowych i remontów

bieżących niezbędnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie 

technicznym, założonym dla danej drogi. W zakres usług wchodzi: 

- remont nawierzchni; 

- oczyszczanie nawierzchni; 

- sprzątanie pasów drogowych 

- utrzymanie poboczy; 

- utrzymanie rowów; 

- utrzymanie przepustów; 

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich bieżące uzupełnienie

(w przypadku zniszczeń, kradzieży itp.); 

- bariery drogowe; 

- sygnalizacja świetlna; 

- oświetlenie drogowe; 

- koszenie poboczy całego pasa drogowego; 

- utrzymanie zieleni przydrożnej – m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone; 

- utrzymanie parkingów z wyposażeniem; 

- utrzymanie odwodnienia; 

- zimowe utrzymanie dróg i chodników - powyższe obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości

na drogach i chodnikach 

Godziny 

Opis standardu 

zimowego 

utrzymania 

chodników 

Dopuszczalne odstępstwa od stanu

nawierzchni opisanego standardem z 

określeniem czasu w jakim powinny być

usunięte (zlikwidowane) 

Po ustaniu opadu 
Od stwierdzenia 

wystąpienia śliskości 

4:00 – 22:00 

Chodnik odśnieżony a

śliskość zimowa

zlikwidowana na całej

szerokości. 

do 4 godz. do 4 godz. 

22:00 – 4:00 

Chodnik odśnieżony a

śliskość zimowa

zlikwidowana na całej

szerokości. 

do 6 godz. do 6 godz. 
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W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposób uzgodniony z

Inżynierem, ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Plac Budowy, a w szczególności wjazdy i wyjazdy z

Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi 

publiczne Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon

samochodowych, które skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi

przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem). 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać i obsługiwać

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: 

-ogrodzenia

-poręcze

-zapory

-oświetlenie

-światła ostrzegawcze

-sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności itp., zapewniając

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające podlegają akceptacji przez

Inżyniera. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed 

planowanym prowadzeniem Robót, które będą stwarzać utrudnienie w dojeździe do posesji, 

poinformuje pisemnie o tym mieszkańców/użytkowników, np. poprzez umieszczenie

informacji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta w taki sposób aby użytkownicy mogli

zapoznać się z wprowadzonymi zmianami.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone są w

Kwotę Umowną i nie podlegają odrębnej zapłacie. 

Wybudowanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie

w organie zarządzającym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi oraz zainteresowanym zarządcom

dróg i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b)zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

(c)koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 

(d)zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów / dróg dojazdowych, 
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(e)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu, 

(f) opłaty/dzierżawy terenu, 

(g)przygotowanie terenu, 

(h)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań

i drenażu, 

(i) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeśli taka będzie wymagana dla wdrożenia

organizacji ruchu. 

Utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł w ilościach wynikających z bieżących potrzeb zachowania

wymaganego standardu oznakowania i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b)demontaż objazdów i dróg dojazdowych po zakończeniu robót, 

(c)koszty związane z naprawą/remontem dróg objazdowych, 

(d)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z

uprzednią stałą organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. 

1.5.4. Zabezpieczenie urządzeń łączności, kierowania ruchem i oświetlenia na 

istniejących drogach 

W przypadku wykonywania robót na istniejącej drodze Wykonawca podejmie wszelkie środki

wymagane przez zarządcę drogi w celu określenia lokalizacji i zabezpieczenia urządzeń

łączności, kierowania ruchem i oświetlenia (jeśli takowe występują). 
Jeżeli urządzenia znajdują się w obszarze oddziaływania Robót, Wykonawca zapewni urządzenia

zastępcze, które powinny być gotowe do uruchomienia przed wyłączeniem istniejących

urządzeń. 

Wszystkie połączenia lub rozłączenia w istniejącym urządzeniu mogą być wykonywane jedynie

przez zarządcę drogi lub pod jego nadzorem. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem Robót oraz stosować się w czasie

ich prowadzenia do zapisów zawartych we wszelkich decyzjach uzyskiwanych na etapie 
projektowania, w szczególności - w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do 

wszystkich innych decyzji i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a. utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

c. przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych powodujących powstawanie odpadów

niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedurę zagospodarowania odpadów produkcyjnych

zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze. zm.)  i uzyska uzgodnienie Inżyniera. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a. lokalizację zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatów, magazynów, składowisk,

ukopów i dróg dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o środowiskowych

uwarunkowania, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne

przekształcenie jego powierzchni oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu

Robót.
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b. środki ostrożności i zabezpieczenia w szczególności przed: 

- zanieczyszczeniempowierzchni ziemi i wód gruntowych, 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych,

-      zanieczyszczeniem powietrza, 

- możliwością powstania pożaru, 

c. ochronę gatunkową roślin i zwierząt. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego

uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim

zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół

zagrożonych drzew należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia

poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest, aby czas trwania leja depresyjnego był

skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem 

wegetacji. Wykonawca ze swojej strony zapewni spełnienie wszystkich wymagań związanych

z ochroną środowiska.
W przypadku budowy drogi należy wykonać tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w

miejscach wskazanych przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli takowe 
wystąpią).

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt

przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w tymczasowych pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną lub stosowne

zezwolenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko (np.. destrukt zawierający substancje smołowe). 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów

administracji państwowej. 

Wykonawca poniesie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. 

1.5.8. Promieniowanie jonizujące 

Nuklearną aparaturę pomiarową lub inne źródła promieniowania jonizującego należy używać

tylko w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inżyniera. 

Warunki stosowania tych urządzeń powinny być zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.
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1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca zapewni nieruchomościom przylegającym do Placu Budowy dostęp do drogi publicznej

przez cały okres trwania budowy (o ile wcześniej nieruchomości te posiadały taki dostęp). 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i

podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich

władz będących właścicielami/operatorami tych urządzeń docelowe warunki techniczne 
wykonania robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Nie dopuszcza się zamknięcia bądź likwidacji żadnych urządzeń bez pisemnej zgody właściciela.

Przed zamknięciem/likwidacją jakichkolwiek urządzeń Wykonawca zapewni odpowiednią instalację

zastępczą, o ile Umowa nie przewiduje inaczej. 

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urządzenia znajdujące się w obszarze Robót

powinny ulec modernizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z właścicielami

sposobu realizacji. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń

podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia

Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inżyniera, właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeby) zainteresowane władze i będzie z

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych. 

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na Placu Budowy spowoduje nieplanowane

wyłączenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po stronie gestora sieci obowiązku

zwrotu ich kontrahentom kosztów spowodowanych przerwą w przesyle lub dostawie energii

elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wyłączenia linii w pełnej wysokości.

Jeżeli Plac Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować

Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego

działalnością. 

Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Wykonawca wykona we własnym zakresie inwentaryzację

stanu technicznego budynków i budowli, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej

inwestycji, dokumentując stan techniczny tych obiektów.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów budowlanych w trakcie

wykonywania robót budowlanych Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia i

doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do

zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z pogorszenia stanu technicznego obiektów.

Wykonawca zapewni dostęp do przyległych posesji przez cały okres trwania budowy.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót na działkach znajdujących się poza pasem drogowym

(na terenach udostepnianych czasowo, w trybie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej) Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu działek przeznaczonych

pod przebudowę infrastruktury technicznej. Dokona tego przed rozpoczęciem robót budowlanych,

a następnie przekaże Zamawiającemu w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacją

fotograficzną.



WWiORB DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 ”Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Osiedla Kolejowego w Kraśniku”

32/49 

Wykonawca przekaże następującą dokumentację: 

a) opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę urządzeń

infrastruktury technicznej wraz z dokumentacją fotograficzną, 

b) informacje o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego bądź braku takiej możliwości

wraz z podaniem przyczyny – informacja jest niezbędna w procesie ustalenia ewentualnego 

odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia oraz zniszczeń i szkód

powstałych na skutek działań Wykonawcy na działkach poza projektowanym pasem drogowym. 

Wykonawca uzgodni z właścicielami terenu terminy i szczegółowy sposób realizacji Robót przy 

założeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego. 

W przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia, Wykonawca 

jest zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia

nieruchomości. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastąpić najpóźniej z chwilą

likwidacji istniejącego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na

granicy działek powstałej wskutek podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją zrid. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować właścicieli o terminie likwidacji ogrodzenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwoty Umownej. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera.

Inżynier może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z Placu Budowy.

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony

fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich

Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego

istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej

odległości, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w

dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym.
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia na elektronicznym nośniku danych,

skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu,

który dokumentują.
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Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie

po drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u zarządcy 

drogi. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie

dróg lub obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sąsiedztwie przez transport budowy

Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem

drogi lub innym właścicielem uszkodzonego terenu lub obiektu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Umownej.  

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

(„BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. 

Nr 120 poz. 1126). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Umownej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do Robót od daty rozpoczęcia inwestycji do daty odbioru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ich odbioru. Utrzymanie powinno być

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzeń jakiejkolwiek części budowli drogowej

lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia

doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inżyniera, Zamawiający ma

prawo do wykonania Robót utrzymaniowych własnymi siłami lub zlecenie tego innej jednostce –

z późniejszym przeniesieniem kosztów na Wykonawcę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ramach Kwoty Umownej. 

1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z

wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień,

podczas prowadzenia Robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.14.Zabytki archeologiczne 

Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo

pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych na Placu Budowy stanowią własność Skarbu

Państwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 

późniejszymi zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robót ziemnych przed

miotu, co do którego istnieje podejrzenie, że jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest

zobowiązany wstrzymać w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczyć zabytek i miejsce jego 

znalezienia oraz niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz właściwy 
Urząd Ochrony Zabytków. Wznowienie wstrzymanych robot nastąpi na podstawie zezwolenia

Konserwatora Zabytków i Inżyniera. 

1.5.15. Rozpoznanie saperskie 

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany

jest sprawdzać Plac Budowy pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów. Prace należy

przeprowadzać na całej szerokości pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia

prac na niewybuch/ niewypał Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania Robót, 

zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie

saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów robót

poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu,

rekompensatę za utratę zbiorów występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem

niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

 

1.5.16. Prowadzenie Robót na terenach należących do innych inwestorów 

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga prowadzenia Robót na terenie znajdującym się

w zarządzie innego organu Wykonawca przedstawi dokładny harmonogram robót w celu

uzgodnienia zakresu, warunków i terminu zajęcia tego terenu. 

1.5.17. Wpływ Robót na budynki znajdujące się w zasięgu oddziaływania Inwestycji 

Wykonawca w ramach Kwoty Umownej będzie prowadził ciągły monitoring budynków, na które

mogą mieć bezpośredni wpływ Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczególności dotyczy to:

pogrążania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji

drogowych, wzmocnienie podłoża (itp - w zależności od robót, które mogłyby wystąpić). 

Wpływ na budynki drgań podłoża, których źródłem są urządzenia technologiczne jest trudny do

przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a więc doraźnych

pomiarów drgań, wzbudzanych źródłami związanymi z budową drogi. Przed przystąpieniem do

prac budowlanych należy dokonać stosownej inwentaryzacji stanu technicznego budynków i ich 
ewentualnych uszkodzeń.
Koszty ewentualnego zabezpieczenia budynków przed negatywnymi skutkami oddziaływań

dynamicznych generowanych w trakcie robót budowlanych stoją po stronie Wykonawcy. 
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1.5.18 Współpraca z innymi Wykonawcami (np. inwestycje sąsiadujące)
Ewentualna koordynacja będzie prowadzona na etapie sporządzania dokumentacji projektowej,

harmonogramów Robót, projektów organizacji Robót i organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca uzgodni z Wykonawcami sąsiednich inwestycji i Inżynierem/Zamwiającym: 

 sposób prowadzenia Robót pod względem organizacyjnym, czasowym i 

technicznym, 

 kolejność i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urządzeń (ewentualne

wspólne rozwiązania). 

Jeśli okaże się konieczne, Wykonawca udostępni tę część Placu Budowy sąsiadującemu 
Wykonawcy, jaka będzie mu niezbędna do wykonania swoich robót.

2. MATERIAŁY 

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

Materiały i wyroby budowlane muszą spełniać zasady zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r.,

o wyrobach budowlanych z późniejszymi zamianami. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów

do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 

uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów

pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy. Inżynier może zezwolić Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, o ile 

spełniają wymagania dla innych Robót.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem niekorzystnych warunków

atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez

Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu

sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej

partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione

następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów

w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu należącym do Wykonawcy, Inżynier będzie miał dostęp

do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji

robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska

dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  

2.7 Materiały z rozbiórki 

Elementy i materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wbudowania oraz materiały

odpadowe stają się własnością Wykonawcy i powinny zostać usunięte z terenu budowy w sposób

i w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. 

Koszt związany z rozbiórką, transportem, unieszkodliwieniem, bądź składowaniem w/w

materiałów ponosi Wykonawca.

Drewno pochodzące z wycinki drzew na terenie, objętym liniami rozgraniczającymi dróg

publicznych oraz na innych działkach, należących do Skarbu Państwa stanowi własność

Wykonawcy za wyjątkiem zasad określonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z 

późniejszymi zmianami. 

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli PFU lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być

później zmieniany bez zgody Inżyniera.  
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien

być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości

wskazaniom zawartym w szczegółowych WWiORB (w konsekwencji STWiORB) ewentualnie 
PZJ, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu

do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt

niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

Umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi

w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym

Umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte

przez Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inżyniera ale wyłącznie poza drogami publicznymi i

pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt

Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty używania przez siebie pojazdów o nacisku

na oś większym od dopuszczalnego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z WWiORB, PFU, 

dokumentacją Projektową i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę oraz poleceniami

Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji

Projektowej opracowanej przez Wykonawcę lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekt i specyfikację Robót sporządzonych przez niego,

niezależnie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte

na wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, WWiORB, dokumentacji projektowej i 

w STWiORB opracowanych przez Wykonawcę, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie uzgodnionym z

Inżynierem, pod groźbą zatrzymania Robót. W przypadku niewykonania w terminie poleceń

Inżyniera skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca winien utrzymywać Plac Budowy w stanie bez 

niepotrzebnych przeszkód oraz składować sprzęt i materiały w należytym porządku, jak również

wywieźć wszelkie odpady i śmieci lub niepotrzebne elementy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inżynierem metodykę wykonywania i

sposób ilościowego ewidencjonowania badań laboratoryjnych wymaganych kontraktem. 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Program

Zapewnienia Jakości. W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić zamierzony

sposób realizacji Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący

wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-użytkowego oraz poleceniami 

Inżyniera. 

PZJ zaleca się sporządzić oddzielnie dla każdego elementu robót objętego danym STWiORB. 

Dopuszcza się opracowanie jednego PZJ dla elementów robót objętych różnymi STWiORB, jeżeli

zakres robót w nich określony jest zbliżony. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

– organizację i sposób wykonywania i prowadzenia Robót  

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót (jeśli dotyczy) 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

Robót, 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i pomiarów,  

– sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

b) część szczegółową opisującą dla danego asortymentu Robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodą Inżyniera dopuszcza się

wskazanie innej lokalizacji. 

W odniesieniu do laboratorium powołanego do wykonywania badań na kontrakcie Wykonawca

(na żądanie Inżyniera) przedstawi: 

• Harmonogram badań zawierający odniesienie do konkretnej specyfikacji,

wyszczególnienie rodzaju robót, jednostkę obmiaru robót, wymaganą do wykonania ilość

robót, wskazanie rodzaju konkretnych badań, częstotliwość badań zgodną z

wymaganiami kontraktowymi, niezbędną do wykonania ilość badań oraz wskazanie

laboratorium wykonującego badania.  

• Wskazanie laboratoriów prowadzących kontrolę jakości we wskazanych obszarach robót. 

• Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem osób

odpowiedzialnych za autoryzację sprawozdań z badań. 

• Wykaz urządzeń pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru

metrologicznego. 

• Sposób i formę gromadzenia zapisów (m.in. wzory kart i sprawozdań z badań). 

Na żądanie Inżyniera Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane

urządzenia i sprzęt badawczy zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom

norm określających procedury badań. 

Na żądanie Inżyniera Wykonawca zapewni dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich

inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje dotyczące wszelkich stwierdzonych

uchybieniach mogących mieć wpływ na uzyskiwane wyniki badań, w tym odnoszących się do

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych.  

Jeżeli stwierdzone uchybienia będą mogły wpływać na ocenę jakości wykonanych Robót, Inżynier

wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i w wyniku ponownych badań stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inżynier

może pobierać próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy. Badania te mogą być

przeprowadzone przez laboratorium ze strony Zamawiającego, przy użyciu jego sprzętu.

Wykonawca udzieli niezbędnej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjątkowych

sytuacjach udostępni formy (pojemniki) i sprzęt (np. wibratory). Miejsca po pobraniu próbek

zostaną uzupełnione przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB (STWiORB), stosować

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca przed planowanym rozpoczęciem Robót przykaże Inżynierowi do zatwierdzenie 

harmonogram badań obejmujący cały zakres Kontraktu (zgodnie z zapisami Umowy). 
Wykonawca będzie przedkładał aktualizację harmonogramu badań, kiedykolwiek poprzedni 

harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem Robót. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Badania i pomiary dzielą się na: 

–badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru 

–badania i pomiary kontrolne– w ramach nadzoru Zamawiającego. 

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie

badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów arbitrażowych. 

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu

sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania

i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi

przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej

niż wskazano to w WWiORB (STWiORB). Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane

przez Wykonawcę.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić

mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników

własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Odbiór robót może zostać przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badań, w

sytuacji długiego okresu oczekiwania na wyniki badań kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki 

badań kontrolnych nie będzie powodować żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. Wykonawca

zobowiązany jest zapewniać laboratorium Zamawiającego na swój koszt pojazdy ciężarowe

stanowiące przeciwwagę do oznaczania modułu odkształcenia i badania nośności przez obciążenie

płytą statyczną (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inżyniera. 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu na swój koszt dostęp do energii elektrycznej we własnym

zapleczu funkcjonującym podczas realizacji robót mostowych (o ile takie wystapią), umożliwiając

zasilenie urządzeń laboratoryjnych (np. stołu wibracyjnego lub komory do pielęgnacji próbek).

Wykonawca na swój koszt uzupełni ubytki powstałe po pobraniu próbek do badań kontrolnych

wykonywanych przez Zamawiającego w sposób zapewniający trwałość funkcjonalną elementu,

z którego została pobrana próbka. 

Jeśli któraś ze stron Kontraktu nie uzna badań lub pomiarów kontrolnych wcześniej wykonanych

przez którąś ze stron na danym asortymencie robót i materiałów, to należy uruchomić tryb badań

lub pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów arbitrażowych .

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe 

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, co

do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera, Zamawiającego lub

Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań) lub badania i pomiary nie są reprezentatywne 

dla ocenianego odcinka budowy lub materiału.  

W powyższym przypadku Strony Kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub 

pomiarów kontrolnych dodatkowych.  

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywają się w laboratorium działającym na

zlecenie Inżyniera, które wcześniej wykonywało badania lub pomiary kontrolne. 

6.4.4 Badania i pomiary arbitrażowe 

Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, co do

których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcy

(np. na podstawie własnych badań) lub badania i pomiary nie są reprezentatywne dla

ocenianego odcinka budowy lub materiału.  

W powyższym przypadku Strony Kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub 

pomiarów arbitrażowych.  

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadające akredytację we 

wnioskowanym zakresie, które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale

lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. 

6.4.5. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 

  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych) i 

     na ich podstawie sprawdzić zgodność właściwości materiałów i wyrobów

przeznaczonych do wykonania robót z wymaganiami podanymi w WWiORB, 

 wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót, w

celu sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w WWiORB.

  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do

akceptacji.
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6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,

tj. w takim terminie, aby Inżynier mógł wykonać ew. badania kontrolne.
 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi w

zaakceptowanych STWiORB. 

Dopuszcza się do stosowania materiały zgodne z punktem 2.1 

W przypadku materiałów, dla których dokumenty określone w punkcie 2.1 są wymagane przez

WWiORB (STWiORB), każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty,

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę

w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 

Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. Wszystkie 

wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami

Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie

zgłosić Inżynierowi. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod

drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

– datę uzgodnienia przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót 



WWiORB DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 ”Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Osiedla Kolejowego w Kraśniku”

43/49 

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót wraz z określeniem

sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu, 

– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach, 

– uwagi i polecenia Inżyniera, 

– daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

geologiczno-geotechnicznej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

6.7.2. Rejestr obmiarów 

W razie potrzeby, rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego

postępu każdego z elementów robót. Forma rejestru musi być zatwierdzona przez Inżyniera.  

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia

o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie

uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, także następujące

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Placu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymagać będzie jego natychmiastowego

odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu

na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt ryczałtowy – jednostkami obmiaru są wykonane i odebrane protokołem odbioru

końcowego (lub częściowego) jednostki obmiarowe określone w poszczególnych STWiORB, 

opracowanych na podstawie WWiORB. 

Z wyjątkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inżynier powinien poprzez pomiary potwierdzać

ilość Robót. 

W przypadku konieczności pomierzenia części Robót przez Inżyniera, powinien o tym fakcie

powiadomić upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, który ma obowiązek:

– niezwłocznie stawić się lub zapewnić obecność kompetentnego przedstawiciela, aby pomóc w 

przeprowadzeniu takich pomiarów, 
– dostarczyć wszelkich informacji wymaganych przez Inżyniera. 

Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału, zaniedba lub zapomni zapewnić obecność przedstawiciela,

to pomiary wykonane przez Inżyniera lub przez niego zatwierdzone będą uznane za prawidłowe

pomiary danej części Robót. Dla celów pomierzenia takich części Robót stałych, które są ustalane

na podstawie zapisów i rysunków, Inżynier przygotuje zapisy lub rysunki w trakcie postępu Robót, 

natomiast Wykonawca zawiadomiony o sposobie i terminie powinien dokonać sprawdzenia

zapisów lub rysunków, podpisać je, po dokonaniu uzgodnień końcowych. Jeżeli Wykonawca nie

stawi się w celu sprawdzenia zapisów i rysunków, będą one uznane za prawidłowe. 

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi się z wynikami obmiarów albo ich nie

podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostaną one uznane za prawidłowe z wyjątkiem

przypadków, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedłoży Inżynierowi

wykaz rozbieżności, uznający zapisy względnie rysunki za nieprawidłowe. W tym przypadku

Inżynier powinien ponownie sprawdzić zapisy, rysunki, wyliczenia, po czym albo je potwierdzi 

albo skoryguje. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB (STWiORB), Roboty podlegają następującym

etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i kompletności

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.

Jakość i zakres Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty 

powykonawcze, w konfrontacji z dokumentacją Projektową, z WWiORB i STWiORB oraz innymi

ustaleniami Inżyniera. 



WWiORB DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 ”Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Osiedla Kolejowego w Kraśniku”

45/49 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i kompletności wykonanych Odcinków lub części

Robót, w stanie nadającym się do użytkowania. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót oraz 

zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

8.4. Odbiór końcowy Robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich jakości i kompletności. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym, licząc od dnia

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w p-pkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na

podstawie przedłożonych dokumentów.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających

komisja będzie uprawniona do przerwania swoich czynności i ustalenia nowego terminu odbioru

ostatecznego. 

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty

wchodzące w skład operatu odbiorczego: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginały). 

4. Dzienniki Budowy i ewentualne rejestry Obmiarów 

5. Wyniki pomiarów oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobów dołączone do opakowań i

dokumentów handlowych oraz deklaracje właściwości użytkowych wszystkich wbudowanych

wyrobów z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, zawierającą

poniższe zagadnienia: 

określenie wymagań i ocena jakości poszczególnych asortymentów robót drogowych,

dokonana przez Wykonawcę, 

zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w toku realizacji

robót, 

zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w obecności

Inżyniera, 

zbiorcze zestawieniu badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych, jeśli wystąpiły 

zbiorcze zestawieniu badań i pomiarów arbitrażowych, jeśli wystąpiły

odniesienie się do negatywnych wyników badań kontrolnych Zamawiającego, jeśli

takowe będą miały miejsce

wskazanie problemów do rozstrzygnięcia przez komisję odbiorową, jeśli takie

wystąpią 

badań elementów prefabrykowanych dostarczonych przez producentów,

zestawieniu zatwierdzonych recept, materiałów, wytwórni, laboratoriów, PZJ,

wszystkie inne elementy, zestawienia niezbędne w ocenie Wykonawcy do

prawidłowej oceny jakości wykonanych robót. 

Formę i treść opinii technologicznej należy uzgodnić z Inżynierem. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 
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9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.  

11. Wykonawca ma obowiązek dokumentację powykonawczą przygotować także w wersji

elektronicznej i przekazać ją Zamawiającemu. 

12. Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów zużytych na kontrakcie 

13. Wykonawca sporządzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaże Zamawiającemu powykonawczy Projekt 

stałej organizacji ruchu uwzględniający wszystkie wprowadzone zmiany.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu dla 
Zamawiającego.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu

kolaudacyjnego, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym

oryginałowi i zapisze na nośniku danych w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją

elektroniczną jest zawarty w ramach Kwoty Umownej i nie podlega odrębnej zapłacie. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji

jakości. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

„Odbiór ostateczny Robót”. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w 
niniejszych WWiORB (oraz w zaakceptowanych STWIORB) nie podlegają odrębnej

zapłacie i są uwzględnione w ramach Kwoty Umownej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w Umowie pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą. 

 

Kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować wszystkie koszty, w tym w szczególności:

 –   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

–   wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych

ubytków i transportu na Teren Budowy (a dla urządzeń technologicznych wraz z kosztami

ich montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 

– wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-    koszty pośrednie

- składnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w
kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów
uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu,
koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i
wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i
socjalnego itp.), koszty oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz
budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące
wykonanych robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp. 

– koszt uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, 

– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w

całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia

Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji należytego wykonania, a także

inne koszty i opłaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, 

– koszty uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i
odszkodowań jak również opracowania niebędnych dokumentacji projektowych dla 
realizacji przedsięwzięcia, 
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– wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym opłaty środowiskowe, 

– pozostałe koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa płatności) poszczególnych

Specyfikacji Technicznych.  

– ubezpieczenie, ochrona materiałów, 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykaz przepisów związanych zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 


