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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB)

Niniejsze opracowanie stanowi zbidr obowigzujacych wymagan ogdlnych, bedacych podstawg
dla wykonywania i odbioru poszczegdlnych robot budowlanych, ktére bedg realizowane w ramach
zadania pn. “Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.
Modernizacja Osiedla Kolejowego w Krasniku”

1.2. Zakres stosowania WWIiORB

WWiORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Umowy a takze stanowig materiat wyjsciowy do opracowania przez
Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), a
zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania robét i wymaganej ich
jakosci oraz kontroli jakosci robdt nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres Robot objetych WWiORB

Niniejsze wymagania ogdélne Wykonawca ma obowigzek stosowac przy opracowaniu zapiséw
kazdej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych jaka bedzie
przedstawiona do akceptacji Inzyniera/Zamawiajacego. Ww. wymagania nalezy rozumiec

i stosowaé w powigzaniu z odpowiednimi Ogoélnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) wg
wykazu ponizej:

1.3.2. Roboty drogowe
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

2.01 Usuniecie drzew i krzewow

2.01 Z Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy

2.02 Zdjecie warstwy ziemi humusu

2.03 Wyburzenie obiektéw budowlanych

2.04 Rozbiérka elementéw drdg i ulic

3.01A Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych nN

.03.01B Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych sN

1.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych

D-01.03.03 Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych

D-01.03.04B Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych z zytami miedzianymi D-01.03.04C
Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych $wiattowodowych D-01.03.04D Budowa
mikrokanalizacji i mikrokabli $wiattowodowych D-01.03.05 Przebudowa podziemnych sieci
wodociggowych

D-01.03.06 Przebudowa sieci gazowych

D-01.03.07 Przebudowa kanalizacji sanitarnej

D-01.03.09 Przebudowa sieci cieplnej

D-01.04.04A Przebudowa i budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i rurociggow
kablowych

D-01.0
D-01.0
D-01.0
D-01.0
D-01.0
D-01.0
D-01.0
D-0

D-0
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

0.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

1.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopow

3.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypow

1.01A Platformy robocze dla ciezkiego sprzetu budowlanego

.01.01B Wzmocnienie podfoza gruntowego. Wymiana gruntéw

2.01.01C Wzmocnienie podfoza gruntowego. Materace geosyntetyczne

D- 02 01.01D Wzmocnienie podtoza gruntowego. Metoda drendéw pionowych i nasypu
przecigzajacego

D-02.01.01E Wzmocnienie podtoza gruntowego. Kolumny DSM

D-02.01.01F Wzmocnienie podioza gruntowego. Metoda iniekcji strumieniowej Jet Grouting
D-02.01.01G Wzmocnienie podtoza gruntowego. Kolumny zwirowe

D-02.01.01H Wzmocnienie podfoza gruntowego. Kolumny betonowo-zwirowe
D-02.01.011 Wzmocnienie podfoza gruntowego. Prefabrykowane pale zelbetowe
D-02.01.01] Wzmocnienie podtoza gruntowego. Pale wiercone typu CFA

.0
.0
.0
.0

D-03.00.00 ODWODNIENIE

D-03.01.02 Przepusty stalowe z rur spiralnie karbowanych
D-03.03.01 Saczki podtuzne

D-03.05.02 Zbiorniki retencyjne podziemne

-04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY

4.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

4.02.01 Warstwa odcinajaca

4.02.02 Warstwa mrozoochronna/odsgczajqca

-04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
lub wapnem

D-04.05.01 Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy

D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)

D-04.11.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci

D

D-0
D-0
D-0
D-0

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego

D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca
D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna

D-05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosci. Warstwa
podbudowy i wigzaca

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekéw
D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D-06.03.01 Umocnienie poboczy

07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

01.01 Oznakowanie poziome

02.01 Oznakowanie pionowe

02.02 Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
03.01 Sygnalizacja $wietlna

7.04.01 Drogowe bariery ochronne betonowe U-14b

-07.05.01 Drogowe bariery ochronne metalowe U-14a

"Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Osiedla Kolejowego w Krasniku”
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-07.05.02 Ostony energochtonne i zabezpieczajace
-07.06.01 Ogrodzenie drogi i zbiornikéw retencyjnych
07.06.01A Ogrodzenie przy posesjach

-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy
-07.07.01 Oswietlenie drog i weztow

-07.08.04 Ekrany akustyczne

-07.09.01 Ostony przeciwol$nieniowe

.00.00 ELEMENTY ULIC

1.01 Krawezniki betonowe

1.02 Krawezniki kamienne

2.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

3.01 Obrzeza betonowe

5.01 Scieki uliczne z prefabrykowanych elementéw betonowych
5.02 Scieki uliczne z klinkieru

5.03 Scieki uliczne z kostki kamiennej

5.06 Odwodnienie liniowe

D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 Zielen drogowa

D
D-1
D-1

-10.00.00 INNE ROBOTY
0.02.01 Schody
0.05.01 Sciezka rowerowa

1.3.3. Roboty mostowe

.01.00.
.02.00.
.03.06.

Fundamentowanie — Roboty ziemne
Fundamentowanie - Pale fundamentowe
Prébne obcigzenie paliM-12.01.00. Zbrojenie betonu stalg miekka,

.01.00 Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inzynierskich
.02.01.
. Instalacja urzadzen obcych

. Nawierzchnia z asfaltu lanego

. Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)

. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa Scieralna

. Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inzynierskiego

. Pale prefabrykowane zelbetowe

. Wzmocnienie podtoza fundamentow bezposrednich poprzez wymiane gruntu

. Wzmocnienie podtoza fundamentéw poprzez wymieszanie iniekcji strumieniowej z

Beton klasy ponizej C20/25 w deskowaniu

rozluznionym gruntem (metoda ,JET GROUTING)

. Ltawy fundamentowe - bez zabezpieczenia wykopu

. tawy fundamentowe z zabezpieczeniem wykopu na czas wykonywania robot
. Przyczoétki zelbetowe

. Skrzydetka przyczotka

. Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego

. Ustrdj nosny zelbetowy - ptytowy ,na mokro”

. Ustréj noény sprezony — belkowy ,,na mokro”

. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

. Wpusty mostowe

. Saczki dla odwodnienia izolacji

. Dreny dla odwodnienia izolacji

. Instalacja odprowadzajaca $cieki z wpustéw rurami z zywic poliestrowych

. Powtokowa izolacja bitumiczna - ,,na zimno”

. Izolacja z papy termozgrzewalnej — uktadana na powierzchniach betonowych
. Zabezpieczenie powierzchni zaizolowanej

. Krawezniki kamienne

. Kapa chodnikowa ,na mokro”
. Kapy chodnikowe z prefabrykowang deskg gzymsowg
. Balustrady stalowe na obiektach mostowych

- prosta

"Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Osiedla Kolejowego w Krasniku”
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8.05.02. Bariery ochronne stalowe

8.16.02. Scieki przykraweznikowe z prefabrykowanych elementéw kamiennych
8.01.01. Odwodnienie zasypki przyczétka

9.03.01. Zasypka przyczotka

9.03.05. Stozki przyczétkow

9.05.01. Plyty przejsciowe

9.10.01. Schody na skarpie dla obstugi

9.15.01. Umocnienie skarp stozkéw przyczotkowych i skarp nasypow

9.20.01. Scieki skarpowe

9.25.01. Punkty pomiarowe

-30.05.02. Nawierzchnia chodnikowa, schodow i pochylni z zywic syntetycznych
M-30.20.01. Zabezpieczenie antykorozyjne pod. betonowych - impregnacja o grub. warstwy

1.3.4. Urzadzenia techniczne

1.03.01C Przebudowa (budowa) stupowych stacji transformatorowych

1.03.04D Przebudowa i budowa kablowych linii telekomunikacyjnych, Przebudowa
Swiattowodowych linii kablowych

1.03.07. Przebudowa urzadzen melioracyjnych

3.02.01. Kanalizacja deszczowa i sanitarna

3.03.02. Przebudowa sieci drenarskiej

3.05.01B. Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne

6.

7.

uU-0
u-0

u-o0
u-o0
u-0
u-0
U-06.04.01. Rowy melioracyjne

U-07.07.01. Zasilanie i o$wietlenie drogi, skrzyzowan

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WWIORB okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Z zakresu robét ziemnych:

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciagtosci (przy matych odksztatceniach) -
badanie ciggtosci, w ktérym seria fal akustycznych jest przesytana od nadajnika do odbiornika
przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sq mierzone i wykorzystywane do oceny
ciggtosci i zmian przekroju trzonu pala

Badanie ciaglosci pali - badanie ciggtosci za pomoca niskoenergetycznych metod
sejsmicznych (SIT - Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w ktérych seria fal
sejsmicznych wywotanych poprzez uderzenie w gtowice pala za pomocg odpowiedniego
mitotka jest przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki
odbieranych fal sg mierzone i wykorzystywane do oceny ciagtosci i zmian przekroju trzonu
pala

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z
gruntu lub z materiatu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robot
ziemnych, spefniajaca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajaca przejecie
obcigzenia od $rodkéw transportowych i urzadzen inzynierskich obcigzajgcych korpus
drogowy

Ciagty pomiar zageszczenia - (ang. Continuous Compaction Control - CCC)
wykorzystanie do kontroli stanu zageszczenia warstwy walcow wibracyjnych wyposazonych
w system umozliwiajgcy pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru,
charakteryzujacego zageszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) - dokument wyrazajacy wiasciwosci
uzytkowe wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych
wyrobdw zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi Dobicie
- pojedyncze uderzenia miota w pal prefabrykowany, podczas ktérego sg mierzone energia
uderzenia oraz odksztatcenia jednostkowe/przyspieszenia i/lub wped pala, w celu
umozliwienia oceny nosnosci pala

Dobijanie - dodatkowa seria uderzen mtota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w
celu odtworzenia wymaganego oporu wbijania

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robot
drogowych

"Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Osiedla Kolejowego w Krasniku”
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Dokumentowanie - sporzadzenie trwatego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i
rejestrowanych danych w formie ,Dziennika wbijania pali” ztozonego m.in. z ,Metryk pali”
Dren pionowy (geodren) - prefabrykowany dren pionowy powodujacy przys$pieszenie procesu
konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnetrznej wykonanej z geowtdkniny
poliestrowe]j oraz warstwy wewnetrznej wykonanej z ttoczonej geomembrany polipropylenowej.
Catos¢ potaczona jest ze sobg w sposob trwaty przez obrdobke termiczng

Droga dojazdowa - czesc platformy roboczej stuzaca do roztadunku i uzbrojenia ciezkiego
sprzetu budowlanego na podwoziu gasienicowym oraz umozliwiajgca dojazd do wilasciwej
platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy
sprzetu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu
zawierajgca m.in. obcigzenia generowane na podtoze w réznych fazach pracy i przemieszczania
sprzetu , ktore sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik wbijania pala - element dokumentacji powykonawczej, skfadajacy sie z czesci
zawierajgcej dane o budowie oraz ogdlne informacje dotyczace rodzaju robdt, metody wykonania
oraz specyfikacje dotyczace zbrojenia i betonu oraz szczegbtowe dane dotyczace przebiegu
wykonawstwa palowania

Fundament palowy - odmiana fundamentu posredniego, okreslana réwniez jako fundament
gteboki - obcigzenia przenoszone sg w tego rodzaju fundamencie na gtebsze warstwy podtoza
Geomaterac - warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym

Geosiatka - geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie
wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami trwale potgczonymi w weztach (poprzez
klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwa tworzywa
polimerowego) lub ciggnionymi

Geowloknina - materiat wytwarzany w postaci runa widkien o uporzadkowanej lub
przypadkowej orientacji, potaczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wtdkniny
igtowane, przeszywane, tqczone termicznie, chemicznie itp.)

Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wtdkien syntetycznych przez przeplatanie
dwéch lub wiecej uktadéw przedz, widkien, tasm lub innych elementéw

wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaty z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru
Geosyntetyk - wyrob, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru
(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majacy postac arkusza, paska lub
formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w
geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie lgdowym i wodnym

Gestosc¢ objetosciowa szkieletu - stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego do objetosci probki

Gorna warstwa nasypu - nasyp znajdujacy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci przemarzania,
na ktérym wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntéw niewysadzinowych lub
stabilizowanych hydraulicznie

Grunt - materiat powstaty w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) lub
antropogenicznych, sktadajacy sie z 3 faz: statej, ciektej i gazowej.

Grunt organiczny - grunt z zawartoscig substancji organicznej wieksza od 2,0 %

Humus (gleba) - przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona
dziatalnoscig roslin, drobnoustrojéw, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o
wilasciwosciach zapewniajacych prawidtowy rozwoj roslinom

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryta gruntu o ksztaicie zblizonym do
walca i $rednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej, powstata w wyniku bezposredniego
wymieszania wtlaczanego zaczynu wigzacego z czasteczkami gruntu (bryta gruntu o
zmodyfikowanych wtasnosciach)

Kolumny DSM - kolumna z cementogruntu powstata przez wprowadzenie w podtoze zaczynu
cementowego i jego wymieszanie z gruntem zalegajacym in situ za pomoca specjalnego
mieszadta. Srednica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu koncowki
mieszajacej obracanej w gruncie

Kotpak - urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiedzy podstawg miota udarowego, a
palem lub rurg formujaca w celu réwnomiernego roztozenia uderzenia miota w gtowice pala
Kryteria wbijania - parametry wbijania, ktére powinny by¢ spetnione podczas wbijania pala
Materiatl antropogeniczny - materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej
dziatalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z
recyklingu)

"Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Osiedla Kolejowego w Krasniku”
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Material nasypowy - grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu
Material nieprzydatny - grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci
uniemozliwiajg wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatno$¢ moze by¢ trwata,
zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub
innymi wtasciwosciami, ktdre wymagajg poprawienia

Materiatl przydatny - grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci umozliwiajg
wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegéw

Materiat ulepszony - grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci zostaty
zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania wynikajace z przewidzianego
zastosowania

Metryka pala - szczegdtowy zapis postepu zagtebiania pojedynczego pala zawierajacy
nastepujace informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizacje pala, wymiary
pala, klasa betonu pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby
ztaqczek i ich potozenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pala, date rozpoczecia i
zakonczenia zagtebiania pala, rodzaj i typ urzadzenia do zagtebiania pala, ciezar miota,
wysokos$¢ spadu miota, rodzaj stosowanej przedtuzki oraz wpedy pala (w metryce nalezy
podac jako wartos¢ wpedu ilos¢ uderzen mtota na kazde 20cm postepu zagtebiania pala),
rzedng terenu oraz rzedng projektowang i wykonang podstawy i gtowicy pala, numer
rysunku na podstawie ktérego realizowana jest robota, imie i nazwisko Kierownika Roboét
Palowych. Metryka pala jest czescig sktadowg dziennika wbijania pali

Miejsce zerowe robot ziemnych (przekroj zerowy robét ziemnych) - granica pomiedzy
nasypem i wykopem. Przekroj przejsciowy, w ktédrym powierzchnie nasypu i wykopu w
przekroju poprzecznym sg rowne (charakter robdt ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp
lub odwrotnie)

Korona drogi - cze$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujaca jezdnie z poboczami i pasem
dzielgcym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona
pomiedzy gérnymi krawedziami skarp

Korpus drogowy -caty nasyp oraz ta czes¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona korong drogi i
wewnetrznymi skarpami rowéw

Mieszanie wgtebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podfozu ze stabych
gruntéw - kolumn lub ich uktadéw albo masywnych blokéw utworzonych z miejscowego
gruntu mieszanego ze spoiwem

Mtot udarowy - narzedzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajaca lub
spadajqca)

Modut odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca nosnos¢ na powierzchni
warstwy gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2
(procedura wedtug PN-S-02205, zatacznik B), okreslana wedtug wzoru:

E-0752p

As

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]

D $rednica ptyty [mm]

Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu
palowania

Nadzor - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

Nasyp - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie
materiatu nasypowego w kontrolowany sposéb polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu
kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu

Nasyp przeciazajacy - warstwa nasypu przecigzajacego o obliczanej migzszosci, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona
na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z
materiatu o zaktadanym cigzarze.

Nasyp ,topiony”- objetos¢ nasypu docelowego lub przecigzajacego (w zaleznosci od
przekroju drogi) ktéra znajdzie sie ponizej poziomu terenu w zwigzku z osiadaniem
rodzimego podtoza gruntowego. Objetosci te nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w obmiarach

"Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Osiedla Kolejowego w Krasniku”
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poszczegdlnych robdt (nasyp wg WWIORB D-02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie
nasypow”, nasyp przecigzajacy wg niniejszych WWiORB

Niweleta robodt ziemnych (spdd konstrukcji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni
materiatu nasypowego w nasypie lub poziom goérnej powierzchni gruntu rodzimego w
wykopie lub poziom gdrnej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile
taka warstwa wystepuje. Lokalizacje powierzchni robot zimnych pokazano na rysunku 1.1,

Korpus drogowy (nasyp)

Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robdt ziemnych

Obliczeniowa glebokos¢ przemarzania - umowna gtebokos$¢ przemarzania w danym
rejonie, bedaca gtebokoscig przemarzania zredukowang w zaleznosci od obcigzenia ruchem
samochodowym i warunkdéw gruntowo-wodnych

Obszar roboczy platformy - wyraznie oznakowana czes$¢ czes¢ platformy przeznaczona
do pracy ciezkiego sprzetu budowlanego na podwoziu gasienicowym. Poza obszarem
roboczym znajdujg sie krawedzie platformy w postaci skarp lub fragmentéw wymaganych
np. ze wzgledu na kotwienie ewentualnych geosyntetykéw wzmacniajgcych, na ktérych nie
dopuszcza sie pracy ciezkiego sprzetu

Obudowa stata - stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilnosci odwiertu
palowego, ktéra nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako trwate ciggte obramowanie
Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystywanych do budowy nasypoéw lub innych robét
Oktadzina - rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujaca trzon pala

Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do prébnego obciazenia - pal poddawany probnemu obcigzeniu w celu okreslenia
zaleznosci oporéw od przemieszczen pala oraz otaczajgcego gruntu

Pal do préb wstepnych - pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych robét
palowych lub fragmentu roboét, w celu ustalenia przydatnosci wybranego rodzaju pala,
sprzetu do wbijania lub/i potwierdzenia rozwigzania projektowego, wymiardw i nosnosci
Pal wbijany - pal, ktéry jest zagtebiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest
przemieszczany przez pal lub rure obsadowg

Pal ztozony - pal wykonywany z potaczonych dwoch lub wiekszej liczby réznych rodzajéw
lub wymiardw pali. Potgczenie czesci sktadowych jest projektowane na przeniesienie
obcigzenia oraz zapobieganie rozdzieleniu sie pala podczas i po wykonaniu (= pal
zespolony)

Pale prefabrykowane zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty zelbetowe w
formach w wytwaorniach, a nastepnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac
budowy, wprowadzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub ztozone z kilku odcinkdw
Wierzch gtowicy pala - goérna powierzchnia pala

Trzon pala - element pala pomiedzy gtowica i podstawg,

Spod pala - dolna czesc¢ pala

Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego
przeznaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do uzycia jako pal, np. rura stalowa z
przemystu naftowego

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane $widrem ciggtym o dtugosci co
najmniej réwnej dtugosci pala, wkrecanym na zamierzong gtebokos¢é. Nastepnie przez
rurowy przewodd $widra, ttoczy sie mieszanke betonowa, z jednoczesnym podcigganiem
$widra, co powoduje wypetnienie przestrzeni pod swidrem mieszankg betonowg. Po
wyciggnieciu $widra w $Swiezg mieszanke betonowg wciskane jest zbrojenie w postaci

"Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Osiedla Kolejowego w Krasniku”
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szkieletu z pretow. Pale wykonuje sie pionowo, uzywajgc swidrow o $rednicy odpowiadajacej
nominalnej $rednicy pala

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z
obstuga i ochrong drogi, obstuga ruchu i ochrong srodowiska, a takze zawierajacy rezerwe
pod przyszta rozbudowe drogi Platforma robocza - oparta na podtozu gruntowym
konstrukcja tymczasowa i stata wykonana z materiatdw ziarnistych i stanowigca nawierzchnie
dla pracy ciezkiego sprzetu na podwoziu gasienicowym

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu
poziomego skarpy lub zbocza

Podkitadka mtot - urzadzenie lub materiat, umieszczany pomiedzy mtotem udarowym, a
kotpakiem w celu ochrony miota i gtowicy pala przed niszczacymi bezposrednimi
uderzeniami. Materiat podktadki mtota powinien by¢ dostatecznie sztywny, aby przekazac
bez strat energie uderzen mtota w pal

Podkiadka pala - materiat, zwykle miekkie drewno, umieszczany pomiedzy kotpakiem a
gtowicqg prefabrykowanego pala betonowego Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub
nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) - strefa gruntu rodzimego
ponizej spodu budowli ziemnej, ktorej wiasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatacje budowli ziemnej

Podptukiwanie - uzycie strumienia wody do utatwiania zagtebiania pala za pomocg
wyptukania czesci gruntu

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktéorym pracujq palownice/kafary. Poziom
glowicy - projektowany poziom, do ktérego pal jest $cinany lub wyréwnywany przed
jego potaczeniem z konstrukcja.

Poziom podstawy - poziom dolnego konca pala

Projekt Geotechniczny - projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, zapewniajacy spetnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z
przeznaczenia budowli ziemnej

Projekt robé6t ziemnych - projekt okreslajgcy proces technologiczny wykonania budowli
ziemnej, spetniajgcej wymagania wynikajace z projektu geotechnicznego (jezeli byt
opracowany) i ustalen Kontraktu

Probne obciazenie pala zwiekszone stopniami - probne obcigzenie statyczne, w ktérym
pal prébny jest obcigzany sitg zwiekszang stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas
albo dopdki przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub osiagng przewidziang granicze
(badania ML)

Probne obciazenie ze stala predkoscia wciskania - probne obcigzenie statyczne, w
ktérym pal prébny jest wciskany w grunt ze statg predkoscig z pomiarem sity wciskajacej
(badanie CRP)

Prébne obciazenie dynamiczne pala - prébne obcigzenie, w ktérym na gtowice pala jest
wywierana sita dynamiczna w celu analizy jego no$nosci

Przedluzka - tymczasowe przedituzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktore pozwala
zagtebic¢ wierzch pala ponizej powierzchni gruntu, lustra wody, albo ponizej najnizszego
punktu, do ktdrego urzadzenie wbijajace moze siegna¢ bez roztaczania prowadnicy
Przeswietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciggtosci betonu pala, wykonywane z
otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek Rampa zjazdowa/
najazdowa - czes$¢ platformy roboczej stuzaca do pokonywania réznicy poziomow miedzy
poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiedzy platformami roboczymi
zlokalizowanymi na réznych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe nie stuzg do pracy
ciezkiego sprzetu

Roboty ziemne - termin oznaczajacy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem
gruntéw lub materiatéw antropogenicznych

RoOow przydrozny (boczny) - réw biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z
korony drogi, skarp lub przylegtego terenu

Row stokowy - row stuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza,
wykonany ponad skarpg wykopu

"Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Osiedla Kolejowego w Krasniku”
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Stabe podloze - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajacych z warunkdéw
nos$nosci lub statecznosci albo warunkdéw przydatnosci do uzytkowania

Skala - wystepujacy w warunkach naturalnych zespét mineratéw, skonsolidowanych,
scementowanych lub w inny sposdb powigzanych ze sobg, nie dajacych sie rozdrobnic
recznie po namoczeniu w wodzie

Skarpa - zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,
zabezpieczona przed erozjg

Spoiwo - pojedynczy materiat wigzacy lub potgczone materiaty wigzace, ktorych
wymieszanie z gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowg lub
dtugoterminowg poprawe wtasciwosci

Stopien wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogdlnej
objetosci bryty podtoza gruntowego podlegajacej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od
$rednicy kolumn, ich rozstawu i gtebokosci

Strefa nasypu - wydzielona czes$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gérna czes¢ korpusu
ziemnego, w odniesieniu do ktdrej zostaty okreslone indywidualne wymagania

Technologia ,,jet-grouting” - sposob iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu
wigzacego, w ktérym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po
obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ciSnieniem
mierzonym na kréécu ttocznym pompy. Przewdd iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega
ruchowi posuwistemu i obrotowi

Tymczasowa powierzchnia robot ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowow
w czasie wykonywania robdt ziemnych

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych

Ulepszone podloze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego
albo zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) - dokument opisujacy
zasady doboru materiatéw, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady ptatnosci za wykonane
roboty

Wibrator (mtot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zagtebiania i wyciggania pali, rur
obsadowych lub ostonowych z zastosowaniem sit wibracji

Wilgotnos¢ - stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub
materiatu antropogenicznego.

Wilgotnos¢ optymalna - wilgotnos$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktorej
uzycie konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu

Wped - srednie trwate zagtebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen
Wskaznik jednorodnosci uziarnienia - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

d()[)
Cu = d_
10

w ktérym:

deo - wymiar czastek, ktdérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej
[mm],

dio - wymiar czastek, ktdérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej
[mm]

Wskaznik krzywizny uziarnienia - wielkos¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:

2
d30

C=——"7—
(dyp X dgg)

w ktérym:

dio -wymiar czastek, ktorych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej
[mm],

dso -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej
[mm],

deo -wymiar czastek, ktdrych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej
[mm].

"Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Osiedla Kolejowego w Krasniku”
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Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

.
E,
gdzie:
E1l pierwotny modut odksztatcenia [MPa],
E2 wtérny modut odksztatcenia [MPa].Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosc

charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z
Zatacznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-12), okreslona wedtug wzoru:

w ktorym:

7.,
IS:;—“

P ds

p_d- gestosc objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m3],

p_d- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg normalnej proby Proctora
[kg/m3].Wspomaganie zagtebiania - metoda uzywana do utatwienia zagtebiania pala w
grunt, np. podptukiwanie, wstepne przewiercanie, uzycie materiatéw wybuchowych, wstepne
wbijanie

Wstepne przewiercanie ($widrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiaty
zbyt zwarte, by mogty by¢ przebite za pomoca projektowanego pala i urzadzenia do
zagtebiania

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu Wymiana cze$ciowa
— usuniecie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby grubos¢ warstw
stabonosnych jest wieksza od 3 - 5 m, albo gdy do ich wybrania byloby potrzebne
odwodnienie, a takze jako wstepna faza wgtebnego wzmocnienia podtoza w
przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu stabonosnego Wymiana petna -
usuniecie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu Wysadzina - przemieszczenie ku gorze
gruntu lub pala

Wysokos$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej niwelety
robot ziemnych wyznaczona w osi drogi

Wzmochnienie podtoza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wiasciwosci
fizykomechaniczne gruntédw poprzez trwate nadanie podtozu gruntowemu wtasciwosci
zwiekszajacych jego nosnos¢ oraz zmniejszajacych odksztatcalnosé i wrazliwosé na wplyw
czynnikéw atmosferycznych

Wzmocnione podioze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu
antropogenicznego, ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie
elementédw wzmacniajgcych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub
ujednolicenia podfoza gruntowego

Zageszczanie - zwiekszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych
witasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zagtebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagang gtebokos¢, takie jak
wbijanie mtotem, wibrowanie wciskanie, wkrecanie albo kombinacje tych lub innych metod
Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub
przylegtego do drogi

Zlacze pala - element do taczenia odcinkéw pala przez spawanie albo przez potgczenia
mechaniczne

Z zakresu podbudow:

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejgcych warstw z
mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni
asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie
wieksze od 1,4 D mieszanki

"Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Osiedla Kolejowego w Krasniku”

14/49



WWIiORB DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Destrukt betonowy - materiat mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw
konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Geowldknina separacyjna (rozdzielajgca)- materiat nietkany wykonany z witdkien
syntetycznych, ktérych spdjnosé jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy
taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty

Geotekstylia - ptaski materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych
stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem

Geotkanina separacyjna (rozdzielajaca) — materiat geotekstylny, w ktérym mozna
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - zageszczona mieszanka: gruntu,
spoiwa hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilosciach, a w razie potrzeby
dodatkowych sktadnikéw, ktéra wigze i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.

Grunt stabilizowany cementem - grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role
spoiwa petni cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym - grunt stabilizowany
hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni hydrauliczne spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym - grunt stabilizowany
hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiotami lotnymi - grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym
podstawowym sktadnikiem spoiwa jest popiot lotny, krzemionkowy lub wapienny popidt
lotny.

Grunt stabilizowany wapnem - zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody
dobranych w optymalnych ilosciach, charakteryzujaca sie poprawg natychmiastowg
wiasciwosci uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntéw i/lub zwiekszenie no$nosci
i/lub zmniejszenie plastycznosci.

Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) - wykorzystanie geotekstyliéw do odseparowania
od siebie dwdch warstw réznigcych sie od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna
obejmuje zaréwno zapobieganie migracji drobnych czgstek przenoszonych w wyniku
przeptywu wody (np. zmiana poziomu woéd gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan
dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan
dynamicznych od ruchu)

Kategoria — charakterystyczny poziom witasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy
kategoriami réznych wtasciwosci

Kruszarka - maszyna rozdrabniajgca, wykorzystujgca proces kruszenia do wytwarzania
kruszywa. Ze wzgledu na mobilnos¢ catej maszyny mozna wyrdznic¢ kruszarki stacjonarne,
semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na ggsienicowym

Kruszywo - materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze byc¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajgce -kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace
korekte uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajacej
warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka
mechaniczng nie zostato poddane zadnej innej obrébce. Kruszywo naturalne jest
uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir,
piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego
lub otoczakdéw

Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujacego obrdbke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa
sztucznego zalicza sie w szczegolnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i
pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstate w wyniku przerébki nieorganicznego
materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony,
mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego - kruszywo sktadajace sie gtéwnie ze
skrystalizowanych krzemiandw lub glinokrzemiandéw wapnia i magnezu uzyskanych przez
powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze
odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel
wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

"Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Osiedla Kolejowego w Krasniku”
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Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego - kruszywo sktadajace sie gtdwnie ze
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajgcego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek
zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla
stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
(dolnego) rownym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.
Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
rownym 0 oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciagtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktorej D jest wieksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje
sie réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodg Proctora,
przekraczajacymi £ 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac na sitach przewidzianych
do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej WWIiORB. O zakwalifikowaniu kruszywa
do kruszyw stabych decyduje najwieksza roznica wartosci przesiewow na jednym z sit
kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstepne badania
petrograficzne i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR
Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktérego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w
$Swietle normowych badan laboratoryjnych i/lub wczesniejszych doswiadczen do rozwoju
reakcji typu AAR oraz bedacych ich nastepstwem uszkodzen obiektéw betonowych
Mieszanka niezwiazana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym skfadzie ziarnowym,
ktéry moze by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza
ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem - mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i twardnienie
na skutek reakcji hydraulicznych, sktadajaca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i
cementu; wymieszana w sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢
stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego
Podbudowa - czes¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podtoze
obcigzen spowodowanych ruchem, moze sktadac sie z warstwy zasadniczej i pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i
spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomochicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i
spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe podioza

Podloze ulepszone nawierzchni - Warstwa ulepszonego podtoza - wierzchnia warstwa
podifoza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:

a) zwiekszenia nos$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w
czasie eksploatacji nawierzchni, b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie
przed deformacjami powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy
nawierzchni, c) wtasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji
nawierzchni, d) zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podtoza mogg by¢: mieszanki
niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami
hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczegdlnych przypadkach (bliskie
sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa ulepszonego
podtoza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petnié
funkcje warstwy odsaczajacej. warstwa lub zespdt warstw lezacych pod konstrukcjg nawierzchni
drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia
warunku nosnosci i/lub mrozoodpornosci. Podioze ulepszone moze zawiera¢ nastepujace
warstwy: mrozoochronng, odsaczajqcq, odcinajacg i wzmacniajaca, a w przypadku podtoza
ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetnia¢ funkcje wszystkich tych warstw
jednoczesnie.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.
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16/49



WWIiORB DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie no$nosci
warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materialami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej
mogg by¢: mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty
niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem.
W szczegdélnych przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu
konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z
mieszanki niezwigzanej, moze petnic¢ funkcje warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajqca - warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej sie do
spodu nawierzchni. Role warstwy odsaczajacej moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo
warstwa ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogty petni¢ funkcje warstwy odsaczajacej
muszg by¢ wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspotczynniku filtracji.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedostac
sie do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajacq
przepuszczalnoscig po zageszczeniu.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
lub wapnem - warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie
stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego: Beton - materiat
powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkow, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wtasciwosci i ewentualne dodatkowe
cechy sg podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z
wymaganymi wiasciwosciami i dodatkowymi cechami.
Beton recepturowy (o ustalonym skfadzie) - beton, ktérego skfad i sktadniki, jakie
powinny by¢ uzyte, sg podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o
tak okreslonym skfadzie.
Beton stwardnialy - beton, ktéry jest w stanie statym i ktéry osiagnat pewna wytrzymatosc.
Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie
przekraczajacej 2600 kg/m3
Beton napowietrzony - beton zawierajgcy mikroskopijne pecherzyki powietrza o srednicy od
10 ym do 300 pm oraz o ksztatcie sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo
wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguty przez zastosowanie srodka
powierzchniowo czynnego, o wtasciwej ilosci i rozktadzie poréw A300 i zawartosci powietrza A.
Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na Sciskanie,
rozcigganiu przy zginaniu oraz mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.
Beton konstrukcyjny - beton zwykty wedtug PN-EN 206 w monolitycznych oraz
prefabrykowanych elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatosci na
$ciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykty) lub LC25/28 (beton lekki) i o
dodatkowych ustalonych wtasciwosciach
Beton konstrukcyjny napowietrzony - beton wykonany z uzyciem domieszki
napowietrzajacej, o wymaganej zawartosci powietrza w mieszance oraz zawartosci
powietrza w stwardniatym betonie co najmniej 3,5%
Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) - beton, ktéry pod wtasnym
ciezarem rozptywa sie i zageszcza, wypetnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp.,
zachowujac jednorodnosc¢
Beton zbrojony wioknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton
zawierajacy widkna polimerowe klasy II (makro wtdkna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie widkien
ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a wiec ma wptyw na no$nos¢ elementu
betonowego. Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM
(supplementary cementitious materials) — dodatki dodawane do sktadu betonu, takie jak:

e granulowany zuzel wielkopiecowy,

e popidt lotny krzemionkowy,

e pyt krzemionkowy
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Domieszka - skladnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w
stosunku do masy cementu w celu modyfikacji wtasciwoséci mieszanki betonowej lub betonu
stwardniatego.

Domieszka napowietrzajaca - domieszka umozliwiajagca wprowadzenie podczas mieszania
okreslonej ilosci drobnych, réwnomiernie rozmieszczonych pecherzykdéw powietrza, ktore
pozostajg w betonie stwardniatym

Domieszka opdzniajaca wiagzanie - domieszka ktéra przedtuza czas do rozpoczecia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny

Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w
danej mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktdéra bez zmniejszania ilosci
wody powoduje zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.
Domieszka uplynniajaca - domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci wody
w danej mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci
wody powoduje znaczne zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty
jednoczesnie.

Domieszka opozniajaca wigzanie - domieszka ktéra przediuza czas do rozpoczecia
przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Dybel - powleczony powtokg polimerowa gtadki, stalowy pret, umieszczony pomiedzy sasiednimi
ptytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako potaczenie ptyt w nawierzchni betonowej,
stosowany w celu poprawienia przenoszenia obcigzenia i wspotpracy ptyt oraz unikniecia
powstawania uskokow.

Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masg asfaltowq i zageszczane warstwami.
Stosowane sg do potaczenia nawierzchni betonowej z nawierzchnig asfaltowa.

Efektywna zawartosé¢ wody - réznica pomiedzy catkowitg iloscig wody w mieszance
betonowej a ilosciq wody zaabsorbowanej przez kruszywo

Element masywny - konstrukcja, dla ktérej modut powierzchniowy M < 3 (M = F¢/V - dla
elementéw krepych, gdzie: Fc — powierzchnia strat ciepta [mz2], V - objetos¢ masy

betonowej [m3]; M jest mniejsze od 3 dla ptyt o grubosci wiekszej niz 0,6 m, M jest
mniejsze od 3 dla stupéw o przekroju wiekszym niz 0,50x0,50 m.

Gruntownik, primer - roztwdér gruntujacy, sktadajacy sie ze specjalnych substancji
nanoszonych na boczne $cianki szczeliny w celu zwiekszenia przyczepnosci zalewy do tych
$cianek

Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw srodowiska, na dziatanie
ktorych moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN 206

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi
konsekwencji wystgpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia danego
obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu
niezawodnosci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i
Srodowiskowymi wystgpienia uszkodzen AAR.

Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymatosci
charakterystycznej na Sciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w
tym:

- liczba ,35" oznacza wytrzymatosé charakterystyczng okreslong na préobkach walcowych o
$rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fck, cyl),

- liczba ,,45” oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczna okreslong na probkach szesciennych o
boku 150 mm (fck, cube)

Kategoria srodowiska - klasyfikacja sSrodowiska w odniesieniu do mozliwosci wystapienia w
betonie zagrozenia destrukcyjng reakcjq alkalia-kruszywa AAR. Wyroznia sie kategorie:

El: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocig z zewnatrz,

E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;

E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki
obciazajace, takie jak srodki odladzajace, zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie
w $rodowisku morskim) lub zmienne obcigzenia

Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie z PN-EN
206 oraz PN-B—06265 w zaleznosci od metody oznaczenia:

klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4,

klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.
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W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje sie wytacznie klasy wg metody
rozptywu stozka (klasy SF1 - SF3)
Klasy dodatkowych witasciwosci SCC - beton samozageszczalny klasyfikuje sie ze
wzgledu na dodatkowe wiasciwosci zgodnie z PN-EN 206:
e lepkosc¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub
klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,
e przeptywalnosé - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10
lub PJ1-PJ2 wg metody J-piersécienia zgodnie z PN-EN 12350-12,
e odpornosc na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z
PN-EN 12350-11.
Masa zalewowa na goraco - mieszanina modyfikowanych asfaltow oraz specjalnych
dodatkodw, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco, spetniajgca wymagania
PN-EN 14188-2, posiadajagca wymagane dokumenty dopuszczajgce jq do stosowania w tym
zakresie.
Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajaca
wieloletnig trwato$¢ wypetnienia, spetniajgca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca
wymagane dokumenty dopuszczajace jq do stosowania w tym zakresie.
Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metodg
Nawierzchnia ,z odkrytym kruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez
usuniecie niezwigzanej zaprawy cementowej i odstoniecie kruszywa grubego.
Preparat opoézniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metodg
natrysku na $wiezo utozong nawierzchnie, opdzniajacy wigzanie zaprawy w celu uzyskania
wymaganej makrotekstury metoda usuwania zaprawy (odstoniecia kruszywa). Zabezpiecza
réwniez wykonang nawierzchnie przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usuniecia
zaprawy
Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony metodg natrysku na powierzchnie po
wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym
odparowaniem wody
Reakcja AAR - zespo6t proceséw fizykochemicznych przebiegajgacych w zaprawie
cementowej lub betonie pomiedzy reaktywnymi fazami mineralnymi wystepujacymi
w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia wystepujacymi w
roztworze porowym i/lub pochodzacymi ze zrédet zewnetrznych
Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa - podatnosc kruszywa na reakcje z alkaliami.
Kategoria reaktywnosci kruszywa - sklasyfikowana podatnos¢ kruszywa na reakcje z
wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:
RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),
R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),
R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),
R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).
Specyfikacja betonu - podane producentowi koricowe zestawienie udokumentowanych
wymagan technicznych dotyczacych wtasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, sposéb badania wg PN-B-06265
Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na petnej grubosci pityty, powstaje na
zakonczenie kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas
wigzania cementu.
Szczelina skurczowa podtuzna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajaca na
skutek naciecia (okreslonych wymiarédw) powierzchni ptyty pitg tarczowa.
Tekstura nawierzchni - oznacza sposdb wykonczenia powierzchni betonu celem nadania jej
optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane wiasciwosci przeciwposlizgowe, réownosé
porzeczng i podtuzng i wtasciwosci akustyczne, ktore osigga sie nastepujacymi metodami:
e ciagnionej sztucznej trawy po $wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym
(réwno-legtym do osi jezdni);
e przecierania $wiezo ufozonej mieszanki betonowej stalowg szczotka (w kierunku
prostopadtym do osi jezdni);
e opobznienia hydratacji cementu $rodkami chemicznymi a nastepnie usuniecia
niezwigzanej zaprawy cementowej szczotka mechaniczng lub wodg pod cisnieniem w
celu odstoniecia gruboziarnistego kruszywa;
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e szlifowania i nacinania powierzchni ptyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku
podtuznym (réwnolegtym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next Generation
Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding & Grooving)

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowag,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych. Stanowi jg ptyta
betonowa, ktéra w zaleznosci od kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i
kotwiona lub zbrojona.

Moze byc¢ uktadana w nastepujacych wariantach:

e w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),

e w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciggtym (NBZC),

e w podwdjnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),

e w podwdjnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:

o gorna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
o dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).

Wkladka uszczelniajaca - stosowany do wypetnienia szczelin poprzecznych, wytlaczany
(prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktéry wypetnia szczeline i
zabezpiecza przed wnikaniem wody, spetniajacy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajacy
wymagane dokumenty dopuszczajace go do stosowania w tym zakresie.

Wkladka zmniejszajaca glebokos¢ szczeliny - wkiadka z materiatdw syntetycznych lub
innych o walcowatym ksztatcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie
dla masy zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci tréjptaszczyznowej przyczepnosci
zalewy w wykonanej szczelinie

Wspoétczynnik woda/cement - stosunek wagowy efektywnej zawartosci wody do
zawartosci cementu w mieszance betonowej

W zakresie ochrony srodowiska:

Analiza porealizacyjna- opracowanie majgce na celu pordéwnanie rzeczywistych
oddziatywan przedsiewziecia na srodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach
o oddziatywaniu na $srodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji o zezwoleniu
na realizacje przedsiewziecia;

Dziatania minimalizujace - zespdt dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie lub
ograniczenie negatywnych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na $rodowisko na
etapie jego realizacji i funkcjonowania;

Dziatania zapobiegawcze - zesp6t dziatan majacych na celu wyeliminowanie negatywnych
oddziatywan na $rodowisko zwigzanych z realizacjq i funkcjonowaniem planowanego
przedsiewziecia.

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe srodowiska przyrodniczego
w okresie wegetacyjnym i legowym.

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie
przedmiotow ochrony tych obszaréw oraz przedstawienie danych ilosciowych o wystepujacych
gatunkach i siedliskach, jak réwniez jakosciowych o stanie zachowania tych gatunkow i
siedlisk oraz ich reprezentatywnos¢;

Kompensacja przyrodnicza - zespdt prowadzacych do przywrdcenia réwnowagi
przyrodniczej na danym terenie, wyrdwnania szkdéd dokonanych w $srodowisku przez realizacje
przedsiewziecia i zachowania walorow krajobrazowych obejmujacych w szczegdlnosci roboty
budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie
skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrdcenia réwnowagi przyrodniczej na danym
terenie, wyréwnania szkdéd dokonanych w $rodowisku przez realizacje przedsiewziecia i
zachowanie waloréw krajobrazowych (zgodnie z ustawg Prawo ochrony srodowiska)
Monitoring oddzialywan - zbiér analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujgcego
przedsiewziecie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsiewziecia, okreslonych w decyzjach
administracyjnych.

NATURA 2000 -europejska Sie¢ Ekologiczna obszardw chronionych na terenie Unii
Europejskiej, w sktad ktdérej wchodza:

- obszary specjalnej ochrony ptakéw - OSO,
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- specjalne obszary ochrony siedlisk - SOO.

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obszar ochrony siedlisk
lub obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko
wystepujacych ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspadlnoty.

Ocena oddzialywania na s$rodowisko- procedura szacowania przewidywanego
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Oddziatywanie na srodowisko- kazda zmiana w $rodowisku spowodowana proponowang
dziatalnoscig (realizacja i funkcjonowaniem przedsiewziecia).

Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na s$rodowisko- postepowanie
obejmujace w szczegdlnosci:

a) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,

c) zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.

Raport o oddzialywaniu na srodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny
oddziatywania na $rodowisko, w formie dokumentacji przedstawiajacej rezultaty prac nad
oceng oddziatywania na $rodowisko przedktadanej jako zatacznik do wniosku o wydanie
decyzji zwigzanej z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Zakres raportu o oddziatywaniu na srodowisko- to stopien szczegdtowosci informacji
poszczegdlnych czesci raportu o oddziatywaniu na $rodowisko odpowiadajacy charakterowi
przedsiewziecia, rodzajowi postepowania oraz dokfadnosci posiadanych danych (zakres
zgodny z ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko).
Znaczace negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000- to oddziatywanie na cele
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci dziatania mogace:

a) pogorszyc¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktorych
ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub

b) wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000, lub

c) pogorszy¢ integralnos$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin - badania humusu zdjetego z
powierzchni w liniach rozgraniczajgcych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno -
rolnicza.

Bryta korzeniowa - uformowana bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
Darnina - pfat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

Dragowina i gatezie - drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikéw i krzewdw.
Drewno z pni drzew - materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego
(érednica pnia powyzej 14 cm), Sredniowymiarowego ($rednica pnia 7-14cm) i
matowymiarowego ($rednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od
terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone,

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkoétce przez niskie
przyciecie przewodnika powodujgce wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad
szyjka korzeniowa dla najwyzszego pedu.

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku
lub odmiany. W przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped
gtowny), nie przyciety na korone i nie podkrzesywany, na ktéorym sag réwno roztozone pedy
boczne z ktérych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna - forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona.
Charakteryzuje sie wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz korona.

Hydrosiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych,
$srodkow uzyzniajacych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejacych
w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina - drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu.
Kompostowanie - proces polegajacy na rozkiadzie substancji organicznej przez
mikroorganizmy.
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Kora drzewna - materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9
miesiecy.

Korona - czes¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

Krzew - wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krotkim
pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg réwnorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne.
Wyroéznia sie krzewy:

geste - pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

$rednie - pokrywajace 31 - 60% powierzchni,

rzadkie - pokrywajace 10 - 30% powierzchni.

Mata kokosowa - ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat
biodegradowalnych o okreslonych wtasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz
przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa - ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie
UV, w kolorze czarnym, lub geowtdknina, stanowigca membrane miedzy gruntem a korg
drzewng, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastow.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewdéw oraz pnaczy

Obsiew - proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego
utrwalania powierzchni gruntu.

Obwod pnia - mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Pniak - dolna czes¢ pnia pozostajaca przy karpie po Scieciu drzewa.

Pojemnik - naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy
roslin.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku - skifadowanie humusu zdjetego z
powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w
WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikéw i przygotowaniu terenu
pod projektowane nasadzenia.

Przewodnik - ped gtdwny stanowigcy o$ drzewa.

System korzeniowy - zespdt korzeni uformowany przez rosline.

Szerokos$¢ sadzonki - odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie - przesadzanie roslin w szkdétce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i
odmiany rozstawie, majace na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa - czesc rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciotkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa
grubosci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju
chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem
nasadzen drzew, krzewdw i pnaczy.

Torf - skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych,
zachodzacego w warunkach dtugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy
gleby. Sktada sie z nieroztozonych szczatkow roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest
w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrgconymi
zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik - powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwulisciennych w granicach robot
ziemnych

Wysokos¢ sadzonki - dtugos$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.
Zagajnik - skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.

Wyroéznia sie zagajniki:

geste - pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

$rednie - pokrywajgce 31 - 60% powierzchni,

rzadkie - pokrywajace 10 - 30% powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z
terenu przewidzianego do wykonania drogowych robét ziemnych oraz sktadowanie jej w celu
pézniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowdéw i rekultywacji gruntu
przydroznego.

Zielen izolacyjna - jest to zielen zaktadana wzdtuz drég w celu minimalizowania ucigzliwosci
wynikajacych z emisji spalin, stanowig bariere rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci
organicznych. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.
Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi
i karpiny z usuniecia zieleni.
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Pozostate:

Badanie identycznosci — badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub
tadunki pochodzg z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu
oceny zgodnosci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrdéb spetnia
wyspecyfikowane wymagania

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowgq (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Dlugo$¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztatcie graniastostupa prostego
lub walca.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajgca wymagania normy: PN-EN
12767 w okreslonych kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa
uzytkownikow pojazdu wiekszych od zera.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik,
bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujacy
przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na nigj
znaki.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni

Kotwa ($ciag) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do potgczenia ptyt pod szczelinami
podtuznymi w nawierzchni betonowej.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z
innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym
poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy
rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym
rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z materiatu o wiasciwosciach odblaskowych (o
odbiciu powrotnym - wspétdroznym) posiadajace parametry zgodne z Tab.1.7 Zatgcznika Nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.
tawa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na podtoze gruntowe; rozrézniamy fawy betonowe z oporem lub zwykte.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Programem
funkcjonalno-uzytkowym, zaakceptowane przez Inzyniera

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego - miejsce wylotu
mieszanki z pompy lub miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje sie
pompowania

Mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym - mieszanka, w ktérej nastepuje
wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy
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Oddziatywanie srodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajace na beton,
lub na zbrojenie, lub inne znajdujace sie w nim elementy metalowe, ktére w projekcie
konstrukcyjnym nie zostaty uwzglednione jako obcigzenia

Odpornos$¢ na penetracje wody - maksymalna gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem
okreslona zgodnie z normg PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie

Pojemnik - plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigetym, przeznaczong do przeprowadzenia
ciekdéw, szlakow wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi
Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skfadac sie z petnej Sciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komoér.

Rekultywacja - roboty zwigzane z nadaniem lub przywrdoceniem gruntom zdegradowanym albo
zdewastowanym wartosci uzytkowych lub przyrodniczych przez wtasciwe uksztattowanie rzezby
terenu, poprawienie wtasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkéw wodnych,
odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbednych drdég
Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajaca
na skutek naciecia (okreslonych wymiardéw) powierzchni ptyty pitg tarczowa.

Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego - budowla utrzymujaca w stanie statecznoéci uskok
naziomu gruntdw nasypowych za pomocg warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe - éciana z betonu lub zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadany
przez rure wlewowg pod cieczg stabilizujacq w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami,
albo w niektoérych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposob trwaty umieszczone jest lico
znaku

Uchwyt montazowy - element stuzacy do zamocowania w sposob stabilny a rownoczesnie
roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajgce odprowadzenie wdd
powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogq dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesiecy od daty montazu, jednak nie
dtuzej niz 12 miesiecy od daty produkgji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesiecy od
daty montazu lub znak po 12 miesigcach od daty produkcji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy sie z tarczy znaku z
umieszczonym na niej, w sposob trwaty, odblaskowym licem.
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Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne zrédto Swiatta umieszczone jest
za przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy oswietlany - znak, ktérego lico jest oswietlane zrodlem S$wiatta
umieszczonym na zewnatrz znaku.

Ogéine:

Kwota Umowna - wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z Umowy w ktérej
zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zamowienia przy uwzglednieniu wszystkich wymagan
postawionych w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SW2Z)

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczeciq organu
wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robo6t budowlanych, stuzaca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu a
Wykonawcq i Projektantem

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do administrowania Kontraktem

i nadzorowania robot; moze to by¢ Inzynier Kontraktu, Inzynier Koordynator, Inspektor
nadzoru inwestorskiego lub inny przedstawiciel Zamawiajacego.

Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu
odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetnia obowigzki jakie wynikaja z roli
Zamawiajgcego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajacego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentow Wykonawcy i robét budowlanych zgodnie z Kontraktem.
Kontrakt - Akt Umowy, Oferta, Program Funkcjonalno Uzytkowy (PFU), Ogdlne wytyczne
odnosnie wykonywania robot (WWiORB), Rysunki, Wykazy oraz dalsze dokumenty (jesli
sq), jakie wyliczono w Umowie.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, =zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robdt.

Plac Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace czes¢ Placu Budowy

Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” - zaprojektowanie i
kompleksowa realizacja ukladu drogowego lub modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia drogowego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z PFU a takze
pokumentacja projektowq i STWIORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora/Zamawiajgcego.

Koszty spetnienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsiewzie¢, jak réwniez wszelkich
przedsiewzie¢ niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sq wigczone w Kwote umowna.

Wykonawca we wtasnym zakresie, w ramach Kwoty umownej, opracuje wszelkg dokumentacje
projektowa niezbedng do realizacji robot budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje
administracyjne dla wszystkich robét budowlanych oraz uzyska akceptacje Inzyniera ewentualnie
innych odnosnych wtadz.

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczegdlnosci w obrebie przezn
aczonych do usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkow roslin, grzybow lub
zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do
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sporzadzenia materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od
obowigzujacych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn.
Dz.U. z 2020 poz. 55 z p6zn. zm.) oraz uzyskac niezbedne zgody (decyzje derogacyjne)
zezwalajace na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw chronionych.
Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi (tymi, ktore beda po stronie Zamwiajacego).
Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia od wiasciwych wiadz na swoj koszt (takie zezwolenia
mogaq dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiane organizacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa
drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc¢ za ochrone znakéw geodezyjnych, w tym granicznych
i punktow osnowy geodezyjnej do chwili odbioru kocowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wiasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace
sie w projektowanym pasie drogowym, kolidujace z zakresem Robét budowlanych. Przeniesienie
punktow wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami
geodezyjnymi.

1.5.2. Zgodnosc¢ Robot z Programem funkcjonalno-uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) stanowi cze$¢ Umowy, a w przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
tresci Umowy.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z wymaganiami zawartymi
w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym bedg uwazane za wytyczne do opracowania
przez Wykonawce dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosé z wymaganiami okreslonymi
w Programie funkcjonalno-uzytkowym.
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1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycjg w okresie realizacji
Roboét az do ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia
drogi itp.) na obszarze objetym inwestycjg (wraz z zimowym utrzymaniem). Wymaga sie, aby
na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni
i poboczy uskokdéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniac¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robét utrzymaniowych i remontow
biezgcych niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie
technicznym, zatozonym dla danej drogi. W zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzgtanie pasow drogowych

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowow;

- utrzymanie przepustow;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupetnienie
(w przypadku zniszczen, kradziezy itp.);

- bariery drogowe;

- sygnalizacja $wietlna;

- o$wietlenie drogowe;

- koszenie poboczy catego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;
utrzymanie parkingéw z wyposazeniem;

utrzymanie odwodnienia;

zimowe utrzymanie drdg i chodnikdéw - powyzsze obejmuje od$niezanie i zwalczanie $liskosci
na drogach i chodnikach

"Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Osiedla Kolejowego w Krasniku”

27/49



WWIiORB DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob uzgodniony z
Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z
Placu Budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi
publiczne Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon
samochodowych, ktére skutecznie wyeliminuja nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi
przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwac
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak:
-ogrodzenia

-porecze
-zapory

-oswietlenie

-Swiatta ostrzegawcze
-sygnaty i znaki ostrzegawcze

oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci itp., zapewniajac
w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegajg akceptacji przez
Inzyniera. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed
planowanym prowadzeniem Robdt, ktore bedg stwarzac utrudnienie w dojezdzie do posesiji,
poinformuje pisemnie o tym mieszkancéw/uzytkownikdw, np. poprzez umieszczenie
informacji na tablicach ogtoszen w Urzedzie Miasta w taki sposéb aby uzytkownicy mogli
zapoznac sie z wprowadzonymi zmianami.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w
Kwote Umowng i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie

w organie zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcom
drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
(b)zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
(c)koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

(d)zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw / drog dojazdowych,
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(e)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(f) optaty/dzierzawy terenu,

(g)przygotowanie terenu,

(h)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(i) tymczasowqg przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia
organizacji ruchu.

Utrzymanie objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet w ilosciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania
wymaganego standardu oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Likwidacja objazddow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakonczeniu robot,

(c)koszty zwigzane z naprawa/remontem drog objazdowych,

(d)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego z
uprzednig statg organizacjq ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.4. Zabezpieczenie urzadzen Ilacznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na
istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robot na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie Srodki
wymagane przez zarzadce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen
tacznosci, kierowania ruchem i oswietlenia (jesli takowe wystepuja).

Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robot, Wykonawca zapewni urzadzenia
zastepcze, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wytaczeniem istniejacych
urzadzen.

Wszystkie potaczenia lub roztaczenia w istniejgcym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie
przez zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie przed rozpoczeciem Robot oraz stosowac sie w czasie
ich prowadzenia do zapisow zawartych we wszelkich decyzjach uzyskiwanych na etapie
projektowania, w szczegdlnosci - w decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz do
wszystkich innych decyzji i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
c. przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych powodujacych powstawanie odpadow
niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpaddw produkcyjnych
zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze. zm.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk,
ukopdw i drég dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowania, zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
Robot.
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b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegélnosci przed:
zanieczyszczeniepowierzchni ziemi i wod gruntowych,
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,
zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwoscig powstania pozaru,

c. ochrone gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim
zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét
zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozgdane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt
skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacji. Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych
z ochrong S$rodowiska.

W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w
miejscach wskazanych przez decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (jesli takowe

wystapia).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w tymczasowych pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate techniczng lub stosowne
zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko (np.. destrukt zawierajacy substancje smotowe).

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia.
1.5.8. Promieniowanie jonizujace
Nuklearng aparature pomiarowg lub inne zrédfa promieniowania jonizujacego nalezy uzywac

tylko w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Warunki stosowania tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.
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1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej
przez caty okres trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiladz bedacych wilascicielami/operatorami tych urzadzen docelowe warunki techniczne
wykonania robét. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia badz likwidacji zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wtasciciela.
Przed zamknieciem/likwidacjq jakichkolwiek urzadzen Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje
zastepcza, o ile Umowa nie przewiduje inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace sie w obszarze Robot
powinny ulec modernizacji, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wtascicielami
sposobu realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera, wtasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wtadze i bedzie z
nimi wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane
wytaczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po stronie gestora sieci obowigzku
zwrotu ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie energii
elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytgczenia linii w petnej wysokosci.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowad
Roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robo6t budowlanych Wykonawca wykona we wlasnym zakresie inwentaryzacje
stanu technicznego budynkow i budowli, znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonej
inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektow.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie
wykonywania robdt budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i
doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do
zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektow.

Wykonawca zapewni dostep do przylegtych posesji przez caty okres trwania budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym
(na terenach udostepnianych czasowo, w trybie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej) Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych
pod przebudowe infrastruktury technicznej. Dokona tego przed rozpoczeciem robét budowlanych,
a nastepnie przekaze Zamawiajacemu w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjq
fotograficzna.
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Wykonawca przekaze nastepujacg dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej wraz z dokumentacjq fotograficznag,

b) informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci
wraz z podaniem przyczyny — informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego
odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkdd
powstatych na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegdtowy sposdb realizacji Robot przy
zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejacego ogrodzenia, Wykonawca
jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia
nieruchomosci. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastgpi¢ najpdézniej z chwilg
likwidacji istniejacego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na
granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg zrid.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac wiascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Kwoty Umownej.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkdéw zostaty usuniete z Placu Budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drdg lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w
dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia na elektronicznym nosniku danych,
skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentuja.
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Wykonawca bedzie mogt transportowacé materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytacznie
po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u zarzadcy
drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie
drog lub obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt w uzgodnieniu z witascicielem
drogi lub innym wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie Umownej.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegéblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegétowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie Umownej.

1.5.12. Ochronai utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od daty rozpoczecia inwestycji do daty odbioru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ich odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej
lub jej elementdéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma
prawo do wykonania Robot utrzymaniowych wiasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce -
z pozniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ramach Kwoty Umownej.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14.Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo
pozyskanymi w wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy stanowig wtasnos$¢ Skarbu
Panstwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z
pdzniejszymi zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robdt ziemnych przed
miotu, co do ktérego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest
zobowigzany wstrzymac w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego
znalezienia oraz niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu oraz wtasciwy
Urzad Ochrony Zabytkédw. Wznowienie wstrzymanych robot nastgpi na podstawie zezwolenia
Konserwatora Zabytkéw i Inzyniera.

1.5.15. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest sprawdzac Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchdw i niewypatdéw. Prace nalezy
przeprowadzac na catej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia
prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania Robdt,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celdw robdt
poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrate zbiorow wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.16. Prowadzenie Roboét na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga prowadzenia Robdt na terenie znajdujgcym sie
w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi doktadny harmonogram robét w celu
uzgodnienia zakresu, warunkdw i terminu zajecia tego terenu.

1.5.17. Wptyw Roboét na budynki znajdujace sie w zasiegu oddzialywania Inwestycji
Wykonawca w ramach Kwoty Umownej bedzie prowadzit ciggty monitoring budynkdw, na ktore
mogg mie¢ bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy to:
pograzania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukgcji
drogowych, wzmocnienie podioza (itp - w zaleznosci od robédt, ktéore mogtyby wystapic).

Wptyw na budynki drgan podtoza, ktérych zrodtem sg urzadzenia technologiczne jest trudny do
przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec doraznych
pomiardéw drgan, wzbudzanych zrédtami zwigzanymi z budowg drogi. Przed przystgpieniem do
prac budowlanych nalezy dokonac¢ stosownej inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw i ich
ewentualnych uszkodzen.

Koszty ewentualnego zabezpieczenia budynkdéw przed negatywnymi skutkami oddziatywan
dynamicznych generowanych w trakcie robot budowlanych stojg po stronie Wykonawcy.
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1.5.18 Wspéipraca z innymi Wykonawcami (np. inwestycje sasiadujace)
Ewentualna koordynacja bedzie prowadzona na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej,
harmonogramow Robot, projektéw organizacji Robdt i organizacji ruchu na czas budowy.
Wykonawca uzgodni z Wykonawcami sgsiednich inwestycji i Inzynierem/Zamwiajacym:
e sposOb prowadzenia Robot pod wzgledem organizacyjnym, czasowym i
technicznym,
e kolejnos¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen (ewentualne
wspdlne rozwigzania).
Jesli okaze sie konieczne, Wykonawca udostepni te czesé¢ Placu Budowy sasiadujgcemu
Wykonawcy, jaka bedzie mu niezbedna do wykonania swoich robot.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatlow i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby budowlane muszg spetniac¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r.,
o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zamianami.

2.2. Zrodta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédfa uzyskajq zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatédw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, witgczajac w to zrdédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajqcq raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji organdw administracji panstwowej i samorzadowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy. Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdt, o ile
spetniajg wymagania dla innych Robdt.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, zachowatly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogqg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic podstawe do akceptacji okreslonej
partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni musza by¢ spetnione
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekdcji,

b) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezagcym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat dostep
do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7 Materiaty z rozbiorki

Elementy i materiaty z rozbidérek nie nadajace sie do ponownego wbudowania oraz materiaty
odpadowe stajg sie wiasnoscig Wykonawcy i powinny zostac¢ usuniete z terenu budowy w sposob
i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robat.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w
materiatdw ponosi Wykonawca.

Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajgcymi droég
publicznych oraz na innych dziatkach, nalezacych do Skarbu Panstwa stanowi wtasnos¢
Wykonawcy za wyjatkiem zasad okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z
pozniejszymi zmianami.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli PFU lub WWIiORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych WWIORB (w konsekwencji STWiIORB) ewentualnie
PZ], zaakceptowanych przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wytgcznie poza drogami publicznymi i
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku
na os$ wiekszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami Umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z WWIORB, PFU,
dokumentacjg Projektowg i STWiIORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
Projektowej opracowanej przez Wykonawce lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje Robdt sporzadzonych przez niego,
niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw Robot bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, WWiORB, dokumentacji projektowej i
w STWIORB opracowanych przez Wykonawce, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z
Inzynierem, pod grozbg zatrzymania Robot. W przypadku niewykonania w terminie polecen
Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca winien utrzymywac Plac Budowy w stanie bez
niepotrzebnych przeszkdd oraz sktadowac sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak réwniez
wywiez¢ wszelkie odpady i $mieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i
sposob ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program
Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposdb realizacji Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot gwarantujacy
wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz poleceniami
Inzyniera.

PZ] zaleca sie sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robét objetego danym STWiORB.
Dopuszcza sie opracowanie jednego PZJ dla elementéw robét objetych réznymi STWIORB, jezeli
zakres robdt w nich okreslony jest zblizony.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

—organizacje i sposob wykonywania i prowadzenia Robot

—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt (jesli dotyczy)

—system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

—sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan i pomiardw,

— sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

b) czes¢ szczegotowaq opisujaca dla danego asortymentu Robét:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

—rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$c Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodq Inzyniera dopuszcza sie
wskazanie innej lokalizacji.

W odniesieniu do laboratorium powotanego do wykonywania badan na kontrakcie Wykonawca
(na zadanie Inzyniera) przedstawi:

+ Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji,
wyszczegodlnienie rodzaju robdt, jednostke obmiaru robot, wymagang do wykonania ilos¢
robdt, wskazanie rodzaju konkretnych badan, czestotliwos¢ badan zgodng z
wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do wykonania ilo$¢ badan oraz wskazanie
laboratorium wykonujacego badania.

+  Wskazanie laboratoriéow prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robot.

+ Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem osdb
odpowiedzialnych za autoryzacje sprawozdan z badan.

+ Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru
metrologicznego.

+ Sposob i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Na zadanie Inzyniera Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgacych procedury badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych
uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych sie do
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia bedg mogty wptywac na ocene jakosci wykonanych Robot, Inzynier
wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier
moze pobierac probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badania te mogg by¢
przeprowadzone przez laboratorium ze strony Zamawiajgacego, przy uzyciu jego sprzetu.
Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych
sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Miejsca po pobraniu prébek
zostang uzupetnione przez Wykonawce na jego koszt.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB (STWiORB), stosowac¢
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem Robét przykaze Inzynierowi do zatwierdzenie
harmonogram badan obejmujacy caty zakres Kontraktu (zgodnie z zapisami Umowy).
Wykonawca bedzie przedkiadat aktualizacje harmonogramu badan, kiedykolwiek poprzedni
harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem Robot.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg sie na:

-badania i pomiary Wykonawcy - w ramach wiasnego nadzoru

-badania i pomiary kontrolne- w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiarow kontrolnych dopuszcza sie wykonanie
badan i pomiarow kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu
sprawdzania czy jako$¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania
i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac¢ z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robot, lecz nie rzadziej
niz wskazano to w WWIiORB (STWiORB). Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane
przez Wykonawce.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami STWiIORB na podstawie wynikow
witasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Odbioér robot moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w
sytuacji dtugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki
badan kontrolnych nie bedzie powodowac zadnych roszczen ze strony Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajacego na swdéj koszt pojazdy ciezarowe
stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nosnosci przez obcigzenie
ptytg statyczna (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu na swéj koszt dostep do energii elektrycznej we wiasnym
zapleczu funkcjonujgcym podczas realizacji robot mostowych (o ile takie wystapig), umozliwiajac
zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komory do pielegnacji prébek).
Wykonawca na swdj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu probek do badan kontrolnych
wykonywanych przez Zamawiajacego w sposob zapewniajacy trwatos¢ funkcjonalng elementu,
z ktorego zostata pobrana prébka.

Jesli ktdéras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiardw kontrolnych wczesniej wykonanych
przez ktéras ze stron na danym asortymencie robot i materiatéw, to nalezy uruchomic tryb badan
lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiardéw arbitrazowych .

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co
do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne
dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub
pomiarow kontrolnych dodatkowych.

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajq sie w laboratorium dziatajgcym na
zlecenie Inzyniera, ktére wczesniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne.

6.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do
ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub Wykonawcy
(np. na podstawie witasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla
ocenianego odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub
pomiarow arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje we
wnioskowanym zakresie, ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale
lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

6.4.5. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych) i
na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos¢ wtasciwosci materiatdow i wyrobow

przeznaczonych do wykonania robdt z wymaganiami podanymi w WWiORB,

e wykonac¢ wiasne badania materiatéw i wyrobow przeznaczonych do wykonania robét, w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci z wymaganymi w WWiORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptadiji.

"Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Osiedla Kolejowego w Krasniku”

41/49



WWIiORB DM-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
tj. w takim terminie, aby Inzynier mégt wykonac ew. badania kontrolne.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zaakceptowanych STWiORB.

Dopuszcza sie do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatow, dla ktorych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane przez
WWIORB (STWIiORB), kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpiséw do Dziennika Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione. Wszystkie
wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie
zgtosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow robot
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— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét wraz z okresleniem
sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

—  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréow Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
geologiczno-geotechnicznej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.2. Rejestr obmiaréw
W razie potrzeby, rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robdt. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkami obmiaru sgq wykonane i odebrane protokotem odbioru
koncowego (lub czesciowego) jednostki obmiarowe okreslone w poszczegdélnych STWiORB,
opracowanych na podstawie WWiORB.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdzac
ilo$¢ Robdt.

W przypadku koniecznosci pomierzenia czesci Roboét przez Inzyniera, powinien o tym fakcie
powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktdry ma obowigzek:

— niezwtocznie stawic sie lub zapewni¢ obecnos$¢ kompetentnego przedstawiciela, aby pomoc w
przeprowadzeniu takich pomiardw,

— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewnic¢ obecnos$¢ przedstawiciela,
to pomiary wykonane przez Inzyniera lub przez niego zatwierdzone beda uznane za prawidtowe
pomiary danej czesci Robdét. Dla celéw pomierzenia takich cze$ci Robét statych, ktére sg ustalane
na podstawie zapiséw i rysunkdéw, Inzynier przygotuje zapisy lub rysunki w trakcie postepu Robét,
natomiast Wykonawca zawiadomiony o sposobie i terminie powinien dokona¢ sprawdzenia
zapiséw lub rysunkow, podpisac je, po dokonaniu uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca nie
stawi sie w celu sprawdzenia zapiséw i rysunkéw, bedg one uznane za prawidtowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich nie
podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostang one uznane za prawidltowe z wyjatkiem
przypadkow, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedtozy Inzynierowi
wykaz rozbieznosci, uznajacy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidtowe. W tym przypadku
Inzynier powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki, wyliczenia, po czym albo je potwierdzi
albo skoryguije.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWIORB (STWIORB), Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci
wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jakos¢ i zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty
powykonawcze, w konfrontacji z dokumentacjg Projektowa, z WWIORB i STWiIORB oraz innymi
ustaleniami Inzyniera.
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8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czesci
Robot, w stanie nadajacym sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét oraz
zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.4. Odbior koncowy Robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym z Zamawiajgacym, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w p-pkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
komisja bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru
ostatecznego.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty
wchodzgce w sktad operatu odbiorczego:

oA WwN

Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

Dzienniki Budowy i ewentualne rejestry Obmiaréw

Wyniki pomiarow oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobow dotaczone do opakowan i
dokumentéw handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych
wyrobdéw z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZ], zawierajacq
ponizsze zagadnienia:

eokreslenie wymagan i ocena jakosci poszczegdlnych asortymentow robdt drogowych,
dokonana przez Wykonawce,

ezbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w toku realizacji
robot,

ezbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosci
Inzyniera,

ezbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystapity
ezbiorcze zestawieniu badan i pomiarow arbitrazowych, jesli wystapity

eodniesienie sie do negatywnych wynikdéw badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli
takowe bedq miaty miejsce

ewskazanie problemdéw do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowg, jesli takie
wystapiag

ebadan elementow prefabrykowanych dostarczonych przez producentow,
ezestawieniu zatwierdzonych recept, materiatéw, wytwérni, laboratoridow, PZJ,

ewszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do
prawidtowej oceny jakosci wykonanych robét.

Forme i tres$¢ opinii technologicznej nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen.
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9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji
elektronicznej i przekazac¢ jg Zamawiajgcemu.

12. Deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobdw zuzytych na kontrakcie

13. Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajacemu powykonawczy Projekt
statej organizacji ruchu uwzgledniajacy wszystkie wprowadzone zmiany.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu dla
Zamawiajgcego.

Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu
kolaudacyjnego, w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgacym
oryginatowi i zapisze na nos$niku danych w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjq
elektroniczng jest zawarty w ramach Kwoty Umownej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
»,Odbior ostateczny Robot”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w
niniejszych WWIORB (oraz w zaakceptowanych STWIORB) nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w ramach Kwoty Umownej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca.

Kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczegdlnosci:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych
ubytkdw i transportu na Teren Budowy (a dla urzadzen technologicznych wraz z kosztami
ich montazu i wiasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie

- skfadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowejuwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychodéw, w szczegdlnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu,
koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i
socjalnego itp.), koszty oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robdt, koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

— koszt uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot,

— zysk kalkulacyjny, zawierajqcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
caltym okresie jego realizacji, tqcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze
inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

koszty uzyskama wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i
odszkodowan jak rowniez opracowania niebednych dokumentacji projektowych dla
realizacji przedsiewziecia,
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— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w tym optaty Srodowiskowe,

— pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlinych
Specyfikacji Technicznych.

— ubezpieczenie, ochrona materiatow,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz przepisow zwigzanych zgodny z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
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