
1,1+0,4+0,3+1+0,3drzwi2,1*1,4OKNA ZEWN. 1,6x1,1(1,6*1,1)*19OKNA ZEWN. 1,4X0,8(1,4*0,8)*10OKNA ZEWN. 0,5X0,50,5*0,5OKNA ZEWN. 0,9X1,10,9*1,1Wewnątrz (drewnianych)(1,1*20)+(1,4*10)+(0,5*1)Zewnątrz (stalowych)(1,1*20)+(1,4*10)+(0,5*1)OKNA ZEWN. 1,6x1,1(1,6*1,1)*19OKNA ZEWN. 1,4X0,8(1,4*0,8)*10OKNA ZEWN. 0,5X0,50,5*0,5OKNA ZEWN. 0,9X1,10,9*1,1(1,1*20)+(1,4*10)+(0,5*1)(1,1*20)+(1,4*10)+(0,5*1)(3,3+1,8+1,8+2,25)*3,5w istniejących scianach1,4+1,3+1,3w nowo powstałych1,1*236,9*0,1236,9*0,775D1 wymiana - parter(0,9*2,1)*8D1 wymiana - piętro (0,9*2,1)*7D2 wymiana - parter(0,8*2,1)*1D2 wymiana - piętro(0,8*2,1)*1D2 wymiana (went.) - parter(0,8*2,1)*2D2 wymiana (went.) - piętro(0,8*2,1)*1parter(7+19,6+21,2+7+8+9)*2piętro(10+8)*2parter2,85+5+5,4+2,95+4,4piętro5,55+3,15parter(8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8parter (zminusowanie)-(7+19,6+21,2+7+8+9)*2parter - łazienka OSP(10*1,5)parter - sala57*4,7piętro(22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8piętro (zminusowanie)(10+8)*2piętro - (część "niższa")21*2,3parter3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35-36,5piętro13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15parter(8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8parter - łazienka OSP(10*3,5)parter - sala57*4,7piętro(22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8piętro - (część "niższa")21*2,3parter(8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8parter - łazienka OSP(10*3,5)parter - sala57*4,7piętro(22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8piętro - (część "niższa")21*2,3parter3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35-36,5piętro13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15parter3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35-36,5piętro13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15parter - Pom. 1.7 - Analogia - Łączenia 120,25*0,5płyt GKparter(8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8parter (zminusowanie)-(7+19,6+21,2+7+8+9)*2parter - łazienka OSP(10*1,5)parter - sala57*4,7piętro(22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8piętro (zminusowanie)(10+8)*2piętro - (część "niższa")21*2,3Pom. garażowe 1.6 i 1.7(30+55)*3,6parter3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35-36,5+49,65+120,25piętro13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15parter(8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8parter (zminusowanie)-(7+19,6+21,2+7+8+9)*2parter - łazienka OSP(10*1,5)parter - sala57*4,7piętro(22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8piętro (zminusowanie)(10+8)*2piętro - (część "niższa")21*2,3Pom. garażowe 1.6 i 1.7(30+55)*3,6parter3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35-36,5+49,65+120,25piętro13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15parter(7+19,6+21,2+7+8+9+1,8+1,8+1,8+1,8+3,3)*2piętro(10+8)*2Piętro - część przy nowym zapleczu (4,25+2,5)*2socjalnym w pom. 2.8 i 2.9część w garażu OSP - ściana na 2,2*4wysokość 2,2 mparter2,85+5+5,4+2,95+4,4piętro5,55+3,15parter(7+19,6+21,2+7+8+9+1,8+1,8+1,8+1,8+3,3)*2piętro(10+8)*2Piętro - część przy nowym zapleczu (4,25+2,5)*2socjalnym w pom. 2.8 i 2.9część w garażu OSP - ściana na 2,2*4wysokość 2,2 mparter2,85+5+5,4+2,95+4,4piętro5,55+3,15dodatkowe cokoły w części garażowej o 0,20*76wys. 20 cm(18*2)+(9*2)142,35+36,90(19*2)+10+27,3+8,05+7,1(7,3+8,05+7,1)*5425*5(7,3+8,05+7,1)*5(7,3+8,05+7,1)*0,35(7,3+8,05+7,1)*0,57,3+8,05+7,75*2425*5(7,3+8,05+7,1)*5425*5570*1,25(570*1,25)*0,5570*1,25570*1,25parkiet taneczny7*6sala89,252,8*3,23+520+201,1+0,4+0,3+1+0,3drzwi2,1*1,4OKNA ZEWN. 1,6x1,1(1,6*1,1)*19OKNA ZEWN. 1,4X0,8(1,4*0,8)*10OKNA ZEWN. 0,5X0,50,5*0,5OKNA ZEWN. 0,9X1,10,9*1,1Wewnątrz (drewnianych)(1,1*20)+(1,4*10)+(0,5*1)Zewnątrz (stalowych)(1,1*20)+(1,4*10)+(0,5*1)OKNA ZEWN. 1,6x1,1(1,6*1,1)*19OKNA ZEWN. 1,4X0,8(1,4*0,8)*10OKNA ZEWN. 0,5X0,50,5*0,5OKNA ZEWN. 0,9X1,10,9*1,1(1,1*20)+(1,4*10)+(0,5*1)(1,1*20)+(1,4*10)+(0,5*1)(3,3+1,8+1,8+2,25)*3,5w istniejących scianach1,4+1,3+1,3w nowo powstałych1,1*236,9*0,1236,9*0,775D1 wymiana - parter(0,9*2,1)*8D1 wymiana - piętro (0,9*2,1)*7D2 wymiana - parter(0,8*2,1)*1D2 wymiana - piętro(0,8*2,1)*1D2 wymiana (went.) - parter(0,8*2,1)*2D2 wymiana (went.) - piętro(0,8*2,1)*1parter(7+19,6+21,2+7+8+9)*2piętro(10+8)*2parter2,85+5+5,4+2,95+4,4piętro5,55+3,15parter(8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8parter (zminusowanie)-(7+19,6+21,2+7+8+9)*2parter - łazienka OSP(10*1,5)parter - sala57*4,7piętro(22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8piętro (zminusowanie)(10+8)*2piętro - (część "niższa")21*2,3parter3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35-36,5piętro13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15parter(8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8parter - łazienka OSP(10*3,5)parter - sala57*4,7piętro(22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8piętro - (część "niższa")21*2,3parter(8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8parter - łazienka OSP(10*3,5)parter - sala57*4,7piętro(22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8piętro - (część "niższa")21*2,3parter3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35-36,5piętro13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15parter3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35-36,5piętro13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15parter - Pom. 1.7 - Analogia - Łączenia 120,25*0,5płyt GKparter(8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8parter (zminusowanie)-(7+19,6+21,2+7+8+9)*2parter - łazienka OSP(10*1,5)parter - sala57*4,7piętro(22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8piętro (zminusowanie)(10+8)*2piętro - (część "niższa")21*2,3Pom. garażowe 1.6 i 1.7(30+55)*3,6parter3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35-36,5+49,65+120,25piętro13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15parter(8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8parter (zminusowanie)-(7+19,6+21,2+7+8+9)*2parter - łazienka OSP(10*1,5)parter - sala57*4,7piętro(22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8piętro (zminusowanie)(10+8)*2piętro - (część "niższa")21*2,3Pom. garażowe 1.6 i 1.7(30+55)*3,6parter3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35-36,5+49,65+120,25piętro13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15parter(7+19,6+21,2+7+8+9+1,8+1,8+1,8+1,8+3,3)*2piętro(10+8)*2Piętro - część przy nowym zapleczu (4,25+2,5)*2socjalnym w pom. 2.8 i 2.9część w garażu OSP - ściana na 2,2*4wysokość 2,2 mparter2,85+5+5,4+2,95+4,4piętro5,55+3,15parter(7+19,6+21,2+7+8+9+1,8+1,8+1,8+1,8+3,3)*2piętro(10+8)*2Piętro - część przy nowym zapleczu (4,25+2,5)*2socjalnym w pom. 2.8 i 2.9część w garażu OSP - ściana na 2,2*4wysokość 2,2 mparter2,85+5+5,4+2,95+4,4piętro5,55+3,15dodatkowe cokoły w części garażowej o 0,20*76wys. 20 cm(18*2)+(9*2)142,35+36,90(19*2)+10+27,3+8,05+7,1(7,3+8,05+7,1)*5425*5(7,3+8,05+7,1)*5(7,3+8,05+7,1)*0,35(7,3+8,05+7,1)*0,57,3+8,05+7,75*2425*5(7,3+8,05+7,1)*5425*5570*1,25(570*1,25)*0,5570*1,25570*1,25parkiet taneczny7*6sala89,252,8*3,23+520+20

Data opracowania: Autor opracowania:
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Przedmiar robót

Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowo - modernizacyjne

Inwestor: Gmina Dębica, 39-200 Dębica, ul. Stefana Batorego 13
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Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie
1 Element Roboty ogólnobudowlane w budynku - remontowe

1.1 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - Roboty wyburzeniowe

Wyliczenie ilości robót:

1,1+0,4+0,3+1+0,3 3,100000

RAZEM: 3,100000 m3 3,100

1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórka, demontaż oraz utylizacja gruzu - Demontaż pieca kaflowego w pom. zaplecza kuchennego
kpl. 1

1.3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 2,1*1,4 2,940000

OKNA ZEWN. 1,6x1,1 (1,6*1,1)*19 33,440000

OKNA ZEWN. 1,4X0,8 (1,4*0,8)*10 11,200000

OKNA ZEWN. 0,5X0,5 0,5*0,5 0,250000

OKNA ZEWN. 0,9X1,1 0,9*1,1 0,990000

RAZEM: 48,820000 m2 48,820

1.4 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych (z zewn.), drewnianych (z wewn.)

Wyliczenie ilości robót:

Wewnątrz (drewnianych) (1,1*20)+(1,4*10)+(0,5*1) 36,500000

Zewnątrz (stalowych) (1,1*20)+(1,4*10)+(0,5*1) 36,500000

RAZEM: 73,000000 m 73,000

1.5 KNR 19/928/8 
(1)

Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, 
do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach / podział kwater we wszystkich oknach dwudzielny/

Wyliczenie ilości robót:

OKNA ZEWN. 1,6x1,1 (1,6*1,1)*19 33,440000

OKNA ZEWN. 1,4X0,8 (1,4*0,8)*10 11,200000

OKNA ZEWN. 0,5X0,5 0,5*0,5 0,250000

OKNA ZEWN. 0,9X1,1 0,9*1,1 0,990000

RAZEM: 45,880000 m2 45,880

1.6 ZNPP 12/1302/3
(2)

Parapety, ponad 100x0-40˙cm, grubość 28-45 mm - Wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(1,1*20)+(1,4*10)+(0,5*1) 36,500000

RAZEM: 36,500000 m2 36,500

1.7 KSNR 3/607/5 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, 
krawędzi balkonów, podokienników - ANALOGIA Podokienniki zewn. z blachy

Wyliczenie ilości robót:

(1,1*20)+(1,4*10)+(0,5*1) 36,500000

RAZEM: 36,500000 m2 36,500

1.8 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm - zamurowania

Wyliczenie ilości robót:

(3,3+1,8+1,8+2,25)*3,5 32,025000

RAZEM: 32,025000 m2 32,025

1.9 DC 11/129/1 Nadproża drzwiowe w systemie Termo Organika, betonowanie pompą, grubość ściany 250 mm

Wyliczenie ilości robót:

w istniejących scianach 1,4+1,3+1,3 4,000000

w nowo powstałych 1,1*2 2,200000

RAZEM: 6,200000 mb 6,2

1.10 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust - ANALOGIA - Rozebranie podłóg drewnianych  - 
rozbiórka konstrukcji drewnianej sceny m2 36,90

1.11 KNR 401/429/1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy ANALOGIA - Rozebranie konstrukcji pod sceną wraz z 
wywozem  o grubosci ok. 100 cm m2 36,90

1.12 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej o grubosci 10 cm  - rozbiórka sceny m2 36,9

1.13 KNR 404/301/3 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm  - rozbiórka sceny

Wyliczenie ilości robót:

36,9*0,12 4,428000

RAZEM: 4,428000 m3 4,428

1.14 KNR 401/108/14 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1˙km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych - 
ANALOGIA - rozbiórka sceny

Wyliczenie ilości robót:

36,9*0,7 25,830000

RAZEM: 25,830000 m3 25,830

1.15 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nowych warstw posadzki po rozebranej scenie w celu wykoannia warswty posadzki z parkietu
m2 36,90
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.16 KNKRB 
2/1105/2

Podłogi z desek oraz posadzki z deszczułek i parkietu podłoga z desek struganych o gr. 32 mm
m2 36,9

1.17 KNR 929/108/5 Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, 
okładzina podwójna - rozbiórka w części pom. 1.7

Wyliczenie ilości robót:

75 75,000000

RAZEM: 75,000000 m2 75,000

1.18 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
podwójny podwieszany m2 120,25

1.19 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejących łazienek na parterze i piętrze (biały montaż) wraz z utylizacją gruzu
kpl. 1

1.20 KNKRB 
2/1002/1 (1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne /Wymiana skrzydeł drzwiowych - z 
dopasowaniem i renowacją istniejących ościeżnic/

Wyliczenie ilości robót:

D1 wymiana - parter (0,9*2,1)*8 15,120000

D1 wymiana - piętro (0,9*2,1)*7 13,230000

D2 wymiana - parter (0,8*2,1)*1 1,680000

D2 wymiana - piętro (0,8*2,1)*1 1,680000

RAZEM: 31,710000 m2 31,710

1.21 KNKRB 
2/1002/4 (1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabr. wykończone szklone o pow. pow. 1.6 m2 (80 cm szer. w 
świetle) z otworami wentylacyjnymi - do stosowania w pom. ubikacji)

Wyliczenie ilości robót:

D2 wymiana (went.) - parter (0,8*2,1)*2 3,360000

D2 wymiana (went.) - piętro (0,8*2,1)*1 1,680000

RAZEM: 5,040000 m2 5,040

1.22 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:

parter (7+19,6+21,2+7+8+9)*2 143,600000

piętro (10+8)*2 36,000000

RAZEM: 179,600000 m2 180

1.23 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,85+5+5,4+2,95+4,4 20,600000

piętro 5,55+3,15 8,700000

RAZEM: 29,300000 m2 29,300

1.24 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

parter (8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8 383,460000

parter (zminusowanie) -(7+19,6+21,2+7+8+9)*2 -143,600000

parter - łazienka OSP (10*1,5) 15,000000

parter - sala 57*4,7 267,900000

piętro (22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8 539,000000

piętro (zminusowanie) (10+8)*2 36,000000

piętro - (część "niższa") 21*2,3 48,300000

RAZEM: 1 146,060000 m2 1 146,060

1.25 DC 20/118/3 Odbicie tynków ze stropów, belek, schodów, z zaprawy cem-wap

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35-

36,5 239,500000

piętro 13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15 197,300000

RAZEM: 436,800000 m2 437

1.26 KNR 202/807/1 Tynki cementowe kategorii IV wykonywane ręcznie, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

parter (8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8 383,460000

parter - łazienka OSP (10*3,5) 35,000000

parter - sala 57*4,7 267,900000

piętro (22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8 539,000000

piętro - (część "niższa") 21*2,3 48,300000

RAZEM: 1 273,660000 m2 1 274

1.27 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

parter (8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8 383,460000

parter - łazienka OSP (10*3,5) 35,000000

parter - sala 57*4,7 267,900000

piętro (22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8 539,000000

piętro - (część "niższa") 21*2,3 48,300000

RAZEM: 1 273,660000 m2 1 274



Przebudowa Domu Kultury w 
Paszczynie_V2.bem

strona nr: 4

Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.28 KNR 202/807/3 Tynki cementowe kategorii IV wykonywane ręcznie, na stropach płaskich

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35-

36,5 239,500000

piętro 13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15 197,300000

RAZEM: 436,800000 m2 437

1.29 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35-

36,5 239,500000

piętro 13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15 197,300000

parter - Pom. 1.7 - Analogia - Łączenia 120,25*0,5

płyt GK 60,125000

RAZEM: 496,925000 m2 497

1.30 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

parter (8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8 383,460000

parter (zminusowanie) -(7+19,6+21,2+7+8+9)*2 -143,600000

parter - łazienka OSP (10*1,5) 15,000000

parter - sala 57*4,7 267,900000

piętro (22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8 539,000000

piętro (zminusowanie) (10+8)*2 36,000000

piętro - (część "niższa") 21*2,3 48,300000

Pom. garażowe 1.6 i 1.7 (30+55)*3,6 306,000000

RAZEM: 1 452,060000 m2 1 452

1.31 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35-

36,5+49,65+120,25 409,400000

piętro 13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15 197,300000

RAZEM: 606,700000 m2 607

1.32 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne (ściany)

Wyliczenie ilości robót:

parter (8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8 383,460000

parter (zminusowanie) -(7+19,6+21,2+7+8+9)*2 -143,600000

parter - łazienka OSP (10*1,5) 15,000000

parter - sala 57*4,7 267,900000

piętro (22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8 539,000000

piętro (zminusowanie) (10+8)*2 36,000000

piętro - (część "niższa") 21*2,3 48,300000

Pom. garażowe 1.6 i 1.7 (30+55)*3,6 306,000000

RAZEM: 1 452,060000 m2 1 452

1.33 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne (sufity)

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35-

36,5+49,65+120,25 409,400000

piętro 13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15 197,300000

RAZEM: 606,700000 m2 607

1.34 KNR 39/115/3 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów 
pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z 
włókniny

Wyliczenie ilości robót:

parter (7+19,6+21,2+7+8+9+1,8+1,8+1,8+1,8+3,3)*2 164,600000

piętro (10+8)*2 36,000000

Piętro - część przy nowym zapleczu (4,25+2,5)*2

socjalnym w pom. 2.8 i 2.9 13,500000

część w garażu OSP - ściana na 2,2*4

wysokość 2,2 m 8,800000

RAZEM: 222,900000 m2 222,900

1.35 KNR 39/115/2 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów 
pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, z wkładką z 
włókniny

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,85+5+5,4+2,95+4,4 20,600000

piętro 5,55+3,15 8,700000

RAZEM: 29,300000 m2 29
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1.36 KNR 12/829/10 Licowanie ścian płytkami 40x40 na klej, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

parter (7+19,6+21,2+7+8+9+1,8+1,8+1,8+1,8+3,3)*2 164,600000

piętro (10+8)*2 36,000000

Piętro - część przy nowym zapleczu (4,25+2,5)*2

socjalnym w pom. 2.8 i 2.9 13,500000

część w garażu OSP - ściana na 2,2*4

wysokość 2,2 m 8,800000

RAZEM: 222,900000 m2 222,900

1.37 KNR 
202/1118/10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40˙cm, metoda zwykła - wraz z 
cokołami na wys. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,85+5+5,4+2,95+4,4 20,600000

piętro 5,55+3,15 8,700000

dodatkowe cokoły w części garażowej o 0,20*76

wys. 20 cm 15,200000

RAZEM: 44,500000 m2 45

1.38 KNR 401/816/4 Ocyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym m2 142,35

1.39 KNR 401/816/5 Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczułek m2 142,35

1.40 KNR 401/815/1 Uzupełnienia cokołów z drewna liściastego 2x10˙cm, w odcinkach prostych

Wyliczenie ilości robót:

(18*2)+(9*2) 54,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,00

1.41 KNNR 2/1205/8 Lakierowanie posadzek i parkietów /ANALOGIA 2 krotne malowanie lakierem chemoutwardzalnym na 
drewno - bezbarwnym wraz z utwardzaczem do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno/

Wyliczenie ilości robót:

142,35+36,90 179,250000

RAZEM: 179,250000 m2 179,250

1.42 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana wszystkich klatek wentylacji grawitacyjnych na nowe PCV
kpl. 20

1.43 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i monataż: roleta naokienna (dzień noc) lub tożsama wymiary zgodne z oknami  (montowana 
wewnątrz kwatery) wym. do 1,5 m2

Wyliczenie ilości robót:

(19*2)+10+2 50,000000

RAZEM: 50,000000 kpl. 50

2 Element Roboty remontowe z zewnątrz budynku - Ocieplenie części budynku wraz z malowaniem 
całej elewacji i dachu budynku

2.1 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

7,3+8,05+7,1 22,450000

RAZEM: 22,450000 mb 22,450

2.2 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

(7,3+8,05+7,1)*5 112,250000

425*5 2 125,000000

RAZEM: 2 237,250000 m2 2 237,250

2.3 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły / styropian gr. 15 cm; lambda = 
0,034 W/m2 lub lepszy

Wyliczenie ilości robót:

(7,3+8,05+7,1)*5 112,250000

RAZEM: 112,250000 m2 112,250

2.4 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(7,3+8,05+7,1)*0,35 7,857500

RAZEM: 7,857500 m2 7,858

2.5 KNNR 2/503/2 
(2)

Pokrycie dachowe z blachy, blacha płaska z cynku, grubości 0.6 ANALOGIA - /wykonanie podbitki/

Wyliczenie ilości robót:

(7,3+8,05+7,1)*0,5 11,225000

RAZEM: 11,225000 m2 11,225

2.6 KNR 202/508/5 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 18˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,3+8,05+7,7 23,050000

RAZEM: 23,050000 m 23,050
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2.7 NNRNKB 
202/520/4 (2)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku, rury okrągłe, średnica 15˙cm, blacha grubości
0.60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

2.8 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - 
Przygotowanie pod malowanie elewacji wraz z zagruntowaniem powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

425*5 2 125,000000

RAZEM: 2 125,000000 m2 2 125,000

2.9 ZKNR C 1/114/3 Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa, 2-krotnie, tynk fakturowy

Wyliczenie ilości robót:

(7,3+8,05+7,1)*5 112,250000

425*5 2 125,000000

RAZEM: 2 237,250000 m2 2 237,250

2.10 KNR 25/101/1 Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościenne - krotność = 2

Wyliczenie ilości robót:

570*1,25 712,500000

RAZEM: 712,500000 m2 712,500

2.11 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje pełnościenne (przyjęto 50 % powierzchni dachu)

Wyliczenie ilości robót:

(570*1,25)*0,5 356,250000

RAZEM: 356,250000 m2 356,250

2.12 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne - rozpuszczalnikiem organicznym

Wyliczenie ilości robót:

570*1,25 712,500000

RAZEM: 712,500000 m2 712,500

2.13 KNR 712/206/1 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego 
stosowania, kolor do uzgodnienia z Inwestorem - krotność = 2

Wyliczenie ilości robót:

570*1,25 712,500000

RAZEM: 712,500000 m2 712,500

2.14 KNNR 3/807/4 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni 
pomieszczeń ponad 8˙m2

Wyliczenie ilości robót:

parkiet taneczny 7*6 42,000000

sala 89,25 89,250000

RAZEM: 131,250000 m2 131,250

2.15 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie poręczy (barierki) przy schodach głównych do budynku - balustrada wykonana z chromoniklu 
mocowana do sciany elewacyjnej długosc do 4 mb kpl. 1

2.16 KNNR 2/1106/3 Bramy garażowe podnoszone mechanicznie - ANALOGIA - wymiana ist. bramy garażowej części OSP - 
mechanizm automatyczny (kolor czerwony)

Wyliczenie ilości robót:

2,8*3,2 8,960000

RAZEM: 8,960000 m2 8,960

3 Element Wyposażenie ogólne

3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: stół o wym. min. 2 x 0,9 m bankietowe (Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie
o
grubosci min. 18mm) szt. 3

3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Krzesła sesyjne tapicerowane
szt. 170

3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Wyposażenie chłodni w regały wraz z wymianą agregatu chłodzącego w istniejących 
pom. chłodni kpl. 2

3.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Piec konwekcyjny 3 poziomowy z funkcją pary; wnętrze z stali nierdzewnej o regulacji 
temperatury od 40 do 220 st. szt. 2

3.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Szafa chłodnicza gastronomiczna o wym. minimum: 2 x 1,1 x 0,6 (m) o pojemnoSci min
1000 L - wykonana ze stali nierdzewnej, 2 drzwiowa. Na ka de drzwi w zestawie po 3 półki rusztowe
powlekane PVC. Komora chłodnicza z oswietleniem szt. 2

3.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Lodówka z funkcją mrożenia, o wym. min. 175 x 54 x 54 i pojemnosci min. 180 L 
chłodziarka + 60 L zamrażalka z funkcją szybkiego zamrażania szt. 1

3.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i motaż: Zamrażarka wolnostojąca o pojemnosci min. 300 L wolnostojąca
szt. 1

3.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Kuchnia gastronomiczna elektryczna 4 - palnikowa z półką dolną z chromoniklu
kpl. 1

3.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Jednościenna zmywarka do naczyń z pompą do ługu;
Urządzenie z podbudową;
Ręczny panel obsługi
2 Ramiona myjące do efektywnego czyszczenia
z pompą czyszczącą;
Elektryczne doprowadzanie nabłyszczacza kpl. 1
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3.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Zlewozmywak gastronomiczny wykonany z stali szlachetnej wraz z armaturą
kpl. 1

3.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Zlewozmywak gastronomiczny - głęboki nisko zawieszony wykonany z stali szlachetnej 
wraz z armaturą kpl. 1

3.12 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Taboret gazowy 400x400x350 mm, 6,5 kW na gaz ziemny
kpl. 2

3.13 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Patelnia elektryczna gastronomiczna uchylna o mocy mon 6 kW i poj. min. 40 L; 
powierzchnia robocza min. 0,25 m2; z termostatem bezpieczeństwa; całość wykonana ze stali nierdzewnej kpl. 1

3.14 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Kostkarka do lodu gastronomiczna - 25 kg o poj. min. 7 kg wykonana z stali 
nierdzewnej kpl. 1

3.15 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: brodzik wraz z końcówka prysznicową (w części garażowej OSP) - stanowisko do 
mycia butów - w mijescu zdemontowanej toalety kpl. 1

3.16 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Pralka przemysłowa o pojemnosci min. 9 kg;  sposób załadunku - od przodu; z 
funkcjami: - Funkcja pranie w zimnej wodzie, - Higieniczna para, - Kontrola piany / wymiary minimum: 64 x 
59 x 84 [cm] / kpl. 1

3.17 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Szafka serwisowa z narzędziami na minimum 170 elementów wraz z narzędzimi - minimum 6 
szufladowa na kołach z blokadami o ładowności maxymalnej: minimum 450 kg szt. 1

3.18 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Stół warsztatowy garażowy: Blat  wykonany z płyty MDF o gr min. 24mm, pokryty 
blachą ocynkowaną 1,5 mm – szerokość min. 1800 mm/ głębokość min. 700mm
Podwójna tablica perforowana, stal 1,2 mm – 1800mm/500mm
Półkę ze ścianką o szerokości 830 mm/głębokość 352 mm kpl. 1

3.19 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Techniczna myjka warsztatowa:                                                                                                       
                            - powierzchnia płyty roboczej: min. 1100 x 650 mm;
-  max. obciążenie płyty roboczej: do 200 kg;
-  przystosowana do podłączenia beczki z płynem;
- mycie poprzez wąż elastyczny zakończony pędzlem przepływowy;                                                              
                             - filtr siatkowy w wężu zasilającym;
- max. wydajność pompy: minimum 360 l/h wraz z możliwością regulacji zaworem kulowym;                        
                              - zasilanie: 230V / 50 Hz szt. 1

3.20 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Sprężarka Tłokowa (min, 50 L,o mocy min. 2 kW, 8 bar)
szt. 1

3.21 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Myjka wysokociśnieniowa  (min. 170 bar; wydajność tłoczenia: min. 550 l/h)
szt. 1

4 Element Wyposażenie pomieszczeń na piętrze (pom. sołtysa i OSP)

4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Laptop o przekatnej wyswietlacza: min. 15” – max 16”,
b) Typ matrycy: WVA,
c) Powłoka powierzchni ekranu: matowa,
d) Rozdzielczosc nominalna: co najmniej 1920 x 1080 PROCESOR:
Procesor wielordzeniowy:min. 6 rdzeni +: 2.10 - 4.00 GHz; PAMIEC
OPERACYJNA: Minimum 16 GB RAM DDR4, możliwosc rozbudowy
do min 32GB. DYSK TWARDY: SSD M.2 PCIe o pojemnosci co
najmniej 512 GB, PCIe NVMe klasy min 40 WAGA: Nie wiecej niż 1,9
kg z bateria. Z wgranym systemem operacyjnym oraz edytorem tekstowym kpl. 2

4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: stół o wym. min. 1,8 x 0,9 m bankietowe (Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 
dwustronnie o
grubosci min. 18mm)

Wyliczenie ilości robót:

3+5 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8

4.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Krzesła sesyjne tapicerowane

Wyliczenie ilości robót:

20+20 40,000000

RAZEM: 40,000000 szt. 40

4.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe z funkcjami: drukowania, skanowania, 
kopiowania- format a4 kpl. 2

4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Kuchenka mikrofalowa wykonana z stali nierdzewnej o 5
poziomach mocy, min. srednica talerza: 27cm; Pojemnosc komory:
min. 25 L. kpl. 1

tory Kalkulacja 
indywidualna

Zabudowa typowa szafki kuchenne pas dolny i górny o łącznej pojemnosci minimum 3 m3
kpl. 2
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Kosztorys Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie
1 Element Roboty ogólnobudowlane w budynku - remontowe

1.1 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i 
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość 
ponad 1/2 cegły - Roboty wyburzeniowe m3 3,100

Wyliczenie ilości robót:

1,1+0,4+0,3+1+0,3 3,100000

RAZEM: 3,100

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 8,63 26,75300
1.2 Kalkulacja 

indywidualna
Rozbiórka, demontaż oraz utylizacja gruzu - Demontaż pieca 
kaflowego w pom. zaplecza kuchennego kpl. 1

Robocizna 1 1

Sprzęt 1 1

1.3 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, 
powierzchnia ponad 2˙m2 m2 48,820

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 2,1*1,4 2,940000

OKNA ZEWN. 1,6x1,1 (1,6*1,1)*19 33,440000

OKNA ZEWN. 1,4X0,8 (1,4*0,8)*10 11,200000

OKNA ZEWN. 0,5X0,5 0,5*0,5 0,250000

OKNA ZEWN. 0,9X1,1 0,9*1,1 0,990000

RAZEM: 48,820

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,84 41,00880
1.4 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych (z zewn.), drewnianych (z 

wewn.) m 73,000

Wyliczenie ilości robót:

Wewnątrz (drewnianych) (1,1*20)+(1,4*10)+(0,5*1) 36,500000

Zewnątrz (stalowych) (1,1*20)+(1,4*10)+(0,5*1) 36,500000

RAZEM: 73,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,68 49,64000
1.5 KNR 19/928/8 

(1)
Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna 
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5˙m2, osadzanie 
na kotwach / podział kwater we wszystkich oknach dwudzielny/ m2 45,880

Wyliczenie ilości robót:

OKNA ZEWN. 1,6x1,1 (1,6*1,1)*19 33,440000

OKNA ZEWN. 1,4X0,8 (1,4*0,8)*10 11,200000

OKNA ZEWN. 0,5X0,5 0,5*0,5 0,250000

OKNA ZEWN. 0,9X1,1 0,9*1,1 0,990000

RAZEM: 45,880

Robocizna

Monter grupa II r-g 3,9 178,93200
Materiały

Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 45,88000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 7,58 347,77040
Pianka poliuretanowa kg 0,34 15,59920
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 2,29400
Środek transportowy (1) m-g 0,06 2,75280

1.6 ZNPP 12/1302/3
(2)

Parapety, ponad 100x0-40˙cm, grubość 28-45 mm - Wewnętrzne
m2 36,500

Wyliczenie ilości robót:

(1,1*20)+(1,4*10)+(0,5*1) 36,500000

RAZEM: 36,500

Robocizna

Robotnicy r-g 1,71 62,41500
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1.7 KSNR 3/607/5 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych 
gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników - 
ANALOGIA Podokienniki zewn. z blachy m2 36,500

Wyliczenie ilości robót:

(1,1*20)+(1,4*10)+(0,5*1) 36,500000

RAZEM: 36,500

Robocizna

Robotnicy r-g 2,3 83,95000
Materiały

Blacha stalowa falista powlekana o grubości 0,70 mm m2 5,01 182,86500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.8 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 

12˙cm - zamurowania m2 32,025

Wyliczenie ilości robót:

(3,3+1,8+1,8+2,25)*3,5 32,025000

RAZEM: 32,025

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,09 2,88225
Murarze grupa III r-g 0,45 14,41125
Robotnicy grupa I r-g 0,25 8,00625
Materiały

Płytka z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 
o wym. 59x24x6 cm szt 8,2 262,60500
Zaprawa budowlana murarska, cienkowarstwowa kg 0,01 0,32025
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,07 2,24175
1.9 DC 11/129/1 Nadproża drzwiowe w systemie Termo Organika, betonowanie 

pompą, grubość ściany 250 mm mb 6,2

Wyliczenie ilości robót:

w istniejących scianach 1,4+1,3+1,3 4,000000

w nowo powstałych 1,1*2 2,200000

RAZEM: 6,2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,1 0,62000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-17,5) m3 0,039 0,24180
Element nadprożowy dla drzwi MLI 1,2/25 szt 1,02 6,32400
Listwa wykończeniowa z PVC do układania płytek ceramicznych 
rozmiar 7-8 mm m 1,02 6,32400
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na samochodzie 170 m3/h 
(1) m-g 0,0028 0,01736
Środek transportowy (1) m-g 0,026 0,16120

1.10 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust - ANALOGIA 
- Rozebranie podłóg drewnianych  - rozbiórka konstrukcji drewnianej 
sceny m2 36,90

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,21 7,74900
Robotnicy grupa I r-g 0,07 2,58300

1.11 KNR 401/429/1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy ANALOGIA - 
Rozebranie konstrukcji pod sceną wraz z wywozem  o grubosci ok. 
100 cm
Krotność=10 m2 36,90

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2 73,80000
1.12 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej o grubosci 10 cm  - rozbiórka sceny m2 36,9

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,74 27,30600
1.13 KNR 404/301/3 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm  - 

rozbiórka sceny m3 4,428

Wyliczenie ilości robót:

36,9*0,12 4,428000

RAZEM: 4,428

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 6,45 28,56060
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1.14 KNR 401/108/14 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1˙km, gruz z 
konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych - ANALOGIA - rozbiórka sceny m3 25,830

Wyliczenie ilości robót:

36,9*0,7 25,830000

RAZEM: 25,830

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 2,34 60,44220
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 1,21 31,25430
1.15 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie nowych warstw posadzki po rozebranej scenie w celu 
wykoannia warswty posadzki z parkietu m2 36,90

Robocizna 1 36,9

Materiały 1 36,9

Sprzęt 1 36,9

1.16 KNKRB 
2/1105/2

Podłogi z desek oraz posadzki z deszczułek i parkietu podłoga z 
desek struganych o gr. 32 mm m2 36,9

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,862 31,80780
Materiały

Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,005 0,18450
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,184 6,78960
Listwy przyścienne z drewna iglastego m 1,08 39,85200
Tarcica podłogowa strugana dwustronnie - iglasta grubości 28 mm, kl.
I m3 0,036 1,32840
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,041 1,51290
Wyciąg m-g 0,0191 0,70479

1.17 KNR 929/108/5 Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, przy 
powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina podwójna - rozbiórka w 
części pom. 1.7 m2 75,000

Wyliczenie ilości robót:

75 75,000000

RAZEM: 75,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,382 28,65000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 4
1.18 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie 

metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany m2 120,25

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 1,0043 120,76708
Monter płyt gipsowych III r-g 1,5064 181,14460
Materiały

Blachowkręty szt 18,5 2 224,6250
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0003 0,03608
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - kątownik 
do profili ościeżnic "UA 50" szt 1,1 132,27500
Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - kątownik 
do profili ościeżnic "UA 100" szt 1,9 228,47500
Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 1,33 159,93250
Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 0,52 62,53000
Płyta gipsowo-kartonowa, grubości 12,5 mm m2 1,05 126,26250
Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 0,91 109,42750
Taśma spoinowa papierowa perforowana m 1 120,25000
Wieszak W 60/100 szt 0,91 109,42750
Woda przemysłowa m3 0,00064 0,07696
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0289 3,47523
Wyciąg m-g 0,058 6,97450

1.19 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejących łazienek na parterze i piętrze (biały montaż) 
wraz z utylizacją gruzu kpl. 1

Robocizna 1 1

Materiały 1 1
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1.20 KNKRB 
2/1002/1 (1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne 
/Wymiana skrzydeł drzwiowych - z dopasowaniem i renowacją 
istniejących ościeżnic/ m2 31,710

Wyliczenie ilości robót:

D1 wymiana - parter (0,9*2,1)*8 15,120000

D1 wymiana - piętro (0,9*2,1)*7 13,230000

D2 wymiana - parter (0,8*2,1)*1 1,680000

D2 wymiana - piętro (0,8*2,1)*1 1,680000

RAZEM: 31,710

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,51 16,17210
Materiały

Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała dm3 0,01 0,31710
Farba olejna do gruntowania dm3 0,01 0,31710
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych chlorokauczukowych, 
ogólnego stosowania dm3 0,01 0,31710
Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wejściowych pełne, o szer. w 
świetle ościeżnicy 60-90 cm, lakierowane - kolor (D10, D11) szt 1 31,71000
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 0,01 0,31710
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,63420
Wyciąg m-g 0,04 1,26840

1.21 KNKRB 
2/1002/4 (1)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabr. wykończone szklone o 
pow. pow. 1.6 m2 (80 cm szer. w świetle) z otworami wentylacyjnymi - 
do stosowania w pom. ubikacji) m2 5,040

Wyliczenie ilości robót:

D2 wymiana (went.) - parter (0,8*2,1)*2 3,360000

D2 wymiana (went.) - piętro (0,8*2,1)*1 1,680000

RAZEM: 5,040

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,46 2,31840
Materiały

Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała dm3 0,01 0,05040
Farba olejna do gruntowania dm3 0,01 0,05040
Kit szklarski pokostowy kg 0,01 0,05040
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych chlorokauczukowych, 
ogólnego stosowania dm3 0,01 0,05040
Skrzydło płytowe drzwi drewnianych wejściowych pełne, o szer. w 
świetle ościeżnicy 60-90 cm, lakierowane - kolor (D10, D11) szt 1 5,04000
Szkło płaskie "Antisol" - absorbujące promienie słoneczne grubości 4 
mm m2 0,03 0,15120
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 0,01 0,05040
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,10080
Wyciąg m-g 0,04 0,20160

1.22 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian m2 180

Wyliczenie ilości robót:

parter (7+19,6+21,2+7+8+9)*2 143,600000

piętro (10+8)*2 36,000000

RAZEM: 180

Robocizna

Robocizna r-g 1,35 243,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
1.23 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi m2 29,300

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,85+5+5,4+2,95+4,4 20,600000

piętro 5,55+3,15 8,700000

RAZEM: 29,300

Robocizna

Robocizna r-g 0,95 27,83500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
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1.24 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, 
ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 1 146,060

Wyliczenie ilości robót:

parter (8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8 383,460000

parter (zminusowanie) -(7+19,6+21,2+7+8+9)*2 -143,600000

parter - łazienka OSP (10*1,5) 15,000000

parter - sala 57*4,7 267,900000

piętro (22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8 539,000000

piętro (zminusowanie) (10+8)*2 36,000000

piętro - (część "niższa") 21*2,3 48,300000

RAZEM: 1 146,060

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,33 378,19980
1.25 DC 20/118/3 Odbicie tynków ze stropów, belek, schodów, z zaprawy cem-wap m2 437

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,3

5-36,5 239,500000

piętro 13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15 197,300000

RAZEM: 437

Robocizna

Robocizna r-g 0,55 240,35000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 20
1.26 KNR 202/807/1 Tynki cementowe kategorii IV wykonywane ręcznie, na ścianach m2 1 274

Wyliczenie ilości robót:

parter (8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8 383,460000

parter - łazienka OSP (10*3,5) 35,000000

parter - sala 57*4,7 267,900000

piętro (22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8 539,000000

piętro - (część "niższa") 21*2,3 48,300000

RAZEM: 1 274

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 22,93200
Robotnicy grupa I r-g 0,1106 140,90440
Tynkarze grupa III r-g 0,6584 838,80160
Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0021 2,67540
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,024 30,57600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0389 49,55860
1.27 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów

wylewanych, 2-warstwowa m2 1 274

Wyliczenie ilości robót:

parter (8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8 383,460000

parter - łazienka OSP (10*3,5) 35,000000

parter - sala 57*4,7 267,900000

piętro (22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8 539,000000

piętro - (część "niższa") 21*2,3 48,300000

RAZEM: 1 274

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 22,93200
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 22,54980
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 603,36640
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 3,18500
Gips budowlany - zwykły t 0,0015 1,91100
Narożniki ochronne z kątowników stalowych kg 0,043 54,78200
Woda z rurociągów m3 0,0027 3,43980
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0043 5,47820
Wyciąg m-g 0,0029 3,69460
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1.28 KNR 202/807/3 Tynki cementowe kategorii IV wykonywane ręcznie, na stropach 
płaskich m2 437

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,3

5-36,5 239,500000

piętro 13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15 197,300000

RAZEM: 437

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,0361 15,77570
Robotnicy grupa I r-g 0,1182 51,65340
Tynkarze grupa III r-g 0,861 376,25700
Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0042 1,83540
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0207 9,04590
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,039 17,04300
1.29 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów 

wylewanych, 2-warstwowa m2 497

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,3

5-36,5 239,500000

piętro 13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15 197,300000

parter - Pom. 1.7 - Analogia - Łączenia 120,25*0,5

płyt GK 60,125000

RAZEM: 497

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,0361 17,94170
Robotnicy grupa I r-g 0,0175 8,69750
Tynkarze grupa III r-g 0,4881 242,58570
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 1,24250
Gips budowlany - zwykły t 0,0015 0,74550
Woda z rurociągów m3 0,0027 1,34190
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0039 1,93830
Wyciąg m-g 0,0029 1,44130

1.30 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
m2 1 452

Wyliczenie ilości robót:

parter (8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8 383,460000

parter (zminusowanie) -(7+19,6+21,2+7+8+9)*2 -143,600000

parter - łazienka OSP (10*1,5) 15,000000

parter - sala 57*4,7 267,900000

piętro (22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8 539,000000

piętro (zminusowanie) (10+8)*2 36,000000

piętro - (część "niższa") 21*2,3 48,300000

Pom. garażowe 1.6 i 1.7 (30+55)*3,6 306,000000

RAZEM: 1 452

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 116,16000
Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko 
penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit˙CT˙17" dm3 0,22 319,44000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 2,90400
Środek transportowy (1) m-g 0,003 4,35600
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Ilość
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
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1.31 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 607

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,3

5-36,5+49,65+120,25 409,400000

piętro 13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15 197,300000

RAZEM: 607

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 36,42000
Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko 
penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit˙CT˙17" dm3 0,21 127,47000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 1,21400
Środek transportowy (1) m-g 0,003 1,82100

1.32 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne (ściany) m2 1 452

Wyliczenie ilości robót:

parter (8,3+37+6,9+19,6+21,15+8+9+5,1+21,9)*2,8 383,460000

parter (zminusowanie) -(7+19,6+21,2+7+8+9)*2 -143,600000

parter - łazienka OSP (10*1,5) 15,000000

parter - sala 57*4,7 267,900000

piętro (22+14+18+25+28+10+8+31+36,5)*2,8 539,000000

piętro (zminusowanie) (10+8)*2 36,000000

piętro - (część "niższa") 21*2,3 48,300000

Pom. garażowe 1.6 i 1.7 (30+55)*3,6 306,000000

RAZEM: 1 452

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,1083 157,25160
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 44,72160
Materiały

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do 
wymalowań wewnętrznych, biała dm3 0,2891 419,77320
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,43560
1.33 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 

gruntowania, 2-krotne (sufity)
Krotność=1,2 m2 607

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,3

5-36,5+49,65+120,25 409,400000

piętro 13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15 197,300000

RAZEM: 607

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,1083 78,88572
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 22,43472
Materiały

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do 
wymalowań wewnętrznych, biała dm3 0,2891 210,58044
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,21852
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Wartość
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1.34 KNR 39/115/3 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, 
pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną
folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z 
włókniny m2 222,900

Wyliczenie ilości robót:

parter (7+19,6+21,2+7+8+9+1,8+1,8+1,8+1,8+3,3)*2 164,600000

piętro (10+8)*2 36,000000

Piętro - część przy nowym zapleczu (4,25+2,5)*2

socjalnym w pom. 2.8 i 2.9 13,500000

część w garażu OSP - ściana na 2,2*4

wysokość 2,2 m 8,800000

RAZEM: 222,900

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,033 7,35570
Robotnicy grupa I r-g 0,101 22,51290
Materiały

Folia uszczelniająca, płynna Superflex˙1 kg 1,6 356,64000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0018 0,40122
1.35 KNR 39/115/2 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, 

pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną
folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie poziome, z wkładką z 
włókniny m2 29

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,85+5+5,4+2,95+4,4 20,600000

piętro 5,55+3,15 8,700000

RAZEM: 29

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,042 1,21800
Robotnicy grupa I r-g 0,144 4,17600
Materiały

Folia uszczelniająca, płynna Superflex˙1 kg 2 58,00000
Włóknina elestyczna nr 1 m2 1,05 30,45000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0025 0,07250
1.36 KNR 12/829/10 Licowanie ścian płytkami 40x40 na klej, metoda zwykła m2 222,900

Wyliczenie ilości robót:

parter (7+19,6+21,2+7+8+9+1,8+1,8+1,8+1,8+3,3)*2 164,600000

piętro (10+8)*2 36,000000

Piętro - część przy nowym zapleczu (4,25+2,5)*2

socjalnym w pom. 2.8 i 2.9 13,500000

część w garażu OSP - ściana na 2,2*4

wysokość 2,2 m 8,800000

RAZEM: 222,900

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,248 55,27920
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,4931 109,91199
Robotnicy grupa I r-g 0,2707 60,33903
Materiały

Płytki ceramiczne lub terakotowe 60x60˙cm m2 1,02 227,35800
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,3 66,87000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 4,75 1 058,7750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0275 6,12975
Wyciąg m-g 0,0295 6,57555
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Wartość
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1.37 KNR 
202/1118/10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
40x40˙cm, metoda zwykła - wraz z cokołami na wys. 15 cm m2 45

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,85+5+5,4+2,95+4,4 20,600000

piętro 5,55+3,15 8,700000

dodatkowe cokoły w części garażowej o 0,20*76

wys. 20 cm 15,200000

RAZEM: 45

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5967 26,85150
Robotnicy grupa I r-g 0,1492 6,71400
Materiały

Płytki ceramiczne lub terakotowe 60x60˙cm m2 1,02 45,90000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,3 13,50000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 4,75 213,75000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,027 1,21500
Wyciąg m-g 0,0315 1,41750

1.38 KNR 401/816/4 Ocyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki malowane lakierem
chemoutwardzalnym m2 142,35

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,02 145,19700
Robotnicy grupa I r-g 0,02 2,84700

1.39 KNR 401/816/5 Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczułek m2 142,35

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 11,38800
Materiały

Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 14,23500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.40 KNR 401/815/1 Uzupełnienia cokołów z drewna liściastego 2x10˙cm, w odcinkach 

prostych m 54,00

Wyliczenie ilości robót:

(18*2)+(9*2) 54,000000

RAZEM: 54,00

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5 27,00000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,54000
Materiały

Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. I m3 0,002 0,10800
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 luzem t 0,0013 0,07020
Cokoły przyścienne z drewna liściastego m 1,07 57,78000
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,015 0,81000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,003 0,16200
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 3 162,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.41 KNNR 2/1205/8 Lakierowanie posadzek i parkietów /ANALOGIA 2 krotne malowanie 

lakierem chemoutwardzalnym na drewno - bezbarwnym wraz z 
utwardzaczem do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno/ m2 179,250

Wyliczenie ilości robót:

142,35+36,90 179,250000

RAZEM: 179,250

Robocizna

Robotnicy r-g 0,245 43,91625
Materiały

Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 0,35 62,73750
Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 0,036 6,45300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0003 0,05378
1.42 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana wszystkich klatek wentylacji grawitacyjnych na nowe PCV

kpl. 20

Robocizna 1 20

Materiały 1 20

Sprzęt 1 20
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Wartość
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1.43 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i monataż: roleta naokienna (dzień noc) lub tożsama 
wymiary zgodne z oknami  (montowana wewnątrz kwatery) wym. do 
1,5 m2 kpl. 50

Wyliczenie ilości robót:

(19*2)+10+2 50,000000

RAZEM: 50

Robocizna 1 50

Materiały 1 50

2 Element Roboty remontowe z zewnątrz budynku - Ocieplenie części 
budynku wraz z malowaniem całej elewacji i dachu 
budynku

2.1 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
zamocowanie listwy cokołowej mb 22,450

Wyliczenie ilości robót:

7,3+8,05+7,1 22,450000

RAZEM: 22,450

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,223 5,00635
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,31430
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,58 57,92100
Cokoły przyścienne z drewna liściastego m 1,05 23,57250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00449
2.2 KNR 202/1610/1

(1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, 
nakłady podstawowe m2 2 237,250

Wyliczenie ilości robót:

(7,3+8,05+7,1)*5 112,250000

425*5 2 125,000000

RAZEM: 2 237,250

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,2072 463,55820
Robotnicy grupa I r-g 0,1289 288,38153
Materiały

Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. I m3 0,00018 0,40271
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. I m3 0,00013 0,29084
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubości 19-25 mm, kl. I m3 0,0003 0,67118
Drut stalowy okrągły - miękki fi 1,0-1,8 mm kg 0,009 20,13525
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 2,01353
Haki do muru różne rozmiary kg 0,012 26,84700
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5˙cm m2 0,0311 69,57848
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0002 0,44745
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 13,87095
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wysokości 
powyżej 6 m do 10 m (za 1 kolumnę) m-g 0,0951 212,76248
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2.3 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły / styropian gr. 15 cm; 
lambda = 0,034 W/m2 lub lepszy m2 112,250

Wyliczenie ilości robót:

(7,3+8,05+7,1)*5 112,250000

RAZEM: 112,250

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 1,4554 163,36865
Tynkarze grupa II r-g 0,9236 103,67410
Robotnicy grupa I r-g 0,7834 87,93665
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 22,45000
Płyty styropianowe grub. 5 cm m3 0,05275 5,92119
Zaprawa klejowa sucha do elementów z betonu komórkowego 
"PlanoFix W" kg 10,03 1 125,8675
Kołki rozporowe plastykowe szt 4,16 466,96000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 127,40375
Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" kg 0,3 33,67500
Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych Atlas Cermit 
ND kg 4 449,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny do 0,50 t m-g 0,0298 3,34505
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 3,09810

2.4 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25˙cm m2 7,858

Wyliczenie ilości robót:

(7,3+8,05+7,1)*0,35 7,857500

RAZEM: 7,858

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,9843 7,73463
Robotnicy grupa I r-g 0,9594 7,53897
Materiały

Blacha stalowa falista powlekana o grubości 0,50 mm m2 5,55 43,61190
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 40 kg 0,029 0,22788
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,00786
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0069 0,05422
2.5 KNNR 2/503/2 

(2)
Pokrycie dachowe z blachy, blacha płaska z cynku, grubości 0.6 
ANALOGIA - /wykonanie podbitki/ m2 11,225

Wyliczenie ilości robót:

(7,3+8,05+7,1)*0,5 11,225000

RAZEM: 11,225

Robocizna

Robotnicy r-g 1,12 12,57200
Materiały

Blacha z miedzi o grubości 0,5 - 1,0 mm kg 5,625 63,14063
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0033 0,03704
2.6 KNR 202/508/5 

(1)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 18˙cm

m 23,050

Wyliczenie ilości robót:

7,3+8,05+7,7 23,050000

RAZEM: 23,050

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,4852 11,18386
Blacharze grupa III r-g 0,0725 1,67113
Robotnicy grupa I r-g 0,0939 2,16440
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50˙mm kg 2,02 46,56100
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 40 kg 0,024 0,55320
Uchwyty do rur PVC 160˙mm szt 2 46,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0038 0,08759
Wyciąg m-g 0,0021 0,04841
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2.7 NNRNKB 
202/520/4 (2)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku, rury 
okrągłe, średnica 15˙cm, blacha grubości 0.60˙mm m 10,000

Wyliczenie ilości robót:

5*2 10,000000

RAZEM: 10,000

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,5608 5,60800
Robotnicy grupa I r-g 0,0771 0,77100
Materiały

Elementy prefabrykowane z blachy z cynku grubości 0.60˙mm kg 2,4 24,00000
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 40 kg 0,039 0,39000
Uchwyty do rur PVC 160˙mm szt 0,33 3,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,03300
2.8 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, 

oczyszczenie mechaniczne i zmycie - Przygotowanie pod malowanie 
elewacji wraz z zagruntowaniem powierzchni m2 2 125,000

Wyliczenie ilości robót:

425*5 2 125,000000

RAZEM: 2 125,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272 578,00000
2.9 ZKNR C 1/114/3 Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa, 2-krotnie, tynk fakturowy m2 2 237,250

Wyliczenie ilości robót:

(7,3+8,05+7,1)*5 112,250000

425*5 2 125,000000

RAZEM: 2 237,250

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2419 541,19078
Materiały

Farba akrylowa zewnętrzna fasadowa, biała dm3 0,34 760,66500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0004 0,89490
Środek transportowy (1) m-g 0,004 8,94900

2.10 KNR 25/101/1 Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje 
pełnościenne - krotność = 2
Krotność=2 m2 712,500

Wyliczenie ilości robót:

570*1,25 712,500000

RAZEM: 712,500

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,03 42,75000
Materiały

Detergent dm3 0,2 285,00000
Woda m3 0,008 11,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20˙MPa (1) m-g 0,01 14,25000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,001 1,42500

2.11 KNR 712/101/1 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - 
stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne (przyjęto 50 
% powierzchni dachu) m2 356,250

Wyliczenie ilości robót:

(570*1,25)*0,5 356,250000

RAZEM: 356,250

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,4126 146,98875
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2.12 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne - rozpuszczalnikiem 
organicznym m2 712,500

Wyliczenie ilości robót:

570*1,25 712,500000

RAZEM: 712,500

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,042 29,92500
Materiały

Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,121 86,21250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
2.13 KNR 712/206/1 

(1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje 
pełnościenne, farba ogólnego stosowania, kolor do uzgodnienia z 
Inwestorem - krotność = 2
Krotność=2 m2 712,500

Wyliczenie ilości robót:

570*1,25 712,500000

RAZEM: 712,500

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,1113 158,60250
Materiały

Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, biała dm3 0,134 190,95000
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych poliwinylowych dm3 0,01072 15,27600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0003 0,42750
Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g 0,0003 0,42750

2.14 KNNR 3/807/4 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek, ocyklinowanie 
mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczeń ponad 8˙m2 m2 131,250

Wyliczenie ilości robót:

parkiet taneczny 7*6 42,000000

sala 89,25 89,250000

RAZEM: 131,250

Robocizna

Robotnicy r-g 0,36 47,25000
2.15 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie poręczy (barierki) przy schodach głównych do budynku - 
balustrada wykonana z chromoniklu mocowana do sciany elewacyjnej
długosc do 4 mb kpl. 1

Robocizna 1 1

Materiały 1 1

Sprzęt 1 1

2.16 KNNR 2/1106/3 Bramy garażowe podnoszone mechanicznie - ANALOGIA - wymiana 
ist. bramy garażowej części OSP - mechanizm automatyczny (kolor 
czerwony) m2 8,960

Wyliczenie ilości robót:

2,8*3,2 8,960000

RAZEM: 8,960

Robocizna

Robotnicy r-g 4,22 37,81120
Materiały

Bramy garażowe uchylne z automatem Hormann m2 1 8,96000
Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,44800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
3 Element Wyposażenie ogólne

3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: stół o wym. min. 2 x 0,9 m bankietowe (Blat wykonany z 
płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o
grubosci min. 18mm) szt. 3

Robocizna 1 3

Materiały 1 3

3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Krzesła sesyjne tapicerowane
szt. 170

Materiały 1 170

3.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Wyposażenie chłodni w regały wraz z wymianą 
agregatu chłodzącego w istniejących pom. chłodni kpl. 2

Robocizna 1 2

Materiały 1 2

Sprzęt 1 2
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3.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Piec konwekcyjny 3 poziomowy z funkcją pary; 
wnętrze z stali nierdzewnej o regulacji temperatury od 40 do 220 st. szt. 2

Robocizna 1 2

Materiały 1 2

3.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Szafa chłodnicza gastronomiczna o wym. 
minimum: 2 x 1,1 x 0,6 (m) o pojemnoSci min
1000 L - wykonana ze stali nierdzewnej, 2 drzwiowa. Na każde drzwi 
w zestawie po 3 półki rusztowe
powlekane PVC. Komora chłodnicza z oswietleniem szt. 2

Robocizna 1 2

Materiały 1 2

3.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Lodówka z funkcją mrożenia, o wym. min. 175 x 54
x 54 i pojemnosci min. 180 L chłodziarka + 60 L zamrażalka z funkcją 
szybkiego zamrażania szt. 1

Robocizna 1 1

Materiały 1 1

3.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i motaż: Zamrażarka wolnostojąca o pojemnosci min. 300 L 
wolnostojąca szt. 1

Robocizna 1 1

Materiały 1 1

3.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Kuchnia gastronomiczna elektryczna 4 - palnikowa
z półką dolną z chromoniklu kpl. 1

Robocizna 1 1

Materiały 1 1

3.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Jednościenna zmywarka do naczyń z pompą do 
ługu;
Urządzenie z podbudową;
Ręczny panel obsługi
2 Ramiona myjące do efektywnego czyszczenia
z pompą czyszczącą;
Elektryczne doprowadzanie nabłyszczacza kpl. 1

Robocizna 1 1

Materiały 1 1

3.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Zlewozmywak gastronomiczny wykonany z stali 
szlachetnej wraz z armaturą kpl. 1

Robocizna 1 1

Materiały 1 1

3.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Zlewozmywak gastronomiczny - głęboki nisko 
zawieszony wykonany z stali szlachetnej wraz z armaturą kpl. 1

Robocizna 1 1

Materiały 1 1

3.12 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Taboret gazowy 400x400x350 mm, 6,5 kW na gaz 
ziemny kpl. 2

Robocizna 1 2

Materiały 1 2

3.13 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Patelnia elektryczna gastronomiczna uchylna o 
mocy mon 6 kW i poj. min. 40 L; powierzchnia robocza min. 0,25 m2; 
z termostatem bezpieczeństwa; całość wykonana ze stali nierdzewnej kpl. 1

Robocizna 1 1

Materiały 1 1

3.14 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Kostkarka do lodu gastronomiczna - 25 kg o poj. 
min. 7 kg wykonana z stali nierdzewnej kpl. 1

Robocizna 1 1

Materiały 1 1

3.15 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: brodzik wraz z końcówka prysznicową (w części 
garażowej OSP) - stanowisko do mycia butów - w mijescu 
zdemontowanej toalety kpl. 1

Robocizna 1 1

Materiały 1 1

Sprzęt 1 1

3.16 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Pralka przemysłowa o pojemnosci min. 9 kg;  
sposób załadunku - od przodu; z funkcjami: - Funkcja pranie w zimnej
wodzie, - Higieniczna para, - Kontrola piany / wymiary minimum: 64 x 
59 x 84 [cm] / kpl. 1

Robocizna 1 1

Materiały 1 1

3.17 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Szafka serwisowa z narzędziami na minimum 170 
elementów wraz z narzędzimi - minimum 6 szufladowa na kołach z 
blokadami o ładowności maxymalnej: minimum 450 kg szt. 1

Robocizna 1 1

Materiały 1 1
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3.18 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż: Stół warsztatowy garażowy: Blat  wykonany z płyty 
MDF o gr min. 24mm, pokryty blachą ocynkowaną 1,5 mm – 
szerokość min. 1800 mm/ głębokość min. 700mm
Podwójna tablica perforowana, stal 1,2 mm – 1800mm/500mm
Półkę ze ścianką o szerokości 830 mm/głębokość 352 mm kpl. 1

Robocizna 1 1

Materiały 1 1

3.19 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Techniczna myjka warsztatowa:                                             
                                                                                      - powierzchnia 
płyty roboczej: min. 1100 x 650 mm;
-  max. obciążenie płyty roboczej: do 200 kg;
-  przystosowana do podłączenia beczki z płynem;
- mycie poprzez wąż elastyczny zakończony pędzlem przepływowy;    
                                                                                       - filtr siatkowy 
w wężu zasilającym;
- max. wydajność pompy: minimum 360 l/h wraz z możliwością 
regulacji zaworem kulowym;                                                       - 
zasilanie: 230V / 50 Hz szt. 1

Robocizna 1 1

Materiały 1 1

3.20 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Sprężarka Tłokowa (min, 50 L,o mocy min. 2 kW, 8 bar)
szt. 1

Materiały 1 1

3.21 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Myjka wysokociśnieniowa  (min. 170 bar; wydajność 
tłoczenia: min. 550 l/h) szt. 1

Materiały 1 1

4 Element Wyposażenie pomieszczeń na piętrze (pom. sołtysa i OSP)

4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Laptop o przekatnej wyswietlacza: min. 15” – max 16”,
b) Typ matrycy: WVA,
c) Powłoka powierzchni ekranu: matowa,
d) Rozdzielczosc nominalna: co najmniej 1920 x 1080 PROCESOR:
Procesor wielordzeniowy:min. 6 rdzeni +: 2.10 - 4.00 GHz; PAMIEC
OPERACYJNA: Minimum 16 GB RAM DDR4, możliwosc rozbudowy
do min 32GB. DYSK TWARDY: SSD M.2 PCIe o pojemnosci co
najmniej 512 GB, PCIe NVMe klasy min 40 WAGA: Nie wiecej niż 1,9
kg z bateria. Z wgranym systemem operacyjnym oraz edytorem 
tekstowym kpl. 2

Materiały 1 2

4.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: stół o wym. min. 1,8 x 0,9 m bankietowe (Blat wykonany z 
płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o
grubosci min. 18mm) szt. 8

Wyliczenie ilości robót:

3+5 8,000000

RAZEM: 8

Robocizna 1 8

Materiały 1 8

4.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Krzesła sesyjne tapicerowane
szt. 40

Wyliczenie ilości robót:

20+20 40,000000

RAZEM: 40

Materiały 1 40

4.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe z funkcjami: 
drukowania, skanowania, kopiowania- format a4 kpl. 2

Robocizna 1 2

Materiały 1 2

4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa: Kuchenka mikrofalowa wykonana z stali nierdzewnej o 5
poziomach mocy, min. srednica talerza: 27cm; Pojemnosc komory:
min. 25 L. kpl. 1

Materiały 1 1

tory Kalkulacja 
indywidualna

Zabudowa typowa szafki kuchenne pas dolny i górny o łącznej 
pojemnosci minimum 3 m3 kpl. 2

Robocizna 1 2

Materiały 1 2


