OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach remontu boiska
wielofunkcyjnego .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
- wykonanie robot ziemnych
- wykonanie warstw podbudowy
- wykonanie montazu obrzezy
- wykonanie nawierzchni boiska
- wykonanie nawierzchni chodnikow
- instalacja urzadzen sportowych
- wykonanie pitkochwytéw i ogrodzen
- o$wietlenie boiska i terenu i wykonania wlz
- przytacza wodociagowego

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z pozstatymi Specyfikacjami
Technicznymi.

1.3.2. Niezaleznie od postanowiett Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawcg w jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

(informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji robot budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami inZzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

- Przedmiary robot

- Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawierac
nastgpujace czesci:

- Przedmiary robot

- Specyfikacje¢ techniczna wykonania i odbioru robot

- Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacjg:
- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
- Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkoéw
- Projekt organizacji i harmonogram Robot
- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnoéé Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czg§¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa
obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btgdow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementdow budowli musza by¢



jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
nie zadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takze materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoécig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od  dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona whasnoéci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi  wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

InZzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w  czasie
wykonywania robot.

Rejestr obmiaréow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materiatéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodno§¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczna (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustalono PN).

Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do
Robot Wykonaweca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czgsci) materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodita sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodlta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatlow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wilasciwos¢ do Robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.



3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
InZyniera:

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot m by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materialow/sprzetu
na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i
w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. 'WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako§¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, , projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang,
jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robot lub wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementdw Robot bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materialdw oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki



badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robodt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos§¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokument6éw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez Wykonawcg
InZynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych



odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

b) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;

2. protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4. protokoty odbioru Robot;

5. protokoty z narad i ustalen;

6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7. operaty geodezyjne;

8. korespondencje na budowie;

C) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czgsciowemu;

C) odbiorowi ostatecznemu ( koficowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w

ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢
i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbioér czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonywanych czgSci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje si¢ dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny Robét (koncowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz

jakosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce



wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych i Robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub
Robot uzupehiajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny Robot

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci Roboét wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Warto§¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawceg jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych realizacja przedmiotu Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie do przeprowadzenia
narad roboczych z udzialem 6 osob. Koszty zwigzane ze spelnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w
ramach wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowatly. Rozumie sig¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowiazuja w zwiazku z
wykonaniem prac objetych Umowa 1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescia i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ze zmianami (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 poz. 718, oraz 2015).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia sportowego I zabawowego przy budowie obiektow sportowo-rekreacyjnych w ramach wykonania
remontu boiska wielofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z dostawa i montazem wyposazenia
sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne".

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji
projektowe;.

2.2. Wyposazenie
Istniejace.

2.3. Nawierzchnia

Projektuje si¢ nawierzchnie z trawy syntetycznej o calkowitej wysokosci 20 mm wykonany z polipropylenu,
stabilizowane przeciw promieniom UV o nastgpujacych parametrach:

- gestos¢ (ilos¢ wiokien/m?): min. 40000/m2,

- cigzar catkowity: min. 3 140 gr m?,

- rodzaj wldkna: polipropylenowe, fibrylowane, proste

- Dtex: min. 6600 -8800

- wypelnienie: piasek kwarcowy,

- kolor nawierzchni: zielony,

- linie: wklejone w nawierzchnig (na etapie produkcji) — pitka r¢czna biate, koszykowka czerwone , siatkowka zolte,
tenis niebieskie.

Trawa wypetniona po zamontowaniu piaskiem kwarcowym frakcji 0,2-

0,8mm( 16kg/m?).

UtlozZenie trawy syntetycznej na przygotowanym podtozu winien wykona¢ wykonawca, ktory zostat przeszkolony w
montazu przez producenta trawy. Utozenie trawy na ptycie boiska nalezy wykona¢ na koncu, jako ostatni element robot
wg. instrukcji podanej przez producenta trawy.

Ogolny przebieg montazu trawy syntetycznej jest nastepujacy: Sztuczng trawe rozktada si¢ na wczesniej wykonanym i
odebranym podtozu, wykonczonym po obwodzie zewnetrznym obrzezem betonowym o wym. 8x
30cm, wspartym na tawie betonowej z oporem, zgodnie z rozwigzaniem podanym rysunku .

Na powierzchni projektowanej murawy boiska nalezy roztozy¢ zrolowane pasy trawy syntetycznej. Pasy trawy taczymy
ze soba przy pomocy specjalnej tasmy taczacej i kleju poliuretanowego zgodnie z technologi¢ wskazany przez
producenta. Jednocze$nie w miejscach projektowanych linii boisk zostang przygotowane fabrycznie pasy trawy o
szerokosci 8 cm wklejone w nawierzchni¢ w czasie produkcji w kolorze biatym, czerwonym, zottym, i niebieskim. Po
zamontowaniu trawy i osadzeniu tulei montazowych do projektowanego sprzgtu sportowego ostatnim etapem prac jest
réwnomierne wypetnienie w trawe piasku kwarcowego w celu nadania nawierzchni odpowiedniej twardosci i
wytrzymatosci a takze docisku do podtoza, w ilosci zgodnej z zaleceniem producenta.

Wymagania jako$ciowe:
Uzyta do montazu na projektowanym boisku trawa syntetyczna musi posiadac :
- pelng i wazng aprobate techniczny ITB lub rekomendacje 1TB i karte techniczng



- atest higieniczny PZH;
- autoryzacj¢ producenta trawy na przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

Speianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okre§lonych w opisie nalezy potwierdzi¢
stosownymi wiarygodnymi dokumentami.

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych
stosowny dokumentem wystawionym przez produenta nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3; Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt .4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowiazany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz.
628 z pbmiejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt5.

5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkoéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystapienia
odmiennych warunkow terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie
moze wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawceg:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych

zmian konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Montaz wyposazenia sportowego
Montaz wszystkich urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogoélne" pkt. 6.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogoélne" pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie jesli sa one zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace warunkow platnosci podane sa w ST-0 ,,Wymagania ogélne" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13z
dn. 10.04.1972 r.). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materialow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

- BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

- PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

- PN-EN-748:2001 — Sprzet boiskowy — Bramki do pitki noznej- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz
metody badan

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02

PILKOCHWYTY I OGRODZENIE

CPV —-45340000 -2

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
pilkochwytoéw przy remoncie boiska wielofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
pilkochwytow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Siatka - siatka wykonana z tworzywa sztucznego o réznym sposobie jego splotu (ptociennym, skosnym),
pleciona z plaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skr¢cana oraz kombinowana (harfowa, pgtlowa, potpetlowa), o
réznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okraglego tworzace ling stalowa.

Wysokos¢ pitkochwytu - odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem pitkochwytu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnoSci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materialow podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” punkt2.
2.2. Wymagania szczegolowe

Do wykonania pitkochwytéw zastosowano:
Zastosowano:

Ogrodzenie boiska wysokosci h=6,0m wykona¢ z siatki zgrzewanej polipropylenowej mocowanych do
stupkéw o rozstawie migdzy 3,00 - 4,00 m .



W ogrodzeniu nalezy wykona¢ wejscie 100x200cm oraz brame techniczng 290x250cm z wypetnieniem z
siatki zgrzewane;.

Wykaz elementow:
1. PROFIL STALOWY ZAMKNIETY
80x80x3mm
2. SIATKA POLIPROPYLENOWA PLECIONA WIELKOSC OCZEK
45x45mm Z LINKI O GRUBOSCI MIN. 4.25mm,
3. WYPORY PILKOCHWYTU PROFIL STALOWY ZAMKNIETY
60x40x3mm
4. SRUBY RZYMSKIE
5. LINKA STALOWA POWLEKANA TWORZYWEM SZTUCZNYM O GR. 4,0mm,

Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor np. zielony (RAL 6005)

- fundamenty pod stupki betonowe o wymiarach 50x50x100cm z betonu C 16/ 20 — wykona¢ wg rys.
- furtka stalowa jednoskrzydtowa o wymiarach 100x205cm mocowana do stupka oraz dodatkowego stupka
posadowionego na tawie betonowej 40x40x100, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zielony,
skrzydto furtki z ramy stalowej z wypelnieniem siatka zgrzewana o gr. drutu min. 6mm, mocowane skrzydta
furfki na trzech zawiasach, z zamkiem — samozamykaczem sprezynowym.

-brama stalowa rozsuwana o wymiarach 290x245cm mocowana do dodatkowego stupka potaczonego z
stupkami pitkochwytéw, nad brama dodatkowe wzmocnienie $rednicy 48x1,5. Cato$¢ zabezpieczona
antykorozyjnie, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zielony. Skrzydto bramy z ramy stalowej z
wypeltnieniem siatka zgrzewana o gr. drutu 6mm, mocowanie skrzydet bramy na rolkach jezdnych oraz szynie
prowadzacej i stupach no$nych. Zamykana na ktédke¢ wzmocniona, wodoodporna ze stali nierdzewne;.

- siatka zgrzewana np. oczko 50x20mm, drut poziomy i pionowy gr. 6 mm po powleczeniu, ocynk + PVC
zielony RAL 6005 mocowana do stupkow za pomoca ptaskownikow 2000x20x2mm i $rub
samogwintujacych. Stupy, ptaskowniki ocynkowane i malowane proszkowo RAL 6005.

3. SPRZET

Montaz elementdw recznie.

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w  zakresie
BHP.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- mierniczym, typu taSmy miernicze i poziomnice,

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt .4

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwal na biezaco i na wilasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca)
zobowiazany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami). Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w  zakresie
BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien odbywaé si¢ w liczbie sztuk nie
przekraczajacych obcigzenia zastosowanego s$rodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczyé przed
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2. Zasady wykonania pitkochwytow

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres rob6t wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na
zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trasg pitkochwytow w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
- zamontowanie poprzeczek z rur stalowych do slupkéw ogrodzenia,
- wykonanie wlasciwego pitkochwytu (rozpiecie siatki ),

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét



Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz
wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktorych producenci sa zobowigzani (przez wlasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) naleza:

—siatka pleciona;

-liny stalowe;

—rury i ksztaltowniki na stupy, zastrzaty i poprzeczki;

-elementy mocujace siatke;

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czgstotliwos¢ badan i ocena ich wynikoéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow dostarczonych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczba Opis badan Ocena
badan wynikow
badan
1 [Sprawdzenie powierzchmi  |od 5 do 10 Powierzchnie zbadac  [Wyniki
badan z nieuzbrojonym okiem. [powinay by¢
wybranych Do ew. sprawdzenia zgodne z
losowo glebokosci wad uzyc Wymaganianu
elementow w  |dostepnych narzedzi
kazdej (np. linialow z
dostarczane]  |czujnikiem, smwmiarek,
partii wyrobow |mikrometrow. itp.)
liczacei do
1000
2 |Sprawdzenie wynuarow Przeprowadzic
uanwersalnymi
przyrzadami

pomiarowynu lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych
wyrobow i materiatdow w zakresie wymagan.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania pitkochwytow

W czasie wykonywania pitkochwytéw nalezy zbadac¢:
a) zgodno$é wykonania pitkochwytoéw z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
C) prawidtowos¢ napiecia siatki,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST-6
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 ”Wymagania ogdlne” punkt 7.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wlasny we wlasnym terminie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne
PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i badania

o ok w



7. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podlozy stalowych oraz podlozy
stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok

8. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

9. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03
NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

CPV -45233000-9

1.1. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej dla przedsigwzigcia w ramach przedsigwzigcia pn.
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kazmierzowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot, zgodnie
z ustawa o zamowieniach publicznych, w ramach inwestycji opisanej w poz. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokosci 20 mm zasypanej piaskiem kwarcowym.

1.4. Okresleniapodstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST: ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Podbudowa.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi i poprzecznymi,
odchylki mierzone tata o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8§ mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, blota itp.

Przekroj przez podbudowg (warstwy podane od spodu):

- gruntrodzimy,

- piasek $redni zaggszczony warstwami do Is=1,00 gr. 10-15 cm,

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 31,4 -63mm gr. 12 cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,4 mm gr. 5 cm

- mial kamienny tamany stabilizowany mechanicznie 1-4 mm o wskazniku piaskowym >65% i zawartos¢ pytow <5%
grS5cm,

- trawa syntetyczna zielona gr. 20 mm zasypana piaskiem kwarcowym.

2.2. Obrzeza.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementow terenu poprzez obrzeze betonowe o wym. 8 x 30 x 100 cm.

2.3. Nawierzchnia.
Trawa tkana o wysoko$ci 20 mm wypelniong piaskiem kwarcowym.

2.3.1. Parametry techniczne nawierzchni:

Charakterystyka wiokna: wtokno proste, polipropylen,



— Rodzaj widkna: fibrylowane,

— Wysokos¢ wiokna: 17 mm (+/-10%),
— Wysokos¢ catkowita: 20 mm (+/-10%),
— Metoda produkgji: proces tufting (tkanie),
- Wagawlokna: min. 1280g/m2 (+/-10%),
— Grubo$¢ widkna: min. 60 mikronow,

— Wypehnienie: piasek kwarcowy,

— Charakterystyka podktadu pierwotnego: 100% polipropylen wzmocniony welna, odporny na UV,
— Kolor podktadu: czarny,
— Charakterystyka podktadu wtornego: latex.

2.3.2. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni.

— karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej (pos§wiadczona przez producenta) z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

— kompletne raporty z badan nawierzchni potwierdzajace minimalne wyzej okreslone
parametry wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs,
Ercat),

— certyfikat lub deklaracja na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2014,
— certyfikat ITF,

— badanie reakcji na ogien dla oferowanej nawierzchni (trawa + zasyp) wg normy EN
13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzajace trudnozapalnosc
produktu,

— gwarancja producenta na oferowana nawierzchnig.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia  korzystania z
nastgpujacego sprzetu: specjalistyczna maszyna do dokladnego wecierania piasku w nawierzchnie z trawy
syntetycznej wyposazona w sprawdzong technologi¢ zespotu szczotek, ktore pozwola spetni¢ dodatkowe wymagania
stawiane przez wspoltczesne nawierzchnie.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST: ,,Wymagania og6lne”.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczone przed mozliwos$cia przesuwania si¢
podczas transportu.

Wykladziny typu ,,sztuczna trawa” powinny by¢ dostarczane w rolkach, w opakowaniach producenta w sposob
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wilasciwosci technicznych. Przy transporcie powinny by¢ przestrzegane wymagania
bezpieczenstwa, przepisy BHP.

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej powierzchni.
Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczgcia instalacji. Najlepszym rozwigzaniem jest
rozladowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich pdzniejszej instalacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Przed instalacja nawierzchni nalezy: sprawdzi¢
odpowiednie wyprofilowanie podloza odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone fata 4m nie powinny byé
wigksze niz 8 mm, podloze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), podtoze nie moze
by¢ zaolejone.

5.2. Warunki niezb¢dne do prawidlowej instalacji nawierzchni.
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegaé bezdeszczowej pogody oraz temperatury powietrza w czasie

klejenia brytow trawy powyzej 100 C.

5.3. Roboty montazowe.

Rolki traw nalezy rozwina¢ na odpowiednio przygotowanym placu budowy zwracajac uwage na ten sam kierunek
utozenia widkien. Muszg one uklada¢ si¢ w tym samym kierunku. Ulozenie wiokien poszczegdlnych rolek w
roéznych kierunkach moze spowodowac wrazenie rdznicy kolorystycznej. Ewentualne zagniecenia wiokien powstate
w wyniku sklfadowania nalezy wyprostowac poprzez szczotkowanie.

Rozwinigte rolki powinny zosta¢ rozprostowane i naciagnigte. Montazu nalezy

dokonywac¢ zgodnie z przygotowanym roll-planem.

Przycinanie do wymaganego wymiaru oraz odcinanie brzegu rolki nalezy wykonywa¢ przy pomocy noza z



tamanym ostrzem. Odcinanie nalezy wykonywa¢ po spodniej stronie trawy pomigdzy §ciegami splotu w celu
uniknigcia przecinania wiokien.

Boki trawy nalezy przycia¢ tak, aby poszczegolne rolki idealnie do siebie pasowaty. Trawa po bokach ma fabrycznie
dodatkowy pasek zabezpieczajacy, ktory nalezy odciac.

Docigta trawe nalezy odwina¢ na 30cm w miejscach taczen i roztozy¢ tasme taczaca zwracajac uwage, zeby nie
pojawily si¢ na tasmie fatdy.

Po rozrobieniu klej (baza 1 utwardzacz) nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie na tasmie przy uzyciu
specjalistycznego urzadzenia. Wazne jest zuzycie kleju niezwtocznie po jego przygotowaniu.

Gdy klej jest rowno potozony na catej dlugosci tasmy nalezy zamknaé potaczenia ktadac ostroznie najpierw
brzeg jednej a pozniej drugiej rolki. Nalezy zwroci¢ uwagg, aby brzegi trawy idealnie do siebie pasowaty. Po
kilku minutach nalezy zacza¢ dociska¢ taczenia chodzac po obu stronach blisko spoiny. Nie nalezy stawac
bezposrednio na laczenie, aby nie spowodowaé wydostania si¢ kleju na zewnatrz. Temperatura podczas klejenia musi
by¢ wyzsza niz 10°C. Klejenia mozna dokonywac¢ tylko podczas suchej pogody.

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w iloSci zgodnej z
wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. piasek kwarcowy suszony, o granulacji 0,2-0,8 mm w ilosci ok.

16-18 kg/m”.

Po rownomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé, aby mogt penetrowa¢ w glab widkien trawy. Zabieg
wczesywania piasku powinien by¢ dokonywany przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego
(wilgo¢ moze spowodowac zla penetracje piasku w trawg). Maszyna do rozsypywania piasku musi go
rozprowadza¢ regularnie i w odpowiedniej iloSci.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST: ,,Wymagania ogoélne”. Kontrola jakosci prac zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z trawy sztucznej polega na:

-sprawdzeniu czy nawierzchnia ma jednakowa wysokos¢ na catej powierzchni zgodna z danym systemem;

- sprawdzenie naturalnej cechy nawierzchni -przepuszczalnosci dla wody;

-sprawdzenie potaczen (wynikajacych z technologii instalacji). Laczenia powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie;

- sprawdzenie ilo$¢ materialu wypehiajacego nawierzchnig z trawy,

- sprawdzenie réwno$¢ rozprowadzonego materialu oraz prawidlowe wyczesanie widkien trawy, aby nie pojawiaty
si¢ tzw. ,tyse plamy”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania podbudowy i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST: ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostkaobmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z trawy syntetyczne;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST: ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST: ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. SPOSOB UZYTKOWANIA I KONSERWACII NAWIERZCHNI
Odpowiednia konserwacja i prawidlowe korzystanie z boiska z nawierzchnig syntetyczna zapewnia dlugotrwale i
efektywne uzytkowanie. Przestrzeganie zasad uzytkowania i konserwacji zapewni:
e  Utrzymanie boiska w perfekcyjnym stanie.
e  Zapobiegnie degradacji powierzchni W  obszarach szczegolnie
intensywnie uzytkowanych w czasie gry.
e  Zapobiegnie ubijaniu si¢ materiatow wypetniajacych.
Sposob uzytkowania i konserwacji zaraz po instalacji:

Nawierzchnia ze sztucznej trawy nadaj¢ si¢ do natychmiastowego uzycia zaraz po zainstalowaniu. Jednakze przez
kilka pierwszych tygodni nalezy unika¢ stosowania sprz¢tow cigzkich oraz czyszczenia odkurzaczami do minimum.
Piasek potrzebuje kilku tygodni, na optymalne dopasowanie si¢ do nawierzchni trawiaste;.



Codziennie:

Przeczesywanie za pomoca szczotki ubytkow na powierzchni trawy. Jest to bardzo wazny zabieg w szczegolnosci
w pierwszej fazie po zainstalowaniu.

Codziennie przeczesywanie zapobiega rowniez tworzeniu si¢ warstwy organicznej bedacej podstawa dla rozwoju
glondw 1 grzybow.

Nie nalezy uzywac¢ zadnych $rodkoéw czyszczacych na bazie acetonu czy alkoholu. Raz w miesigcu:

Szczotkowanie nawierzchni na calej powierzchni. Rekomendowana metoda jest tzw.

,» Cross brushing” szczotkowanie krzyzowe pod wtos trawy. Zabieg ten pozwala na zluzowanie si¢ piasku kwarcowego,
dzigki czemu woda z latwoscia przechodzi przez wildkna, zapobiegajac tworzeniu si¢ mikrogleby, bedacej
pozywka dla tworzacych si¢ glondéw i grzybow.

Szczotkowanie zawsze powinno odbywaé si¢ w przeciwleglych kierunkach. Szczotkowanie w jednym kierunkow
powoduje powstanie niedopuszczalnych linii. Zaniedbanie szczotkowania wg rekomendowanych zasad moze
spowodowac¢ gorsze warunki gry i szybsze zuzycie si¢ trawy.

Raz w roku:

Raz w roku trawa wymaga specjalistycznego serwisu, zabezpieczajacego przed ubiciem i stwardnieniem wsypki.
Piasek kwarcowy jest wyciagany przez specjalistyczna maszyng, czyszczony i ponownie rozktadany do pierwotnego
polozenia.

Jesli konieczne:

Usuwanie $niegu. Jesli zajdzie potrzeba usuwania $niegu, nalezy pozostawi¢ warstwe ok. 2-3 cm na nawierzchni
syntetycznej a nastepnie usunaé ja za pomoca szczotek. Zabieg ten zapobiegnie mechanicznemu uszkodzeniu trawy.
Uwagi ogo6lne:

Szczotkowanie nawierzchni ze sztuczne trawy powinno odbywac si¢ za pomocg szczotek z syntetycznym
wloknem. Wtokno szczotki nie powinno by¢ osadzane za glgboko w trawe, gdyz moze to spowodowac
uszkodzenie trawy.

Przy temperaturach powietrza wigkszych niz 32 stopnie nigdy nie nalezy uzywac odkurzaczy nalezy rowniez
polewa¢ trawe¢ woda w celu jej schladzania co trzy dni gdy temperatura powietrza utrzyma si¢ dtuzej niz tydzien.
Maszyny czyszczace nie powinny mie¢ wigcej niz 135 kg i powinny zaopatrzone by¢ w pneumatyczne opony z
cisnieniem max. 35 PSI. Nigdy nie nalezy wprowadza¢ cigzkich urzadzen podczas wysokich temperatur powietrza
(powyzej 30°).

Nie nalezy zostawia¢ pojazdow zaparkowanych na powierzchni trawy.

Wszelkie $rodki chemiczne uzywane przy pojazdach konserwacyjnych moga by¢ szkodliwe dla nawierzchni
syntetycznych.

Wigkszos¢ ewentualnych plam usuwa si¢ w sposob bardzo prosty za pomoca wody i mydla. Powstala plama
powinna by¢ usunigta natychmiastowo. Po wyczyszczeniu plamy, mokra powierzchnie powinno si¢ osuszy¢ za
pomoca recznika lub innego materiatu tatwo absorbujacego wode.

Opadajace liScie, papierki i inne zanieczyszczenia zalegajace na boiskach nalezy, przed przystapieniem do
prowadzenia zaje¢ sportowo-rekreacyjnych usunac recznie.

Zakazane jest, aby $nieg z boiska usuwany byl w sposob mechaniczny z obawy na mozliwe uszkodzenie
nawierzchni. Zaleca si¢ odczekanie na jego naturalne stopnienie.

Nalezy dba¢ aby na nawierzchni nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne obce twarde przedmioty, ktore przy
nadepnigciu na nie moga spowodowaé¢ mechaniczne uszkodzenie nawierzchni.

W celu uniknigcia mozliwosci zalegania ,cial” obcych na nawierzchni 2z trawy syntetycznej
Uzytkownik/Administrator Obiektu powinien nie rzadziej niz raz w tygodniu przeprowadza¢ przeglad nawierzchni.
Widkna trawy nie powinny wystawa¢ powyzej 2 cm z granulatu gumowego, w przypadku zaistnienia w/w faktu
nalezy niezwlocznie uzupetni¢ niedobor granulatu gumowego.

Wymaga si¢ regularnego przeprowadzania kompleksowej konserwacji nawierzchni przez autoryzowane firmy a w
okresie gwarancyjnym przez firmg, ktora dokonata instalacji nawierzchni.

Kompleksowa konserwacja nawierzchni z trawy sztucznej musi by¢ przeprowadzana

regularnie.

Odklejenie si¢ trawy na laczeniach. Jesli takie zjawisko wystapito nalezy niezwtocznie zwrdci¢ si¢ o dokonanie
naprawy przez serwis firmy instalacyjnej. Nalezy stosowa¢ wylacznie klej przeznaczony do tego typu taczen . W
miejscach naprawy nalezy zastosowaé szersza tasme¢ geowlokniny, np. 40-50 cm.

ZASADY KORZYSTANIA Z NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY

Wymagane i dopuszczalne jest tylko obuwie sportowe.

Zakazuje si¢ gry w korkach typu (wkrety) na boisku ze sztucznej trawy , dopuszczalne sa jedynie korki
plastikowe lane.

Zabrania si¢ uzywania w obrgbie boiska jakichkolwiek zrodet ognia, palenia papierosow, palenia ognisk.
Instalacja na nawierzchni jakichkolwiek urzadzen typu: podium, podtoga taneczna itp., jest zabronione.

Malowanie na nawierzchni linii lub znakowanie jej plastrami jest zabronione.

Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach. Zakazuje si¢ wjazdu na
nawierzchni¢ z trawy syntetycznej lyzworolkami, wrotkami, deskorolkami, rowerami, motorowerami i innymi
pojazdami mechanicznymi z wytaczeniem specjalistycznych pojazdéw do konserwacji i czyszczenia, ktorych nacisk
jednostkowy na koto nie przekracza 500kg.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych polskim prawem.



