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                                                       OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA 
      
                                            

 
1.Oświadczam, że projekt budowlany pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. 

Ogrodowej   w Kamieńcu Ząbkowickim" - został  sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ( Art. 34 ust. 3d pkt.3 Prawa Budowlanego ) oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

    Branża sanitarna  Branża drogowa                                                       

 

 

                                                                                                                                       

  2.  Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.  " 

Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej   w Kamieńcu Ząbkowickim" -                                                             

został wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych. 

                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 Branża sanitarna                                                                        Branża drogowa                                                       
 
 
 
 
 
 



 
  
 
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 OPIS TECHNICZNY- INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  
Branża drogowa 
 

1. Przedmiot opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,, Przebudowa drogi 
gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim "    

 
 
Obszar realizacji inwestycji: 
 

Nr działki Obręb Użytek gruntowy 

389, 390 Kamieniec Ząb. 
II 

Pas drogowy 

 
2. Zakres opracowania 
 

Zakres opracowania obejmuje:  
       •    roboty przygotowawcze 

• roboty ziemne, 

• roboty rozbiórkowe, 

• wykonanie warstw konstrukcyjnych 

• roboty nawierzchniowe ulica 

• roboty nawierzchniowe ciąg pieszy  

• przebudowę istniejących zjazdów w obrębie pasa drogowego, 

• roboty odwodnieniowe 

•     remont/budowa  kanalizacji burzowej 

Zakres przebudowy w całości mieści się w granicach pasa drogowego oraz działek 

będących własnością gminy  

 

3. Podstawa opracowania 
• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. poz. 1518), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 

1783.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  02 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie Dziennik Ustaw Poz. 1643 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDK i A 16.06.2014 



• aktualna mapa do celów projektowych, 

• inwentaryzacja stanu istniejącego, 

• pomiary wysokościowe, 

• wizja lokalna w terenie, 

• uzgodnienia z Inwestorem. 

 
 

4. Stan istniejący  
 

4.1.     Opis  odcinka objętego przebudową /remontem 
 
               Przedmiotowy odcinek ul. Ogrodowej stanowi połączenie dwóch odcinków drogi powiatowej 

tj. ul. Kolejowej w Kamieńcu Ząbkowickim z drogą powiatową relacji Kamieniec Ząbkowicki - 

Byczeń oraz stanowi dojazdy do posesji, pól uprawnych , kompleksu sportowego oraz budynków 

administracyjnych PKP. 

 

              Długość przedmiotowego odcinka wynosi 592 mb. Na całym odcinku ulicy nawierzchnia 

bitumiczna w złym stanie  , liczne wyboje wykruszenia , deformacje stwarzają duże zagrożenie dla 

ruchu kołowego oraz częściowo pieszego tj. na docinku ulicy gdzie brak jest ciągu pieszego. 

Niedrożna częściowo istniejąca kanalizacja burzowa powoduje po opadach deszczu liczne 

zastoiska wody, które dodatkowo negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu zarówno 

kołowego jak i pieszego. 

   

 

             

Istniejące uzbrojenie terenu  

 

Na podstawie mapy do celów projektowych stwierdzono występowanie  sieci energetycznej 

napowietrznej, sieci wodociągowej oraz częściowo sanitarnej,  które nie kolidują z projektowaną 

inwestycją. Na początkowym odcinku na ok. 200mb. występuje kanalizacja burzowa 

odprowadzająca wody opadowe z przyległych posesji na teren PKP , która jest niedrożna i nie 

spełnia tym samym swojego zadania. 

 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu  
 
5.1     Parametry techniczne - branża drogowa 

 
Założenia do projektowania : 
 

Długość drogi:                    592 m 
Kategoria drogi: Droga  gminna  
Klasa drogi: D - Dojazdowa  



Prędkość projektowa: 30 km/h 
Prędkość miarodajna 40 km/h  
Rodzaj nawierzchni 
jezdni:           Bitumiczna  dwu - warstwowa 

Szerokość nawierzchni:      
Droga jedno jezdniowa  
Szerokość średnio:   5.5 - 6.5  m 

Pobocza                       Utwardzone materiałem kamiennym  
Zjazdy: Remont istniejących zjazdów na posesję  

Drogi dla pieszych:                            

Na  odcinku drogi po stronie lewej zaprojektowano chodnik o szerokości 
2,0m lokalne zwężenie do 1,0m  Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 
gr. 8cm, kolor szary. 

 
     

• Projektowane elementy w planie 
 
  Projektowaną drogę dostosowano do istniejącego przebiegu w terenie z niewielkimi 

korektami związanymi z poszerzeniem jezdni. Dokładny przebieg przedstawiono na Projekcie 

Zagospodarowania Terenu (rysunek nr 1.1-1.4). Przewidziano wykonanie nowej konstrukcji jezdni z 

dostosowaniem do istniejących rzędnych terenu. 

 

• Projektowane elementy w profilu podłużnym 

 

 W profilu podłużnym  projektowaną drogę dostosowano do istniejących rzędnych terenu z 

niewielkimi korektami w miejscach występowania lokalnych zapadnięć nawierzchni. Projektowane 

rzędne wysokościowe pokrywają się z aktualnie występującymi co jest uzależnione od istniejących 

zjazdów , skrzyżowań , ciągów pieszych. 

 

• Spadki poprzeczne 

  

 Na całych odcinkach jezdni zaprojektowano spadki dwustronne  2% co przedstawiono na 

przekrojach konstrukcyjnych  rys . nr 2 

 

• Konstrukcje nawierzchni 

 

 Istniejącą nawierzchnię jezdni,  przewidziano do rozbiórki oraz utylizacji. 

 

 

 
 
 
 
Poniżej przedstawiono układ projektowanym warstw konstrukcyjnych 

1 - chodnik  

8cm Kostka betonowa gr. 8cm 
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 



25cm 
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31,5 
stabilizowane mechanicznie 

10cm Warstwa odcinająca z piasku 

46cm Łącznie wszystkie warstwy 

2 - krawężnik  betonowy "wysoki" 

30cm Krawężnik betonowy 100x30x15 

15cm Ława betonowa C12/15 V=0,075 m3/mb 

45cm Łącznie wszystkie warstwy 

2 - krawężnik betonowy "zaniżony" 

22cm Krawężnik betonowy 100x22x15 

15cm Ława betonowa C12/15 V=0,075 m3/mb 

37cm Łącznie wszystkie warstwy 

3 - jezdnia główna  

4cm Warstwa ścieralna AC11S  
  Skropienie emulsją asfaltowa 150g/m2 
5cm Warstwa wiążąca AC16W 

25cm 
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31,5 
stabilizowane mechanicznie 

22cm 
Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa 
dostarczany z wytwórni 

56cm Łącznie wszystkie warstwy 

4 - zjazdy 

4cm Warstwa ścieralna AC11S  
 Skropienie emulsją asfaltowa 150g/m2 

5 cm Warstwa wiążąca AC16W 

25cm 
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31,5 
stabilizowane mechanicznie 

22cm 
Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa 
dostarczany z wytwórni 

56cm Łącznie wszystkie warstwy 
 

• Odwodnienie 

• W celu odwodnienia nawierzchni remontowanej drogi zaprojektowano dwustronne  spadki 

poprzeczne  jezdni w kierunku  projektowanych krawężników a następnie poprzez studzienki ściekowe 

do zaprojektowanej kanalizacji burzowej.  

 

  
• Zieleń 
          W ramach inwestycji przewidziano odtworzenie terenów zielonych poprzez humusowanie  gr. 

10cm wraz z obsianiem mieszanką traw, na odcinkach poza obrzeżami ciągów pieszych 

 
. 



•    Organizacja ruchu elementy bezpieczeństwa ruchu 
 
        W km 0+437 zaprojektowano oznakowanie poziome linią P-10 ,,przejście dla pieszych" poprzez 

namalowanie farbą akrylową z elementami odblaskowymi . Przed przejściem dla pieszych zostaną 

ustawione znaki D-6 obustronnie . Cały odcinek ulicy wzdłuż ciągu pieszego po stronie prawej 

zostanie objęty ochroną pieszych poprzez ustawienie znaków A-30 z tabliczkami ,,Piesi"  

 

  
 6.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 

terenu 
  

Opis Powierzchnia [m2] 

Ciąg główny ul. Ogrodowej 3 530,47 

Chodnik 385.13 

Zjazdy 43.81 

 

 

    OPIS TECHNICZNY  BRANŻA SANITARNA  

 

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej 

 
Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN8 i SN12 średnic  

Dn 400, 250, 200, 160mm. 

Zaprojektowano  wpusty uliczne,  osadnikiem i pierścieniem odciążającym,   które będą włączone do 

projektowanej  kanalizacji deszczowej. W miejscach pokazanych na PZT zaprojektowano odwodnienia 

liniowe. Należy zastosować odwodnienia z korytem poliuretanowym, przykryte krata żeliwną. Wymiary 

odwodnień h=30mm, s=30mm.  

Poza tym należy wykonać regulację skrzynek ulicznych na sieci wodociągowej. 

Skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem rozwiązano w uzgodnieniu z 

właścicielami poszczególnych sieci . 

 
 
1.1. Średnice  materiał , studnie rewizyjne 

 

Przewidziano zastosowanie rurociągów z tworzywa sztucznego PVC-U klasy Sn8 oraz w odcinki 

posadowione płytko( 0,5-0,6m do wierzchu rury) z rur Sn12 kielichowych lub bezkielichowych . 

System rur i kształtek wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu, 

olejoodporną montowaną przez producenta. Szczelność min. 2,5 bara. Rury  powinny posiadać trwałe 

oznaczenie od wewnątrz (min. w trzech miejscach co 1200 na całej długości rury) umożliwiające 

identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej.  Przykrycie rur i kształtek SN 12  SDR 34 to min. 0,5 m., 

przy obciążeniu kołowym SLW 60. Na przewodach kanalizacyjnych należy zastosować studnie 

kanalizacyjne przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a także w odległościach maksymalnie 

co 50 m. Studnie kanalizacyjne włazowe powinny mieć minimalną średnicę wewnętrzną  



Ø 1000 mm. Projektuje się zastosowanie studni z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę. 

Studnie będą wyposażone w stopnie złazowe . Klasa włazu musi być dostosowana do obciążeń 

panujących w miejscu zabudowy studni kanalizacyjnej. Przyjęto zastosowanie włazów typu ciężkiego 

D400.  

W miejscach pokazanych na PZT  przewidziano zamontowanie odwodnień liniowych i kratek 

ściekowych osadzonych na studzienkach ściekowych betonowych Dn500 z pokrywą odciążająca i z  

osadnikiem. . Należy zastosować odwodnienia liniowe o szerokości 300mm i wysokości 

300mm.Koryto zastosować  betonowe, ruszt żeliwny o klasie obciążenia B400 . 

 
 

1.2. Wytyczne wykonania robót 

 

 Roboty ziemne 

 

Wykop pod kolektory kanalizacyjne  należy rozpocząć od najniższego punkty , aby  

zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie . 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej . 

Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o około 5 cm , a w gruntach nawodnionych o około 20 cm . 

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie około 20 cm wyższym 

od rządnej  projektowanej , bez naruszenia naturalnej struktury gruntu .W gruntach spoistych wykop 

należy wykonać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej zgodnie z w/w wymiarami , a  

następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki . 

Tolerancja rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów zwięzłych , + 5 cm dla 

gruntów wymagających wzmocnienia . Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + 5 cm . 

Wykopy  należy wykonywać  o ścianach pionowych z ażurowym oszalowaniem ścian. Projektuje się 

całkowitą wymianę gruntu. Zasypując wykopy nalezy grunt zagęszczać uzyskując stopień 

zagęszczenia Is=1 w skali proctora. 

 

Technologia  układania rurociągów 

 

Rury PVC-U  będą opuszczane do wykopu ręcznie. 

 Układanie odcinka przewodu odbywać się będzie na przygotowanym podłożu . Podłoże profiluje się w 

miarę układania przewodu , a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 

przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach . 

Rury muszą być tak układane ,aby ich podparcie było jednolite . Należy zastosować podsypkę i 

obsypkę rurociągów z piasku lub pospółki , w której  nie mogą występować cząstki większe niż 20mm 

.  Grubość podsypki i   przyjęto 15 cm. Należy ja układać luźno , zapewniając odpowiednie podparcie 

rurociągów. Obsypkę należy stosować do wysokości 15cm ponad rurę, następnie wykop zasypywać 

niesortem , ubijać warstwami nie grubszymi niż 25 cm do stopnia zagęszczenia -1.. 

Położenie rurociągów musi być tak dobrane , aby układ jego linii nie powodował żadnych szkód w 



innych systemach , fundamentach i strukturach łącznie z   

systemami dróg .W rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty nalezy wykonywać ręcznie.Przy 

układaniu rurociągów PVC-U należy również zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 

przewodu pokrywały się . 

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼  

jego obwodu .Złącza powinny pozostać odsłonięte  z  pozostawieniem wystarczającej wolnej 

przestrzeni po obu stronach połączenia aż do czasu przeprowadzenia  próby na szczelność przewodu 

. 

Przewody  powinny być układane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej  

W przypadku wystąpienia kolizji z  przewodami oraz przeszkodami terenowymi kolizje te rozwiązać w 

oparciu  o dane z PN – 91 – 34501 oraz uzgodnienia z właścicielami sieci .Najmniejsze dopuszczalne 

odległości przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi wynoszą 

- dla rurociągów wodociągowych , ściekowych , cieplnych , gazowych z gazami 

niepalnymi i rurociągów z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,05 MPa . – 800 mm przy średnicy do 

250 mm . 

Dopuszcza  się zmniejszenie odległości do 500 mm pod warunkiem zastosowania osłony z rury 

stalowej  o długości po co najmniej 500 mm z każdej strony rury . 

Ze względu na układanie sieci w istniejącej ulicy należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu z 

wykopów.  

Próby szczelności 

Rurociągi kanalizacyjne powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 

ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału .Próby szczelności  należy przeprowadzić 

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w Polskiej Normie . Spośród wymienionych w tej 

normie wymagań , na szczególną uwagę zasługują : 

- odpowiednie  przygotowanie odcinka kanału między studzienkami 

- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia 

- przy badaniu na eksfiltrację , zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co 

najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu 

- przy badaniu na eksfiltrację , poziom zwierciadła wody w studzience  wyżej położonej 

, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu 

studzienki niższej 

- podczas badania na infiltrację nie powinno  być napływu wody do kanału w czasie 

trwania obserwacji , jak przy badaniu na  eksfiltrację . 

-  

Odbiory techniczne i przekazanie do eksploatacji 

 

W procesie realizacji ( budowy) sieci kanalizacyjnej mają miejsce odbiory częściowe i  odbiór końcowy 

. 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 

kolejnych odcinków przewodu , a w szczególności robót  podlegających zakryciu . W związku z tym , 



ich zakres obejmuje 

- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją , w tym w 

szczególności zastosowanych materiałów , 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania robót ziemnych , a w szczególności podłoża , 

obsypki , zasypki , głębokości  ułożenia przewodu , odeskowania , 

- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu , a w szczególności 

zachowania kierunku i spadku , połączeń , zmian kierunku , 

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu , a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody , wzmocnienia i bloki oporowe , 

- sprawdzenia  prawidłowości wykonania studzienek , wpustów  i  innych elementów , 

Przy przekazaniu przewodu lub jego odcinka do eksploatacji , należy dokonać odbioru końcowego , 

który polega na ; 

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzenia zrealizowania 

zawartych w nich postanowień usunięcia  usterek i innych niedomagań ,  a  w 

szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności , 

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej , uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia , 

- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek , 

wpustów i innych elementów , 

Odbiory , częściowy i końcowy powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli  

wykonawcy , inspektora nadzoru inwestorskiego i użytkowania oraz potwierdzone właściwymi 

protokołami . Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też nie ujawniły się 

jakieś usterki , należy uwzględnić je w protokole , podając jednocześnie termin ich usunięcia . 

 

 

 

6.    Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 

  Obszar oddziaływania obiektu budowlanego mieści się w zasięgu granic 

nieruchomości na których został zaprojektowany. Wykonanie remontu  nie stwarza ograniczeń 

w zagospodarowaniu działek sąsiednich, nie jest źródłem hałasu, nie powoduje zmiany w 

ekspozycji działek na światło słoneczne. 
 

            Obszar oddziaływania określono na podstawie przepisów odrębnych m.in.: 

 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233  z dnia 2021.12.03), 

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518), 



• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 

1768, 1783.), 

Informacja do planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia 

 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 
 
 
 
Nazwa zadania:     ,,    Przebudowa drogi gminnej ul.  Ogrodowej w   Kamieńcu 
Ząbkowickim"                               
 
 
Adres / Lokalizacja: 
 
 
 

Działki nr: 389, 390   ul. Ogrodowa w Kamieńcu Ząbkowickim 
 
 

Inwestor:  Gmina Kamieniec Ząbkowicki 

                            ul. Ząbkowicka 26   57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził:  Maciej Haczkowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

1. Zagospodarowanie placu budowy 

 

Zagospodarowanie terenu budowy Wykonawca wykona przed rozpoczęciem robót budowlanych 

w zakresie:  

 

- wyznaczenia stref niebezpiecznych - zabezpieczenie dostępu przez osoby postronne  

oznakowanie pasa drogowego i terenu robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, 

-  wykonania dróg i przejść dla pieszych – szczególnie osób korzystających z pobocza jezdni, 

-  doprowadzenia energii elektrycznej oraz zapewnienie wody do zaplecza socjalnego, 

-  urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 

- oznakowania miejsca robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu opracowanym 

przez wykonawcę. 

 

2.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  poszczególnych 

obiektów 

 

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, 

- wytyczenie geodezyjne, 

- roboty ziemne, 

- prace w wykopach o bezpiecznym nachyleniu skarp wykopów, 

- roboty fundamentowe, 

- roboty nawierzchniowe, 

- przebudowa kanalizacji deszczowej. 

- uporządkowanie terenu. 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

 W obrębie obszaru robót występuje infrastruktura podziemna oraz naziemna w postaci: 

kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej oraz 

teletechnicznej.   

 W obrębie inwestycji, lecz poza obszarem robót występuje zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. 

 

4.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

- wykopy, 



- nasypy,  

- istniejące uzbrojenie terenu. 

 

6.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

- prace w obrębie użytkowanych pasów drogowych, 

- różnorodność wykonywanych prac na placu budowy, 

- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych, 

- zły stan maszyn i urządzeń technicznych, 

- niskie kwalifikacje pracowników, 

- pośpiech, w tym akordowy system płac, 

- praca w nadgodzinach, 

- lekceważenie zagrożeń przez pracowników i nadzór, 

- prace w obrębie czynnej infrastruktury podziemnej oraz nadziemnej, 

- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy. 

 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót 

budowlanych.  

W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień: 

- Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz 

z charakterystyką rodzaju zagrożeń, 

- Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac 

szczególnie niebezpiecznych, 

- Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym 

zakresie przepisów BHP, 

- Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

koniecznych do stosowania przez pracowników, 

      - Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru. 

 

7.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, 



normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie 

prace należy wykonywać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401 z dnia 2003.03.19) 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018.583 z dnia 2018.03.20) 

 

W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz 

wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 

- Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 

- Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w pobliżu 

istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

- Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

- Przeprowadzić instruktaż pracowników, 

- Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

- Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 

- Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

- Zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach na czas prowadzenia robót budowlanych, 

- Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką 

ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia, 

- W pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny sprzęt 

ratunkowy. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 

celu usunięcia tego zagrożenia. 

 

 

Opracował: 

Maciej Haczkowski 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  

 

 

 

UWAGI: 

1.   Wszelkie problemy wynikłe w czasie prowadzenia robót należy zgłaszać inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego lub przedstawicielowi inwestora. 

 

2.   Przed przystąpieniem do robót należy geodezyjnie wyznaczyć oś projektowanej do remontu drogi 

oraz innych elementów inwestycji  w granicach pasa drogowego przez uprawnionego geodetę zgodnie 

z projektem zagospodarowania terenu. Wykonać inwentaryzację wysokościową stanu 

istniejącego, która będzie stanowić podstawę do odtworzenia poszczególnych elementów 

ulicy,  chodników. Zapewnić stały nadzór geodezyjny nad prowadzonymi robotami 

  

3. Prace prowadzone w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością pod nadzorem kierownika budowy . Roboty należy w tych miejscach wykonywać ręcznie. 

 

4. Ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego  zostaną naprawione przez wykonawcę robót w 

porozumieniu z właścicielem tego uzbrojenia 

 

5.  Projekt organizacji ruchu , oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia zostanie 

wykonany  i zatwierdzony przez wykonawcę. 

 

7. Technologia wykonywanych robót oraz zastosowanie materiałów do ich wykonania winna być 

zgodna ze specyfikacjami technicznymi załączonymi do niniejszego projektu oraz ogólnie 

obowiązującymi przepisami . normami  

 

                                                                                                                                                     
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 
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                                                       OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA 
      
                                            

 
1.Oświadczam, że projekt budowlany pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. 

Ogrodowej   w Kamieńcu Ząbkowickim" - został  sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ( Art. 34 ust. 3d pkt.3 Prawa Budowlanego ) oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

    Branża sanitarna  Branża drogowa                                                       

 

 

                                                                                                                                       

  2.  Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.  " 

Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej   w Kamieńcu Ząbkowickim" -                                                             

został wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych. 

                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 Branża sanitarna                                                                        Branża drogowa                                                       
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
  2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
 
       SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
 1. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO 
OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW        str - 3 
 
I. OPISY TECHNICZNE                            str. 3-11 
 
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANEGO 
 
- PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGOWE   str. 13 
- SZCZEGÓŁY UŁOŻENIA KRWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY  str.14 
- PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ                           str. 15 
- STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA                              str. 16 
- STUDNIA ŚCIEKOWA Z WPUSTEM                               str. 17 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO 
 
 
 
 
 1. OPIS TECHNICZNY  
Branża drogowa 
 

6. Przedmiot opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,, Przebudowa drogi 
gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim "    

 
 
Obszar realizacji inwestycji: 
 

Nr działki Obręb Użytek gruntowy 

389, 390 Kamieniec Ząb. 
II 

Pas drogowy 

 
7. Zakres opracowania 
 

Zakres opracowania obejmuje:  
       •    roboty przygotowawcze 

• roboty ziemne, 

• roboty rozbiórkowe, 

• wykonanie warstw konstrukcyjnych 

• roboty nawierzchniowe ulica 

• roboty nawierzchniowe ciąg pieszy  

• przebudowę istniejących zjazdów w obrębie pasa drogowego, 

• roboty odwodnieniowe 

•     remont/budowa  kanalizacji burzowej 

Zakres przebudowy w całości mieści się w granicach pasa drogowego oraz działek 

będących własnością gminy  

 

8. Podstawa opracowania 
• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. poz. 1518), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 

1783.), 



• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  02 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie Dziennik Ustaw Poz. 1643 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDK i A 16.06.2014 

• aktualna mapa do celów projektowych, 

• inwentaryzacja stanu istniejącego, 

• pomiary wysokościowe, 

• wizja lokalna w terenie, 

• uzgodnienia z Inwestorem. 

 
 

9. Stan istniejący  
 

4.1.     Opis  odcinka objętego przebudową /remontem 
 
               Przedmiotowy odcinek ul. Ogrodowej stanowi połączenie dwóch odcinków drogi powiatowej 

tj. ul. Kolejowej w Kamieńcu Ząbkowickim z drogą powiatową relacji Kamieniec Ząbkowicki - 

Byczeń oraz stanowi dojazdy do posesji, pól uprawnych , kompleksu sportowego oraz budynków 

administracyjnych PKP. 

 

              Długość przedmiotowego odcinka wynosi 592 mb. Na całym odcinku ulicy nawierzchnia 

bitumiczna w złym stanie  , liczne wyboje wykruszenia , deformacje stwarzają duże zagrożenie dla 

ruchu kołowego oraz częściowo pieszego tj. na docinku ulicy gdzie brak jest ciągu pieszego. 

Niedrożna częściowo istniejąca kanalizacja burzowa powoduje po opadach deszczu liczne 

zastoiska wody, które dodatkowo negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruch zarówno 

kołowego jak i pieszego. 

   

 

             

Istniejące uzbrojenie terenu  

 

Na podstawie mapy do celów projektowych stwierdzono występowanie  sieci energetycznej 

napowietrznej, sieci wodociągowej oraz częściowo sanitarnej,  które nie kolidują z projektowaną 

inwestycją. Na początkowym odcinku na ok. 200mb. występuje kanalizacja burzowa 

odprowadzająca wody opadowe z przyległych posesji na teren PKP , która jest niedrożna i nie 

spełnia tym samym swojego zadania. 

 

 

10. Projektowane zagospodarowanie terenu  
 
5.1     Parametry techniczne - branża drogowa 

 
Założenia do projektowania : 



 

Długość drogi:                    592 m 
Kategoria drogi: Droga  gminna  
Klasa drogi: D - Dojazdowa  
Prędkość projektowa: 30 km/h 
Prędkość miarodajna 40 km/h  
Rodzaj nawierzchni 
jezdni:           Bitumiczna  dwu - warstwowa 

Szerokość nawierzchni:      
Droga jedno jezdniowa  
Szerokość średnio:   5.5 - 6.5  m 

Pobocza                       Utwardzone materiałem kamiennym  
Zjazdy: Remont istniejących zjazdów na posesję  

Drogi dla pieszych:                            

Na  odcinku drogi po stronie lewej zaprojektowano chodnik o szerokości 
2,0m lokalne zwężenie do 1,0m  Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 
gr. 8cm, kolor szary. 

 
     

• Projektowane elementy w planie 
 
  Projektowaną drogę dostosowano do istniejącego przebiegu w terenie z niewielkimi 

korektami związanymi z poszerzeniem jezdni. Dokładny przebieg przedstawiono na Projekcie 

Zagospodarowania Terenu (rysunek nr 1.1-1.4). Przewidziano wykonanie nowej konstrukcji jezdni z 

dostosowaniem do istniejących rzędnych terenu. 

 

• Projektowane elementy w profilu podłużnym 

 

 W profilu podłużnym  projektowaną drogę dostosowano do istniejących rzędnych terenu z 

niewielkimi korektami w miejscach występowania lokalnych zapadnięć nawierzchni. Projektowane 

rzędne wysokościowe pokrywają się z aktualnie występującymi co jest uzależnione od istniejących 

zjazdów , skrzyżowań , ciągów pieszych. 

 

• Spadki poprzeczne 

  

 Na całych odcinkach jezdni zaprojektowano spadki dwustronne  2% co przedstawiono na 

przekrojach konstrukcyjnych  rys . nr 2 

 

• Konstrukcje nawierzchni 

 

 Istniejącą nawierzchnię jezdni,  przewidziano do rozbiórki oraz utylizacji. 

 

 

 
 
 
 
Poniżej przedstawiono układ projektowanym warstw konstrukcyjnych 



1 - chodnik  

8cm Kostka betonowa gr. 8cm 
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

25cm 
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31,5 
stabilizowane mechanicznie 

10cm Warstwa odcinająca z piasku 

46cm Łącznie wszystkie warstwy 

2 - krawężnik  betonowy "wysoki" 

30cm Krawężnik betonowy 100x30x15 

15cm Ława betonowa C12/15 V=0,075 m3/mb 

45cm Łącznie wszystkie warstwy 

2 - krawężnik betonowy "zaniżony" 

22cm Krawężnik betonowy 100x22x15 

15cm Ława betonowa C12/15 V=0,075 m3/mb 

37cm Łącznie wszystkie warstwy 

3 - jezdnia główna  

4cm Warstwa ścieralna AC11S  
  Skropienie emulsją asfaltowa 150g/m2 
5cm Warstwa wiążąca AC16W 

25cm 
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31,5 
stabilizowane mechanicznie 

22cm 
Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa 
dostarczany z wytwórni 

56cm Łącznie wszystkie warstwy 

4 - zjazdy 

4cm Warstwa ścieralna AC11S  
 Skropienie emulsją asfaltowa 150g/m2 

5 cm Warstwa wiążąca AC16W 

25cm 
Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31,5 
stabilizowane mechanicznie 

22cm 
Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 - 5,0MPa 
dostarczany z wytwórni 

56cm Łącznie wszystkie warstwy 
 

• Odwodnienie 

• W celu odwodnienia nawierzchni remontowanej drogi zaprojektowano dwustronne  spadki 

poprzeczne  jezdni w kierunku  projektowanych krawężników a następnie poprzez studzienki ściekowe 

do zaprojektowanej kanalizacji burzowej.  

 

  
• Zieleń 
          W ramach inwestycji przewidziano odtworzenie terenów zielonych poprzez humusowanie  gr. 



10cm wraz z obsianiem mieszanką traw, na odcinkach poza obrzeżami ciągów pieszych 

 
. 
•    Organizacja ruchu elementy bezpieczeństwa ruchu 
 
        W km 0+437 zaprojektowano oznakowanie poziome linią P-10 ,,przejście dla pieszych" poprzez 

namalowanie farbą akrylową z elementami odblaskowymi . Przed przejściem dla pieszych zostaną 

ustawione znaki D-6 obustronnie . Cały odcinek ulicy wzdłuż ciągu pieszego po stronie prawej 

zostanie objęty ochroną pieszych poprzez ustawienie znaków A-30 z tabliczkami ,,Piesi"  

 

  
 6.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 

terenu 
  

Opis Powierzchnia [m2] 

Ciąg główny ul. Ogrodowej 3 530,47 

Chodnik 385.13 

Zjazdy 43.81 

 

 
2 

 

    OPIS TECHNICZNY  BRANŻA SANITARNA  

 

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej 

 
Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN8 i SN12 średnic  

Dn 400, 250, 200, 160mm. 

Zaprojektowano  wpusty uliczne,  osadnikiem i pierścieniem odciążającym,   które będą włączone do 

projektowanej  kanalizacji deszczowej. W miejscach pokazanych na PZT zaprojektowano odwodnienia 

liniowe. Należy zastosować odwodnienia z korytem poliuretanowym, przykryte krata żeliwną. Wymiary 

odwodnień h=30mm, s=30mm.  

Poza tym należy wykonać regulację skrzynek ulicznych na sieci wodociągowej. 

Skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem rozwiązano w uzgodnieniu z 

właścicielami poszczególnych sieci . 

 
 
1.1. Średnice  materiał , studnie rewizyjne 

 

Przewidziano zastosowanie rurociągów z tworzywa sztucznego PVC-U klasy Sn8 oraz w odcinki 

posadowione płytko( 0,5-0,6m do wierzchu rury) z rur Sn12 kielichowych lub bezkielichowych . 

System rur i kształtek wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu, 

olejoodporną montowaną przez producenta. Szczelność min. 2,5 bara. Rury  powinny posiadać trwałe 



oznaczenie od wewnątrz (min. w trzech miejscach co 1200 na całej długości rury) umożliwiające 

identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej.  Przykrycie rur i kształtek SN 12  SDR 34 to min. 0,5 m., 

przy obciążeniu kołowym SLW 60. Na przewodach kanalizacyjnych należy zastosować studnie 

kanalizacyjne przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a także w odległościach maksymalnie 

co 50 m. Studnie kanalizacyjne włazowe powinny mieć minimalną średnicę wewnętrzną  

Ø 1000 mm. Projektuje się zastosowanie studni z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę. 

Studnie będą wyposażone w stopnie złazowe . Klasa włazu musi być dostosowana do obciążeń 

panujących w miejscu zabudowy studni kanalizacyjnej. Przyjęto zastosowanie włazów typu ciężkiego 

D400.  

W miejscach pokazanych na PZT  przewidziano zamontowanie odwodnień liniowych i kratek 

ściekowych osadzonych na studzienkach ściekowych betonowych Dn500 z pokrywą odciążająca i z  

osadnikiem. . Należy zastosować odwodnienia liniowe o szerokości 300mm i wysokości 

300mm.Koryto zastosować  betonowe, ruszt żeliwny o klasie obciążenia B400 . 

 
 

1.2. Wytyczne wykonania robót 

 

 Roboty ziemne 

 

Wykop pod kolektory kanalizacyjne  należy rozpocząć od najniższego punkty , aby  

zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie . 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej . 

Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o około 5 cm , a w gruntach nawodnionych o około 20 cm . 

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie około 20 cm wyższym 

od rządnej  projektowanej , bez naruszenia naturalnej struktury gruntu .W gruntach spoistych wykop 

należy wykonać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej zgodnie z w/w wymiarami , a  

następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki . 

Tolerancja rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów zwięzłych , + 5 cm dla 

gruntów wymagających wzmocnienia . Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + 5 cm . 

Wykopy  należy wykonywać  o ścianach pionowych z ażurowym oszalowaniem ścian. Projektuje się 

całkowitą wymianę gruntu. Zasypując wykopy nalezy grunt zagęszczać uzyskując stopień 

zagęszczenia Is=1 w skali proctora. 

 

Technologia  układania rurociągów 

 

Rury PVC - U  będą opuszczane do wykopu ręcznie. 

 Układanie odcinka przewodu odbywać się będzie na przygotowanym podłożu . Podłoże profiluje się w 

miarę układania przewodu , a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 

przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach . 

Rury muszą być tak układane ,aby ich podparcie było jednolite . Należy zastosować podsypkę i 



obsypkę rurociągów z piasku lub pospółki , w której  nie mogą występować cząstki większe niż 20mm 

.  Grubość podsypki i   przyjęto 15 cm. Należy ja układać luźno , zapewniając odpowiednie podparcie 

rurociągów. Obsypkę należy stosować do wysokości 15cm ponad rurę, następnie wykop zasypywać 

niesortem , ubijać warstwami nie grubszymi niż 25 cm do stopnia zagęszczenia -1.. 

Położenie rurociągów musi być tak dobrane , aby układ jego linii nie powodował żadnych szkód w 

innych systemach , fundamentach i strukturach łącznie z   

systemami dróg .W rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty nalezy wykonywać ręcznie.Przy 

układaniu rurociągów PVC-U należy również zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 

przewodu pokrywały się . 

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼  

jego obwodu .Złącza powinny pozostać odsłonięte  z  pozostawieniem wystarczającej wolnej 

przestrzeni po obu stronach połączenia aż do czasu przeprowadzenia  próby na szczelność przewodu 

. 

Przewody  powinny być układane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej  

W przypadku wystąpienia kolizji z  przewodami oraz przeszkodami terenowymi kolizje te rozwiązać w 

oparciu  o dane z PN – 91 – 34501 oraz uzgodnienia z właścicielami sieci .Najmniejsze dopuszczalne 

odległości przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi wynoszą 

- dla rurociągów wodociągowych , ściekowych , cieplnych , gazowych z gazami 

niepalnymi i rurociągów z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,05 MPa . – 800 mm przy średnicy do 

250 mm . 

Dopuszcza  się zmniejszenie odległości do 500 mm pod warunkiem zastosowania osłony z rury 

stalowej  o długości po co najmniej 500 mm z każdej strony rury . 

Ze względu na układanie sieci w istniejącej ulicy należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu z 

wykopów.  

Próby szczelności 

Rurociągi kanalizacyjne powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 

ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału .Próby szczelności  należy przeprowadzić 

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w Polskiej Normie . Spośród wymienionych w tej 

normie wymagań , na szczególną uwagę zasługują : 

- odpowiednie  przygotowanie odcinka kanału między studzienkami 

- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia 

- przy badaniu na eksfiltrację , zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co 

najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu 

- przy badaniu na eksfiltrację , poziom zwierciadła wody w studzience  wyżej położonej 

, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu 

studzienki niższej 

- podczas badania na infiltrację nie powinno  być napływu wody do kanału w czasie 

trwania obserwacji , jak przy badaniu na  eksfiltrację . 

-  

Odbiory techniczne i przekazanie do eksploatacji 



 

W procesie realizacji ( budowy) sieci kanalizacyjnej mają miejsce odbiory częściowe i  odbiór końcowy 

. 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 

kolejnych odcinków przewodu , a w szczególności robót  podlegających zakryciu . W związku z tym , 

ich zakres obejmuje 

- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją , w tym w 

szczególności zastosowanych materiałów , 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania robót ziemnych , a w szczególności podłoża , 

obsypki , zasypki , głębokości  ułożenia przewodu , odeskowania , 

- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu , a w szczególności 

zachowania kierunku i spadku , połączeń , zmian kierunku , 

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu , a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody , wzmocnienia i bloki oporowe , 

- sprawdzenia  prawidłowości wykonania studzienek , wpustów  i  innych elementów , 

Przy przekazaniu przewodu lub jego odcinka do eksploatacji , należy dokonać odbioru końcowego , 

który polega na ; 

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzenia zrealizowania 

zawartych w nich postanowień usunięcia  usterek i innych niedomagań ,  a  w 

szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności , 

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej , uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia , 

- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek , 

wpustów i innych elementów , 

Odbiory , częściowy i końcowy powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli  

wykonawcy , inspektora nadzoru inwestorskiego i użytkowania oraz potwierdzone właściwymi 

protokołami . Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też nie ujawniły się 

jakieś usterki , należy uwzględnić je w protokole , podając jednocześnie termin ich usunięcia . 

 

 

 

6.    Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 

  Obszar oddziaływania obiektu budowlanego mieści się w zasięgu granic 

nieruchomości na których został zaprojektowany. Wykonanie remontu  nie stwarza ograniczeń 

w zagospodarowaniu działek sąsiednich, nie jest źródłem hałasu, nie powoduje zmiany w 

ekspozycji działek na światło słoneczne. 
 



            Obszar oddziaływania określono na podstawie przepisów odrębnych m.in.: 

 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233  z dnia 2021.12.03), 

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 

1768, 1783.), 

 

  

 

UWAGI: 

1.   Wszelkie problemy wynikłe w czasie prowadzenia robót należy zgłaszać inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego lub przedstawicielowi inwestora. 

 

2.   Przed przystąpieniem do robót należy geodezyjnie wyznaczyć oś projektowanej do remontu drogi 

oraz innych elementów inwestycji  w granicach pasa drogowego przez uprawnionego geodetę zgodnie 

z projektem zagospodarowania terenu. Wykonać inwentaryzację wysokościową stanu 

istniejącego, która będzie stanowić podstawę do odtworzenia poszczególnych elementów 

ulicy,  chodników. Zapewnić stały nadzór geodezyjny nad prowadzonymi robotami 

  

3. Prace prowadzone w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością pod nadzorem kierownika budowy . Roboty należy w tych miejscach wykonywać ręcznie. 

 

4. Ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego  zostaną naprawione przez wykonawcę robót w 

porozumieniu z właścicielem tego uzbrojenia 

 

5.  Projekt organizacji ruchu , oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia zostanie 

wykonany  i zatwierdzony przez wykonawcę. 

 

7. Technologia wykonywanych robót oraz zastosowanie materiałów do ich wykonania winna być 

zgodna ze specyfikacjami technicznymi załączonymi do niniejszego projektu oraz ogólnie 

obowiązującymi przepisami . normami  
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