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Opis przedmiotu zamoéwienia

»Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamiericu Zgbkowickim” w ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég
Rodzaj zamdwienia: Roboty budowlane

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamiencu Zgbkowickim” w ramach Rzadowego
Funduszu Rozwoju Drdg.

Zadanie obejmuje przebudowe drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamiencu Zgbkowickim na odcinku ok. 600 m, obecnie
posiadajgcej zniszczong nawierzchnie z betonu asfaltowego, wraz z wykonaniem dodatkowych 245 m chodnika z kostki
betonowej stanowigcego cigg pieszo-rowerowy (rozbudowa istniejgcego chodnika).

Zadanie obejmuje rdwniez wykonanie kanalizacji deszczowej.

Droga stanowi tacznik drogowy pomiedzy drogami powiatowymi 3178D (Kamieniec Zgbkowicki — NiedZwiednik) i 3179D
(Kamieniec Zgbkowicki — Byczen) i jednoczesnie dojazd do kompleksu sportowo-rekreacyjnego , Kamienieckie Doty”.
Docelowo bedzie to droga klasy L poprawiajgca warunki dojazdu dla mieszkaricow ul. Ogrodowej oraz pracownikow i
pojazdéw dostawczych PKP Cargo.

Zakres objety niniejszym zamdwieniem obejmuje dziatki ewidencyjne nr id 022403_4.0005.389 i 390.

Zakres robot do wykonania:

Kanalizacja deszczowa:

- Roboty ziemne;

- Demontaz istniejgcych wpustow;

- Regulacja skrzynek wodociggowych;

- Wpiecie do istniejacej studni;

- Montaz kanatéw z rur PVC i ksztattek;

- Montaz studni rewizyjnych;

- Montaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych;
- Wykonanie odwodnienia liniowego;

- Montaz rur ochronnych (ostonowych) AROTA na istniejacych kablach.

Roboty drogowe:

- Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét;

- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej, rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego i kraweznikéw betonowych;
- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i z kruszywa tamanego;

- Wykonanie warstwy odcinajacej, podbudowy z kruszywa tamanego, podsypki cementowo-piaskowej;
- Wykonanie warstwy wigzgcej i warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowe;j;

- Wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej;

- Wykonanie tawy betonowej z oporem i ustawienie kraweznikéw betonowych;

- Malowanie oznakowania poziomego (przejscie dla pieszych), ustawienie oznakowania pionowego;

- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych;

- Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

WSspdlny Stownik Zamoéwien CPV:

Gtéwny kod CPV:
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

UWAGI | ZALECENIA DLA WYKONAWCY
1. Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage, ze rodzaje oraz ilosci robot podane w dokumentacji mogg ulec zmianie, a
wartosci w niej podane s3 minimalnymi w szczegdlnosci ze wzgledu przyjete rozwigzania projektowe i technologie

prowadzonych robdt. Zmiana ilosci robét nie stanowi podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego.



2. Uzyte w dokumentacji projektowej, STWiOR nazwy producenta/nazwy systemu, nie maja na celu ich preferowania, lecz
wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jako$ciowe wyrobdéw, urzadzen itp., ktdre s3 istotne z punktu
widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu jako catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji.
Zastosowanie innych niz wskazane w ww. dokumentacji jest dopuszczalne pod warunkiem, Zze posiadaja one
parametry/cechy/wtasciwosci takie same lub lepsze od produktéw referencyjnych pod wzgledem funkcjonalnym,
technicznym, jakosciowym, estetycznym - musza spetnia¢ zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce normy
i przepisy a takze pozwoli¢ na realizacje zadania zgodnie z wydanymi decyzjami m.in. pozwoleniem na budowe.

3. W przypadku zastosowania rozwigzan réwnowaznych, Wykonawcy muszg ztozy¢ informacje w zakresie ktérych
elementéw oferujg rozwigzania. W przypadku braku takich informacji Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawca oferuje
przedmiot zamdwienia okreslony w dokumentacji.

4. W przypadku zaproponowania przez Wykonawce robét innych wyrobdw/urzadzen itp. niz dobrane przez projektanta, w
zakresie obowigzkéw Wykonawcy na etapie realizacji - w razie koniecznosci - bedzie ponowne dokonanie obliczen,
sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja miedzybranzowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentacji.

5. W zakresie wskazanych norm w dokumentacji dopuszcza sie zastosowanie nowszych norm jezeli wskazane przez
Zamawiajgcego zostaty wycofane i zastgpione nowszg norma.

6. Wszystkie urzadzenia rownowazne powinny zapewnia¢ wzajemng kompatybilnosé, rowniez z instalacjami i urzgdzeniami

innych branz.

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA DLA WYKONANIA ROBOT:

1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z terenem inwestycji w czasie wizji lokalnych.

2. Wskazany teren znajduje sie w obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej i w sgsiedztwie terenéw kolejowych, stad
nalezy przewidzie¢ dostosowanie organizacji - placu budowy, zaplecza budowy, dostaw sprzetu i materiatow oraz
komunikacji pracownikéw — w sposéb powodujacy jak najmniejsze uciazliwosci dla oséb korzystajacych z terenu oraz
zapewnienie bezpieczeristwa w jego otoczeniu. W trakcie transportu materiatéw i wykonywania robét ucigzliwych
(hatas/zapylenie/ praca ciezkiego sprzetu) nalezy zapewni¢ wzmozone warunki bezpieczenstwa (zabezpieczenie
transportowanych materiatéw, odgrodzenie transportu, oznakowanie, tak by nie stanowit niebezpieczeristwa). Procedury
bezpieczenstwa nalezy uwzgledni¢ w BIOZ

oraz przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw Wykonawcy wraz z przekazaniem nadzorowi inwestorskiemu oswiadczen
pracownikéw Wykonawcy o zapoznaniu sie i akceptacji BIOZ.

3. Harmonogram prowadzenia robot powinien by¢ dostosowany do charakterystyki zadania i terminu realizacji ,tj.
przewidzie¢ prowadzenie robdt budowlanych réwnolegle dla wszystkich elementéw obiektu.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu i zaplecza budowy celem zapewniania bezpieczenstwa
uzytkownikom obiektu, ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia obiektu oraz jego sasiadujacych czesci, szczegétowe zapisy
i wymagania dotyczace organizacji placu budowy zawarto w poszczegdlnych STWIOR. Inwestor nie odpowiada za mienie
Wykonawcy i materiaty pozostawione na terenie nalezagcym do Inwestora.

5. Wykonawca dla pracownikéw oraz pracownikéw podwykonawcdw zapewni przenosne urzgdzenia sanitarne np. ,toi-toi”
przez caty okres realizacji zadania. Wykonawca zapewni wymiane nieczystosci ,toi-toi” min. raz na dwa tygodnie. Wraz z
urzadzeniami sanitarnymi Wykonawca zapewni w sposéb staty $rodki higieniczne (reczniki papierowe, papier toaletowy,
mydto, ptyn do mycia naczyn).

6. Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny teren i zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng i wode,
utylizacje odpaddw, koszt ubezpieczenia oraz je zlikwiduje po zakoriczeniu prac. Inwestor w trakcie wizji terenowej
przedstawi dostepne zrédta wody oraz energii. Dla urzgdzen o zwiekszonym poborze mocy (tzw. ,sita”) nalezy przewidzie¢
zasilanie z wtasnego zrédta (np. agregat).

7. Wykonanie robdt i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zrealizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

8. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy
okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ robot w ofercie jest

prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéow
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wynikajacych z wykonania przedmiotu zamowienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu
braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

9. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzacych w sktad zamoéwienia, jak réwniez
zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania oséb, ktérym powierza wykonanie przedmiotu umowy,
jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca udostepni SWZ osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy oraz bedzie koordynowac
prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat oséb, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w
spotkaniach Rady Budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych oraz niezbedne projekty
zabezpieczen dla realizacji robot przewidziane przepisami szczegétowymi. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
Wykonawca urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od
przekazania placu budowy.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze budowy tacznie z odtgczeniem
mediow i usunieciem wszystkich instalacji, rozbiérka wszystkich drég dojazdowych i parkingéw, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw i urzadzen. Teren nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego niz
pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w zapleczu budowy czystosci, biezgcego utrzymania. Zaplecze dla
pracownikéw (kazde pomieszczenie przeznaczone do statego pobytu ludzi — w domysle nie dotyczy pomieszczen
higienicznych, sanitarnych i socjalnych) winno by¢ wyposazone w system zapewniajgcy utrzymanie wtasciwej dla komfortu
temperatury — w sezonie ,grzewczym” grzejnikow, w sezonie letnim klimatyzatorow.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstaty w trakcie
prowadzenia robdt, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku
wejscia w teren bedacy dotychczas w uzytkowaniu osoéb trzecich, do przywrdcenia go do stanu poprzedniego, odbudowy
ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych oraz innych optat niezbednych
do uruchomienia, budowy i ukoriczenia catosci Robét zgodnie z wydanymi decyzjami

admiracyjnymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich materiatéw niezbednych do wykonania
robot objetych zamodwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty muszg odpowiadac Polskim Normom, wymogom, ktdre
okresla art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych z pézniejszymi zmianami.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny by¢ nowe i
nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mie¢
wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadaé¢ wymaganiom projektu budowlanego
i projektow wykonawczych. Materiaty powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego/Nadzor Inwestorski przed ich
wbudowaniem. Materiaty winny posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne oraz zgode parnistwowego powiatowego
inspektora sanitarnego. Sktadowanie materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw tych materiatow. Za
spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw i wyrobdw budowlanych ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwodrcg wszystkich odpadow powstatych w wyniku prowadzenia prac, w tym
odpaddw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0
odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 t.j.)

Odpady z rozbidrki: Przy realizacji przedmiotowego zamdwienia odpadami sa materiaty pochodzace z rozbiérki oraz

urobek z robét ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swéj koszt. Koszty



transportu odpaddéw oraz optaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wod ponosic¢
bedzie Wykonawca.

Materiat z rozbidrki: Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia materiatéw z rozbiérki obiektéw budowlanych i budowli
na ktérych prowadzone sg roboty objete przedmiotem umowy, zgodnie z jej zapisami. Konieczno$¢ wykonania takich
dziatan i polecen uznaje sie za wliczone w cene ofertowg i jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do dokonania takiej
czynnosci.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet ppoz.,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnianiem tych wymogdw nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie przedmiotu zamodwienia.

Dojazd i wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektoéw nalezy wykonaé w uzgodnieniu z wtascicielami lub
administratorami tych obiektow.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien zapoznad sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych mieé na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawié, zgodnie z wymogami ich
wiascicieli.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewnic¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy rowniez zapewni¢ w okresie
prowadzenia robdt dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w
miejscach przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowac ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosng,
pomostem i poreczami.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wewnetrznych, powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami norm i Warunkéw Technicznych. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy lub Warunkéw Technicznych i po wykonaniu poprawek przeprowadzic¢
badania ponownie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie bedg gwarantowac
zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone przez Zamawiajgcego do Robét.

Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami BHP i zaleceniami
producentéw materiatéw oraz srodkéw transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Pojazdy poruszajgce sie w ruchu publicznym muszg odpowiada¢ przepisom ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezgco i na wiasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdowych do terenu budowy.



Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za przejety teren. Przy przekazaniu terenu
Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzng. Wykonawca powiadomi
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac i przewidywanym terminie ich zakorczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkow uzgodnien, wydanych przez zainteresowane
jednostki, bedace wtascicielami badz uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktérych prowadzone bedg roboty budowlane.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogdw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie przedmiotu zamdwienia.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, jednak Wykonawca
jest zobowigzany do przywrdcenia nieruchomosci stanowigcych wtasnosc¢ innych podmiotéw niz Zamawiajacy do stanu
poprzedniego, niezwtocznie po wykonaniu prac na tych nieruchomosciach.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w organizowanych przez Nadzér Inwestorski radach budowy, radach
koordynacyjnych oraz innych spotkaniach zwigzanych z realizacja zadania. O ile nie zaistniejg inne ustalenia, wszelkie
protokoty beda sporzadzane przez Wykonawce w ciggu 3 dni roboczych i beda akceptowane przez Zamawiajacego. Po
akceptacji przez Zamawiajacego tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich
zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzace dla
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania raportéw miesiecznych zgodnie z warunkami kontraktu wg ustalonego
wzoru w wersji papierowej i elektronicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszych
Wytycznych, projektem organizacji robét i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢
za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw roboét wechodzgcych w sktad zadania budowlanego.
Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy m.in. doktadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementéw robét oraz
wyznaczenia wysokosci (gtebokosci) zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po zakornczeniu kazdego odcinka robdt, uzyska¢ u Inspektora Nadzoru
wymagane potwierdzenia odbiorow robdét zanikowych oraz uporzadkowad teren tak, aby byt mozliwie bezpieczny i dogodny
ruch pieszych i zmotoryzowanych.

10. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu wymienionymi
powyzej i w porozumieniu z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru.

11. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu terenéw sasiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na terenie udostepnionym przez
Zamawiajgcego na warunkach okreslonych odrebng umowa (dot. zasad korzystania z energii elektrycznej, poboru wody,
organizacji zaplecza sanitarnego). Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
prowadzonej dziatalnosci w zakresie:

organizacji robét budowlanych,

zabezpieczenia interesow osob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

12. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja spetnia¢ wymagania polskich
przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

13. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
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14. W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujgcym
etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koricowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

15. Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robot zanikajacych oraz do inwentaryzacji geodezyjnej
przez stuzby geodezyjne.

16. Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okreslonymi w normach i Warunkach Technicznych. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny
by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

17. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

18. Odbidr koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakorczeniu jego budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji lub czesci inwestycji w przypadku, gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacji.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koricowy robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koricowego robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét

z dokumentacjg projektowg. Przy odbiorze konicowym sprawdzeniu podlegac beda:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

protokoty z odbiorow czesciowych i realizacja postanowien, dotyczgcych usuniecia usterek,

aktualnosé dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupetnienia,

kompletnos$¢ dokumentéw.

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robdt i gotowosci do odbioru koricowego lub w innym terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego rozliczenia,
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt
zakoriczenia robdt winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem umozliwienia przystgpienia
do czynnosci odbiorowych, zgodnie z umowa.

19. W skfad operatu kolaudacyjnego sporzgdzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego, winny wchodzié
nastepujace dokumenty:

stosowne oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane, z
dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa, obejmujace caty okres petnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robét
budowlanych wraz z zatgczonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét
budowlanych w stosunku do rozwigzan projektowych nalezy dotaczy¢ kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze s3g to
zmiany nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia na budowe. Przez kopie projektu budowlanego nalezy rozumie¢
ksera catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub rysunkéw ze zmianami.

projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét budowlanych.

Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem projektanta ,,zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami

nieistotnymi.”



zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych obiektéw budowlanych, sporzadzony na bazie szkicow geodezyjnych,
podpisany i opieczetowany przez uprawnionego geodete Wykonawcy i kierownika budowy, bedacy podstawa opracowania
charakterystyki sieci i wyliczenia rzutéw sieci, zawierajacy nastepujace, czytelne informacje :przebieg i punkty
charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugos$ciami (studnie, armatura, wezty itp.),0znaczenia numeryczne weztéw,
studni, itp. (zgodnie z projektem) materiat, srednice, dtugosci (dla kanatu rowniez spadki) miedzy punktami
charakterystycznymi zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych srednic oraz ilosci studni. Na ostatniej planszy
winno by¢ zestawienie tgczne. Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelka informacyjna i klauzula:
"wykonano zgodnie z projektem": dzienniki budowy, powykonawcze mapy geodezyjne. llos¢ map: 3 oryginaty, 2 kolorowe
kopie i 2 ptyty CD, mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD —szt. 2
skartowana.

20. Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajgcemu w formie papierowej w czterech kompletach (oryginat i 3
kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, zestawienia w wersji exel z rozszerzeniem xls.
Zeskanowac nalezy egzemplarz zawierajacy oryginaty dokumentdw. Forma papierowa winna by¢ umieszczona w opisanych
segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegétowy spis zawartosci, umozliwiajgcy szybkie zlokalizowanie
kazdego, ponumerowanego dokumentu.

Dokumenty nalezy wypetnia¢ czcionkg nie mniejszg niz ,Arial 11". Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane
zgodnie z w/w listg dokumentdw. Kazdy dziat winien posiadac spis tresci. Przed gtéwnym spisem tresci nalezy umiesci¢
strone informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania
inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robdt, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.

21. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie. Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca
jest zobowigzany do zakonczenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do
dopuszczenia do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujacych to dopuszczenie).

22. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

23. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

24. Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski.

25. Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, Szczegétowg
Specyfikacjq Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

26. Po odbiorze korncowym, Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie (jesli wymagane), spetniajgce wymagania
decyzji i pozwolen dla realizacji zadania i ustawy Prawo budowlane.

27. Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpaddw wraz z utylizacjg zgodna z
przepisami ochrony srodowiska.

28. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

29. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Zamawiajacego, pod
grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

30. Zrealizowanie przedmiotu zamdwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatéw i sprzetu nalezacych do
Wykonawcy.

31. Materiaty budowlane, instalacyjne oraz sprzet wykorzystywany do robét budowlanych musza spetnia¢ wymagania
polskich przepisdw prawa oraz wymagan zawartych w Specyfikacjach technicznych opracowanych przez Projektanta.
Stosowane materiaty budowlane muszg by¢ wtasciwie oznaczone i powinny posiadaé: certyfikat zgodnosci z polskga norma
lub aprobatg techniczng wzglednie deklaracje zgodnosci producenta z polskg norma lub aprobatg techniczng, wzglednie

certyfikat na znak bezpieczenstwa (jesli wyrdb znajduje sie na liscie wyrobdw, ktére podlegaja obowigzkowi takiej
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certyfikacji). W przypadku materiatéw budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca bedzie posiadat dokumenty, ze zostaty

one uzyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych i posiadajg wymagane parametry.



