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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.a. Nazwa zamówienia 
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1.b. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru 

robót związanych z robotami budowlanymi dotyczącymi inwestycji zagospodarowania terenu wraz z 

rewitalizacją zieleni i budową oraz wymianą infrastruktury technicznej zasilania projektowanych 

obiektów – w postaci oświetlenia ścieżek, podświetlenie Grodziska oraz wiaty z tablicą informacyjną. 

Grodzisko i teren przyległy do niego położone na terenie Brańska na działkach 2058 i 2286 jest cenną 

pozostałością jednego z centrów osadniczych wschodniego Podlasia wschodniego w okresie 

wczesnośredniowiecznym. 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje funkcję krajobrazowo-kulturową: poprzez ścieżki stworzenie 

możliwości obcowania z walorami krajobrazowymi miejsca, powstanie tablicy informacyjnej 

dotyczącej zespołu osadniczego grodziska i terenu przyległego do niego, umieszczenie na terenie ww. 

zabytków nowych słupów oświetleniowych, wykonanie drewnianej ścieżki prowadzącej od istniejącego 

mostku na rzece Nurzec do grodziska, przeprowadzenie badań wykopaliskowych o charakterze 

wyprzedzających związanych z budową ww. ścieżki.  

Wzdłuż ścieżki (przed grodziskiem oraz przy rzece Nurzec) planuję się dwa podesty drewniane – na 

nich będą umieszczone ławki, kosze, stojaki na rowery. Na podeście od strony rzeki planuje się 

wykonanie wiaty z siedziskami i tablicą informacyjną.  

 

Zakres opracowania : 

1. Rozbiórka istniejącej wiaty na terenie grodziska i wykonanie na jej miejscu drewnianej sceny 

2. Ciągi piesze w postaci drewnianej ścieżki 

3. Dwa drewniane podesty – przed Grodziskiem oraz obok rzeki Nurzec wraz z elementami małej 

architektury w postaci stołów z ławkami, wiaty z tablicą informacyjno-edukacyjną, stojaki na rower. 

4. Mała architektura – stoły, ławki i kosze na śmieci  

5. Zieleń 

6. Infrastruktura techniczna  

 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy odbioru i wykonania powyższych robót, stanowi 

zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości Robót. Są 

one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 

• ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach 

wykonawstwa Robót. 

• ST opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne. 

 

1.c. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszące i tymczasowe 
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Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmującej zakres robót podstawowych : 

Nr 1 Projekt architektoniczno-budowlany -wykonawczy- 

Nr 2 Projekt konstrukcyjny –wykonawczy- 

Nr 3 Przedmiar robót 

 

1.d. Informacje o terenie budowy 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 

a) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

b) Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

c) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który doprowadzi do wprowadzenia 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i wbudowane materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to ujemnie na jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

d) Zabezpieczenie terenu bodowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy aż do czasu jej zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających, jak: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozór oraz inne środki niezbędne zachowania 
bezpieczeństwa robót stanowią obowiązek Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca umieści tablice informacyjne, których treść 
będzie zgodna z obowiązującymi przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
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cenę umowną. 
 

e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

• zabezpieczenie teren budowy i wykopy przed utrzymywaniem się wody stojącej, 

• stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska należy unikać uciążliwości dla terenów 
sąsiadujących, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
działań. 
 
Wykonawca zwróci szczególną uwagę na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 

dojazdowych itp. oraz zastosuje niezbędne środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 
możliwością powstania pożaru.  

 

f) Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony p.poż. oraz utrzymywać w stanie sprawności sprzęt i 
środki ochrony przeciwpożarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we wszystkich pomieszczeniach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

g) Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Zabrania się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą 
mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

h) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury technicznej zarówno na powierzchni ziemi jak i za 
infrastrukturę podziemną, taką jak rurociągi, kable itp. Jest także zobowiązany do uzyskania od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 

i) Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
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pracy, w szczególności ma obowiązek spowodować, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz niezbędne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

j) Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do czasu odbioru ostatecznego. 

 

k) Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 

1.e. Nazwy i kody robót objętych opracowaniem 

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla Robót 
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

 

ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV 45000000-7 

A. Prace dotyczące przygotowania placu budowy  Kod CPV 45100000-8 

1. Przygotowanie placu budowy 

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne Kod CPV 45110000-1 

2. Roboty ziemne 

3. Deskowanie 

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej  Kod CPV 45200000-9 

4. Fundamenty 

5. Roboty betonowe i zbrojarskie 

6. Kładki i pomosty 

7. Konstrukcje drewniane 

8. Dach i pokrycie dachowe 

9. Stolarka 

10. Izolacje 

D. Roboty wykończeniowe  Kod CPV 45400000-1 

11. Malowanie i impregnacja drewna 

G. Budowlane prace instalacyjne  Kod CPV 45300000-0 

Wg oddzielnych opracowań branżowych 

 

1.f. Definicje i pojęcia 

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 

http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=1
http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=2
http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=4
http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=3
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• Dziennik budowy - Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany przez właściwy organ. 

• Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

• Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montaż  

• Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

• Uczestnicy procesu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
uczestnikami procesu budowlanego są: 

 

a) inwestor, 

b) inspektor nadzoru inwestorskiego, 

c) projektant, 

d) kierownik budowy lub kierownik robót. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• Inspektor nadzoru - upoważniony przedstawiciel inwestora. 

• Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektant - uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej. 

• Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera dokument z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców oraz. Dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

• Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stonowania w budownictwie. 

• Certyfikacja - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

• Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

• Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

• Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący poniżej fundamentów. 
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• Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

• Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 

• Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

• Współczynnik przenikania ciepła U (dawne k) - wartość wyrażona w *W/(m*K)* dla materiałów 
budowlanych lub przegród (Uk).  

• Bezspoinowy system ocieplanie (BSO) - obowiązująca od 2002 roku nowa nazwa metody "lekkiej 
mokrej"; definicje terminologii związanej z BSO oraz wymagania i wytyczne dotyczące zastosowania 
materiałów termoizolacyjnych zawiera Instrukcja ITB nr 334/2002. 

 

1.g. Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów ; 

ST - Specyfikacje Techniczne 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

PE - Polietylen 

PCW, PCV - Polichlorek winylu 

PN - Polska Norma 

BN - Branżowa Norma 

ZN - Zakładowa Norma 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

NN - Niskie Napięcie 

SN - Średnie Napięcie 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

 

2.a. Źródła uzyskania materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały budowlane (wyroby budowlane) o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami : 

• oznakowano CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

• albo umieszczono w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej, 

• albo oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik do ustawy. z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. nr 92, poz. 881z 2004 r./. 

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
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wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 

sztuki budowlanej. 

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 

których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 

przepisami i obowiązującymi normami. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.b. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

 

2.c. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 

2.d. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze z 
wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora 
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nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może 
być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych .robót, za ich zgodność z dokumentacją, projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji*'projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 

A. Prace dotyczące przygotowania placu budowy   Kod CPV 45100000-8 

7. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 

 

1.1. Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy oraz 

następujące dokumenty : 

a) Pozwolenie na budowę, zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych 

b) Dokumentację Projektową 

c) Dziennik Budowy 

d) Księgę Obmiarów 

e) Specyfikacje Techniczne 

1.2. Kierownik  budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, 

planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=1
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prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i 

produkcji przemysłowej.  

1.3. W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót 

budowlanych:  

a) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w  szczególności przysypania ziemią lub upadku z 

wysokości,  

b) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,  

1.4. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:  

a) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi 

się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej 

oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

b) prowadzenie dokumentacji budowy, 

1.5. Po wykonaniu czynności wstępnych przystępuje się do zagospodarowania placu budowy. Rozpoczynać 

należy od uporządkowania i splantowania terenu, po czym wykonuje się ogrodzenie i ustępy.  

1.6. Następnie wykonuje się dalsze roboty w kolejności : 

a) składowiska i magazyny, 

b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe, 

c) zainstalowanie maszyn i urządzeń. 

1.7. Należy wykonać następujące roboty podstawowe: 

a) odwodnienie terenu budowy, 

b) zapewnienie ujęcia wody lub połączeń z siecią miejską, 

c) w razie potrzeby ułożenie niezbędnego uzbrojenia, 

d) wykonanie wszelkich innych sieci i urządzeń 

e) podziemnych, 

f) wykonanie stałych dróg kołowych, 

g) niwelacja terenu do poziomu projektowego. 

1.8. Dopiero po wykonaniu tych robót można przystąpić do robót budowlano-montażowych. 

1.9. Ogrodzenie terenu wykonuje się z gotowych inwentaryzowanych elementów z desek albo z siatki stalowej 

zamocowanej do słupów. 

 

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne  Kod CPV   45110000-1 

8. ROBOTY ZIEMNE 

 

2.1. Wykopy liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem należy oznaczyć w terenie 

przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20-50 m. i we wszystkich 

załamaniach osi wykopu. 

2.2. Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy 0,15-0,20 m. i długości 

1,5-1,7 m. z gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowej o długości około 0,5 m. Do 

stabilizowania pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08 m. i długości 

około 0,3 m. 

2.3. W przypadku wykopu wąskoprzestrzenne go o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć należy 

przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 

2.4. Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować bieżąco, w 

miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu 
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oraz konturów skarp. 

2.5. Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli 

z dodaniem po ok. 1,0 m. po każdej stronie. W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w 

późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami o wymiarach 0,2 x 0,3 m. do 0,25-0,35 m., 

grubości 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30 cm, grubości 5-10 cm. Zebraną darninę 

zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 

2.6. Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do 

gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. 

Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok., 1,0 m. i 

wysokości do 0,6 m. 

2.7. W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej 

niż przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą do 

trawy. 

2.8. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp lub 

plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie 

należy wykonywać podczas dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa 

ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, 

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na 

pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 

2.9. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 

zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 

gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 

robót. 

2.10. Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 

natychmiast do następnego etapu robót. 

2.11. Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych powodujących 

ich nadmierne zawilgocenie. 

2.12. W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi  się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót 

ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, 

przewody itp.) bądź niewypały, wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera, 

który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót. 

2.13. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 

2.14. Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być: 

a) bezpośrednio przemieszczone w nasyp, 

b) załadowane na środki transportowe i przewiezione na odklad w rejonie terenu budowy do późniejszego 

wykorzystania, 

c) załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp. 

2.15. Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w 

sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się 

nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robót ziemnych, to grunt taki należy usunąć na 

niezbędną głębokość i zastąpić go innym odpowiednim materiałem spełniającym wymagania 

geologiczno-budowlanym. 

2.16. Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia: szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel 

zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka. 

2.17. Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: szufle - do odspajania i 

dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty - do odspajania i wydobywania gruntów mało 

zwięzłych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio zwięzłych; oskardy, 

kilofy - do odspajania gruntów średnio zwięzłych (np. iły, zbite gliny, żwiry); kilofy, drągi - do 

odspajania gruntów zwięzłych i skalistych spękanych. 
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2.18. Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy, 

stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), średnie (10 – 12 kg) i ciężkie (powyżej 12 kg). 

2.19. W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą  być 

tosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia 

bezpiecznego wykonywania robót. 

2.20. Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać 

następujących zasad: 

a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na dużą ilość 

drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 

b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz 

osób chorych na reumatyzm, 

c) przy pracy młotem wyburzeni o wym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniających się co pół 

godziny, 

d) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie 

przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 

e) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi w 

łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze, nie  powinien być skierowany na obsługującego dane  

urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby pył 

wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr, 

f) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim 

przynajmniej dwa razy w roku. 

2.21. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nich 

robót. 

2.22. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych a w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 

2.23. Do zasypywania wykopów powinien być używany materiał spełniający wymagania geologiczno-

budowlane, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych 

itp.), jeśli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych warunków technicznych 

zasypywania wykopu. 

2.24. Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do 

przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami (grubość 

warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona większa niż 

średnica płyty), 

c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

2.25. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w 

taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, 

jeżeli taka została wykonana. Ściany zewnętrzne kanałów można zasypywać dopiero po wykonaniu 

kanałów i dojścia do kanałów. 

2.26. Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie lub 

wibrowanie. 

2.27. W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się z nasypem 

powinny być powleczone bitumem, z tym że maksymalna wielkość ziaren gruntu w warstwie o grubości 

ok. 1.0 m. znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być większa niż 2 ,0 cm. 

2.28. Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub 

przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). 

2.29. Zagęszczenie warstw nasypowych powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło 

nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 

2.30. Wzmocnienie podłoża należy wykonać poprzez jego dogęszczenie do stopnia zagęszczenia ID(n)=0,40. 

Zastosować należy doziarnienie grubym kruszywem 8-40 mm i zagęszczenie walcem wibracyjnym. 
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Wykonać należy 3 warstwy o łącznej grubości 30 cm. 

2.31. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie: 

a) dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami) 

b) roboczych orzeczeń jakościowych 

c) innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych 

2.32. W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki 

wszystkich sprawdzeń kontrolnych 

2.33. Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien  być  

dokonywany  na podstawie  dokumentacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego 

stanu robót.  W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania 

lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 

2.34. Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 

ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany 

do dziennika budowy. 

 

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne  Kod CPV   45110000-1 

9. DESKOWANIE 

 

3.1. Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymującego je rusztowania powinny być zgodne z 

projektem deskowań. 

3.2. Deskowania w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i zabezpieczone 

przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. 

3.3. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną 

oraz potwierdzić jego zgodność z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do 

użytkowania powinno być potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy. 

3.4. Zmontowane zestawy deskowań należy usztywniać podporami zabezpieczającymi je przed 

przesunięciem lub odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowań w stosunku do 

wytrasowanej linii ścian. 

3.5. Na całej długości ściany odchyłki nie powinny wynosić więcej niż ±4 cm. Zaleca się aby ściany o 

większej długości podzielić na odcinki montażowe i w pierwszej kolejności ustawić skrajne tarcze tych 

odcinków. 

3.6. Deskowania należy ustawiać do pionu i poziomu, rozpoczynając montaż tarcz od naroży ścian. 

Połączenia ścian stykających się ze sobą należy odeskować jednocześnie. Wskazane jest ustawienie 

deskowań na całym obwodzie ścian w postaci zamkniętego pierścienia. 

3.7. W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres 

napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. 

3.8. Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 

wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach 

zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami 

badań. 

3.9. Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 

rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 

 

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej  Kod CPV 45200000-9 

10. FUNDAMENTY 

 

4.1. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu 

http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=2
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posadowienia budowli, należy uwzględniać następujące czynniki: 

a) głębokość występowania różnych warstw gruntów, 

b) projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, poziom posadzek pomieszczeń 

podziemnych itp.. 

4.2. ze względu na historyczny charakter terenu wpis do rejestru zabytków zakłada się posadowienie obiektu 

na stopach fundamentowych do głębokości 60 cm – t.j. grubość warstwy humusu.  

4.3. Scena, podesty oraz elementy kładki oparte są na stopach fundamentowych żelbetowych min. klasa 

betonu C24 – zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym konstrukcji.  

4.4. Fundamenty zostaną wykonane punktowo w wierzchniej warstwie humusu, tak aby z maksymalną 

ostrożnością nie wchodzić w warstwy gdzie mogą znajdować się zabytki archeologiczne. 

4.5. Wykopy pod fundament należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury 

gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu i przyległych fundamentów. 

4.6. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany do 

badania gruntów metodami polowymi przez osobę uprawnioną. 

4.7. Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. 

wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), należy stosować chudy beton. Warstwa betonu nie 

powinna być grubsza od ¼ szerokości fundamentu.  

4.8. Wyrównanie podłoża pod ścianę fundamentową podsypką piaskowo-żwirową powinno być wykonane z 

czystego piasku o uziarnieniu średnim lub grubym albo z pospółki piaskowej lub żwiru. 

4.9. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5 cm. 

4.10. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2 cm. 

4.11. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą być większe niż 2 cm. 

 

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej  Kod CPV 45200000-9 

11. ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE 

 

5.1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-I gatunku 

St3SY i klasy A-III gatunku 34GS. 

5.2. Właściwości mechaniczne stali A-0, A-I, i A-III są określone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.  

5.3. Wytrzymałości charakterystyczne i obliczeniowe stali i siatek zgrzewalnych ; 

 

Gatunek stali Klasa stali Średnica 

nominalna 

pręta d 

(mm) 

Wytrzymałość 

charakterystyczna 

Rak (MPa) 

Wytrzymałość obliczeniowa 

na rozciąganie 

Ra (MPa) 

dla zbrojenia 

poprzecznego 

Ras (MPa) 

St3SX 

St3SY 

A-I 5,5-40 240 210 168 

18G2 

20G2Y 

A-I I 6-32 

6-28 

355 

355 

310 

310 

248 

248 

34GS A-III 6-32 410 350 280 

20G2W A-IIIN 8-18 490 408 320 

Siatki z drutu 

St2S 

D-l 4-5,5 440 310 248 

Dp-i 4-8 440 360 288 

http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=2
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D-l 8,5-12 390 310 248 

Siatki z drutu 

10G 

4-5,5 490 310 248 

Dp-I 4-8 

8,5-12 

490 

440 

360 

310 

288 

248 

 

5.4. Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny 

mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) wydawany na żądanie zamawiającego. Kręgi i wiązki 

prętów powinny być zaopatrzone w  przywieszki zawierające: znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak 

stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 

5.5. Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni. 

5.6. Pręty ze stali klasy A-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczane czerwoną farbą 

olejną przez malowanie z jednej strony końców prętów. 

5.7. Pręty ze stali zbrojeniowych klasy A-III   powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny 

znajdować się dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do 

podłużnej osi pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka poprzeczne usytuowane w 

tzw. jodełkę i nachylone do osi podłużnej pręta z jednej strony pod kątem 60°, a z drugiej strony pod 

kątem 300°. 

5.8. W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za pomocą: 

odcinków prostych i odcinków prostych zakończonych hakami. 

5.9. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 

Kontrola zbrojenia obejmuje: 

a) oględziny, 

b) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 

c) badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 

d) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 

 

5.10. Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych. 

5.11. Do wykonania betonu może być użyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajów. 

5.12. Zastosowanie marki cementu w zależności od klasy betonu 

Marka cementu portlandzkiego 

bez dodatków i popiołów lotnych 

Klasa betonu 

25 

35 

45 

55 

B7,5-B30 

B20 - B40 

B30 - B50 

ponad B40 

5.13. Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. 

5.14. Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 

kwadratowego 32 mm. 

5.15. Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 

a) naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

b) zmian w  składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego  w skutek dostawania się do niej opadów 

atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod 

wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

c) zanieczyszczenia, 

d) zmiany temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 

5.16. Czas trwania transportu, dobór środków i organizacji, a powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU GRODZISKA ,,ZAMCZYSKA” W BRAŃSKU 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKA WIATY 

NA DZIAŁCE O NR EWID. GEOD. GRUNTU 2058 i 2286, OBRĘB 0051 BRAŃSK 

16 

układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu 

betonu i dla danego sposobu zagęszczania o rodzaju konstrukcji. 

5.17. Należy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne 

zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 

5.18. Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za 

pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane 

bezpośrednio z betoniarki, 

5.19. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość  wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:. 

a) wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

b) wykonanie zbrojenia, 

c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

d) wykonanie wszystkich robót zanikających np.   warstw  izolacyjnych,   szczelin dylatacyjnych, 

e) prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących  zbrojenie i deskowanie 

formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itp., 

f) gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

5.20. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed 

betonowaniem. 

5.21. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 

powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 

uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 

5.22. Wznowienie betonowania po przerwie w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 

ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego 

betonu. 

5.23. Pręty zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieńców powinny być dostarczone na budowę w gotowej 

postaci, w kompletach niezbędnych do prawidłowego wykonania zbrojenia wieńców. Pręty i strzemiona 

powinny być powiązane w wiązki. 

 

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej  Kod CPV 45200000-9 

12. KŁADKI I POMOSTY 

 

6.1. Każda belka stropowa ma minimalną szerokość podparcia, która musi być bezwzględnie przestrzegana 

przy rozmieszczaniu płyt na stropie. 

a) Zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa w strefie zasięgu pracy; 

b) Oświetlić stanowisko montażu w przypadku wykonywania montażu po zapadnięciu zmroku; 

c) Miejsca zagrożone oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 

 

6.2. Do obowiązków montażysty znajdującego się na miejscu składowania belek należy: 

a) Wizualne sprawdzenie jakości elementów; 

b) Zaczepianie płyt do zawiesi żurawia; 

c) Zmoczenie wodą krawędzi prefabrykatów; 

d) Przygotowanie i założenie krążków deklujących; 

e) Czuwanie nad bezpieczeństwem w zasięgu pracy. 

 

6.3. Ostatnim etapem wykończenia powierzchni oraz mocowanie balustrad.  

 

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej  Kod CPV 45200000-9 

http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=2
http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=2
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13. KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 

7.1. Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi 

i ogniem. 

7.2. Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w 

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. 

7.3. Dla odtworzenie konstrukcji drewnianej dachowej stosuje się drewno klasy K27 a dla podłoża drewno 

klasy K33 według następujących norm państwowych: 

• PN82/D–94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi, 

• PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne o projektowanie. 

7.4. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa. 

• Oznaczenie K27 K35.  

• Zginanie 27 33. 

• Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

• Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

• Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

• Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

• Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 

7.5. Dopuszczalne wady tarcicy 

• Wady K33 K27 

• Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1 do 1/2 

• Sęki w całym przekroju do 1/4 1 do 1/3 

• Skręt włókien do 7 % Do 10 % 

• Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki 

• a) głębokie 

• b) czołowe 

• Zgnilizna niedopuszczalna 

• Chodniki owadzie niedopuszczalna niedopuszczalna 

• Szerokość słojów 4mm 6mm 

• Oblina Dopuszczalna na długości dwu krawędzi do ¼ szer. lub dług. 

• Dopuszczalna na długości dwu krawędzi do ¼ szer. lub dług. 

7.6. Krzywizna podłużna 

•  płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 

• 10 mm – dla grubości do 75 mm 

•  boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 

• 5mm – dla szerokości > 75 mm 

• Wichrowatośc: 6% szerokości 

• Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

• Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

• Nierówności płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

• prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 

• Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

• wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 

• niż 20 %, 

• tolerancje wymiarowe tarcicy 

7.7. odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe 

• w długości do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 

• w szerokości do + 3 mm lub do -1mm 
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• w grubości do + 1 mm lub do -1mm 

7.8. odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

7.9. odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: dla łat o grubości do 50 mm 

• w szerokości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości 

• w grubości do + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilości dla łat o grubości powyżej 50 mm 

• w szerokości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości 

• w grubości do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilości 

7.10. odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2 

mm 

7.11. odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2 mm 

7.12. Łączniki. 

a) gwoździe należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

• b) śruby należy stosować : 

• śruby z łbem sześciokątnym wg PN – EN – ISO 4014:2002 

• śruby z łbem kwadratowym wg PN – 88/ 82151 

c) nakrętki Należy stosować: 

• nakrętki sześciokątne wg PN – EN – ISO 4034:2002 

• nakrętki kwadratowe wg PN – 88/ 82151 

d) podkładki pod śruby Należy stosować: 

• podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

e) wkręty do drewna: 

• Należy stosować: 

• wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

• wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

• wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

7.13. Środki ochrony drewna. 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 

stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja ITB. 

 

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej  Kod CPV 45200000-9 

14. DACH I POKRYCIE DACHU 

 

8.1. Więźba dachowa krokwiowa z krokwiami z drewna sosnowego lub świerkowego o min. klasie C24. 

Krokwie łączą się z belkami stropowymi na okapie.  

8.2. Elementy drewniane zaimpregnować środkiem grzybobójczym i owadobójczym oraz ogniochronnym / 

ze szczególnym zaimpregnowaniem na końcówkach/. 

8.3. Pokrycie dachu z gontu zaimpregnowanego ogniochronnie, grzybobójczo i owadobójczo.   

8.4. Podłoże pokrycia dachowego powinno być wykonane  z materiałów nie wpływających szkodliwie na 

pokrycie dachowe. W razie niemożności dotrzymania tego wymagania należy pokrycie dachowe, 

warstwy wodoszczelne oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego. 

8.5. Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem 

do robót pokrywczych lub izolacyjnych. Prześwit miedzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o 

długości 2 m nie powinien być większy niż 5 mm i nie powinien wynikać z uskoków między 

poszczególnymi elementami podłoża. 

8.6. Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C, z 

tym że w przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 

+10°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 

czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak temperatura poniżej +5°C, rosa, opady 

deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=2
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8.7. W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach atmosferycznych powinny być 

zastosowane środki zabezpieczające przed możliwością szkodliwego ich oddziaływania na jakość i 

trwałość pokrycia, np. zadaszenie. 

8.8. Podłoże pod pokrycie powinno być suche, przy czym: 

a) zagruntowana powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z piasku i gruzu budowlanego, 

b) podłoże z innych materiałów lub wyrobów powinno być suche i oczyszczone z resztek materiałów oraz 

pokryte pierwszą warstwą papy tego samego dnia, w którym dokonano układania płyt podkładu. 

8.9. Krycie dachów powinno być wykonywane od poziomu niższego w kierunku poziomu wyższego. 

c) Pasma należy układać równolegle do spadku dachu. 

d) Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzać jedynie w 

wybranych przez komisję miejscach spośród szczególni narażonych na zatrzymywanie i ewentualne 

przeciekanie wody, np. koryta odwadniające, załamania wklęsłe powierzchni lub koryt, miejsca styku ze 

ścianami, kominami, świetlikami i podobnymi elementami wystającymi ponad powierzchnie połaci. 

Jeżeli nie ma warunków aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsca 

poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża, obserwując, czy spływająca woda nie 

zatrzymuje się w nierównościach powierzchni lub czy nie przenika przez pokrycie do wnętrza budynku. 

Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

8.10. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godziny od daty 

ułożenia papy. 

 

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej  Kod CPV 45200000-9 

15. STOLARKA 

 

9.1. Przy wbudowywaniu wyłazu dachowego odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie 

powinny być większe niż 15 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 

9.2. Ościeżnice wyłazu powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach (ścianach i stropach) budynku 

9.3. Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 mm. Zakotwienie nie powinno obniżać 

zdolności nośnej ścian lub stropów przylegających do wbudowanego elementu. 

9.4. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych 

w przepierzeniu, albo za pomocą dybli. 

9.5. Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie elementów metalowych przez ich osadzenie przy 

pomocy śrub. 

9.6. Połączenia i mocowania elementów i segmentów należy wykonywać tak, aby przy zmianach 

temperatury elementy metalowe mogły się swobodnie wydłużać, kurczyć lub przesuwać. 

9.7. Wbudowywanie elementów i segmentów może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać części 

nośne budynków. 

9.8. Sztywność ram ościeżnic i skrzydeł powinna być zapewniona przez stalowe kształtowniki wzmacniające 

umieszczone na całym obwodzie ram niezależnie od ich wymiarów. Kształtowniki stalowe dobrane 

stosownie do wymiaru kształtowników tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny 

być z nimi łączone za pomocą wkrętów samogwintujących. 

 

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej  Kod CPV 45200000-9 

16. IZOLACJE 

 

10.1. Konstrukcja obiektu z drewna bejcowane na kolor lekko brązowy. 

10.2. Konstrukcja dachu - elementy drewniane zaimpregnować środkiem grzybobójczym i owadobójczym 

oraz ogniochronnym. 

http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=2
http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=2
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10.3. Ponad powierzchnią terenu i lepikiem asfaltowym z warstwą papy asfaltowej na połączeniu elementów 

drewnianych z fundamentami lub w gruncie.  

10.4. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcany i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia.  

10.5. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 

powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod 

izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka. 

10.6. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

10.7. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 

naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

10.8. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W 

przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie 

podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C. jednak nie niższej niż 0 °C, jeżeli 

temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C. 

10.9. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek 

wzmacniających mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej 

fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych 

modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż 

dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub 

lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury 160-180 °C. 

Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa 

niż 140°C. 

10.10. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy. Mieszanie materiałów 

smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

10.11. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 

warstwami izolacji powinno wynosić 1,0 - 1,5 mm. 

10.12. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 

siebie. 

10.13. Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 

asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na równym i gładkim podłożu z zaprawy 

cementowej. 

 

D. Roboty wykończeniowe      Kod CPV 45400000-1 

17. MALOWANIE I IMPREGNACJA DREWNA 

 

11.1. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczoną do 

malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża 

dokładność powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych 

gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie 

wymagają gruntowania. 

11.2. Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 

tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i 

ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w 

ścianach. 

11.3. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż: 

a) dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%, 

http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=4
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b) dla farb emulsyjnych - 4%. 

11.4. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 

poprzedzających, a w szczególności: 

a) całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, 

wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń 

sanitarnych (biały montaż) oraz armatur} oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.). 

b) wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 

11.5. Drugie malowanie można wykonywać po: 

a) wykonaniu tzw. białego montażu, 

b) po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek 

deszczułkowych i mozaikowych. 

c) po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona (konfekcjonowana). 

11.6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania 

przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnia tynku, 

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 

mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia 

podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziarn piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych także 

oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej. 

11.7. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy 

formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe powinny być również 

oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia 

stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej powinny być - niezależnie od 

przewidywanego rodzaju malowania ścian - pokryte bezminiową farbą rdzochronną (np. na pyle 

cynkowym). 

11.8. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż -

K22°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła: 

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C, 

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C, 

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią+20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również 

przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi. 

11.9. Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w 

okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych 

powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni 

zawilgoconych w dniach deszczowych. 

11.10. Przy malowaniu powłoki powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na 

tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację, 

b) dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni, 

c) barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta, 

d) powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. 

e) Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub 

poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy. 

11.11. Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchni owych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez  śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherz}, plam i zmiany 

odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego  podłoża 

lub podkładu; powloką powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być 

dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy 
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powłokach jednowarstwowych. 

11.12. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 

półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienia 

oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwvu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna 

być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następnie z  farb 

nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronną należy 

stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb 

nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z 

mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 

11.13. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym 

dla powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i wytrzymywać dodatkowo 

próbę badania twardości powłoki. 

11.14. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w 

następujących terminach: 

a) powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 

b) powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 

11.15. Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż -t-5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. 

11.16. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  powłok malarskich polega na:  stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy  i  zgodności  ze wzorcem  producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla 

itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

11.17. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na 

wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

11.18. Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

normy państwowej. 

 

 

6. KONTROLA WYROBÓW I ROBOT 

6.a. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.b. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby, zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.c. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziafu w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.d.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów ' lub badań. 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. 

6.e. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.f. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
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Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.g. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie : 

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami oznakowano CE, 

co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 

techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo umieszczono w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym. 

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 

zasad sztuki budowlanej. 

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, 

dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 

dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.h. Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio Jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót Winny być udostępnione na 
każde życzenie inspektora nadzoru 

4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zaliczą się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBOT 
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7.a. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

7.b. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

7.c. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te !ub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.d. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

7.e. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie 
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w-formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.a. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.b. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.c. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

8.d. Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora 
nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i stali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3) ustalenia technologiczne, 

4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST. 

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
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odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.e. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót". 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.a. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 

9.b. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy 

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

4. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

5. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  

6. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wraz z późniejszymi zmianami 

7. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

8. Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynków, 

9. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej, 
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11. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji, 

12. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji, 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych, 

 

Rozporządzenia 

14. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie , 

15. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

16. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

17. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego, 

18. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia2021 r.. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

19. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie, 

20. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

21. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE, 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmian, 

24. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych, 

 

Inne dokumenty i instrukcje 

26. Uchwała Nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków o prace projektowe 

w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych (MP Nr 8, póz. 47, z 1985 r. 

Nr 31, póz. 210 i z 1988 r. Nr 32, póz. 100) 

27. Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia 

wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa I 

oznaczenia tym znakiem (MP nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28, poz. 295, Nr 48, poz. 463) 

28. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., póz. 29). 
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29. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji, których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28) 

30. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 29) 

31. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

32. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

34. Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków. 

 

WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA 

 
 

Lp. Numer normy Tytuł normy 

1 PN-87/B-0215I.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach 

 

 2 PN-77/B-02011 

 

 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

3 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 

4 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stale 

5 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 

6 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

 

Polskie Normy zalecone do stosowania na budowie: 

PN-91 /B-10105  - Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. 

PN-80/B-14501  - Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500   - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250     - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 - Wapno. 
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PN-79/B-06711   - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501  - Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997  - Cementy powszechnego użytku. 

PN-EN 206-1:2003/Ap 1:2004 - Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 459-1:2003  - Wapno budowlane Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN ISO 12944-2:2001 - Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk 

PN-EN ISO 12944-4:2001 - Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 45014:2000 - Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 

PN-EN 13172:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej Ocena zgodności  

PN-B-20130/Azl:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Płyty styropianowe (PS-E) 

PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania (Zmiana Az3) PN-88/B-

32250 - Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw PN-B-03163-2:1998 - Konstrukcje drewniane  

PN-93/B-02023  - Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów - słownik. 

PN-91/B-02020  - Ochrona cieplne budynków -wymagania i obliczenia. 

PN-B-02025:2001  - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

PN-82/B-02402  - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-82/B-02403  - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynniki strat ciepła przez przenikanie. 

Metody obliczania 

PN-ISO-9000    - (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
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