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1. CZESC OGOLNA

1.a.Nazwa zamowienia

ZAGOSPODAROWANIE TERENU GRODZISKA ., ZAMCZYSKA” W BRANSKU
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBIORKA WIATY
NA DZIALCE O NR EWID. GEOD. GRUNTU 2058 i 2286, OBREB 0051 BRANSK

1.b. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami budowlanymi dotyczacymi inwestycji zagospodarowania terenu wraz z
rewitalizacja zieleni i budowa oraz wymiang infrastruktury technicznej zasilania projektowanych
obiektéw — w postaci o$wietlenia §ciezek, podswietlenie Grodziska oraz wiaty z tablica informacyjna.
Grodzisko i teren przylegly do niego potozone na terenie Branska na dziatkach 2058 i 2286 jest cenna
pozostatosciag jednego z centréw osadniczych wschodniego Podlasia wschodniego w okresie
wczesnosredniowiecznym.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje funkcje krajobrazowo-kulturowa: poprzez $ciezki stworzenie
mozliwosci obcowania z walorami krajobrazowymi miejsca, powstanie tablicy informacyjnej
dotyczacej zespotu osadniczego grodziska i terenu przyleglego do niego, umieszczenie na terenie ww.
zabytkow nowych stupow oswietleniowych, wykonanie drewnianej Sciezki prowadzacej od istniejacego
mostku na rzece Nurzec do grodziska, przeprowadzenie badan wykopaliskowych o charakterze
wyprzedzajacych zwigzanych z budowa ww. $ciezki.
Wzdhuz $ciezki (przed grodziskiem oraz przy rzece Nurzec) planuj¢ si¢ dwa podesty drewniane — na
nich beda umieszczone tawki, kosze, stojaki na rowery. Na podescie od strony rzeki planuje sig
wykonanie wiaty z siedziskami i tablica informacyjna.

Zakres opracowania :

1. Rozbiorka istniejgcej wiaty na terenie grodziska i wykonanie na jej miejscu drewnianej sceny

2. Ciagi piesze w postaci drewnianej $ciezki

3. Dwa drewniane podesty — przed Grodziskiem oraz obok rzeki Nurzec wraz z elementami matej
architektury w postaci stolow z tawkami, wiaty z tablicg informacyjno-edukacyjna, stojaki na rower.

4. Mata architektura — stoty, tawki i kosze na $mieci

Zielen

6. Infrastruktura techniczna

o1

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy odbioru i wykonania powyzszych robot, stanowi
zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci Robot. Sg
one podstawa, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

e ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajgcego 1 mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robot.

e ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

1.c. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszace i tymczasowe
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Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robot podstawowych :

Nr1 Projekt architektoniczno-budowlany -wykonawczy-
Nr 2 Projekt konstrukcyjny —wykonawczy-
Nr 3 Przedmiar robot

1.d. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

C) Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czg$C umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktoéry doprowadzi do wprowadzenia
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i wbudowane materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pei zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu bodowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do czasu jej zakonczenia i odbioru
koncowego robdt. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, jak: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozor oraz inne $rodki niezbedne zachowania
bezpieczenstwa robot stanowig obowigzek Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktorych tresé
bedzie zgodna z obowigzujacymi przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wigczony w
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ceng umowna.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

e  zabezpieczenie teren budowy 1 wykopy przed utrzymywaniem si¢ wody stojace;,

e stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska nalezy unikaé ucigzliwosci dla terenow
sgsiadujacych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
dziatan.

Wykonawca zwréci szczeg6lng uwage na lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndéw, skladowisk, drog
dojazdowych itp. oraz zastosuje niezbgdne S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz
mozliwo$cig powstania pozaru.

f) Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony p.poz. oraz utrzymywac w stanie sprawnos$ci sprzgt i
srodki ochrony przeciwpozarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we wszystkich pomieszczeniach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w wyniku
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Zabrania si¢ uzywania materialdow wywolujagcych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot musza
mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatdw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong infrastruktury technicznej zardwno na powierzchni ziemi jak i1 za
infrastrukture podziemna, takg jak rurociagi, kable itp. Jest takze zobowigzany do uzyskania od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

i) Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
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le.

pracy, w szczeg6Olnosci ma obowiazek spowodowac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz niezbgdne dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

J)  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego.

K) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Nazwy i kody robot objetych opracowaniem

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla Robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV__45000000-7

A.

1.f.

Prace dotyczace przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8
1. Przygotowanie placu budowy

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bud., roboty ziemne Kod CPV 45110000-1

2. Roboty ziemne
3. Deskowanie

Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV 45200000-9
4. Fundamenty

5. Roboty betonowe i zbrojarskie

6. Kladkii pomosty

7. Konstrukcje drewniane

8. Dach i pokrycie dachowe

9. Stolarka

10. lzolacje

Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1
11. Malowanie i impregnacja drewna

Budowlane prace instalacyjne Kod CPV 45300000-0

Wg oddzielnych opracowan branzowych

Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje 1 pojgcia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:



http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=1
http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=2
http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=4
http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=3
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Dziennik budowy - Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania roboét i jest wydawany przez wtasciwy organ.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montaz

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

Uczestnicy procesu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
uczestnikami procesu budowlanego sa:

a) inwestor,

b) inspektor nadzoru inwestorskiego,

c) projektant,

d) kierownik budowy lub kierownik robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel inwestora.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow oraz. Dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stonowania w budownictwie.

Certyfikacja - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy ponizej fundamentow.
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o Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

e Rysunki - cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

e Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

e Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

o  Wspolezynnik przenikania ciepla U (dawne k) - wartos¢ wyrazona w *W/(m*K)* dla materiatow
budowlanych lub przegrod (Uk).

o Bezspoinowy system ocieplanie (BSO) - obowigzujaca od 2002 roku nowa nazwa metody "lekkiej
mokrej"; definicje terminologii zwigzanej z BSO oraz wymagania i wytyczne dotyczace zastosowania
materialdw termoizolacyjnych zawiera Instrukcja ITB nr 334/2002.

1.9.SKkréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow ;
ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PE - Polietylen
PCW, PCV - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napigcie
SN - Srednie Napigcie

2. WYROBY BUDOWLANE

2.a. Zrédla uzyskania materialow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materialy budowlane (wyroby budowlane) o

wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym speienie wymagan podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

1

2)

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:
wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami :

oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej,

albo oznakowany znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatgcznik do ustawy. z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. nr 92, poz. 881z 2004 r./.

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spetianie
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2.b.

2.C.

2d.

wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie
przewarto$ciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwos¢ do roboét 1 byty dostepne do
kontroli. Miejsca czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze z
wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poznigj
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora
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nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet nie moze
by¢ podzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych .robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie i1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji*'projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

A. Prace dotyczgce przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8

7. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.1. Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz
nastepujace dokumenty :

a) Pozwolenie na budowg, zgloszenie na wykonanie robot budowlanych
b) Dokumentacje Projektowa

c) Dziennik Budowy

d) Ksigege Obmiarow

e) Specyfikacje Techniczne

1.2.Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
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prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i
produkcji przemystowe;.

1.3. W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot
budowlanych:

a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci,

b) przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

1.4. Do podstawowych obowiazkow kierownika budowy nalezy:

a) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujagcymi
si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjne;j
oraz podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

1.5.Po wykonaniu czynno$ci wstgpnych przystepuje si¢ do zagospodarowania placu budowy. Rozpoczynac
nalezy od uporzadkowania i splantowania terenu, po czym wykonuje si¢ ogrodzenie i ustepy.

1.6. Nastegpnie wykonuje si¢ dalsze roboty w kolejnosci :
a) sktadowiska i magazyny,
b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe,
C) zainstalowanie maszyn i urzadzen.
1.7.Nalezy wykona¢ nastepujace roboty podstawowe:
a) odwodnienie terenu budowy,
b) zapewnienie ujecia wody lub potaczen z siecig miejska,
C) w razie potrzeby utozenie niezbg¢dnego uzbrojenia,
d) wykonanie wszelkich innych sieci i urzadzen
e) podziemnych,
f) wykonanie statych drog kotowych,
g) niwelacja terenu do poziomu projektowego.
1.8. Dopiero po wykonaniu tych robot mozna przystapi¢ do rob6t budowlano-montazowych.

1.9. Ogrodzenie terenu wykonuje si¢ z gotowych inwentaryzowanych elementéw z desek albo z siatki stalowej
zamocowanej do stupow.

B.  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bud., roboty ziemne Kod CPV 45110000-1
8. ROBOTY ZIEMNE

2.1. Wykopy liniowe o §cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢ w terenie
przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi; paliki ustawi¢ co 20-50 m. i we wszystkich
zatamaniach osi wykopu.

2.2. Do utrwalenia punktéw glownych nalezy stosowaé pale drewniane o $rednicy 0,15-0,20 m. i dlugosci
1,5-1,7 m. z gwozdziem lub pretem stalowym albo rury metalowej o dlugosci okoto 0,5 m. Do
stabilizowania pozostatych punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane o $rednicy 0,05-0,08 m. i dtugosci
okoto 0,3 m.

2.3. W przypadku wykopu waskoprzestrzenne go o $cianach pochylych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy
przy pomocy szablondw ustawionych przy krawedzi wykopu.

2.4. Prawidlowos$¢ zarysow przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowac biezaco, w
miar¢ postgpu robot, za pomocg dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

oraz konturéw skarp.

Usunigcie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli
z dodaniem po ok. 1,0 m. po kazdej stronie. W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w
pézniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2 x 0,3 m. do 0,25-0,35 m.,
grubosci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5-10 cm. Zebrang darning
zaleca si¢ ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpilo jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darnine skladowaé przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisna¢ do
gruntu. Przy dluzszym jej skladowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku.
Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy skladowa¢ w pryzmach o szerokosci ok., 1,0 m. i
wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowac¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dtuzej
niz przez 4 tygodnie; w pozostatych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest ulozona trawa do
trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do p6zniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robot. Zgarniania ziemi roslinnej nie
nalezy wykonywac¢ podczas duzych lub dtugotrwatych opadow, gdy przewidziana do zgarniania warstwa
ziemi jest mokra. Zebrana ziemig¢ roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatow oraz przed najezdzaniem na
pryzmy pojazdow wywotujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy, przekopy 1 nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowal przez caly czas trwania
robot.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢
natychmiast do nast¢gpnego etapu robot.

Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych powodujacych
ich nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopéw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za bezpieczenstwo
obszaru przyleglego do wykopow, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami. Jezeli na terenie robot
ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete dokumentacja projektowa (kable,
przewody itp.) badz niewypaty, wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera,
ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robot.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypdéw powinny by¢:

a) bezposrednio przemieszczone w nasyp,

b) zaladowane na $rodki transportowe i przewiezione na odklad w rejonie terenu budowy do pdzniejszego

wykorzystania,

c) zatadowane na $rodki transportowe i przewiezione na nasyp.

2.15.

2.16.

2.17.

Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajgcych lub wykonania tych urzadzen w
sposob niewlasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostal nawodniony i stat si¢
nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robot ziemnych, to grunt taki nalezy usunaé na
niezbedng gleboko$¢ 1 zastgpi¢ go innym odpowiednim materialem spelniajagcym wymagania
geologiczno-budowlanym.

Do recznego odspajania gruntdw nalezy stosowaé narzedzia: szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony, oskard z dziobem i dlutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka.

Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntow stosowanie nastepujacych narzedzi: szufle - do odspajania i
dobywania gruntow sypkich lub rozluznionych; topaty - do odspajania i wydobywania gruntdow mato
zwieztych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntéw malo i $rednio zwigzlych; oskardy,
kilofy - do odspajania gruntéw S$rednio zwigztych (np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do
odspajania gruntdw zwigztych i skalistych spekanych.
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2.18. Do zrywania lub rozbiorki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usuni¢cia z placu budowy,
stosowa¢ mlotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), $rednie (10 — 12 kg) i cigzkie (powyzej 12 kg).

2.19. W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mtotkéw pneumatycznych moga byé
tosowane milotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robot.

2.20. Przy zrywaniu lub rozbiorce obiektow lub nawierzchni mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

a) stosowaé przerwy w pracy pracownikow obshugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilos¢

drgan oddziatywujacych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robdt narz¢dziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz

0s0b chorych na reumatyzm,

C) przy pracy mlotem wyburzeni o wym zatrudnia¢ rownoczes$nie dwoch robotnikow, zmieniajacych si¢ co pot

godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzgdzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie

przez te urzgdzenia nadmiernego hatasu,

e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgigtymi w

lokciach, a przewdd odprowadzajacy zuzyte powietrze, nie powinien by¢ skierowany na obstugujacego dane

urzadzenie; poza tym pracownik obslugujacy mlot pneumatyczny powinien go tak ustawiaé, aby pyt

wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim

przynajmniej dwa razy w roku.

2.21. Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich
robot.

2.22. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych a w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

2.23. Do zasypywania wykopoéw powinien by¢ uzywany material spetniajacy wymagania geologiczno-
budowlane, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych
itp.), jeSli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrgbnych warunkéw technicznych
zasypywania wykopu.

2.24. Ukladanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

b) od 0,5do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ci¢zkimi tarczami (grubo$é

warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru plyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz

srednica ptyty),

c) ok.0,4 m. - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

2.25. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu §cian obiektow powinno by¢ dokonywane w
taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej,
jezeli taka zostata wykonana. Sciany zewngtrzne kanatdéw mozna zasypywac dopiero po wykonaniu
kanatow i dojscia do kanatow.

2.26. Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie lub
wibrowanie.

2.27. W przypadku wykonywania nasypu z gruntow sypkich powierzchnie budowli stykajace si¢ z nasypem
powinny by¢ powleczone bitumem, z tym ze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci
ok. 1.0 m. znajdujacej si¢ przy $cianach konstrukcji nie powinna by¢ wieksza niz 2 ,0 cm.

2.28. Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub
przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego (walowanie, ubijanie lub wibrowanie).

2.29. Zageszczenie warstw nasypowych powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

2.30. Wzmocnienie podloza nalezy wykonaé poprzez jego dogeszczenie do stopnia zagegszczenia ID(n)=0,40.
Zastosowac¢ nalezy doziarnienie grubym kruszywem 8-40 mm i zagg¢szczenie walcem wibracyjnym.
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2.31.

Wykona¢ nalezy 3 warstwy o tacznej grubosci 30 cm.
Sprawdzenie i odbioér robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie:

a) dziennika badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)
b) roboczych orzeczen jakosciowych
) innych dokumentéw niezbednych do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju rob6t ziemnych

2.32.

2.33.

2.34.

B.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych

Odbior koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robdt ziemnych i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji, protokotéw z odbiordw cze$ciowych i oceny aktualnego
stanu robdot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzane badania
lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany
do dziennika budowy.

Roboty W zakresie burzenia i rozbiérki obiektow bud., roboty ziemne Kod CPV 45110000-1

9. DESKOWANIE

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymujacego je rusztowania powinny by¢ zgodne z
projektem deskowan.

Deskowania w ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i zabezpieczone
przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy dokladnie sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng
oraz potwierdzi¢ jego zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do
uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

Zmontowane zestawy deskowan nalezy usztywnia¢ podporami zabezpieczajacymi je przed
przesunieciem lub odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowan w stosunku do
wytrasowanej linii $cian.

Na catej dlugosci $Sciany odchylki nie powinny wynosi¢ wiecej niz =4 cm. Zaleca si¢ aby $ciany o
wigkszej dtugosci podzieli¢ na odcinki montazowe i w pierwszej kolejnosci ustawi¢ skrajne tarcze tych
odcinkow.

Deskowania nalezy ustawia¢ do pionu i poziomu, rozpoczynajac montaz tarcz od narozy $cian.
Polaczenia $cian stykajacych si¢ ze sobg nalezy odeskowaé jednocze$nie. Wskazane jest ustawienie
deskowan na catym obwodzie Scian w postaci zamknigtego pierscienia.

W razie uznania calosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres
napraw deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

Usunig¢cie deskowania i1 rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiagnie
wymagang projektem wytrzymato$é, stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkoéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami
badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9

10. FUNDAMENTY

4.1.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu
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posadowienia budowli, nalezy uwzglednia¢ nastepujace czynniki:

a) glebokosé wystgpowania roznych warstw gruntow,
b) projektowang niwelete powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentow, poziom posadzek pomieszczen
podziemnych itp..

4.2. ze wzgledu na historyczny charakter terenu wpis do rejestru zabytkow zaktada si¢ posadowienie obiektu
na stopach fundamentowych do glebokosci 60 cm — t.j. grubo§¢ warstwy humusu.

4.3. Scena, podesty oraz elementy ktadki oparte s3 na stopach fundamentowych Zelbetowych min. klasa
betonu C24 — zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym konstrukcji.

4.4. Fundamenty zostang wykonane punktowo w wierzchniej warstwie humusu, tak aby z maksymalna
ostroznos$ciag nie wchodzi¢ w warstwy gdzie moga znajdowac si¢ zabytki archeologiczne.

4.5. Wykopy pod fundament nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu i przyleglych fundamentow.

4.6. Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzié stan podtoza w sposob przewidziany do
badania gruntéw metodami polowymi przez osobe uprawniong.

4.7. Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyréwnania podloza do projektowanego poziomu posadowienia (np.
wskutek przekopania albo usunigcia stabego gruntu), nalezy stosowa¢ chudy beton. Warstwa betonu nie
powinna by¢ grubsza od Y4 szerokosci fundamentu.

4.8. Wyrownanie podtoza pod $ciang fundamentowa podsypka piaskowo-zwirowa powinno by¢ wykonane z
czystego piasku o uziarnieniu §rednim lub grubym albo z pospétki piaskowej lub zwiru.

4.9. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm.

4.10. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 2 cm.

4.11. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentow w planie nie moga by¢ wicksze niz 2 cm.

C. Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inynierii lgdowej

Kod CPV 45200000-9

11. ROBOTY BETONOWE | ZBROJARSKIE

5.1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-I gatunku
St3SY i klasy A-111 gatunku 34GS.
5.2. Wtasciwosci mechaniczne stali A-0, A-l, i A-III sg okre$lone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.
5.3.  Wytrzymato$ci charakterystyczne i obliczeniowe stali i siatek zgrzewalnych ;
Gatunek stali Klasa stali Srednica Wytrzymatosé Wytrzymatos¢ obliczeniowa
nominalna | charakterystyczna dla zbrojenia
preta d Rak (MPa) na rozcigganie poprzecznego
(mm) Res (MPa)
St3SX A-l 5,5-40 240 210 168
St3sYy
18G2 Adl 6-32 355 310 248
20G2Y 6-28 355 310 248
34GS A-ll 6-32 410 350 280
20G2W A-l1IN 8-18 490 408 320
Siatki z drutu D-l 4-5,5 440 310 248
St2s Dp-i 4-8 440 360 268
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b 8,5-12 390 310 248

Siatki z drutu 4-5,5 490 310 248
10G Dp-I 4-8 490 360 288
8,5-12 440 310 248

5.4. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregow lub pretow prostych w wigzkach powinny
mie¢ zas§wiadczenie o jako$ci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego. Kregi i wiagzki
pretow powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytworcy, §rednice minimalng, znak
stali, numer wytopu, znak obrobki cieplnej.

5.5. Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gladkiej powierzchni.

5.6. Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni i by¢ oznaczane czerwong farba
olejng przez malowanie z jednej strony konhcow pretow.

5.7. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-III  powinny by¢ okragle, a na ich powierzchni powinny
znajdowaé si¢ dwa zeberka podluzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnace réwnolegle do
podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac si¢ zeberka poprzeczne usytuowane w
tzw. jodetke i nachylone do osi podluznej preta z jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod
katem 300°.

5.8. W elementach zbrojonych z betonu rozciaggane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomoca:
odcinkow prostych i odcinkéw prostych zakonczonych hakami.

5.9. Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

€) badanie zgodnosci wymiardow zbrojenia z projektem,

d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

5.10. Do betonow nalezy stosowac cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.

5.11. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow.

5.12. Zastosowanie marki cementu w zalezno$ci od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
bez dodatkow i popiotdow lotnych
25 B7,5-B30
35 B20 - B40
45 B30 - B50
55 ponad B40

5.13. Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

5.14. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.

5.15. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

a) naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

b) zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania si¢ do niej opadéw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

C) zanieczyszczenia,

d) zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

5.16. Czas trwania transportu, dobor Srodkdéw 1 organizacji, a powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
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ukladania mieszankg betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu skladu
betonu i dla danego sposobu zageszczania o rodzaju konstrukc;ji.

5.17. Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

5.18. Przy niewielkich iloSciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce ulozenia za
pomoca wozkoéw kotowych lub taczek, z tym ze napekianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane
bezposrednio z betoniarki,

5.19. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:.

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

b) wykonanie zbrojenia,

C) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

d) wykonanie wszystkich robot zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

e) prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie

formujace kanaly, przepony oraz innych elementow ustalajacych potozenie armatury itp.,

f) gotowos$¢ sprzgtu i urzadzen do betonowania.

5.20. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem.

5.21. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialdow powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5.22. Wznowienie betonowania po przerwie w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wpltywem dzialania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnialego
betonu.

5.23. Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej
postaci, w kompletach niezbgdnych do prawidlowego wykonania zbrojenia wiencow. Prety i strzemiona
powinny by¢ powiazane w wigzki.

C. Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace infynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9

12. KEADKI | POMOSTY

6.1. Kazda belka stropowa ma minimalng szeroko$¢ podparcia, ktora musi by¢ bezwzglednie przestrzegana
przy rozmieszczaniu plyt na stropie.

a) Zapewni¢ wlasciwe warunki bezpieczenstwa w strefie zasiggu pracy;
b) Oswietli¢ stanowisko montazu w przypadku wykonywania montazu po zapadnieciu zmroku;
C) Miejsca zagrozone oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

6.2. Do obowigzkoéw montazysty znajdujacego si¢ na miejscu sktadowania belek nalezy:
a) Wizualne sprawdzenie jakos$ci elementow;
b) Zaczepianie plyt do zawiesi zurawia;
C) Zmoczenie woda krawedzi prefabrykatow;
d) Przygotowanie i zatozenie krazkow deklujacych;
e) Czuwanie nad bezpieczenstwem w zasiegu pracy.

6.3. Ostatnim etapem wykonczenia powierzchni oraz mocowanie balustrad.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9
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13. KONSTRUKCJE DREWNIANE

7.1

7.2.

7.3.

7.4.
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Do konstrukcji drewnianych stosuje sie¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla odtworzenie konstrukcji drewnianej dachowej stosuje si¢ drewno klasy K27 a dla podtoza drewno
klasy K33 wedlug nastgpujacych norm panstwowych:

PN82/D—-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne o projektowanie.
Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa.

Oznaczenie K27 K35.
Zginanie 27 33.
Rozciaganie wzdhuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wtdkien 7 7
Scinanie wzdhuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1 do 1/2
Seki w catym przekroju do 1/4 1 do 1/3
Skret wiokien do 7 % Do 10 %
Peknigcia, pgcherze, zakorki i zbitki
a) glebokie
b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalna niedopuszczalna
Szerokos¢ stojow 4mm 6mm
Oblina Dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi do Y4 szer. lub dlug.
Dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi do % szer. lub diug.
Krzywizna podtuzna
ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5mm — dla szerokos$ci > 75 mm
Wichrowatosc: 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nierownosci ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchylek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz 20 %,
tolerancje wymiarowe tarcicy
odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze
w dtugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci
w szerokos$ci do + 3 mm lub do -1mm
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7.8.
7.9.

7.10.

7.11.
7.12.

w grubosci do + 1 mm lub do -1mm
odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchyltki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze: dla tat o grubosci do 50 mm

w szeroko$ci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilo$ci

w grubosci do + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilosci dla tat o grubosci powyzej 50 mm

w szeroko$ci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilo$ci

w grubosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilo$ci

odchyltki wymiarowe krawgdziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2
mm

odchyltki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2 mm
Laczniki.

a) gwozdzie nalezy stosowaé gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

b) $ruby nalezy stosowac :
sruby z tbem szes$ciokatnym wg PN — EN — I1SO 4014:2002
$ruby z tbem kwadratowym wg PN — 88/ 82151

c) nakretki Nalezy stosowac:

nakretki szeSciokgtne wg PN — EN — ISO 4034:2002
nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151

d) podktadki pod sruby Nalezy stosowac:

podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

e) wkrety do drewna:

7.13.

Nalezy stosowac:

wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.

C. Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inZynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9

14. DACH | POKRYCIE DACHU

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

Wigzba dachowa krokwiowa z krokwiami z drewna sosnowego lub $wierkowego o min. klasie C24.
Krokwie tacza si¢ z belkami stropowymi na okapie.

Elementy drewniane zaimpregnowa¢ $rodkiem grzybobodjczym i owadobojczym oraz ogniochronnym /
ze szczegolnym zaimpregnowaniem na koncowkach/.

Pokrycie dachu z gontu zaimpregnowanego ogniochronnie, grzybobdjczo i owadobdjczo.

Podloze pokrycia dachowego powinno by¢ wykonane z materialdéw nie wplywajacych szkodliwie na
pokrycie dachowe. W razie niemoznosci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie dachowe,
warstwy wodoszczelne oddzieli¢ od podtoza warstwa innego materiatu izolacyjnego.

Kontrolg prawidlowosci wykonania podloza nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowo przed przystgpieniem
do robdt pokrywczych lub izolacyjnych. Przeswit miedzy powierzchnig podloza a tata kontrolng o
dlugosci 2 m nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm i nie powinien wynika¢ z uskokow miedzy
poszczegbdlnymi elementami podtoza.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, z
tym ze w przypadku stosowania lepikow na zimno temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz
+10°C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5°C, rosa, opady
deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.
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8.7. W razie konieczno$ci wykonywania pokry¢é w niekorzystnych warunkach atmosferycznych powinny by¢
zastosowane $rodki zabezpieczajace przed mozliwoscig szkodliwego ich oddzialywania na jakos¢ i
trwato$¢ pokrycia, np. zadaszenie.

8.8. Podloze pod pokrycie powinno by¢ suche, przy czym:

a) zagruntowana powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z piasku i gruzu budowlanego,

b) podtoze z innych materiatow lub wyroboéw powinno by¢ suche i oczyszczone z resztek materiatdw oraz
pokryte pierwsza warstwa papy tego samego dnia, w ktérym dokonano uktadania ptyt podktadu.

8.9. Krycie dachow powinno by¢ wykonywane od poziomu nizszego w kierunku poziomu wyzszego.

c) Pasma nalezy uktada¢ rownolegle do spadku dachu.

d) Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzac jedynie w
wybranych przez komisje miejscach sposrod szczegdlni narazonych na zatrzymywanie i ewentualne
przeciekanie wody, np. koryta odwadniajace, zatamania wklgste powierzchni lub koryt, miejsca styku ze
$cianami, kominami, $wietlikami i podobnymi elementami wystajagcymi ponad powierzchnie potaci.
Jezeli nie ma warunkow aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 15 minut dzialaniu strumienia wody z weza, obserwujac, czy sptywajaca woda nie
zatrzymuje si¢ w nierdéwnosciach powierzchni lub czy nie przenika przez pokrycie do wngtrza budynku.
Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

8.10. Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywa¢ po minimum 24 godziny od daty
utozenia papy.

C. Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace ingynierii ladowej Kod CPV 45200000-9

15. STOLARKA

9.1. Przy wbudowywaniu wytazu dachowego odleglosci miedzy punktami mocowania o$cieznicy nie
powinny by¢ wigksze niz 15 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oScieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

9.2. Oscieznice wytazu powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach (Scianach i stropach) budynku

9.3. Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wiekszy niz 400 mm. Zakotwienie nie powinno obniza¢
zdolnos$ci no$nej $cian lub stropdéw przylegajacych do wbudowanego elementu.

9.4. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzanych
W przepierzeniu, albo za pomocg dybli.

9.5. Zamiast zakotwienia dopuszcza si¢ mocowanie elementow metalowych przez ich osadzenie przy
pomocy srub.

9.6. Pofaczenia i mocowania elementéw i1 segmentow nalezy wykonywaé tak, aby przy zmianach
temperatury elementy metalowe mogly si¢ swobodnie wydtuzaé, kurczy¢ lub przesuwac.

9.7. Wbudowywanie elementéw i segmentdw moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzacé czesci
no$ne budynkow.

9.8. Sztywno$¢ ram o$cieznic i skrzydel powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztaltowniki wzmacniajace
umieszczone na catym obwodzie ram niezaleznie od ich wymiarow. Ksztattowniki stalowe dobrane

stosownie do wymiaru ksztattownikéw tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny
by¢ z nimi tgczone za pomocg wkretow samogwintujacych.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inZynierii lgdowej Kod CPV 45200000-9

16. 1ZOLACJE

10.1.  Konstrukcja obiektu z drewna bejcowane na kolor lekko bragzowy.

10.2.  Konstrukcja dachu - elementy drewniane zaimpregnowa¢ $rodkiem grzybobodjczym i owadobojczym
oraz ogniochronnym.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Ponad powierzchnig terenu i lepikiem asfaltowym z warstwa papy asfaltowej na potaczeniu elementow
drewnianych z fundamentami lub w gruncie.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nie odksztalcany i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna (bez wglebien, wypuktosci oraz pegknigc), czysta, odtluszczona i odpylona. Pod
izolacje z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gtadka.

Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie
podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C. jednak nie nizszej niz 0 °C, jezeli
temperatura w ciggu doby nie byla nizsza niz 0°C.

Izolacje powtokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkiadek
wzmacniajacych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewngtrznej
fundamentow, $cian piwnicznych itp. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych
modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz
dwie, a Iacznie grubos$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltow lub
lepikow asfaltowych na goraco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury 160-180 °C.
Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza
niz 140°C.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy. Mieszanie materialow
smolowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ ulozona z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na rownym i gtadkim podtozu z zaprawy
cementowej.

D. Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1

17. MALOWANIE | IMPREGNACJA DREWNA

11.1.

11.2.

11.3.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
doktadno$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnig¢ zagruntowa¢. W robotach olejnych
gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podloza nienasigkliwe (np. szklo, zeliwo) nie
wymagajg gruntowania.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu
tynkow i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywa¢ po catkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w
$cianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wicksza niz:

a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,
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b) dla farb emulsyjnych - 4%.

11.4. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie §cian i sufitow mozna wykonywaé¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegodlnosci:

a) catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zalozenia zewnetrznych przykryw kontaktow,

wylacznikoéw lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin (np. tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen

sanitarnych (bialy montaz) oraz armatur} o$wietleniowej (wytaczniki, lampy itp.).

b) wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe,

11.5. Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

a) wykonaniu tzw. bialego montazu,

b) po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.

€) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykonczona (konfekcjonowana).

11.6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spelnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do malowania

przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen

mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia

podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziarn piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze

oczyszczona z tuszczacej lub pylace;j sie starej powtoki malarskiej.

11.7. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy
formierskiej i rdzy (do czystej l$niacej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ rowniez
oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam thuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia

stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej powinny by¢ - niezaleznie od
przewidywanego rodzaju malowania $cian - pokryte bezminiowg farba rdzochronna (np. na pyle
cynkowym).

11.8. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz -
K22°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili wykonywania robét malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

C) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig+20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych oknach), jak rowniez

przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

11.9. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych w dniach deszczowych.

11.10.Przy malowaniu powloki powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na

tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem $rodka myjacego oraz na reemulgacje,

b) dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

c) barwa powtlok jednolita i rtOwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow pedzla.

e) Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powlok, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen lub

poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Powloki nie powinny wykazywac¢ rozcierajacych si¢ grudek pigmentéw i wypetniaczy.

11.11.Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchni owych powinny mieé¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez §ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherz}, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza
lub podktadu; powloka powinna bez przeswitow pokrywaé podloze lub podkiad, ktére nie powinny by¢
dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeSwity wylacznie przy
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powlokach jednowarstwowych.

11.12.Powloki powinny mie¢ jednolity polysk, a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe zmatowienia
oraz roznice w odcieniu. Przy malowaniu dwvu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna
by¢ wykonana z farby do gruntowania ogolnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastgpnie z farb
nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzochronna nalezy
stosowac¢ farby réznigce si¢ miedzy soba odcieniem lub intensywnos$cig barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywa¢ probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z
mydlem, przyczepnosc¢ i wsigkliwos¢.

11.13.Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym
dla powlok z farb olejnych, z tym ze powinny one mie¢ potysk lakierowy i wytrzymywaé dodatkowo
probe badania twardosci powtoki.

11.14.Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie wcze$niej niz po 7 dniach,
b) powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.
11.15.Badania techniczne nalezy przeprowadzal przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -t-5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.
11.16.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkéw powloki, widocznych okiem nieuzbrojonym $ladow pedzla
itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

11.17.Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru. Powloka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia $lady farby.

11.18. Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
normy panstwowe;j.

6. KONTROLA WYROBOW I ROBOT

6.a. Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakoSci bedzie
zawierac:

a) czeS¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardw,

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.b. Zasady kontroli jakosci robot

6.C.

6.d.

6.e.

6.f.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdow oraz robot z czgstotliwoScig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i1 wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby, zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsg. Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziafu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw ' lub badan.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
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6.0.

6.h.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre dopuszczono do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie :

1) wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami oznakowano CE,
co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo umieszczono w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spelnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;j,
dla ktorych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta
dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bg¢da dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio Jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
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- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektora
nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardw.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru rob6t Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczg si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.a.

7.b.

7.c.

7.d.

7.e.

8.

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows,
zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czesto$cia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.

Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Dhugosci 1 odlegto$ci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo
wzdhiz linii osiowe;j. Jesli ST whasciwe dla danych roboét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;j.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te 'ub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w-formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

8.a.

8.b

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
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bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postgpu robot Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.c. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.d. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupehniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robot uzupehiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3) ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
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odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.e. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot".

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.a. Ustalenia ogolne

Podstawa pflatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji
projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac

podatku VAT.

9.b. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wraz z pdzniejszymi zmianami
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych,

Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.0 charakterystyce energetycznej budynkow,

© © N o g &~ 0w D -

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

10.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j,
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11.Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji,
12.Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji,
13.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych,

Rozporzadzenia

14.Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ,

15.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

16.Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko,

17.Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

18.Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia2021 r.. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

19.Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegdlowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno — inzynierskie,

20.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

21.Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym,

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmian,

24.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

25.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Inne dokumenty i instrukcije

26.Uchwata Nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogélnych warunkow o prace projektowe
w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robot i remontéw budowlanych (MP Nr 8, poz. 47, z 1985 1.
Nr 31, poz. 2101z 1988 r. Nr 32, poz. 100)

27.Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia
wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa I
oznaczenia tym znakiem (MP nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28, poz. 295, Nr 48, poz. 463)

28.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., p6z. 29).
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29.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy realizacji, ktorych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28)

30.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 29)

31.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

32.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

33.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

34.Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplenia §cian zewngtrznych budynkow.

WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA

Lp. |Numer normy Tytul normy

1 |PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$§ci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach

2 |PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
3 |PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

4 |PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia stale

5 |PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem
6 |PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem

Polskie Normy zalecone do stosowania na budowie:

PN-91/B-10105 - Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
PN-80/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 - Wapno.
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PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003/Ap 1:2004 - Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwoscei, produkcja i zgodnosé

PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane Cze¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN ISO 12944-2:2001 - Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich Czgs¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-4:2001 - Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich Czgé¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 45014:2000 - Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

PN-EN 13172:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej Ocena zgodnosci

PN-B-20130/AzI:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania (Zmiana Az3) PN-88/B-
32250 - Materiaty budowlane Woda do betondw i zapraw PN-B-03163-2:1998 - Konstrukcje drewniane
PN-93/B-02023 - Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wlasciwos$ci materiatow - stownik.
PN-91/B-02020 - Ochrona cieplne budynkow -wymagania i obliczenia.

PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynniki strat ciepta przez przenikanie.
Metody obliczania

PN-1SO-9000 - (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i

zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

Biatystok, 31.05.2024 r., Opracowat :
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