
 

Opis techniczny robót budowlano-remontowych związanych z przystosowaniem budynku 

publicznej szkoły podstawowej do otworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego 
 

1. Inwestor:  
 
Gmina Jordanów Śląski  
ul. Wrocławska 55 
55-065 Jordanów Śląski  
 
2. Adres  
 
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej 
ul. Wrocławska 55 
55-065 Jordanów Śląski  
 
 
3. Przedmiot i cel opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
w celu przystosowania ich do otworzenia zespołu szkolno-Przedszkolnego.  

Zakres prac obejmuje malowanie pomieszczeń, wymianę drzwi wewnętrznych, ułożenie paneli 
podłogowych, montaż listew przyściennych oraz przyklejenie ozdobnej fototapety z motywem dla dzieci.  

W pomieszczeniu, w którym wcześniej była biblioteka, zostanie podzielone na salę lekcyjną, 
magazyn posiłków i toaletę.  

Korytarz zostanie przemalowany oraz oddzielony od pozostałej części szkoły witrynami szklanymi 
oraz zostanie wykonane dodatkowe wyjście ewakuacyjne z istniejącego okna. 

Celem planowanej inwestycji jest poprawienie komfortu użytkowników, izolacja akustyczna 
przedszkola od szkoły oraz dostosowanie budynku do istniejących przepisów i warunków technicznych. 

 
4. Opis i ocena stanu istniejącego 
Budynek przeszedł termomodernizację. Został docieplony, wymieniono parapety, stolarkę okienną 
i drzwiową, instalację ogrzewania oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną.  
Wewnątrz budynek jest utrzymywany na bieżąco. Pomieszczenia wewnętrzne wymagają odmalowania, 
drzwi wewnętrzne ze względów estetycznych i akustycznych wymagają wymiany.  
Podłogi pokrywa wykładzina PCV.  
 
5. Opis projektowanych zmian i zakres robót 
 
Przedmiotem zamierzenia jest stworzenie nowej Sali zajęciowej, toalety, magazynu posiłków oraz 
wyremontowanie pozostałych pomieszczeń zaliczanych do przedszkola oraz oddzielenie przedszkola od 
szkoły witryną szklaną.  
 

5.1. Ściany i ścianki 
 
Zamurowanie otworów oraz uzupełnienie tynków i po przejściach. Wykucie nowych otworów i wstawienie 
nadproży stalowych lub z wykorzystaniem belek prefabrykowanych. 
Ścianki działowe oddzielające pomieszczenia lekkie, systemowe na stelażu z profili stalowych, 
obustronnie obłożone płytą G-K.  
 
Kabiny w łazienkach należy wykonać jako systemowe HPL o grubości około 13mm, w kolorze beżowym 
z okuciami ze stali nierdzewnej. Profil usztywniający przednią ścianę niewidoczny od zewnątrz. 
Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy samodomykające – 



grawitacyjne, pochwyt oraz blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu 
„wolnezajęte”. 
 

5.2. Stolarka drzwiowa 
 
Drzwi zewnętrzne izolowane cieplne, aluminiowe z szybą bezpieczną. Drzwi o współczynniku 
przenikania ciepła max=1,3 W/m2K. 
 
Drzwi wewnętrzne systemowe wewnątrzlokalowe z ościeżnicami drewnianymi regulowanymi. Skrzydło 
płytowe wzmocnione– np. ramiak drewniany obłożony obustronnie płytami HDF laminowanymi 
z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej z szybą bezpieczną. Drzwi do łazienek oraz kuchni powinny 
być odporne na wilgoć. Drzwi łazienkowe powinny być wyposażone w otwory wentylacyjne/podcięcia. 
Do sali gimnastycznej zaprojektowano drzwi aluminiowe z szybą bezpieczną. 
Przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń zamontować odboje. 
Wymiary stolarki drzwiowej potwierdzić na miejscu obmiarem.  
Stolarka okienna – bez zmian. 
 

5.3. Podłogi i posadzki 
 
Terakota w kolorze jasnym, rektyfikowana, o wymiarach 60x60– w pomieszczeniu WC.  
Dla płytek ceramicznych minimalny wymagany współczynnik antypoślizgowości R9. Minimalna klasa 
odporności na ścieranie PEI IV. 
Panele podłogowe w kolorze imitującym drewno. Klasa ścieralności AC5, odporne na wodę, fuga v 
czterostronna.  
 

5.4.  Tynki 
Tynki wewnętrzne na ścianach projektowanych cementowo-wapienne kategorii II. 
Tynki istniejące wewnętrzne na ścianach i sufitach cementowo-wapienne, które należy częściowo skuć, 
uzupełnić, naprawić a następnie całość szpachlowane gładzią gipsową. 
Dla osiągnięcia wysokiego standardu wykończenia oraz trwałości w okresie eksploatacji niezbędne jest 
zastosowanie kompletu listew narożnych, przyokiennych i dylatacyjnych wchodzących w zakres 
asortymentowy systemu. 
 

5.5. Okładziny 
Glazura w dwóch kolorach, rektyfikowana, o wymiarach 60x60 oraz mniejszych w pomieszczeniu WC na 
wysokość 2,10m. Płytki na narożach należy zeszlifować do kąta 45 stopni. 
 

5.6. Malowanie 
Roboty malarskie wykonać po zakończeniu wszelkich prac remontowych: po wyschnięciu tynków, po 
montażu okładzin i usunięciu uszkodzeń, przed montażem paneli podłogowych i listew. Powierzchnie 
podłoży pod malowanie powinny być gładkie i równe – bez narostów betonowych czy tynku, mocne, 
czyste i suche. Przed wykonaniem malowania należy przygotować podłoże zagruntować, 
wyszpachlować, wykonać przecierkę. Ściany wewnętrzne dwukrotnie pomalować farbami emulsyjnymi 
w jasnych kolorach. 
 

5.7. Sufity podwieszane 
W pomieszczeniu nr 7 (oznaczenie na rysunku) projektuje się sufit podwieszany demontowalny z paneli 
(60x60) z płyt gipsowych, montowany na częściowo niewidocznej konstrukcji T15.  
 

5.8. Instalacje 
- Elektryczna 
Przewiduje się drobną przebudowę instalacji elektrycznej – dodatkowe gniazda, montaż oświetlenia.  
Wodociągowa 
- Przewiduje się przebudowę instalacji wodociągowej w toalecie 



Kanalizacyjna 
- Przewiduje się przebudowę instalacji kanalizacyjnej w toalecie 
Instalacja wentylacji 
- Przewiduje się wyposażenie pomieszczenia nr 7 w rekuperator ścienny, w pozostałych pomieszczeniach 
wentylacja grawitacyjna.  
 

5.9. Elementy wyposażenia 
Przewiduje się wyposażenie toalety w: 
- miski ustępowe wraz z deskami antybakteryjnymi wolnoopadającymi, 
- stelaże podtynkowy do wc, 
- umywalki podwieszane do ściany wraz z baterią naumywalkową, 
- lustra zlicowane z płytkami, 
- suszarki do rąk podłączane podtynkowo, 
- pojemnik na papier toaletowy oraz ręcznik papierowy, 
- dozownik na mydło, 
- kosze łazienkowe na śmieci. 
 
6. Technologia wykonania prac 
Układanie glazury i terakoty 
Przygotowanie podłoża - powinno ono być mocne, równe oraz oczyszczone. Odchylenia od linii pionu nie 
mogą być większe niż przewiduje to norma. Czas po którym możemy naklejać płytki zgodnie 
z zaleceniami producenta tynku. 
Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących - stosować zaprawy klejące wg. PN-EN 
12004:2002/A1:2003 o przyczepności > 1,0N/mm2. Zaprawy przygotowywać i nakładać zgodnie 
z wytycznymi producenta. 
Przyklejanie płytek ściennych i podłogowych - powinniśmy rozpocząć od rozplanowania układu płytek na 
poszczególnych ścianach. Układanie rozpoczynamy od drugiego rzędu płytek. Pierwszy będziemy 
przyklejać po ułożeniu terakoty na posadzce. Należy zwrócić uwagę na dokładne wyznaczenie poziomów 
i pionów układanych płytek, oraz na zachowanie prawidłowej płaszczyzny powstającej z układanych 
płytek. 
Spoinowanie płytek - można wykonać po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury 
lub terakoty używając zapraw do fugowania spoin wąskich między płytkami Przygotowanie zaprawy 
zgodnie z wytycznymi producenta. Sposób fugowania zgodnie ze sztuką budowlaną. Połączenie 
pomiędzy ścianą a posadzką w sanitariatach wykonać z sylikonu. Po zakończeniu prac związanych 
z fugowaniem należy powierzchnie z płytek doprowadzić do czystego stanu, przy zastosowaniu 
odpowiednich płynów i preparatów, zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
7. Uwagi końcowe 
- materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadać wymagane 
certyfikaty, atesty i odpowiadać odpowiednim normom,  
- dopuszcza się zastosowanie innych materiałów od podanych w projekcie o zbliżonych parametrach 
jakościowych i technicznych. 
- roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi normami. 
- wszelkie istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego są dopuszczalne jedynie po 
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunków udzielonego przez 
organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowę odrębną decyzją administracyjną. 
- roboty winny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy współpracy 
nadzoru autorskiego 


