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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej ( st) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z Remontem budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w Biatymstoku.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie opaski, odkopanie fundamentéw, usuniecie starej izolacji, oczyszczenie, osuszenie, odgrzybienie, potozenie
izolacji przeciwwilgociowej, wymiana izolacji, potozenie warstwy zbrojacej ( osiatkowanie izolacji, folia kubetkowa ), tynk
mozaikowy powyzej gruntu.

- wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu piwnicznym w zajmowanej przez SDS czesci budynku,

- odnowienie pomieszczenia w piwnicy w zajmowanej przez SDS czesci budynku,

- demontaz oktadziny $cian z paneli PCV,

- remont posadzki w pomieszczeniu piwnicznym ( wymiana wszystkich warstw )

- montaz nowego o$wietlenia w remontowanym pomieszczeniu w piwnicy,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizaci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej po
wczesniejszej zgodzie inwestora.

Zakresem robot objeto:
- remont pomieszczenia stotowki ( roboty rozbiérkowe, osuszenie Scian fundamentowych, odtworzenie posadzki w
stotéwce, malowanie $cian i sufitu )
- wymiana stolarki okiennej
- odnowienie elewacji ( odkopanie fundamentéw, wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych, wykonanie tynku na
cokole, wykonanie nowej opaski ).

Szczegotowo przedmiot i zakres robdt budowlanych okre$la przedmiar robot. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$é
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora Nadzoru i
obowigzujgcymi normami.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
1.3.1 Stan istniejacy

Sciany fundamentowe wymagaja wykonania nowych izolacji przeciwwilgociowych pionowej oraz poziome;
Stolarka okienna nie zabezpiecza budynku przed utratg ciepta, konieczna jest wymiana okien na nowe, tréjszybowe, ktére
zabezpiecza przed niewtasciwg cyrkulacjg powietrza i wilgoci oraz utratg ciepta.



Zdjecie 2. Elewacja wschodnia — zaznaczony zakres prac

Zdjecie 3. Elewacja potudniowo - zachodnia — zaznaczony zakres prac



Pomieszczenia wewnetrzne wymagajq likwidacji peknie¢ i dziur, a nastepnie malowanie. W pomieszczeniu kondygnacii
podziemnej do wykonania przewiduije sie skucie posadzki wraz ze wszystkimi warstwami, a nastepnie wykonanie docieplenie
podtogi na gruncie oraz odtworzenie warstw posadzkowych. Jednoczes$nie z pomieszczenia piwnicznego wykonana zostanie
izolacja pozioma $&cian fundamentowych. Ponadto wykonana zostanie wymiana o$wietlenia na nowe oSwietlenie
energooszczedne;

Zestawienie powierzchni pomieszczen - parter
Zestawienie pomieszczen remontowanych - piwnica
Lp. Nazwa Powierzchnia [m2] llo$¢ punktéw Swietinych
1 | stotowka 90,13 12 opraw sufitowych
6 opraw Sciennych

Pomieszczenie stotéwki wewnatrz budynku, z ktorego korzystajg uczestnicy SDS; wymaga remontu posadzki, odéwiezenia
$cian oraz sufitu.

Zdjecie 4. Stotéwka - Sciana zewnetrzna z oknami

Zdjecie 5. Stotéwka - Sciana zewnetrzna z oknami



Zdjecie 8. Stotdwka - Sciana poprzeczna z oknem

1.3.2. Zakres prac
Przedmiar obejmuje zakres opisany w punkcje 1.1 1.3:1
- wykonanie opaski, odkopanie fundamentdw, usuniecie starej izolacji, oczyszczenie, osuszenie, odgrzybienie, potozenie
izolacji przeciwwilgociowej, wymiana izolacji, potozenie warstwy zbrojacej ( osiatkowanie izolacji, folia kubetkowa ), tynk
mozaikowy powyZzej gruntu.
- wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu piwnicznym w zajmowanej przez 8DS czesci budynku,
- odnowienie pomieszczenia w piwnicy w zajmowanej przez SDS cze$ci budynku,
- demontaz oktadziny $cian z paneli PCV,



- remont posadzki w pomieszczeniu piwnicznym ( wymiana wszystkich warstw )
- montaz nowego o$wietlenia w remontowanym pomieszczeniu w piwnicy,

Zdjecie 9. Piwnica — zakres opracowania
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Rysunek 1. Piwnica — rzut
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0,02 gres

0,06 | szlichta

0,15 izolacja termiczna
izolacja przeciwwilgociowa
0,10 | beton podktadowy

0,30 | podsypka piaskowa

Rysunek 2. Piwnica — przekrdj

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z dostepem do placu budowy lub
wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakonczenie robot.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy, zgodnie z polskim
prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Ksigzka obmiaréw - oznacza dziennik, w ktérym wszystkie obmiary robot sg zapisane, tacznie z objasnieniami innymi
zwigzanymi danymi.

Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

Projektant - osoba lub firma bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

Beton zwykfy - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Izolacja termiczna - warstwa materiatu 0 duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
Izolacja akustyczna - warstwa materiatu 0 duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie hatasu
Inspektor - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych, spetniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysokosc¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu,

Wykop ptytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z budowa.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania
gtéwnych elementdéw robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkow, ktére bedg zatwierdzone przez Inspektora i inne odpowiednie
organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Rysunki tymczasowych rusztowarn,

Rysunki elementéw no$nych,

Mapa o skali 1:500 zawierajgca sie w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania rob6t okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych rysunkéw, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oprécz ST, rysunkéw i innych informacii, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace robdt i technicznych parametréw wymaganych
kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda cze$¢ musi by¢ kompletna w
stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czes$¢ robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag iflub zastrzezen dotyczacych rysunkdw, dokumentacji i danych dostarczonych
przez Wykonawce, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny byé zaakceptowane przez Wykonawce. Przed dostarczeniem
rysunkéw, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien sie skonsultowa¢ z Inspektorem. Wykonawca powinien
dostarczy¢ rysunki w okre$lonej liczbie kopii.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkdw otrzymanych od Inspektora zgodnie
z modyfikacjami wykonanymi podczas robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi rysunki powykonawcze w czyste;
zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekciji robot, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub
Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami.

1.5.2. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposaéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wiadciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacjg, a materiaty te w czasie pdzniejszym okazg sie szkodliwe dla
Srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty bedg ponoszone przez Zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez



Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczegcia robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo
tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowa¢ Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Przed planowanym uzyciem materiatéw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz Deklaracje Zgodnosci i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajq
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb
ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wigczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robét.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i uzyte ponownie do
zasypania wykopdw lub usunigete na zakofczenie robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy".

Zastosowanie materiatow z innych zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inspektor jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwosci
materiatdéw ktére s uzywane.

Wyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robdt. W przypadku, gdy Inspektor bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekcii,



b). Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot. niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu musi zapewniaé, e roboty beda wykonane i zakoriiczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki
transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy



podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych
urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawié¢, do aprobaty Inspektora, System Zapewnienia Jako$ci szczeg6towo opisujacy plan
wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwo$ci gwarantujace wykonanie prac zgodnie z dokumentacjq
projektowa i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

Cze$¢ gtowng opisujaca;

- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakdw drogowych,

- Bezpieczenstwo i higiene pracy,

- Kwallifikacje i do$wiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikéw badar i przedstawienie tych materiatéw Inspektorowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu

Cze$¢ szczegotowa opisujaca;

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajace ich przydatno$¢ zgodnie z przeznaczeniem
(atesty, Swiadectwa jako$ci, Deklaracje Zgodno$ci, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami technicznymi,

- Rozne typy i ilo$¢ $rodkéw transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wiasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie préb, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas
dostaw materiatdw, mieszania, wykonywania poszczegolnych elementow pracy,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkéw.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jako$ci Wykonawca przeprowadzi testy prébne w celu zademonstrowania ich
wystarczalno$ci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw z czestotliwo$cia zapewniajaca, ze roboty bedg
wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa,

Wykonawca powinien dostarczyé Swiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania préb i
testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekc;i.

Inspektor poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium, jego wyposazeniem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w opinii Inspektora btedy te mogg wptywaé na prawidtowo$é
testow, moze on odmowic uzycia w robotach materiatow, ktére zostaty poddane testom do momentu, kiedy procedury testow
beda prawidtowe i akceptacja materiatow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek. opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy,



Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminach
okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaC zgodno$é
materiatdéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktére
posiadaja;

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

Polska Norma lub Deklaracjg Zgodno$ci, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatéw ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow, kazda partia dostarczonych
materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetiajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do koAca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg,
i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej wraz z zatacznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,



- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoinych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym
aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot
(2) Raporty dzienne
Oznaczajq ksigzke codziennych wpisdw, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegoly dotyczace naktadow robocizny, materiatow
sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot..
(3) Ksiega obmiaréw
Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbedne do okre$lenia ilosci i obmiaru tych robot..
(4) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem i Inwestorem.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
(5) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b). protokoty przekazania terenu budowy,

). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
). protokoty odbioru roboét,
). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,
f). korespondencije na budowie.
(6) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej. objetosci beda wyliczone w 3 jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekroj.

llosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacé to
wyposazenie zapewniajac W sposob ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas i czestotliwo$é przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda Uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

a). Przejecie Robét i Odcinkow,
b). Przejecie czesci Robot

¢). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robot i Odcinkow.

Roboty bedg przejete przez Zamawiajacego kiedy:

- roboty zostang ukoniczone zgodnie z Kontraktem,

- Swiadectwo przejecia dla robot zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato wystawione

Wykonawca bedzie mogt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inspektora nie wczesniej niz 14 dni
przed tym, kiedy roboty bedg w Opinii Wykonawcy ukoriczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki,
to Wykonawca bedzie mégt po dobie wystapié o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inspektor, w ciagu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktérg Roboty zostaly ukoriczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkow

Zamawiajacy okresla formg Dokumentaciji Protokotu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na kanalizacje teletechniczng, sieci energetyczne, gazowe,
o$wietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

8.2. Przejecie czesci robot.

Inspektor moze, wedtug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek czesci robét
statych.

Po wystawieniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robét, Wykonawcy jak najwczesniej umozliwione
bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych préb koricowych.
Wykonawca przeprowadzi te préby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg uptywu
odnos$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania.



Inspektor wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpézniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad, lub pézniej
jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wigcznie
z usunieciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Bedzie sig uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne przepisy

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.
Podstawg ptatno$ci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robot.

Podstawg ptatnoci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez Wykonawce w
Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakofczenia rob6t zgodnie ze standardami i normami
jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robét obejmuije:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi dostawy na miejsce budowy
Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156)

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)



ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robét rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna,

Roboty przygotowawcze (zaplecze, rusztowania, zabezpieczenie terenu budowy)
Rozebranie oktadzin taraséw zewnetrznych,

Wywiezienie i utylizacja materiatow pochodzacych z rozbidrki

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET.
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu | drewna, wciggarki reczne lub elektryczne,
rusztowania zewnetrzne, pomosty zewnetrzne,

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbiorkowych nalezy stosowaé rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny byé tak
uksztattowane, aby nie dochodzito do wypadania | zsuwania sie gruzu na boki.

Transport z terenu budowy: samochdd skrzyniowy i wywrotka.

Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu na odpowiednie sktadowiska.

Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Warynki przystapienia do prac.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji | harmonogram robét, uwzgledniajace warunki w jakich
wykonywane beda roboty zwigzane z rozbiérkami. Prace demontazowe i rozbiorkowe nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem
szczegoinej ostroznosci. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2 Przygotowanie do robét

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ obszar wykonywania prac przygotowac¢ urzadzenia i sprzet konieczny do transportu
odpaddw, gruzu i $mieci,

- strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym,

- pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysoko$ci poprzez wykonanie zabezpieczenia pomostu z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a porecza nalezy wypeti¢ w sposob zapewniajacy bezpieczeristwo. Alternatywnym rozwigzaniem jest
zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okre$lonego systemu rusztowan;

- pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu powinni posiadaé stosowne wymagane uprawnienia wraz z
dopuszczeniem do pracy na wysokoSci.

- uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru harmonogram rozbiorek i demontazy uwzgledniajacy kolejnos¢ ich wykonywania.

Uwaga:

Roboty muszg by¢ wykonywane przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawnymi; Jezeli podczas prac rozbiorkowych wyniknie niespodziewane zagrozenie zdrowia, zycia
lub mienia, nalezy przerwa¢ prace rozbiérkowe i wykona¢ odrebne opracowanie projektowe zabezpieczen dla obiektu
bedacego przedmiotem rozbiorki, tak aby méc bezpiecznie prowadzi¢ dalsze prace rozbiérkowe.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét



Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci A ,Ogdina specyfikacja techniczna”

7.0BMIAR ROBOT.
7.1 Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci A ,0goina specyfikacja techniczna”.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogolne zasady odbioru Robét
Zasady odbioru rob6t podano w czesci A ,0gélna specyfikacja techniczna”

8.2 Rodzaj odbioru
Roboty zwigzane z wyburzeniami, demontazami i rozbiérkg elementow budynku i wyposazenia podlegajg odbiorowi robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry nastepuje na podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci A ,Ogéina specyfikacja techniczna”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
I higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych | terenéw. (Dz. U. Nr 121).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie Informaciji dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2002r. Nr
108, poz. 953 z p6zn. zmian.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu | rozbiérki, tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy | ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Uwaga:

Nalezy stosowa¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.



ST-7 GLADZIE GIPSOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét wykonania gtadzi
gipsowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna,
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie gtadzi
gipsowych

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartymi w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac:

2.1.Suche mieszanki tynkarskie, masy tynkarskie.
Suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ okre$lonym normom i
aprobatom technicznym.

2.2.Materiaty stosowane do gipsowych zapraw budowlanych.

-woda odpowiadajaca normie PN-EN 1008:2004.Woda bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa
woda pitna.

-gips budowlany odpowiadajacy normom PN-EN 13279-1.

2.3.Warunki magazynowania materiatéw stosowanych do wykonywania gtadzi

gipsowych.

Wyroby stosowany do wykonania gtadzi gipsowych powinny by¢ pakowane w workach i przechowywane zgodnie z instrukcjg,
producenta.

Pomieszczenie magazynowe przeznaczone do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3.SPRZET.

Roboty tynkowe gtadzi gipsowych mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzglednié wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do recznego wykonywania gtadzi gipsowych nalezy stosowacé:

-rusztowania zaleznie od koniecznosci jego stosowania

-pace

-zacieraczki

-pace metalowe

Do mechanicznego wykonania gtadzi gipsowych nalezy stosowaé:

-agregaty tynkarskie

- pompy do zaprawa

- betoniarki

- przenosnie zbiorniki na wode

- tynkarskie pistolety natryskowe

-zacieraczki do tynkéw ,pace metalowe.

4. TRANSPORT.

4.1.Rodzaje transportu.

Wyroby do wykonania gtadzi gipsowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.



4.2, Zatadunek i wytadunek.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw do wykonania gtadzi gipsowej w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek powinien by¢ wykonany w ten sposob, aby zabezpieczy¢ materiat w czasie transportu
przed uszkodzeniami oraz przed zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Przygotowanie podtoza.

Przed przystapieniem do wykonania gtadzi gipsowych powinny zosta¢ zakofnczone wszystkie roboty zwigzane z stanem
surowym, instalacyjne, zamurowania, przebicia, bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentaciji projektowe; itp..
Zaleca sig przystapienie do wykonywania gtadzi gipsowej po okresie osiadania i muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy od
zakonczenia stanu surowego.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowo lub specjalnymi masami naprawczymi ,na ktére
wydane sg aprobaty techniczne.

Podtoze musi by¢ réwne, mocne , jednorodne, réwnomiernie chtonne, suche, nie pylace, wolne od wykwitdw, bez rys i
peknigé. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i
wystajace nieréwnosci podtoza nalezy skué lub zeszlifowaé. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farabami
nalezy usung¢ zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi.

5.2.Warunki wykonania gtadzi gipsowe;.

Bez specjalnych dodatkéw prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza ,materiatéw oraz podtoza jest nie nizsza niz + 5 st.C i pod warunkiem, ze w ciagu doby temperatura nie spadnie
ponizej 0 st.C.

5.3.Rodzaje podtozy dla wykonania gtadzi gipsowych.

Gtadzie gipsowe mozna wykonywa¢ na podtozach:

- z beton6w zwyktych ( w konstrukcji monolitycznej i prefabrykowanych)
- z autoklawizowanych betonéw komérkowych

- z zaprawy cementowej marki M4-M7

- Z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7

- Z gipsu i ptyt gipsowo-kartonowych.

5.4.Wykonanie gtadzi gipsowej.

Przyczepno$¢ gtadzi gipsowej do poditoza polegajaca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z podtozem powinna
zapewnia¢ takie przyleganie i zespolenie tynk gipsowego z podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy gipsowej nie
wystepowaty odparzenia .

Ze wzgledu na techniki wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozréznia sie nastepujace typy tynkdw gipsowych:

a) Zaciggane i gtadzone-wykonane przez zaciggniecie pacq wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku
mas zawierajacych okragte ziarna zagtebienia, zagtebienia w ksztatcie rowkéw

b) Natryskowe - wykonywane metodg natrysku miotetkg ,pedzlem ,agregatem tynkarskim, pistoletem tynkarskim
c)Wyttaczane -wykonane modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki

Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych ( gtadzi gipsowej) nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogdlnych:

- mieszanki tynkarskie dobiera sie tak , aby stanowity zgodnos¢ z zatozonego w dokumentacji technicznej opisu grubosci
tynku i jego poszczegoinych warstw z zaleceniami producenta wybranej masy tynkarskie;

d) Obowigzkowo stosowaé techniki wykonywania i rezimy technologiczne oraz sposéb obrobienia tynku zgodny z
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta masy tynkéw gipsowych

e) Powierzchnia gtadzi gipsowej powinna by¢ gtadka i nie pylaca.

f) Powierzchnie tynkdw gipsowych (gtadzi gipsowych) powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne plaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sig powierzchni otynkowanych powinny
by¢ prostoliniowe ,a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne
z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko
otynkowanej powierzchni nie wynikajace z techniki wykonania sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow na
elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujace uskoki w ptaszczyznie licowej ,wynikajace z
dopuszczalnych dla prefabrykatow odchytek wymiarowych lub tolerancji montazu.

5.5.Wykonczenie narozy i obrzezy tykow gipsowych na stykach przy szczelinach dylatacyjnych.

Tynki gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykoficzeniowymi , przy o$cieznicach i podokiennikach ,powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odcigcie. W migejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk gipsowy
(gtadz) powinien by¢ przeciety i wykoriczony stosowanie do wymogdéw dokumentacji projektowe;.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.Badania materiatéw przed przystapieniem do robét.



Przed przystapieniem do robét tynkowych gipsowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdéw, ktére beda wykorzystywane
do wykonania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny)podtozy.

6.2.Badania materiatéw.

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacy przyjecia materiatow
na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysyice materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodnosé tych uzytych
materiatéw z wymogami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami.

6.3.Badanie podioza.

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

al Wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prob dotyku, przy pomocy wilgotnosciomierza

b/ Réwnosci powierzchni-sprawdzenie za pomoca fat

¢/ Przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia-poprzez ocene wygladu

d/ Obecnosci luznych czesci tynku.

e/Zabrudzenie powierzchni -poprzez ocene wygladu

f/Obecno$ci wykwitow

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z odpowiednimi normami i wpisane do dziennika budowy.

- profile tynkarskie dobiera sig odpowiednio do ich przysztej funkcji oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego jest
wykonany profil z przewidywanym rodzajem tynku

- nie dopuszcza sie do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi

- elementy wpuszczone w tynk gipsowy (np. oscieznice okienne lub drzwiowe) osadza sie réwnomiernie na catym obwodzie
- W miejscach narazonych na pekniecia zaktada sie siatki

- w naroznikach wypuklych i na krawedziach zaktada sie katowniki (narozniki) aluminiowe perforowane

- naciecia tynku (,kontrolowane peknigcia) wykonywac przed przystapieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku np.
zacierania ,wygtadzania ;na $cianach wewngtrznych naciecia tynku sg niedozwolone.

-ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i opisu technicznego
oraz zaleceniami z instrukcji producenta tynku gipsowego.

- tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt silnym dziataniem promieni stonecznych, a w okresie
zimowym przed morem

- gtadzie gipsowe po ich natozeniu powinny mie¢ dobrg wentylacje

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obliczeniowa jest [1m2] powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0dbior robét zanikajacych.

Przy robotach zwigzanych z ukfadaniem gtadzi gipsowych robotami zanikajacymi sg podioza. Wszystkie pomiary dotyczace
podtoza muszg da¢ wynik pozytywny. W przeciwnym wypadku ,jeZeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze
nie powinno by¢ odebrane .W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ ocene przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole zatwierdzonym przez Inzyniera.

8.2.0dbidr czesciowy.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umowy, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Protokét odbioru cze$ciowego podpisany przez Inzyniera i Wykonawce moze by¢ podstawg (jezeli
umowa nie méwi inaczej) do dokonania czeSciowego rozliczenia robot.

8.3.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu, ilosci, jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce. Zasady i termin powotania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowg

- szczegotowy opis robot ze zmianami

- dziennik budowy i ksiege obmiaréw robot

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw do obrotu

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu



- instrukcje producenta mieszanek gipsowych
-wynika badan i ekspertyz laboratoryjnych jezeli byty wykonywane
Pozytywny protokét odbioru jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym , a Wykonawca,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.
Terminy ptatno$ci wedtug ustalonego uprzednio harmonogramu.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany, sufitu wg. ceny jednostkowej ,ktora obejmuije:

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowanie jezeli jest to konieczne

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- reperacja tynkow po dziurach

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Dopuszczalna jest réwniez forma platnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Terminy ptatno$ci
wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1/ PN-EN 1008:2004- woda zarobowa
2/ PN-EN 13279-1 -spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.



ST-9 Stolarka budowlana

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazu stolarki
budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
montazu stolarki budowlane;j.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1.Drewno.
Do produkgji stolarki budowlanej stosuje sie tarcice iglasta.
Wilgotno$¢ bezwgledna drewna w stolarce drzwiowej i okiennej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.

Roznica wymiarow [mm)] okien drzwi
wymiary zewnetrzne oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dlugosci przeciwleglych elementow do 1 m 1 1
oscleznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydla w obrebie szerokosc do 1 m 1
powyze] 1 m 2
wysokosc powyzej 1 m 2
roznica dhugosci przekatnych do I m 2
przekatnych skrzydel we wrebie 1 do 2 m 3 3
powyze) 2m 3 3
przekroje szerokosc do 50 mm 1
powyze) 50 mm 2
element grubosc do 40 mm |
powyze) 40 mm 2
grubosc skrzydla |

2.2.0kucia budowlane.

2.2.1.Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace |
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2.0kucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych , a w przypadku braku takich norm -wymaganiom
okre$lonym w Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucia, na ktére
nie zostata ustalona norma.

2.2.3.0klucia stalowe powinny by¢ trwale zabezpieczone antykorozyjnie. Okucie nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem ,pokry¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.
Stolarka drzwiowa drewniana, PCW, aluminiowa i stalowa zostata ha budowg dostarczona fabrycznie wykoriczona .

2.4.Sktadowanie poszczegolnych elementéw.

Wszystkie wyroby zwigzane ze stolarka nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych ,suchych i przewiewnych oraz
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone,
poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,00 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.



2.5.Stolarka drzwiowa i okienna wedtug instrukcji producenta.

Stolarka drzwiowa aluminiowa powinna by¢ zamontowana zgodnie z zaleceniami producenta. Dotyczy réwniez stolarki
stalowe;.

2.6. Okna i drzwi PCV

- Okna i drzwi z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do stosowania w
budownictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu dowolnego wasciwego sprzetu zatwierdzonego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do stolarki drzwiowej przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy przeznaczone do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie umieszczenie na
$rodkach transportu. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy stolarki drzwiowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem ,przesunieciem lub utratg stabilnosci. Sposéb sktadowania wedtug pkt.2.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy , do ktérego ma przylega¢ oScieznica. W
przypadku wystepowania wad w wykonaniu powierzchni oscieza ,08cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2.Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami podanymi w tabeli ponizej.:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow | Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysokosc¢ szerokos¢ ZAMOCOWAN | g nadprozu iprogu| na stojakach

Do 150 Do 150 4 nie mocuje si¢ po?2
150+/- 200 6 po?2 po?2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 Do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+/- 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po2 po3

5.1.3.Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe , np.
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy uzupetni¢ odpowiednim kitem (masa).

5.2 Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

5.2.1.0sadzenie stolarki okienne;.

a) W sprawdzone i przygotowanie o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach i listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ na
osciezach.

b).Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ pianka budowlang lub kitem trwale plastycznym , a szczeling przykryc¢ listwa.
c).Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna ,nie wigcej niz 3 mm. Rdznice
wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m

-4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m



Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym praz wypetnienie szczeliny miedzy oSciezem, a oscieznicq
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania. Zabrania sie stosowac do tego celu materiatéw wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

d).Osadzone okna nalezy po zamontowaniu doktadnie zamknac¢.

e) Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna.

5.2.2.0sadzenie stolarki drzwiowe;.

a) Dokfadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot

murowych.

b) Oscieznice mocowac za pomocg kotew osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru.

¢) Szczeliny migdzy oScieznicg , a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu odpowiednim
$wiadectwem.

d) Wrota i bramy indywidualne powinny z by¢ zbudowane zgodnie z projektem

e) Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. Natomiast przy bramach
dodatkowo sprawdzi¢ ustawienie zawiasoéw kotwigcych w o$ciezu.

f) Po zamontowaniu bramy dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow
stolarskich.

Miejsca luzow Wartos¢ luzu 1 odchylek.
okien drzwi
Luz migdzy skrzydlami w27 w27
Miedzy skrzydlami, a oscieznica w17 w17

5.2.3.Scianki w sanitariatach-montaz wedlug zalecen producenta $cianek.

5.3.Powloki malarskie.(nie dotyczy stolarki aluminiowej )

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw
pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancii
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Zasady kontroli jakosci.
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

6.2.0cena jakosci powinna obejmowag.:

-sprawdzenie zgodnoSci wymiaréw

- sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania
- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania
-sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg jest sztuka wbudowanej stolarki, wzglednie m2 wbudowanej stolarki w zaleznosci od wymiaréw
poszczegolnych elementow.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty zanikajace i pozostajace widoczne podlegajg odbiorowi . Wszystkie czynnosci ujete w punkcie nr 2i nr 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.
Terminy pfatno$ci wedtug ustalonego uprzednio harmonogramu.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robé6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami maskujacymi
-dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

- wedtug pozostatych innych warunkédw umowy



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1/ PN-EN 91000 - Okna i drzwi. Terminologia

2/ PN-EN 12400 — Okna i drzwi. Trwato$¢ mech.

3/ PN-EN 12365-1- Okucia budowlane

4/ PN-EN 1303 - Okucia budowlane

5/ PE-EN ISO 11600 -Konstrukcje budowlane -Wyroby uszczelniajace
6/ PE-EN 1279-1 Szkto w budownictwie.



ST-10 Posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkarskich i
oktadzinowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
posadzkarskich i oktadzinowych.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Woda.

Do przygotowania zapraw dla naprawy podktadu cementowego stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki oraz
jezior. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych ,kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut,

2.2.Piasek.

Piasek do naprawy podktadéw cementowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy, a w szczegolnosci :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- posiada¢ frakcje o réznych wymiarach, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm

2.3.Cement.
Zastosowa¢ cement wedtug normy PE-EN 191-1:2002.

2.4.I1zolacja z plyt styropianowych.
Na podktadzie betonowym pofozono izolacje z ptyt styropianowych grubo$¢ 15 ¢cm, 4 cm.

2.4 Wyroby terakotowe.

Plytki terakotowe ( gresowe ) ceramiczne.

a) Wtasciwosci ptytek terakotowych:

-grubo$¢ plytek 8 do 20 mm.

-barwa wg. wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5 %

- wytrzymato$€ na zginanie nie mniejsza niz 25,00 MPa.
-§cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

-mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98 %

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%.

-dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢ +/- 1,5 mm

- grubos¢ +/- 0,5 mm

-krzywizna 1,0 mm

b) Gresy-wymagania dodatkowe:

-twardos$c wg.skali Mahsa 8

- Scieralno$¢ V klasa Scieralno$ci

- na schodach i przy wejsciu wykonane jako antyposlizgowe
Plytki grosowe i terakotowe inne powinny by¢ uzupetnione (jezeli wymagajg do okolicznosci) nastepujacymi elementami:
- stopnice schodéw

- katowniki

-narozniki

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢ +/- 1,5 mm



- grubos¢ +/- 0,5 mm

-krzywizna 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze.

- do mocowania ptytek mozna stosowaé¢ odpowiednie kleje do ptytek ceramicznych
- do wypetniania spoin nalezy stosowa¢ zaprawy spoinujace.

2.5.Materiat o strukturze antyposlizgowej.

Materiat o strukturze antyposlizgowej powinien sie charakteryzowac:
- dobra przyczepnos¢ do klejow

- wlasciwo$ci penetracyjne

-nieodksztatcalne pod wptywem wysokich temperatur

- elastyczny (od - 20 st.C do 250 st. C)

- wytrzymato$¢ (ok.6,5 MPa)

-odporno$¢ na czynniki mechaniczne i udarowosé

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonywacé recznie i przy uzyciu dowolnego wtasciwego sprzetu.

4. TRANSPORT.
4.1.Wymagania ogdlne.
Plytki terakotowe musza by¢ przewozone Srodkami transportu wedtug zalecen producenta.

4.2.Pakowanie i magazynowanie.

Ptytki pakowane w pudetka tekturowe zawierajace okoto 1 m2 ptytek. Na opakowaniach umieszczona jest nazwa producenta,
nazwa wyroby, liczba ptytek w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, informacje o tatwo ttukacym sie wyrobie, a takze informacije
o dopuszczeniu ptytek do stosowania w budownictwie. Ptytki powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych w
oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania ptytek do 1,80 m.

4.3.Transport materiatow.

Plytki terakotowe przewozi sie w opakowaniach fabrycznych krytymi $rodkami transportu. Podtoga na srodkach
transportowych powinna by¢ wytozona materiatem wyscidtkowym grubosci okoto 5,00 cm. Opakowania z ptytkami
terakotowymi nalezy uktada¢ $cisle obok siebie i musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie. Na $rodkach
transportowych umiesci¢ nalezy informacje ostrzegawcze dotyczace materiatow tatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwy wyrownawcze ,wykonanie nowych i naprawa (uzupetnienie) istniejacych wykonana moze by¢ z zaprawy
cementowej marki 8MPa,z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko. Podktad cementowy nowy i naprawiony powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami
dokumentaciji technicznej ,ktéra okre$la wymagang wytrzymato$¢ i grubo$¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
(jezeli beda przewidziane).Wytrzymatos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza na Sciskanie niz 12 MPa ,a na
zginanie nie mniejsza niz 3 MPa. Podfoze przeznaczone pod podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pniowych statych elementéw
budynku paskiem izolacyjnym np. z papy, folii, styropianu. Przy wiekszych powierzchniach na podktadzie powinny byé
wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadu cementowego nowego, lub
naprawianego w ciggu trzech dni po pofozeniu nie powinna by¢ nizsza 5 st.C.

Zaprawa cementowa do podktadéw nowych i naprawianych powinna by¢ wykonana mechanicznie i mie¢ konsystencje gesta
5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie pod
przygotowaniu miedzy uprzednio przygotowanymi listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubo$ci podktadu z z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem. W ciggu pierwszych
7 dniu po wykonaniu lub naprawieniu podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folig
poiletylenowa lub pokryciem wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie woda.

5.2.Dokladnos$¢ wykonania podktadu cementowego pod plytki terakotowe.

Podktad pod posadzke z ptytek terakotowych powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong
,zgodnie z ustalonym w dokumentacji technicznej spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzona dwumetrowa tatg
przyktadang w dowolnym miejscu ,nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno przekracza¢ 2mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci i szerokoSci
pomieszczenia.



5.3.Wykonanie posadzki wraz z cokolikiem z ptytek terakotowych.

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek terakotowych co najmniej + 5 st.C i nie wigcej niz + 25 st.C. Plytki nalezy
uktadac i rozmierza¢ wedtug projektu wykonawczego wnetrza. Warstwa kleju pod ptytki terakotowe nie moze zawieraé
pustych miejsc. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach mialy wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

W przypadku starego podtoza cementowego z podktadu nalezy usuna¢ luzne czesci , zattuszczenia ,jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego utrudniajgce przyczepnosé kleju. Podioze istniejace (stare) powinno
by¢ nosne ,a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z norma i nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Podtoze stare musi by¢ suche ,réwne twarde ,czyste odpowiednio porowate ,bez peknigé¢ i szczelin. Wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 1,5 % dla betonu i 0,5 % dla anhydrytu.

Do uktadania posadzki z ptytek terakotowych na suchym i czystym podiozu nalezy stosowaé odpowiedniego kleju. Roboty
posadzkowe rozpoczynac od utozenia spoziomowanych ptytek -reperdw ,ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
plaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotno$cig wymiaru ptytek pasy kierunkowe , ktorych
ptaszczyzne kontroluje si¢ tatg przyktadang do paséw kierunkowych .Spoiny wypetnia sie odpowiednig zaprawg do
spoinowania. Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 godzin po utozeniu ptytek. Petna wytrzymato$¢ posadzki
uzyskuje sie po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1.Wymagana jako$¢ materiatow.

Wymagana jakos$¢ wszystkich materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem jakoSci umieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2.Dopuszczenie materiatow.
Nie dopuszcza sie do stosowania do rob6t materiatdéw , ktérych wiasciwo$ci nie odpowiadajg wymogom technicznym. Nie
nalezy réwniez stosowaé materiatéw przeterminowanych i po okresie gwaranciji.

6.3.Kontrola ogéinych warunkow robot.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét .Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
podktadu ,posadzki ,dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa jest m2 .1l08¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty zanikajace i pozostajgce widoczne podlegajg odbiorowi .

8.1.0dbidr materiatéw i robot.

Odbior materiatéw i robdt powinien obejmowa¢ zgodno$ci z dokumentacijg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwo$ci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
za$wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Dopuszczenie materiatéw do stosowania.
Nie dopuszcza sie do stosowania tych materiatéw, ktorych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy réwniez stosowaé materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancji).

8.3.Wyniki odbioréw.
Wyniki odbiorow materiatéw powinny by¢ kazdorazowo odnotowane w np. dzienniku budowy.

8.4.Wykaz zestawienia czynnosci odbiorczych.

Odbior powinien zawierac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie grubosci podktadu cementowego nalezy dokona¢ w czasie wykonywania robot.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych;

badania prostoliniowo$ci nalezy wykonac za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylefiz doktadno$cig 1 mm,a
szeroko$¢ spoin -za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki -sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listw
podtogowych;

badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.



Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.
Terminy ptatno$ci wedtug ustalonego uprzednio harmonogramu.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w pkicie 7. tj. m2.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw na plac budowy

-przygotowanie podtoza

- wykonanie robét

-0czyszczenie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1/ PN-EN 1008:2004-woda zarobowa do betonu (zaprawy).Spe. Pobierania prébek.

2/ PN-EN 197-1:2002 — cement. Sktad ,wymagania i kryteria zgodnosci dyt. cementéw powszechnego uzytku
3/ PN-EN 13139:2003 - kruszywa i zaprawy

4/ PN-EN 12004:2002 —kleje do ptytek-definicje i wymagania

5/ PE-EN 191-1:2002 - cement.



ST-11 Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét
malarskich.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, SST,
obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Woda.

Do przygotowania zapraw dla naprawy podktadu cementowego stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki oraz
jezior. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych ,kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany , uzyskanej przez rozcierczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesci wody. tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3.Spoiwo hezwodne.

2.3.1.Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymogom
normy panstwowe;.

2.3.2.Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy ,barwy od jasnozdttej do brunatnej ,bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach , z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym ,0 wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego ,lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymogom
normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-wode do farb wapiennych

-terpentyne i benzyne do farb emalii olejnych

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom parstwowym
lub posiadac cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci wydane przez producenta oraz zakresem ich stosowania

2.5.Farby budowlane gotowe.

2.5.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne.

2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe.

Emalii chlorokauczukowa ogoinego stosowania:

- wydajno$¢ 6-10 m2/dm3

-max. czas schniecia 24 godziny

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna o wydajno$ci 15-16 m2/dm3 ,
max. czasie schniecia 8 godzin.

Do wygtadzania pod powtoki chlorokauczukowe stosuje sie kit szpachlowy chlorokauczukowy ogéinego stosowania biaty
oraz rozpuszczalnik chlorokauczukowy ogélnego stosowania.

2.5.4 Wyroby epoksydowe.

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa ,chemoodporna :

-wydajno$¢ 6-10 m2/dm3

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa

- czas schnigcia 24 godziny

- 0 wydajnosci 4.5 - 5 m2/dm3

Emalia epoksydowa chemoodporna biata




-czas schniecia 24 godziny

-wydajnos$¢ 5-6 m2/dm3

Emalia epoksydowa chemoodporna szara

- czas schnigcia 24 godziny

-wydajno$¢ 6-8 m2/dm3

Lakier bitumiczny-epoksydowy

- czas schnigcia 24 godziny

-wydajnos¢ 1,2-1,5 m2/dm3

2.5.5.Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania

-wydajno$¢ 6-8 m2/dm3

Farba olejna i ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania

- czas schnigcia 12 godzin

-wydajno$¢ 6-10 m2/dm3

2.5.6.Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb

- lepko$¢ umowna min 60

- gestos¢ max. 1,6 g/lcm3

- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temperaturze 20 st. C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia -max. 2 godziny.

Jw. lecz wymagania dla powtok.:

-wyglad zewnetrzny -gtadka ,matowa ,bez pomarszczen i zaciekéw

-grubo$¢ -100-120 /um

-przyczepnos$¢ do podioza - 1 stopi

-elastyczno$c¢-zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub odstawania od poditoza
-twardo$¢ wzgledna -min 0,1

- odporno$¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajaca z wysoko$ci 1,00 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia powtoki
- odporno$¢ na dziatanie wody-po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z normami w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg.PE-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temepraturze min. + 5 st.C.

2.6.Srodki gruntujace.

2.6.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inacze;

- na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

2.6.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieficzonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza)

2.6.3.Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5 %.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT.
Farby pakowane fabrycznie mozna transportowa¢ samochodami i koleja zgodnie z przepisami i z zabezpieczeniem przez
zniszczeniem transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8st.C.Wokresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8st.C.Po
zakonczeniu malowania mozna dopuscié¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+10C.W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodoéw
wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym zakoriczeniu robét instalacyjnych z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych tzw. "biaty montaz”

- catkowitym zakonAczeniu robét elektrycznych

- catkowitym utozeniu posadzek

- usunieciu usterek na stropach i $cianach



5.1.Przygotowanie podtoza.

5.1.1.Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ , naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg
cementowo-wapienna, Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2.Powierzchnie drewniane stolarki powinny zosta¢ wyréwnanie i ubytki uzupetnione przez zaszpachlowanie.
5.1.3.Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone ,odttuszczone zgodnie z wymogami normy dla danego typu farby.

5.2.Gruntowanie.

5.2.1.Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozciericzong w stosunku 1:3-5.

5.2.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydowa.

5.3.Wykonanie powtok malarskich.

5.3.1.Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2.Powtoki farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne ,przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych. Powtoki
powinny dawac¢ aksamitno- matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3.Powloki z farb i lakierédw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk .Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1.Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy dokona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej do malowania kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 sekundach.

6.2.Rohoty malarskie.

6.2.1.Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakofczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach

-dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach

6.2.2.Badania przeprowadza sig¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5st.C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%

6.2.3.Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych :sprawdzenie powtoki na zrysowanie i uderzenie ,sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powioki czeSciowo lub catkowicie i wykona¢ prace powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.
llos¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zamian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajg odbiorowi wedtug zasad podanych ponizej:

8.1.0dbior podtoza.



8.1.1.Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymogom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng do rob6t tynkowych i odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pktcie.5.2.1.Jezli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2.0dbior robot malarskich.

8.2.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rGwnomiernego roztozenia farb,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, brak przeswitu i dostrzeganych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg
,wetniang lub bawetiang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie powtoki na zarysowania.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.
Terminy ptatno$ci wedtug ustalonego uprzednio harmonogramu.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg. ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie
stanowiska pracy. llo$¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 1008:2004;PN-EN-ISO 90-2:2002;PN-EN 459-1:2003;PN-C-81932:1997;
PN-C -81608:1998.



CZESC C - PRZEDMIAR

1 Remont pomieszczenia stolowki
11 roboty rozbidrkowe
1| KNR 13-25 | Demontaz opraw oswietleniowych szt
d. 1.1 040501
12 { oprawa sufitowa } szt 12,000/
2* 3 { oprawa Scienna } szt 6,000
RAZEM 18,000
2| KNR 18-01 | Demontaz boazeni z PCV wraz z rusztem m2
d.1.1]  1020-06
(5,30 + 16.,80) * (1.49 + 1,08) m2 56.797
RAZEM 56.797
3| KNR AT-40 | Skucie zmurszatego tynkud tynk zawilgocony f m2
d.1.1|0104-01 z==z.
4.
(16,80 +530+050*2+0560*2+050*2)*0,70 m 17.570
RAZEM 17.570
4 KNR-\w 4-01 | Whykucie z muru podokiennikow | parapety | m
d. 1.1 035312
5* 1,50 { parapety wewnetrzne} m 7.500
RAZEM 7.500
5 KMNR 3 | Zerwanie pozadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1.1] 080107
90.13 m2 90.130
RAZEM 90,130
6] KNR 2-02 | Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - mz2
d.1.1) 191405 | =zlichta
poz.5 m2 90,130
RAZEM 90.130
7| KNR-\w/ 4-01 | Rozebranie warstwy izolacyjnej grubogci 10 cm mz2
d. 1.1 060901
analiza
indywidualna
poz.5 m2 90,130
RAZEM 90,130
8] KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcn betonowych m3
d1.1f 0212-01 niezbrojonych o grubogcl do 15 cm
poz.5* 0,15 m3 13,520
RAZEM 13,520
9 KNR-\w/ 4-01 | Usuniecie z piwnic budynku gruzu i izolac)i m3
d.1.1) 010605
poz.5* 0.015 m3 1,352
poz.G* 0,06 m3 5,408
poz.7 * 0,08 m3 7.210
poz.8 m3 13.520
RAZEM 27490
10| ENR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1( 0108-11 samowyladowczymi na odleghoss 15 km
0o0g2
poz.9 m3 27,490
RAZEM 27,490
11 Koszt utylizacg gruzu m3
d.1.1] analiza
indywidualna
poz.10 m3 27.490
RAZEM 27,490
12l KWNNR & | Demontaz grzejnika stalowego phytoweao [ grzeiniki w kpl.
d. 1.1 042207 | ctoldwee /
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.2 ozsuszenie scian fundmentowych




13

'm3

KME-W 4-01 | Wiykopy nieumu:u:niu:rnelo Ma‘nach pionowych
d 1.2 010602 | wykonywane wewngtrz budynku przy istniejgoych
fundamentach
(1680*2+530*2)* 0,80 0,30 m3 10,608
RAZEM 10,608
14 KNR AT-25 | Iniekgja krystaliczna jednostronna w Scianie o grubosci do | m
d1.2 0104-01 53 cm - stopien przesigkniecia wilgoog 60-95% - Sciany
zewnetrzne
530+ 16,80 m 22,100
RAZEM 22,100
15( KMNR AT-25 | Iniekgja krystaliczna jednostronna w Scianie o grubosci do | m
d. 1.2 0104-01 53 cm - stopien przesigkniecia wilgoog 60-95% - Sciany
wewnetrzne
530+ 16,80 m 22,100
RAZEM 22,100
13 odiworzenie posadzki w stoldwce
16 KNR 2-02 | Podklady z ubitych matenalow sypkich na podiozu m3
d.1.3] 110107 | gruntowym - recznie zageszczony, grunt z odkiadu
analiza
indywidualna
poz. 13 m3 10.608
RAZEM 10,608
17| KNR 2-02 | Podklady betonowe na podiozu gruntowym gr. 10cm m3
d. 1.3 110101
poz.5 90,130
A (Obliczenie pomocnicze) 90130
poz. 17 A* 0,10 m3 8.013
RAZEM 9.013
18 KNR 2-02 | lzolacie przeciwwilgociows | przeciwwodne z folii mz2
d.1.3]  0607-01 polietylenows] szerokie) poziome podpozadzkowe
poz.5 m2 90,130
RAZEM 90,130
19 KNR 2-02 | lzolage cieplne | przeciwdawickowe z phyt styropianowych | m2
d.1.3] 060803 | gr. 8 cm poziome na wierzchu konstrukc)i na sucho - jedna
warstwa
poz.5 mz2 90,130
RAZEM 90,130
20| ENR 2-02 | lzolacie cieplne | przeciwddwiskowes z pht shyropianowych | m2
d.1.3] 060904 | gr. 7 cm poziome na wierzchu konstrukoi na sucho -
kazda naztepna warstwa
poz.19 m2 90.130
RAZEM 90.130
21| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzkl z zaprawy m2
d.1.3 110201 cementowej grubogci 60 mm
110203
poz.5 mz2 90,130
RAZEM 90,130
22 WMRMEEB | (z.V]) Pozadzki z phytek grezowych mz2
d.1.3( 202 2805-05
analogia
poz.5 m2 90,130/
RAZEM 90,130
23] WNRMEEB | (z.V]) Cokeoliki z phytek o wym. 8 cm na zaprawie klejowe) m
d.1.3( 202 2809-04
analogia
(16,80 +5.30) *2 + 2 * (0,50 + 0,50 + 0.50) m 47.200
-0,80* 2 m -1,800
RAZEM 45,400
14 £ciana, sufit




Lp. Podstawa Opiz i wyliczenia jm. Pozzcz. Razem
24| ENR 2-02 | Podokienniki - elementy grubogci 4 cm i szerckosado 50 | m
di4| 210303 | ecm
analiza
indywidualna
poz.d m 7.500
RAZEM 7.500)
25| KNR-\w/ 4-01 | Wykonanie tynkow zwykhych wewnetrznych kat lll z m
d.1.4| 070802 | zaprawy cem.-wap. na osciezach o szer. do 40 cm
(1.50+0,70*2)*5 m 14,500
RASEM 14,500
26| KNR-\w 2-02 | Tynki (otadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d14| 201102 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
osciezach na podiozu z tynku
poz. 25 * 0,40 m2 5,800
RAZEM 5,800
27| ENR 4-01 | Uzupehnienie tynkow wewnetrznych kat. lll z zaprawy m2
di14 071104 | cementowe) na Smanach na podiczu z cegly
analogia
poz.3 {tynk zawilgocony} ma2 17.570
(5,30 +16,80) *(1.49 + 1,08) {tynk za boazengz PCV }- | m2 50,047
150*0,90*5
RAZEM 67.617
28| KNR-\W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
did4| 2011 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
analogia | Scianach
poz.27 m2 67.617
RAZEM 67.617
29| ENR 4-01 | Zeskrobanie | zmycie stare] farby w pomieszczemach o m2
di14| 120209 | powierzchni podiogi ponad 5 m2 - pomieszezeniu stolowki
(5,30 +16,80) * 2~ 3,20 { Zciany } m2 141,440
poz. 5 {sufit} m2 90.130
{minus stolarka} - (1.50*0,90*5+089* 200+ 090" m2 -10.330
2.00)
-poz.27 { tynk usuniety } ma2 -67.617
RAZEM 153,623
30| EKEMMR 2 Malowanie farbg emulzyjng dwukrotnie podiozy gipsowych | m2
d.1.4{ 140203
poz. 26 {oscieza) m2 5.800
poz. 28 { tynki nowe } m2 67.617
poz. 29 {tynki przetarte } m2 153.623
RAZEM 227,040
31| ENR 0-31 | Grzejniki stalowe panelowe montowane na Scanie - szt
d.1.4| 020502 | ponowny montaz zdemontowanych grzejnikdw
analiza
indywidualna
poz.12 szt 4,000
RAZEM 4,000
32| KNR-\W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu opraw LED - zastgpienie kpl.
d14| 051119 | istniejgoych opraw
analogia
poz.1 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
Stolarka okienna - wymana
21 stolarka okienna
33| ENR 0-19 | Demontaz | montaz okien rozwieranych 1 uchylno- m2
d.2.1|0928-11 zz=z.| rozwieranych dwudzielnych z PCV - Ostrogne wykucie
22 elementdw wskazanych w tablicy z odniesieniem i
zlozeniem na wekazane migjsce
150*0,90*5 m2 6,750
RAZEM 6. 750




3 Odnowienie elewac) - cokél oraz scana fundamentowa
EN | Whkonanie izolac) pionowe] Sciany fundamentowe)
M| ZKMR C-2 | Przyootowanie podioza - zabezpieczenie tablicy - zigcza m2
d.31| 0101-01 | kablowego
1.80*1.20 m2 2,160
RAZEM 2,160
35| KNR2-01 | Recane wykopy cigale lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.3.1] 031002 | do 1.5migh do 1.5 m ze zlegeniem urobku na odkiad
(kat. gruntu (11}
(5.94 +31.69) 37,630
(483+190+260+235+198+ 200+ 383 +236) 21,850
(23.55) 23.550
A (Obliczenie pomocnicze) 83.020
poz. 35 A*1.77*0.80 m3 117.570
RAZEM 117.570
35| KNR0-23 | Praygotowanie starego podioza pod docieplenie - m2
d.3.1 26711-01 oczyszczenie mechaniczne | zmycie Soany
fundamentowej
poz.35 A% (1,67 + 1.80) m2 288,114
RAZEM 288,114
37| KNR0-40 | Uszczelnienie cokobu - mur m2
d.3.1| 0102-0
poz.35 A* (1,67 + 1.80) m2 288114
RAZEM 288,114
38 ENR 040 | Uszczelnienie od zewnatrz Scan prwnic wistni=jgcym m2
d.3.1| 021303 | budynku - wykonanie hydroizolacji
poz.35 A* (1,67 + 1.80) m2 288114
RAZEM 288,114
39| ENR 040 | Wykonane fasety uszczelnialges) o promieniu 5 cm na m
d.3.1] 010201 ztyku fundamentu 1 Sciany
poz.35 A m 83.030
RAZEM 83,030
40| KNR-W 2-02 | Izolacie przeciwwilgociows powlokowe bitumiczne m2
d.3.1]  0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emuls)i asfaltowe) -
piernwsza warshwa
poz.35 A*1.70 me 141.151
RAZEM 141,151
41| KNR-W 2-02 | Izolacie przeciwwilgociows powlokowe bitumiczne m2
d.3.1| 060302 | pionows - wykonywane na zimno z emuls)i asfaltowe) -
druga warstwa
poz.40 m2 141,151
RAZEM 141,151
42 KNR 0-29 | Docieplenie scian piwnic plytami XPS 15cm m2
d.3.1| 064202
analiza
indywidualna
poz.40 m2 141,151
RAZEM 141.151
43 KENR (-23 | Ocieplenie soian budynkow phytami styropianowsymi - szt
d3.1] 261204 | zystem STOPTER - praymocowanie phyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegly
poz.d40 * 4 szt b4, 604
RAZEM 564, 604]
44 KNR 0-23 | Ocieplenie Saan budynkow - prayklejenie warstwy siatk m2
d.3.1| 261206 | na cianach
poz. 36 m2 288114
RAZEM 288,114
45 KNMR-W 3 | Izolacie pionowe Zcian fundamentowych z folii kubetkowe) | m2
d.3.1 020701 bez gruntowania powierzchni
poz.40 m2 141,151
RAZEM 141,151




46| KNR-W 2-01| Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. | m3
d.3.1 0s01-02 IV z przerzutem na odleglosc do 3 m - zageszczanie
reczne
poz.35 m3 117.570
RAZEM 117.570)
3.2 Wykonanie tynku na cokole budynku
47 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne crganiczne na bazie Zywicy m2
d32 0124-M syntetyczne), wykomywane recznie - wykonanie warshwy
posrednieg)
poz.35 A* 1,80 m 149,454
RAZEM 149.454
48[ KNR 0-33 | Tynki elewacyjne crganiczne na bazie Zywicy syntetycznej [ m2
d32[ 012406 |z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
o uziarnieniu 2.0 mm, wykonywane recznie
poz. 47 m 149 454
RAZEM 149,454
33 roboty na zewngtrz
49| KNR AT-09 | Elementy wykonczeniowe - obrobki o szer. ponad 25 cmw | m2
d.3.3[ 0803-08 | rozwinieciu - parapety zewnstrzne
analogia
1,60* 047 * 5 { okna stolowlki } m 3,760
RAZEM 3,760
34 Rozbidrka istniejgee) opaski z plyt betonowych
50 KSWRE | Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach m2
d.34| 080506 | 50xb0x7 cm na podsypce piaskowe)
poz.35 A* 0,50 m2 41,515
RAZEM 41,515
35 wykonanie opaski dookota budynku
51| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na cate] szerokosa tarazu w mz2
d.35( 010105 | gruncie kat. |-l glebokogc 20 cm
poz.35 A* 0,50 m2 41,515
RAZEM 41,515
52| KWNMR G | Warstwy odzgczajgoe zageszezane mechanicznie o gr.10 | m2
d.35 010401 |cm
analiza
indywidualna
poz.51 mz2 41515
RAZEM 41,515
53| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostla brukowe) betonowe) o grubogeci 6 cm| m2
d.35( 051102 | na podsypce cemento- wo-piaskowe)
poz.51 m2 41,515
RAZEM 41,515
5| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce m
d.35( 040701 piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg cementows
poz.35 A m 83.030
RAZEM 83,030
Uwagi:

- Cato$¢ wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami,
- do realizacji inwestycji nalezy uzy¢ materiaty posiadajace aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania, " Z
uwagi na bezpieczenstwo ludzi i mienia teren placu budowy i magazyn sktadowania materiatow rozbiérkowych nalezy
ogrodzié, oraz wywiesi¢ tablice informacyjne o zagrozZeniu i informujgce o zakazie wstepu na plac budowy osobom trzecim,

- w trakcie prowadzenia prac nalezy $cisle przestrzegac przepiséw BHP, pracownicy pracujacy na wysokosciach powinni
posiada¢ aktualne badania wysoko$ciowe,
- prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika rozbiorki badz budowy, posiadajacego stosowne
uprawnienia budowlane,
- przed rozpoczeciem prac kierownik budowy obowigzany jest, sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, szczeg6towego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

Opracowat

Tomasz Rolak



