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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych i konserwatorskich, remontu kapliczki przydroznej przy ulicy Lipowej w
Czarlinie.

1.2. Dokumentacja projektowa

Na potrzeby inwestycji zostat opracowany projekt budowlano-wykonawczy. Przekazana
kompletna dokumentacja zawiera opisy i czes¢ graficzng, zgodne z wykazem podanym w spisie
tresci. Poszczegdlne jej czesci stanowig catos¢ i tak nalezy rozpatrywac. Po zakonczeniu prac
majgcego na celu odkrycie wtasciwej struktury obiektu, inwentaryzacji oraz wykonaniu badan
stanu technicznego, badan architektonicznych, zastata opracowana dokumentacja.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca musi posiada¢ niezbedne i udokumentowane doswiadczenie przy pracach
budowlanych w obiektach zabytkowych, wyspecjalizowane kadry. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych i sztuke budowlang oraz za ich zgodnosc:

- z dokumentacja projektowa
- specyfikacjg techniczng
1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacjy projektowg i Szczegdétowg Specyfikacjg Techniczng (SST)
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig zatacznik do umowy a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosé
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosSci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z



dokumentacjg projektowg lub SST i maj wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli zostang rozebrane i
wykonane na koszty wykonawcy.

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie ze jest wtgczony w cene umowna.

2. WYMAGANIA OGOLNE
2.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.2. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwo palne
bedag sktadowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel wykonawcy.

2.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomie, takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na osi przy transporcie
gruntu, materiatdow i wyposazenia na i z terenu robaot.

2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z



wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane
w cenie umownej. Wykonawca zobowigzany jest do pracowania dla catego zadania
inwestycyjnego ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ”, w oparciu o odrebne przepisy
szczegbtowe.

2.6. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE
3.1. Materiaty.
3.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé $wiadectwa dopuszczajgce je
do powszechnego stosowania w budownictwie spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, itp. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robodt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatédw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3.2. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy



lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Transport.
3.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

3.3.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia uszkodzen na drogach publicznych
i terenach oséb trzecich na koszt wtasny, powstatych w wyniku bteddw lub naduzyé kierowcow
pojazdow wykorzystywanych przy realizacji budowy.

4, SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Zakres robot zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwiert CPV
45453100-8 Roboty renowacyjne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu w tym
Rodzaj robdt Kod CPV

- Roboty izolacyjne. 45321000-3

- Roboty przygotowawcze - rozbidrki 45110000-1

- Roboty ziemne i niwelacja terenu 45236000-0

- Roboty budowlane 45000000-7

4.1. Roboty renowacyjne.

Skuwanie zniszczonego tynku, wykuwanie uszkodzonych nie nadajgcych sie do naprawy cegiet,
tynkow, gzymsow i zapraw musi odbywac sie recznie. Jedynie w uzasadnionych przypadkach,
za zgodg nadzoru konserwatorskiego mozna uzy¢ elektronarzedzi, zachowujgc szczegdlng
ostroznos$¢, aby nie uszkodzié¢ struktury historycznej. Dopuszcza sie stosowanie metody i
srodkéw sprawdzonych, renomowanych firm wyspecjalizowanych dla renowacji obiektéw
zabytkowych. Przed zastosowaniem danego s$rodka chemicznego lub metody naprawczej
Wykonawca bezwzglednie musi uzyskaé akceptacje nadzoru Inwestorskiego odpowiednim



wpisem do dziennika budowy. Stosowanie $rodkdw renowacyjnych bezwzglednie, zgodnie z
zaleceniami producenta w optymalnych warunkach pogodowych.

4.2. Roboty fundamentowe.
4.2.1. Roboty przygotowawcze.

UWAGA: - wykonanie wykopow odcinkowych na obrzezach muréw fundamentowych pod
projektowang izolacje przeciwwilgociows.

4.2.2. Fundamenty.

- oczyszczenie spoin istniejgcej sciany fundamentowej z cegly ceramicznej petnej na
gtebokos$é 2 cm,

- wyrdwnanie powierzchni pod izolacje przeciwwilgociowa,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na przygotowanej powierzchni z dwusktadnikowe],
elastycznej zaprawy uszczelniajgcej,

- projektowana membrana izolacyjna ze stozkami dystansowymi do poziomu terenu.

Po odkopaniu $cian fundamentowych i doktadnym oczyszczeniu z brudu, nieréwnosci i
pozostatosci niesprawnej starej izolacji, usuwamy tez do gtebokosci ok. 2cm stare ostabione
spoiny. Pozostawiamy s$ciany do wyschniecia na technologicznie przewidziang dtugos$é czasu.
Ktadziemy metodg natryskowg preparat rozcienczony z wodg w stosunku 1:1, nastepnie
naktadamy pedzlem tawkowcem szlam wodoszczelny, po ok.30min. wyréwnujemy $ciane
fundamentowa zaprawg wodoszczelng. Po 24 godz. naktadamy mase bitumiczno-polimerowsa,
pierwszg warstwe masy naktadamy pacg zebatg, po 24 naktadamy druga warstwe pacg na
gtadko powtoke bitumiczno-polimerowg. Po wykonaniu izolacji nalezy potozy¢ podwdjnie
zwyktg folie PCV , jako warstwa ochronna Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie
na odsadce muru powinny by¢ sfazowane.

4.3. Roboty murowe.
4.3.1. Sciany cokotu:

- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegty i oczyszczenie spoin istniejgcej Sciany
cokotu z cegty ceramicznej petnej na gt. 2 cm,

- wyrownanie powierzchni pod izolacje przeciwwilgociowa,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na przygotowanej powierzchni z dwusktadnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniajgcej,

- wykonanie systemu tynkéw renowacyjnych,

* obrzutka pot-kryjagca np. renowator 500 (50% powierzchni, gr. <0,5 cm) lub inna
rownorzedna,

* tynk renowacyjny,

* gruboziarnista gtadzZ renowacyjna,



* malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbg polikrzemianowag,
4.3.2. Sciany nadziemia:
Sciany nadziemia od poziomu +0,00 do poziomu +0,70:

- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegty i oczyszczenie spoin istniejgcej Sciany
cokotu z cegty ceramicznej petnej na gt. 2 cm,

- wyrdwnanie powierzchni pod izolacje przeciwwilgociowa,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na przygotowanej powierzchni z dwusktadnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniajacej,

- wykonanie systemu tynkdéw renowacyjnych np. renowator firmy sempre lub innych
rownorzednych:

* obrzutka potkryjaca,

* tynk renowacyjny,

* malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbg polikrzemianowa.
Sciany nadziemia od poziomu +0,70:

- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegty i oczyszczenie spoin istniejgcej Sciany
cokotu z cegty ceramicznej petnej na gt. 2 cm,

- wykonanie systemu tynkéw renowacyjnych,

* obrzutka potkryjaca,

* tynk renowacyjny,

* gruboziarnista gtadZ renowacyjna,

* malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbg polikrzemianowa.
Szpalety i tta niszy:

- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegty i oczyszczenie spoin istniejgcej Sciany
cokotu z cegty ceramicznej petnej na gt. 2 cm,

- wykonanie systemu tynkéw renowacyjnych,

* obrzutka potkryjaca,

* tynk renowacyjny,

* gruboziarnista gtadZ renowacyjna,

* malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbg polikrzemianowa.
Opaska niszy:

- pogrubienie gruboziarnistej gtadzi renowacyjnej,



* malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbg polikrzemianowa.
Parapety niszy:

- parapety klinkierowe (350x120x15 mm) i klinkierowe ptytki podtogowe (330x120x10 mm) w
kolorze nawigzujgcym do pokrycia dachu uktadane na odpowiednio przygotowanym podtozu
poprzez:

* skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegty lub ew. skucie ptytek gresowych i
oczyszczenie spoin istniejgcej Sciany cokotu z cegty ceramicznej petnej na gt. 2 cm,

* uszczelnienie podtoza,

* zaprawa klejowa wyrdwnujgca poziom parapetu.
4.4. Roboty zwigzane z pokryciem dachu.
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wymiany w catosci lub czesSciowo, istniejgcego pokrycia dachu na
dachowke zaktadkowg z montazem tat i kontrtat.

Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych.

Zakres robot objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tatach z niezbedng tzn.:

* wykonanie (lub wykorzystanie istniejgcej) konstrukcji z tat i kontrtat pod krycie dachdwka
zaktadkowg

* krycie dachéwkg zaktadkowa

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,B”,
atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektows i opisem technicznym.

Wszelkie materiaty przeznaczone do wykonania remontu dachu, powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.



Dachéwki zaktadkowe oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne uzyte do wykonania
nowego pokrycia dachowego budynku, powinny odpowiadac¢ obowigzujagcym normom PN-EN
1304:2005 i posiadaé atesty i aprobaty zezwalajgce na ich wbudowanie, w budynkach objetych
nadzorem Panstwowego Konserwatora Zabytkow, Materiaty uzyte do izolacji dachéw, powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty zezwalajgce na ich wbudowanie, w budynkach
objetych nadzorem Panstwowego Konserwatora Zabytkow,

Materiaty pomocnicze

e uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych, gwozdzie, klamry lub inne wyroby
systemowe do mocowania dachéwek i ggsiordw,

e drut do przywigzywania dachdowek i ggsioréw do gwozdzi lub tat - powinien by¢ ocynkowany,
miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

* nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachdéwka
takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek,

taty i kontrtaty z drewna sosnowego impregnowanego: Jesli w wiezbie dachowej nastgpi
potrzeba wymiany ze wzgleddw na stan techniczny, istniejgcej konstrukcji, nalezy wymienic taty
i kontrtaty, uwzgledniajgc wymiary i dtugos¢ wg istniejgcej wiezby dachowe;.

Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachdwka:

Wszystkie materiaty i wyroby do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta. Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie
na placach sktadowych wygrodzonych, wyrdéwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z
nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych. Wyroby
przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych, jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.

Warunki przystgpienia do robét pokrywczych dachéwka:

Do wykonywania robét pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robdt konstrukcyjnych (napraw ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli
podktadu pod pokrycie.

Wymagania dotyczgce podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych:

Podktad pod pokrycie z dachdwek stanowig istniejgce lub wymienione drewniane faty przybite
poziomo i prostopadle do krokwi. Wymagania dotyczgce podktadu z tat drewnianych pod
pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujgce:

* taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdéj (40x50) mm; wymiar wynika z
obliczen statycznych, dtugos¢ tat zgodnie ze stanem istniejgcym,

* rozstaw fat nalezy dostosowaé do rodzaju dachowek,
* taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

* styki ptatwi tgczy¢ mijankowo.



* faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowac sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za
pomocg wspornikdw lub uchwytdéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

* odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$é 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci dachu,

* wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw, deski
taczone na styk,

* faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

* ptaszczyzna potaci z fat powinna byc¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fatg potozong
na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réownolegtym do spadku.

Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachdwka:

Krycie dachdowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka:
* Dachowki powinny by¢ utozone zgodnie z obecnym stanem istniejgcym

* Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachdwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla
tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

* Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny
wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz #10 mm.

* Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na
okoto 8 cm — zgodnie ze stanem istniejgcym.

* Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg
nie powinny przekraczaé¢ £10 mm.

Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachdwkg ceramiczng: Krycie dachéwka ceramiczng
powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-10241:1971P lub
zaleceniami systemowymi.

Wymagania dotyczgce krycia dachéwka ceramiczng zaktadkowg — zgodne z wymaganiami
podanymi w PN-B-10241:1971P

Materiaty:

* Wymagana jakos¢ materiatdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.



* Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

* Odbior materiatow powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwarcy.

* W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

* Nie nalezy stosowacd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

* Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Kontrola wykonania pokrycia dachu:

Wykonania montazu nowego pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej zaktadkowej wraz z
wykonaniem konstrukcji z tat oraz izolacji p. wilgociowej, polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania powyzszych robdt z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru.

Badania prawidtowosci tacenia:

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu tat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej
o dtugosci 3 m z poziomnicg. Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku
watpliwosci za pomocg proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego. Wyniki
badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 4.9.16 odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Sprawdzenie liczby, rozmieszczenia i zamocowania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie
stanu technicznego materiatéw uzytych do montazu, nalezy przeprowadzac przez ogledziny i
pomiar na zgodnos¢ z przedmiotowymi normami.

Wykonane roboty objete niniejszg specyfikacjg powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 ).

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw, rodzaj i
stan potgczen instalacyjnych sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej ITB albo wymaganiami norm przedmiotowych.



Obmiar robdt:
Jednostka obmiarowa robodt jest 1 m2 wykonanej powierzchni dachu.
Szczegotowe zasady obmiaru robdt pokrywczych dachowka:

Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci, bez
potrgcania powierzchni nie pokrytych, zajetych przez urzadzenia obce na dachu, o ile kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch
sgsiednich pofaci, linia przeciecia ptaszczyzny pofaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna
deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokos$ci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej
powykonawczej mozna korzystaé ze wspdtczynnikdow przeliczeniowych podanych w tablicy
0005 KNR 2-02.

Odbidr robdt Podstawe do odbioru wykonanych robodt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg wykonawczg i ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez
Inzyniera.

Odbidér elementdw wbudowanych: Przy odbiorze elementdéw po ich wbudowaniu powinny by¢
sprawdzone: a) sposéb montazu wyrobu w obiekcie, b) sposéb wykoriczenia powierzchni, c)
zgodnos$¢ z zamoéwieniem, d) inne cechy, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za
potrzebne. Podstawe do odbioru robdt stanowig nastepujgce dokumenty: a) dziennik budowy
z zapisami dotyczacymi wykonywania prac montazowych, b) protokoty odbioru materiatow i
wyrobow Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowsa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie wymagane lub zalecone badania i pomiary, z zachowaniem
dopuszczalnych tolerancji, daty pozytywne wyniki.

Zakonczenie odbioru:

Odbidr potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawieraé: a) wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, b) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z
zamowieniem

Wymiana pokrycia dachu: - projektowana dachdowka zaktadkowa ceramiczna,
- projektowana systemowa wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa,
- istniejgce faty drewniane,

- istniejgca konstrukcja drewniana dachu.

Wymiana pokrycia okapu $ciany:

- projektowana dachéwka zaktadkowa ceramiczna w kolorze naturalnej czerwieni, sposdb
montazu po dokonaniu odkrywki:

* dachdéwka uktadana na zaprawie klejowej mrozoodpornej na podfozu w spadku
wyprofilowanym z zaprawy cementowej mrozoodpornej,



* dachdéwka uktadana na tfatach drewnianych, impregnowanych 4x6 cm  mocowanych do
podtoza z zaprawy cementowej mrozoodpornej j.w.

Projektowana wymiana gasiorow ceramicznych dachowych:

- gasiory ceramiczne dostosowane do dachowki zaktadkowej ceramicznej j.w. w kolorze
naturalnej czerwieni.

4.5. Renowacje
Renowacja i konserwacja istniejgcej kraty stalowej kutej:
- oczyszczenie zdemontowanej kraty ze starej warstwy farby do stanu surowego,

- malowanie systemowym lakierem antykorozyjnym do zastosowan zewnetrznych na kolor
grafitowy wg wzornika RAL,

- montaz kraty w nawigzaniu do pierwotnej lokalizacji.
Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy kraty narazone sg na state odziatywanie czynnikdow atmosferycznych. Dla
odpowiedniej trwatosci wymagane jest doktadne zabezpieczenie antykorozyjne. Na
powierzchni metalu mogg wystepowac nastepujgce szkodliwe zanieczyszczenia: zgorzelina,
rdza, wilgo¢, oleje i smary, emulsje olejowe, kurz, pyt oraz inne zanieczyszczenia. Wszystkie te
zanieczyszczenia powinny by¢ usuniete z powierzchni metalu przed malowaniem, gdyz ich
obecnos¢ pod pokryciem malarskim powoduje ujemne skutki. Powtoka ochronna spetnia tylko
wtedy swoje zadanie i chroni metal przed korozjg, gdy jest natozona na dobrze przygotowang
powierzchnie. Konstrukcje stalowg po oczyszczeniu z rdzy do drugiego stopnia czystosci
zabezpieczy¢ za pomocg powtok malarskich np.:

- farba ftalowo silikonowa przeciwrdzewna stosowac 2xminimalna grubos¢ powtok. 100 um,
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania, stosowac 3x, minimalna grubos¢ powtok 100
um, lub Emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania stosowac 3x, minimalna grubos¢ powtok
100 um, Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mozna wykona¢ réwniez przy
uzyciu zestawu farb cynkowych posiadajgcych aprobate IBDiIM. Zestaw winien zawieraé
warstwy podktadowe i nawierzchniowe, o tgcznej grubosci min 425 um,

Elementy dekoracyjne: - wymiana obrazu z drewniang ramg (ozn. OB) - w gestii inwestora, -
wymiana obrazu z drewniang ramg (ozn. OB*) - w gestii inwestora.

Obrdbki blacharskie pokry¢ dachu:
Istniejgce obrobki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe zaleca sie wymienic.
4.6. Nawierzchnie utwardzone.

Projektuje sie zdjecie humusu wraz z nawierzchnia trawiastg do gtebokosci ok. wyrdwnanie
istniejgcej nawierzchni trawiastej w celu przygotowania podfoza pod projektowane
nawierzchnie utwardzone oraz zielone.



Opaska z kostki brukowej o wysokosci 8 cm. Opaske wykonaé w obrzezu z kraweznika
betonowego Kostka na podbudowie cementowo pisakowej o gr. 3cm i podbudowie zasadniczej
z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o migzszosci 16cm. Opaske
uktadac recznie z nachyleniem 2% na zewnatrz obiektu. Kostka spoinowana zaprawg piaskowo
— cementowa. Kolorystyka uzgodni¢ z nadzorem konserwatorskim.

Uksztattowanie terenu dziatki nawigzuje do poziomu projektowanego cokofu (wys. 30 cm).
Nawierzchnia utwardzona z betonowej szlachetnej kostki brukowej drobnowymiarowej gr. 8cm
w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz podbudowie z kruszywa
tamanego 0/31,5 gr. 15 cm, opcjonalnie warstwa odsgczajgca o gr. do 10 cm (ozn. 1), Opaska
zwirowa z warstwy grysu o szer. 50 cm i gr. ok. 30 cm, cato$¢ obwiedziona kraweznikiem
betonowym ogrodowym o wymiarach 5 x 30 cm (ozn. 2)

Nawierzchnia utwardzona dla ruchu pieszego z betonowej kostki brukowej w nawigzaniu do
rodzaju przyjetej w projekcie koncepcyjnym petli autobusowej, na podbudowie j.w. (ozn. 3),
Nawierzchnie trawiaste (ozn. 4), Zielen niska, tawki parkowe systemowe stalowe z
drewnianymi siedziskami (ozn. t),

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowga, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce
realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Kontrola jakosci robot.
Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U.99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



5.3. Dokumenty budowy.
5.3.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robaot,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréow robdt,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;i
projektowej, dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

» dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,



* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

5.3.2. Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiardow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

5.3.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty: a) pozwolenie na budowe, b) protokoty przekazania terenu budowy, c) umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoty odbioru robdt, e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne, g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

5.4. ODBIOR ROBOT.

5.4.1. Rodzaje odbioréow robét W zaleznosci od ustaler ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

)
)
) odbiorowi czesciowemu,
)
)
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odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

> O

5.4.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru



tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

5.4.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robodt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

5.4.4. Odbidr ostateczny (koricowy) - zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdérych
mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

5.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

* protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
* protokoty odbioréw czesciowych,
* dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST



* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

5.4.6. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji Odbidr po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych ,Odbiér ostateczny robodt(koncowy)
robot”.

6. PRZEPISY ZWIAZANE.
6.1. Ustawy

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147 , poz. 1229).

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zm.).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086).



6.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997r. — w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

6.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 1, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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