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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych i konserwatorskich, remontu kapliczki przydrożnej przy ulicy Lipowej w 

Czarlinie.  

1.2. Dokumentacja projektowa  

Na potrzeby inwestycji został opracowany projekt budowlano-wykonawczy. Przekazana 

kompletna dokumentacja zawiera opisy i część graficzną, zgodne z wykazem podanym w spisie 

treści. Poszczególne jej części stanowią całość i tak należy rozpatrywać. Po zakończeniu prac 

mającego na celu odkrycie właściwej struktury obiektu, inwentaryzacji oraz wykonaniu badań 

stanu technicznego, badań architektonicznych, zastała opracowana dokumentacja.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca musi posiadać niezbędne i udokumentowane doświadczenie przy pracach 

budowlanych w obiektach zabytkowych, wyspecjalizowane kadry. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych i sztukę budowlaną oraz za ich zgodność:  

- z dokumentacją projektowa  

- specyfikacją techniczną  

1.4. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  

1.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST) 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inwestora stanowią załącznik do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważność 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

mają być zgodne z dokumentacja projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 



dokumentacją projektową lub SST i maj wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli zostaną rozebrane i 

wykonane na koszty wykonawcy.  

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się ze jest włączony w cenę umowną.  

2. WYMAGANIA OGÓLNE 

2.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

2.2. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwo palne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomie, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

2.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na osi przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z 



wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj odrębnej zapłacie i są uwzględniane 

w cenie umownej. Wykonawca zobowiązany jest do pracowania dla całego zadania 

inwestycyjnego „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ”, w oparciu o odrębne przepisy 

szczegółowe.  

2.6. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

2.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  

3.1. Materiały.  

3.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.  

Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać świadectwa dopuszczające je 

do powszechnego stosowania w budownictwie spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, itp. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 

nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem.  

3.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru.  

3.2. Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 



lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

3.3. Transport.  

3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

3.3.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń na drogach publicznych 

i terenach osób trzecich na koszt własny, powstałych w wyniku błędów lub nadużyć kierowców 

pojazdów wykorzystywanych przy realizacji budowy. 

 

4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

Zakres robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV   

45453100-8 Roboty renowacyjne    

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  w tym   

Rodzaj robót Kod CPV     

- Roboty izolacyjne. 45321000-3     

- Roboty przygotowawcze - rozbiórki 45110000-1     

- Roboty ziemne i niwelacja terenu 45236000-0     

- Roboty budowlane 45000000-7       

4.1. Roboty renowacyjne.   

Skuwanie zniszczonego tynku, wykuwanie uszkodzonych nie nadających się do naprawy cegieł, 

tynków, gzymsów i zapraw musi odbywać się ręcznie. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, 

za zgodą nadzoru konserwatorskiego można użyć elektronarzędzi, zachowując szczególną 

ostrożność, aby nie uszkodzić struktury historycznej. Dopuszcza się stosowanie metody i 

środków sprawdzonych, renomowanych firm wyspecjalizowanych dla renowacji obiektów 

zabytkowych. Przed zastosowaniem danego środka chemicznego lub metody naprawczej 

Wykonawca bezwzględnie musi uzyskać akceptację nadzoru Inwestorskiego odpowiednim 



wpisem do dziennika budowy. Stosowanie środków renowacyjnych bezwzględnie, zgodnie z 

zaleceniami producenta w optymalnych warunkach pogodowych.     

4.2. Roboty fundamentowe.   

4.2.1. Roboty przygotowawcze.    

UWAGA: - wykonanie wykopów odcinkowych na obrzeżach murów fundamentowych pod 

projektowaną izolację przeciwwilgociową.    

4.2.2. Fundamenty. 

  - oczyszczenie spoin istniejącej ściany fundamentowej z cegły  ceramicznej  pełnej na 

głębokość 2 cm,  

- wyrównanie powierzchni pod izolację przeciwwilgociową,  

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na przygotowanej powierzchni z dwuskładnikowej, 

elastycznej zaprawy uszczelniającej,  

- projektowana membrana izolacyjna ze stożkami dystansowymi   do poziomu terenu. 

Po odkopaniu ścian fundamentowych i dokładnym oczyszczeniu z brudu, nierówności i 

pozostałości niesprawnej starej izolacji, usuwamy też do głębokości ok. 2cm stare osłabione 

spoiny. Pozostawiamy ściany do wyschnięcia na technologicznie przewidzianą długość czasu. 

Kładziemy metodą natryskową preparat rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1, następnie 

nakładamy pędzlem ławkowcem szlam wodoszczelny, po ok.30min. wyrównujemy ścianę 

fundamentowa zaprawą wodoszczelną. Po 24 godz. nakładamy masę bitumiczno-polimerową, 

pierwszą warstwę masy nakładamy pacą zębatą, po 24 nakładamy druga warstwę pacą na 

gładko powłokę bitumiczno-polimerową. Po wykonaniu izolacji należy położyć podwójnie 

zwykłą folię PCV , jako warstwa ochronna Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie 

na odsadce muru powinny być sfazowane.  

4.3. Roboty murowe.  

4.3.1. Ściany cokołu:  

- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegły i oczyszczenie spoin istniejącej ściany 

cokołu z cegły ceramicznej  pełnej na gł. 2 cm,  

- wyrównanie powierzchni pod izolację przeciwwilgociową,  

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na przygotowanej powierzchni z dwuskładnikowej, 

elastycznej zaprawy uszczelniającej,  

- wykonanie systemu tynków renowacyjnych,  

 * obrzutka pół-kryjąca np. renowator 500 (50% powierzchni, gr. <0,5 cm) lub inna 

równorzędna,  

* tynk renowacyjny,  

* gruboziarnista gładź renowacyjna,  



* malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbą polikrzemianową,  

4.3.2. Ściany nadziemia:  

Ściany nadziemia od poziomu +0,00 do poziomu +0,70:  

- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegły i oczyszczenie spoin istniejącej ściany 

cokołu z cegły ceramicznej  pełnej na gł. 2 cm,  

- wyrównanie powierzchni pod izolację przeciwwilgociową,  

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na przygotowanej powierzchni z dwuskładnikowej, 

elastycznej zaprawy uszczelniającej,  

- wykonanie systemu tynków renowacyjnych np. renowator firmy sempre  lub innych 

równorzędnych:  

* obrzutka półkryjąca,  

* tynk renowacyjny,  

* malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbą polikrzemianową.  

Ściany nadziemia od poziomu +0,70:  

- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegły i oczyszczenie spoin istniejącej ściany 

cokołu z cegły ceramicznej  pełnej na gł. 2 cm,  

- wykonanie systemu tynków renowacyjnych,  

* obrzutka półkryjąca,  

* tynk renowacyjny,  

* gruboziarnista gładź renowacyjna,  

* malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbą polikrzemianową.  

Szpalety i tła niszy:  

- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegły i oczyszczenie spoin istniejącej ściany 

cokołu z cegły ceramicznej  pełnej na gł. 2 cm,  

- wykonanie systemu tynków renowacyjnych,  

* obrzutka półkryjąca,  

* tynk renowacyjny,  

* gruboziarnista gładź renowacyjna,  

* malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbą polikrzemianową.  

Opaska niszy:  

- pogrubienie gruboziarnistej gładzi renowacyjnej,  



* malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbą polikrzemianową.  

Parapety niszy:  

- parapety klinkierowe (350x120x15 mm) i klinkierowe płytki podłogowe (330x120x10 mm) w 

kolorze nawiązującym do pokrycia dachu układane na odpowiednio przygotowanym podłożu 

poprzez:  

* skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegły lub ew. skucie  płytek gresowych i 

oczyszczenie spoin istniejącej ściany cokołu z cegły ceramicznej pełnej na gł. 2 cm,  

* uszczelnienie podłoża,  

* zaprawa klejowa wyrównująca poziom parapetu.  

4.4. Roboty związane z pokryciem dachu. 

Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wymiany w całości lub częściowo, istniejącego pokrycia dachu na 

dachówkę zakładkową z montażem łat i kontrłat.  

Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych.  

Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie łatach z niezbędną tzn.:  

* wykonanie (lub wykorzystanie istniejącej) konstrukcji z łat i kontrłat pod krycie dachówką 

zakładkową  

* krycie dachówką zakładkową  

Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, 

atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiały powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową i opisem technicznym.  

Wszelkie materiały przeznaczone do wykonania remontu dachu, powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał 

do powszechnego stosowania w budownictwie.  



Dachówki zakładkowe oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne użyte do wykonania 

nowego pokrycia dachowego budynku, powinny odpowiadać obowiązującym normom PN-EN 

1304:2005 i posiadać atesty i aprobaty zezwalające na ich wbudowanie, w budynkach objętych 

nadzorem Państwowego Konserwatora Zabytków, Materiały użyte do izolacji dachów, powinny 

posiadać odpowiednie atesty i aprobaty zezwalające na ich wbudowanie, w budynkach 

objętych nadzorem Państwowego Konserwatora Zabytków,  

Materiały pomocnicze  

• uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, gwoździe, klamry lub inne wyroby 

systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów,  

• drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat - powinien być ocynkowany, 

miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm,  

• nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką 

takie jak: taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek,  

Łaty i kontrłaty z drewna sosnowego impregnowanego: Jeśli w więźbie dachowej nastąpi 

potrzeba wymiany ze względów na stan techniczny, istniejącej konstrukcji, należy wymienić łaty 

i kontrłaty, uwzględniając wymiary i długość wg istniejącej więźby dachowej.  

Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką:    

Wszystkie materiały i wyroby do pokryć dachowych powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta. Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się 

na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z 

nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych. Wyroby 

przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych, jednostki ładunkowe 

powinny być składowane na paletach.  

Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką:  

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 

odbiorze robót konstrukcyjnych (napraw ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli 

podkładu pod pokrycie.  

Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych:  

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią istniejące lub wymienione drewniane łaty przybite 

poziomo i prostopadle do krokwi. Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod 

pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące:  

* łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (40x50) mm; wymiar wynika z 

obliczeń statycznych, długość łat zgodnie ze stanem istniejącym,  

* rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek,  

* łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm),  

* styki płatwi łączyć mijankowo.  



* łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 

powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 

pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,  

* odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 

całej długości dachu,  

* wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, deski 

łączone na styk,  

* łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne,  

* płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą położoną 

na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 

większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką:  

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 

temperatury powietrza.  

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką:  

* Dachówki powinny być ułożone zgodnie z obecnym stanem istniejącym  

* Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 

dachówek powinien być w poziomie — dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla 

łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu.  

* Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 

wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm.  

* Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na 

około 8 cm – zgodnie ze stanem istniejącym.  

* Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą 

nie powinny przekraczać ±10 mm.  

Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną: Krycie dachówką ceramiczną 

powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-10241:1971P lub 

zaleceniami systemowymi.  

Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną zakładkową – zgodne z wymaganiami 

podanymi w PN-B-10241:1971P  

Materiały:  

* Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem.  



* Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

* Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  

* W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

* Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm.  

* Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

* Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.  

Kontrola wykonania pokrycia dachu:  

Wykonania montażu nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej zakładkowej wraz z 

wykonaniem konstrukcji z łat oraz izolacji p. wilgociowej, polega na sprawdzeniu zgodności 

wykonania powyższych robót z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola 

przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru.  

Badania prawidłowości łacenia:  

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  

- przekroju i rozstawu łat,  

- poziomu łat,  

- zamocowania łat.  

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej 

o długości 3 m z poziomnicą. Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku 

wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. Wyniki 

badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 4.9.16 odnotowane w formie 

protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie liczby, rozmieszczenia i zamocowania poszczególnych elementów, sprawdzenie 

stanu technicznego materiałów użytych do montażu, należy przeprowadzać przez oględziny i 

pomiar na zgodność z przedmiotowymi normami.  

Wykonane roboty objęte niniejszą specyfikacją powinny być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 ).  

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów, rodzaj i 

stan połączeń instalacyjnych są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 

aprobaty technicznej ITB albo wymaganiami norm przedmiotowych.  



Obmiar robót:  

Jednostka obmiarowa robót jest 1 m2 wykonanej powierzchni dachu.  

Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówką:  

Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci, bez 

potrącania powierzchni nie pokrytych, zajętych przez urządzenia obce na dachu, o ile każda z 

nich jest mniejsza niż 0,5 m2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur 

geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch 

sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna 

deski okapowej.   

Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej 

powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 

0005 KNR 2-02.  

Odbiór robót Podstawę do odbioru wykonanych robót stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją wykonawczą i ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez 

Inżyniera.  

Odbiór elementów wbudowanych: Przy odbiorze elementów po ich wbudowaniu powinny być 

sprawdzone: a) sposób montażu wyrobu w obiekcie, b) sposób wykończenia powierzchni, c) 

zgodność z zamówieniem, d) inne cechy, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za 

potrzebne. Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: a) dziennik budowy 

z zapisami dotyczącymi wykonywania prac montażowych, b) protokoły odbioru materiałów i 

wyrobów Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie wymagane lub zalecone badania i pomiary, z zachowaniem 

dopuszczalnych tolerancji, dały pozytywne wyniki.  

Zakończenie odbioru:  

Odbiór potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: a) wykaz wad i usterek ze 

wskazaniem możliwości ich usunięcia, b) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z 

zamówieniem  

Wymiana pokrycia dachu: - projektowana dachówka zakładkowa ceramiczna,  

- projektowana systemowa wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa,  

- istniejące łaty drewniane,  

- istniejąca konstrukcja drewniana dachu.  

Wymiana pokrycia okapu ściany:  

- projektowana dachówka zakładkowa ceramiczna w kolorze naturalnej czerwieni, sposób 

montażu po dokonaniu odkrywki: 

* dachówka układana na zaprawie klejowej mrozoodpornej na podłożu w spadku 

wyprofilowanym z zaprawy cementowej mrozoodpornej,  



* dachówka układana na łatach drewnianych, impregnowanych 4x6 cm   mocowanych do 

podłoża z zaprawy cementowej mrozoodpornej j.w.   

Projektowana wymiana gąsiorów ceramicznych dachowych:  

- gąsiory ceramiczne dostosowane do dachówki zakładkowej ceramicznej j.w. w kolorze 

naturalnej czerwieni.   

4.5. Renowacje   

Renowacja i konserwacja istniejącej kraty stalowej kutej:  

- oczyszczenie zdemontowanej kraty ze starej warstwy farby do stanu  surowego,  

- malowanie systemowym lakierem antykorozyjnym do zastosowań zewnętrznych na kolor 

grafitowy wg wzornika RAL,  

- montaż kraty w nawiązaniu do pierwotnej lokalizacji.   

Zabezpieczenie antykorozyjne   

Wszystkie elementy kraty narażone są na stałe odziaływanie czynników atmosferycznych. Dla 

odpowiedniej trwałości wymagane jest dokładne zabezpieczenie antykorozyjne. Na 

powierzchni metalu mogą występować następujące szkodliwe zanieczyszczenia: zgorzelina, 

rdza, wilgoć, oleje i smary, emulsje olejowe, kurz, pył oraz inne zanieczyszczenia. Wszystkie te 

zanieczyszczenia powinny być usunięte z powierzchni metalu przed malowaniem, gdyż ich 

obecność pod pokryciem malarskim powoduje ujemne skutki. Powłoka ochronna spełnia tylko 

wtedy swoje zadanie i chroni metal przed korozją, gdy jest nałożona na dobrze przygotowaną 

powierzchnię.  Konstrukcję stalową po oczyszczeniu z rdzy do drugiego stopnia czystości 

zabezpieczyć za pomocą powłok malarskich np.:   

- farba ftalowo silikonowa przeciwrdzewna stosować 2xminimalna grubość powłok. 100 um, 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, stosować 3x, minimalna grubość powłok 100 

um, lub  Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania stosować 3x, minimalna grubość powłok 

100 um, Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej można wykonać również przy 

użyciu zestawu farb cynkowych posiadających aprobatę IBDiM. Zestaw winien zawierać 

warstwy podkładowe i nawierzchniowe, o łącznej grubości min 425 um,   

 Elementy dekoracyjne: - wymiana obrazu z drewnianą ramą (ozn. OB) - w gestii inwestora, - 

wymiana obrazu z drewnianą ramą (ozn. OB*) - w gestii inwestora.   

Obróbki blacharskie pokryć dachu:     

Istniejące obróbki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe zaleca się wymienić.   

4.6. Nawierzchnie utwardzone.  

Projektuje się zdjęcie humusu wraz z nawierzchnia trawiastą do głębokości ok. wyrównanie 

istniejącej nawierzchni trawiastej w celu przygotowania podłoża pod projektowane 

nawierzchnie utwardzone oraz zielone.  



Opaska z kostki brukowej o wysokości 8 cm. Opaskę wykonać w obrzeżu z krawężnika 

betonowego Kostka na podbudowie cementowo pisakowej o gr. 3cm i podbudowie zasadniczej 

z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o miąższości 16cm. Opaskę 

układać ręcznie z nachyleniem 2% na zewnątrz obiektu. Kostka spoinowana zaprawą piaskowo 

– cementową. Kolorystyka uzgodnić z nadzorem konserwatorskim.  

Ukształtowanie terenu działki nawiązuje do poziomu projektowanego cokołu (wys. 30 cm). 

Nawierzchnia utwardzona z betonowej szlachetnej kostki brukowej drobnowymiarowej gr. 8cm 

w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz podbudowie z kruszywa 

łamanego 0/31,5 gr. 15 cm, opcjonalnie warstwa odsączająca o gr. do 10 cm (ozn. 1), Opaska 

żwirowa z warstwy grysu o szer. 50 cm i gr. ok. 30 cm, całość obwiedziona krawężnikiem 

betonowym ogrodowym o wymiarach 5 x 30 cm (ozn. 2)  

Nawierzchnia utwardzona dla ruchu pieszego z betonowej kostki brukowej w nawiązaniu do 

rodzaju przyjętej w projekcie koncepcyjnym pętli autobusowej, na podbudowie j.w. (ozn. 3), 

Nawierzchnie trawiaste (ozn. 4), Zieleń niska, Ławki parkowe systemowe stalowe z 

drewnianymi siedziskami (ozn. Ł),  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady ogólne.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 

realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

5.2. Kontrola jakości robót.  

Certyfikaty i deklaracje.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 99/98),  

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  



5.3. Dokumenty budowy.  

5.3.1. Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  



• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót.  

5.3.2. Książka obmiarów.  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach.  

5.3.3. Pozostałe dokumenty budowy.  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: a) pozwolenie na budowę, b) protokoły przekazania terenu budowy, c) umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

5.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

5.4. ODBIÓR ROBÓT.  

5.4.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

5.4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 



tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

5.4.3. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

5.4.4. Odbiór ostateczny (końcowy) - zasady odbioru ostatecznego robót.  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy.  

5.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

* dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

* szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne),  

* protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

* protokoły odbiorów częściowych,  

* dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

* wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  



* deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

* geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

* kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.  

5.4.6. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji Odbiór po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 

robót”.  

6.  PRZEPISY ZWIĄZANE.  

6.1. Ustawy  

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.).  

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002r. Nr 147 , poz. 1229).  

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.).  

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.).  

* Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, 

poz. 2086).  

 



6.2. Rozporządzenia.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 

1780).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042).  

6.3. Inne dokumenty i instrukcje. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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