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ZAKRES ROBOT

Roboty wykonywane bedg na $cianie budynku od strony potudniowej. Obejmowacé beda:

- wykucie nowych otworéw okiennych i drzwiowych

- powiekszenie istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych

- zamurowanie istniejgcego otworu okiennego

- wymiana stolarki okiennej w tym montaz naswietli p.poz. i stolarki drzwiowej zewnetrzne;
- montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
B - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robé6t budowlanych budynku zwigzanych z termomodernizacjg budynku
wolnostojgcego niskiego Wojewddzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie przy ul.
Wierzbowej 16.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegb6towa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla rob6t objetych
poszczegolnymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.
Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niS budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$é do
stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.
Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/— Przedstawiciel Inwestora Zarzgdzajacy realizacjg umowy
Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét



budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzgdzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania rob6t wynika¢é powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczeg6towych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogéinych
przepisébw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona witasnej weryfikaciji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie bfedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robo6t i dostaw.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robodt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$c.
Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokétu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;j.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesc
umowy.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona witasnej weryfikaciji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.



W przypadku gdy materialty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia
i odbioru robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest witgczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5.4. Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujagcych sie w obrebie
prowadzonych prac.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.5.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie
realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktdére wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedag spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione
na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarédwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

2. Materialy i urzagdzenia

2.1 Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor nadzoru winien kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzic¢
czy sg one zgodne z projektem i wymaganiami szczeg6towych specyfikaciji technicznych.

2.2 Atesty materiatow i urzadzen.



W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdbtowymi
specyfikacjami technicznymi muszag by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostalty sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

2.4 Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegllnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczego6towych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru przed ich uzyciem. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym
bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko.

Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania

4. Transport

Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie
inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢é powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegobtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogoinych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich  Norm oraz Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw.

6.2. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

a/ dziennik budowy

¢/ dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatéw, certyfikaty itp.)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowa

- protokét przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréw czesciowych robét

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione mu na kazde zgdanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét..



7. Odbiér robot

7.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikaciji technicznych roboty podlegajg

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbioér koncowy

7.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesc¢ robét wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru

dokonuje odbioru na podstawie zgodnosci rob6t z dokumentacjg projektowag i szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi.

7.3. Odbidr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego

wynagrodzenia.

W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia protokét odbioru

czesciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.

7.4. Odbidr koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci

i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru korncowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do

dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia

zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru

koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale

Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan

i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa,

szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi .

E/ w czasie odbioru kohcowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru korncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane

przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegotowych specyfikacii technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg

wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt

budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru

koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu

- szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robét

- dziennik budowy

- uwagi i zalecenia, zwlaszcza przy odbiorze robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce .

9. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng jako

obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN

nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé

wytyczne i przepisy producentéw. W szczegoélnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

Przepisy prawne



Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.09.2020 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608, poz.2351)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr
143 poz. 1002).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Normy

- PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw.. Obliczanie gestos¢ obcigzenia ogniowego

i wyznaczanie wzglednego czasu trwania poru, PN-IEC 61024-19(-1 i -2):2001/Ap1:2002. Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom I, I, 111, 1V, V)
Arkady, W-wa 1989-1990,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa
20083,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

B-01.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
kod CPV 45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéow budowlanych

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbiorka i wyburzeniem elementéw budynkéw zwigzanych z termomodernizacjg
budynku wolnostojgcego niskiego Wojewddzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
przy ul. Wierzbowej 16.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbiérkowych w ramach
opracowanej dokumentacji technicznej i przedmiaru robét.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonym w SST, Wymagania
ogoblne” pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. Materiaty

Nie dotyczy.



3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST , Wymagania ogélne” pkt. 4.

Wybor miejsca skltadowania materiatdw z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i
kosztéw skltadowania nalezg do Wykonawcy. Wybdr srodkéw transportu zalezy od warunkéw
lokalnych.

5. Wykonane roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania og6ine” pkt. 5.

Przed przystgpieniem do robot tak rozbiérkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzié
doktadne badanie konstrukgciji i stanu technicznego poszczegoinych elementéw sktadowych budynku,
rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode rozbioérki, opracowac projekt organizaciji robét rozbiérkowych
i zagospodarowac¢ plac rozbiorki. Rozbiorka powinna byé przeprowadzona tak, aby stopniowo
odcigza¢ elementy nosne konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia
statecznosci elementéw przylegtych.

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikéw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.
Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi, tnie sie
tarczowymi lub linowymi pitami do betonu.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia gruzu oraz kompletnosci
wykonania robo6t.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogdélne” pkt. 7

8. Odbior robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot zostaty podane w SST , Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania og6ine” pkt. 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m3 lub 1m2 obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiérkowe poszczegdlinych elementow budynku wyburzanego

- wykucie otwordw, oscieznic i podokiennikow

- roboty rozbidrkowe ptytki odbojowej

- wyw0Oz materiatdw z rozbiorki

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét

- optata za przyjecie materiatow na wysypisko

B-02.00.00
ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych zwigzanych z termomodernizacjg budynku wolnostojgcego
niskiego Wojewddzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 16.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
- Zamurowania z pustaka pianobetonowego odmiany min. 500 na catg grubos¢ istniejgcych scian.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. Materiaty



2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka (np.M5) i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

~Zaprawy budowlane zwykie”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wediug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
sktadnikdéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.5. Pustak pianobetonowy odmiany 500 i 600

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Zamurowanie okna nalezy wykonywa¢ z pustaka pianobetonowego odmiany min. 500 na catg
grubosc istniejgcych Scian.

Spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,

a minimum 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Nadproza

W istniejgcych Scianach w miejscach gdzie projektuje sie poszerzenie istniejgcych lub nowych
otworow nalezy wykonac¢ nadproza z dwuteownikédw do IPN 1140 i IPN 160 wg czesci graficznej.

6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw do
dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatédw i jakosci robdt zwigzanych z realizacjg robdt
murowych nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Kierownik Projektu
moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.



Odbiér rob6t przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami
wigzania.

7. Odbiér robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych. Odbiér robét murowych powinien sie
oby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.

8. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania og6ine” pkt.9.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuije :

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie zamurowania, nadprozy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

9. Przepisy zwigzane

PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

B-03.00.00
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
(kod CPV 45421100-5)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz naswietli zwigzanej z
termomodernizacjg  budynku  wolnostojacego  niskiego = Wojewddzkiej  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 16.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz naswietli i parapetéw wewnetrznych i
zewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Naswietla
Naswietla aluminiowe EI60 o wspotczynniku przenikania ciepta okna Uw<0,9(W/m2K).
2.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,3(w/m2K). Przeszklenia w drzwiach z szyby
przezroczystej, bezpiecznej.
2.3. Stolarka okienna zewnetrzna
Okno PCV wspéiczynniku przenikania ciepta okna Uw=0,9(W/m2K). Okno powinno by¢ szczelne z
nawiewnikiem..
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2.4.Naswietla p.poz.

Naswietla aluminiowe EI60 o wspotczynniku przenikania ciepta okna Uw<0,9(W/m2K).

2.5. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm.

2.6. Parapety wewnetrzne: z konglomeratu grubosci 3 cm o szerokosci do 40 cm.

2.7.Parapety zewnetrzne

Demontaz istniejgcych i ponowne zamontowanie ich po wstawieniu stolarki okiennej. Zamontowanie
parapetow przy nowo zamontowanych oknach.

2.5. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze grafitowym o wspotczynniku przenikania ciepta okna Uw<1,3
(W/m2K) — szyba obustronnie bezpieczna. Pozostate szczegéty wg zestawienia stolarki drzwiowe;
zewnetrznej. Drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki. Przeszklenia w drzwiach z szyby przezroczystej,
bezpiecznej. We wszystkich drzwiach zewnetrznych nalezy wykonac¢ ciepty montaz oraz ciepty prég
ograniczajgcy mostki cieplne. Drzwi z samozamykaczem i zamkiem elektromagnetycznym.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe wg zestawienia stolarki drzwiowej wewnetrzne;j.

Stolarka okienna zewnetrzna

Okno PCV wspéiczynniku przenikania ciepta okna Uw=0,9(W/m2K). Okno powinno by¢ szczelne z
nawiewnikiem. Montaz okna w systemie tzw. ,cieptego montazu”. Od wewnagtrz rame nalezy
uszczelni¢ tasmg paroszczelng od zewnatrz tasmg paro przepuszczalng. Termoizolacja elewaciji
powinna nachodzi¢ na rame okienng zas$ styk styropianu i ramy nalezy zabezpieczyé tasma
rozprezng. Istniejgca stolarke nalezy wyjmowaé tak aby nie uszkodzi¢ elewacji. Zgodnie z
zestawieniem stolarki.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie
Z wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.

Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie
powinny byé wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2
m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

11



Parapety wewnetrzne:

wykonaé z konglomeratu grubosci 3 cm o szerokosci do 40 cm. Kolorystyke parapetu uzgodni¢ z
Inwestorem.

Parapety zewnetrzne

Demontaz istniejgcych i ponowne zamontowanie ich po wstawieniu stolarki okiennej. Zamontowanie
parapetow przy nowo zamontowanych oknach.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzeh. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydzielac¢
nieprzyjemnego

zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Odbiér robot

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach
z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng
naprawe powstatych uszkodzen.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

B-04.00.00

TYNKI WEWNETRZNE

(kod CPV 45410000-4)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i oktadzin ceramicznych scian zwigzanych zwigzanej z
termomodernizacjg  budynku  wolnostojacego  niskiego = Wojewddzkiej  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 16.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:
- tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych po zamurowaniu okna
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilodci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.3. Woda.

2.4. Zaprawy i kleje systemowe do plytek ceramicznych

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadania i skurczow muréw. Tynki
nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej O °C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B -10100 p. 3.3.2.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substanciji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca w celu zmniejszenia chtonnosci
podfoza w zaleznosci od materiatlu z jakiego wykonane jest podioze (beton, cegta wapienno-
piaskowa)

5.4. Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.3.1.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy. Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Tynki cementowo-wapienne nalezy przetrze¢ gltadzig gipsowg przed malowaniem. Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne :

- dla tynkéw nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,

- dla tynkéw narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2

6. Kontrola Jakosci Roboét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Przy
odbiorze na budowie materiatow tynkarskich i ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:

- sprawdzenia zgodnosci materiatow tynkarskich z zamoéwieniem

- sprawdzenia zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem

- proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu ptytek, liczby

szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7. Odbiér robot

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Czes¢ B- Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.

B-05.00.00

ROBOTY MALARSKIE

(kod CPV 45442100-8)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru rob6t malarskich
zwigzanych z termomodernizacjg budynku wolnostojgcego niskiego Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 16.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t malarskich w obiekcie objetym przetargiem:
* roboty przygotowawcze
* malowanie powierzchni $cian wewnatrz pomieszczen po wstawieniu okien
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4
Powtoka malarska — warstwa ochronno - dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed wplywem warunkdéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-
dekoracyjna.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

14



Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- farby akrylowe

- Srodki gruntujgce

Na zastosowane zestawy malarskie musi byé akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5% C nalezy transportowa¢ zgodnie
z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie roboét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

Malowanie powierzchni $cian wewnatrz pomieszczen po wstawieniu okien.

Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Malowanie $cian i sufitow wykonac¢ farbg emulsjg akrylowg odporng na $cieranie.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkdédw szpachlag
gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg wapienno-gipsowa.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac¢ preparatami do
gruntowania.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powierzchnie $cian, sufitéw i szpaletow wewnetrznych pomalowac¢ farbg akrylowg dwukrotnie.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podfoza,

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powtok nalezy wykonac¢ po ich zakonczeniu nie wczeéniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie
je przy temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowad:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania robo6t malarskich powinny byé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest mz2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
dokumentac;ji projektowe;.

8.0dbior robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2 Odbioér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

8.3 Odbior robot malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powtok

- odpornosci powtoki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatkg kontrastowego koloru,
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- odpornosci powtoki na zarysowanie

- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgcym na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podioza,

- odpornosci powtoki na zmywanie woda.

- gtadkosci powierzchni tapety

- dokfadnosci klejenia i potgczenia na stykach paséw

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9. Ptaci sie za ustalong ilo$¢ mz2robét malarskich wg ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie i przygotowanie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.

Instrukcje producentow.

B-06.00.00
ROBOTY ELEWACYJNE
( kod CPV 45442120-4)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot elewacyjnych zwigzanych z termomodernizacjg budynku wolnostojgcego
niskiego Wojewddzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 16.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie elewacji w miejscu zamurowanego okna.
* Sciany - tynk cienkowarstwowy akrylowy
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.
Ponadto nastepujgce okreslenia:
Zaprawa klejaca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podtoza i tkaniny zbrojgcej do styropianu.
Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do
wykonania wyprawy na warstwie zbrojone;.
Warstwa zbrojona — ukitad sktadajacy sie z zaprawy klejgcej oraz tkaniny zbrojgcej znajdujacej sie
w $rodku zaprawy klejgce;j.
Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowa uktadu ocieplajgcego.
Spoina klejowa — zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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Kazda partia materiatbw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajaca
zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.2. Elewacja tynkowana tynkiem akrylowym

- styropian gr. 5 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m-K).

- tynk cienkowarstwowy akrylowy.

- wyprawa tynkarska nalezy

- siatka z wiékna szklanego o gestosci min. 145g/m?

- zaprawa uniwersalna

- farba akrylowa.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport gotowych tynkéw w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Skfadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5° C do 25° C. Okres magazynowania 12
miesiecy.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty
budowlane - zamurowania, osadzanie oscieznic drzwiowych i okiennych.

Docieplenie scian

W systemie ETICS z materiatem izolacyjnym z styropianu gr. 5 cm o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,031 W/(m-K). Ocieplenie szpaletow z styropianu gr. 5 cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,031 W/(m-K).

Przed dokonaniem montazu stolarki okiennej zdemontowacg istniejgce szpalety styropianowe.

Jako warstwg wykonczeniowg zaprojektowano tynk cienkowarstwowy akrylowy.

5.2. Przygotowanie podtoza

Warstwy ocieplenia ze styropianu wykonywac zgodnie z instrukcja producenta systemu, zwigzane
suche podioze pokry¢ obficie ptynem gruntujgcym, przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczeciem
prac tynkarskich. Podloza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta tynkéw
mineralnych.

5.3. Wykonanie tynkow zewnetrznych

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C i nie wyzszej niz +25° C. Wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie moze byc¢ zbyt wysoka.

Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i opadéw
atmosferycznych, az do petnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci
powietrza i/lub niskiej temperatury moze sie znacznie przedtuzyc..

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w ,Wymagania ogolne”.

6.1. Badania w czasie robét tynkarskich

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badarn doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-65/10101
i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynkdw,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Odbiér robot
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7.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.

8. Podstawa ptatnosci

Cena ryczattowa obejmuje: dostarczenie materialtow na miejsce wykonywania, wykonanie
poszczegolnych warstw ochronnych elewacji i oczyszczenie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwigzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdélne zasady obliczen.

PN-65/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci
i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-EN-5722 Szklo w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkla sodowo-wapniowo-
krzemianowego.

Czes¢ 2: szkio float

Pr EN-1096-1 Szkto w budownictwie. Szkto z powtokami. Definicja i klasyfikacja

PN-90/H-04606/01 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powiok
tlenkowych. Badanie grubosci.

PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powiok
tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia.

PN-90/H-04606/03 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powiok
tlenkowych. Badanie odpornosci na korozje.

Inne dokumenty:

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Dokumentacije i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$s¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Tynkowanie, Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0 , Warszawa 2004.

Karty techniczne materiatéw i instrukcje wykonania robot.

E-01.00.00
Instalacje stoneczne
Kod CPV - 09332000-5

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z instalacjg fotowoltaiczng 6,3 kW dla budynku wolnostojacego niskiego
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 16.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych dla zasilania w energie elekiryczng budynku. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem montazu urzgdzen wchodzacych w sktad
instalacji fotowoltaicznej wraz z elementami konstrukcyjno-montazowymi montazu modutéw PV na
stropodachu budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgadzajgcego realizacje umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej oraz
wg instrukcji dostawcy urzadzen. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych kolektoréw stonecznych i pozostatych elementow
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji techniczne;
na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. Materiaty

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentéow krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposOb okreslony aktualnymi normami. Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét
powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa.

Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu budynku, na konstrukcji wsporczej sktada sie z
nastepujgcych elementow:

- Panele fotowoltaiczne

Sktadajg sie one z potgczonych szeregowo ogniw. Na rynku dostepne sg dwa typy panel
stonecznych — monokrystaliczne oraz polikrystaliczne. Obecnie najpopularniejszymi i najchetniej
wybieranymi sg moduty wykonane w technologii monokrysztatu. Cechujg sie one wiekszg
wydajnoscig, sg jeszcze bardziej odporne na czynniki zewnetrze, a przy okazji dobrze wygladaja.

- Inwerter - falownik:

Bez inwertera zestaw fotowoltaiczny nie mégtby zasila¢ urzadzen. Gtéwnym zadaniem falownika jest
zmiana napiecia statego na zmienne 230 V o czestotliwosci 50 Hz. Jego odpowiedni dobér ma wptyw
na efektywng prace catej instalacji. Ze wzgledu na typ instalacji wyrézniamy inwertery sieciowe (on-
grid) lub niewspotpracujace z siecig (off-grid), jednofazowe lub trojfazowe, centralne i tancuchowe,
zewnetrzne i wewnetrzne, mikroinwertery, falowniki sieciowe i wyspowe.

Mikroinwertery podpinane sg do kazdego panela osobno i zastepuja nam catkiem optymalizatory,
dzieki nim kazdy panel bedzie produkowat energie niezaleznie od pracy pozostatych paneli
Wykonawca opracuje i uzgodni projekt fotowoltaiki z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen ppoz. pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony ppoz.

Inwestor zawiadomi organ Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy i zamiarze
przystapienia do uzytkowania instalacji fotowoltaiczne;.

2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
3. Transport

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania elementéw instalacji nalezy unika¢ poddawania
paneli jakimkolwiek naprezeniem mechanicznym. Nie nalezy ich wygina¢, narazaé na wibracje i
stawa¢ na nich. Inwerter powinien by¢ transportowany w oryginalnych opakowaniach w sposéb
zabezpieczajgcy go przed przemieszczaniem sig, aby nie uszkodzi¢ urzgdzenia. Urzgdzenia powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

4. Wykonanie robot

5.1 Montaz ogniw fotowoltaicznych

Ogniwa fotowoltaiczne montowaé¢ wg projektu, na dachu budynku. Moduty zastang zamocowane z
wykorzystaniem mocowan i konstrukcji wsporczych. Zaleca sie $cista wspotprace pomiedzy firmag
instalacyjng a dostawcg ogniw fotowoltaicznych przy wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych i
samych kolektoréw na dachu budynku.

5.2 Montaz inwertera

Inwerter (przetwornica, falownik) jest to urzadzenie elektroenergetyczne stuzace do przeksztatcania
pradu statego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na pragd zamienny sinusoidalny o parametrach
sieci energetycznej, do ktérej zostat wpiety. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli
zaniku napiecia w sieci, inwerter odtgcza system fotowoltaiczny i uniemozliwia dostarczenie
wyprodukowanej energii do sieci ze wzgledéw bezpieczenstwa. W tym przypadku zastosowano
inwerter wyposazony w modut komunikacyjny do przesytu danych. Inwerter, podczas pracy nagrzewa
sia, a w przypadku przegrzania wytgczy sie. Z tego powodu miejsce mocowania inwertera powinno
by¢ zacienione, inwerter nie moze by¢ bezposrednio oswietlany przez stohice. Nalezy takze pamietaé¢
0 odstepach wentylacyjnych obok, nad, pod i przed inwerterem. Kazdy producent definiuje niezbedne
odlegtosci od $cian, sufitu i podfogi, zazwyczaj jest to kilkadziesigt centymetrow. Szczeg6lnie
kluczowe sg wolne przestrzenie nad i pod inwerterem. O ile to mozliwe inwerter nalezy zamocowac¢
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tak, aby wyswietlacz byt na wysokosci oczu, czyli w odlegtosci ok. 160-180 cm od ziemi. Przed
montazem inwertera nalezy zapoznaé sie szczegotowo z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
inwerterem.

5.3 Montaz okablowania

Okablowanie nalezy dobra¢ do mocy uktadu. Zbyt mate przekroje mogg spowodowa¢ wzrost strat,
ktére bezposrednio wptynie na wydajnos¢ systemu. W zadnym wypadku nie nalezy przekraczac
dopuszczalnej obcigzalnosci prgdowej przewodow, poniewaz moze to spowodowac, ze kabel bedzie
sie nagrzewac¢, a nawet ulegnie spaleniu. Nalezy przestrzega¢ aktualnych w uzyciu wytycznych i
regulacji. Do okablowania fotowoltaicznych generatoréw powinny byé stosowane tylko przewody i
kable odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Podczas podtgczania modutéw
nalezy sie upewnié, ze ztgcza kazdego modutu pochodzg od tego samego producenta lub sg
catkowicie zgodne i kompatybilne ze sobg. Te same wymagania powinny by¢ uzyte do zaciskéw
przytaczeniowych konca modutu i na koncu systemu. Ztgcza réznych producentéw, mogg byc¢
niekompatybilne ze soba, a to prowadzi¢ moze do ryzyka niedopasowania. Po stronie DC panele
przylaczone sg kablami solarnymi o przekroju 4mm2? w podwodjnej izolacji, odpornej na
promieniowanie UV. W celu potgczenia poszczegdlnych elementow sktadowych systemu w catos¢
wykorzystuje sie ztgcza MC4. Elementy te sg wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby
zapewni¢ niezawodnos$¢ tgczeniowa. Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu
YDYzo (instalacje natynkowe i wtynkowe) o przekrojach wskazanych na schemacie elektrycznym.

5.4 Montaz urzadzen do ochrony przecigzeniowej i przeciwprzepieciowej

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenie nadpradowe spetniajgce ochrone
przed skutkami przecigzen i zwar¢ (zabezpieczenia przeciwpozarowe) oraz w ochrone
przeciwprzepieciowg chronigcg przed przepieciami na skutek wytadowania atmosferycznego oraz
przepieciami tgczeniowymi. Jako ochrone dodatkowag zastosowano wytgcznik réznicowo-pradowy
wykrywajacy znacznie mniejsze prady uptywu ktére moglyby spowodowaé nie zadziatanie
zabezpieczen nadprgdowych. Wylgcznik réznicowo-prgdowy montujemy wtedy gdy instalacja
elekiryczna do ktérej podtgczamy projektowang instalacje fotowoltaiczng nie posiada takiego
zabezpieczenia. Zabezpieczenia te bedg zamontowane w skrzynce ktéra posiada cechy spetniajgce
normy przeciwpozarowe. Schemat elektryczny potgczen oraz zastosowanych typdw zabezpieczen
pokazano w czesci rysunkowej. Konstrukcje mocujgcg panele fotowoltaiczne nalezy uziemic.

5.5 Montaz instalacji uziemiajacej

Wszystkie ramy modutéw i konstrukcje montazowe muszg by¢ prawidtowo uziemione. Przewéd
uziemiajgcy musi by¢ prawidtowo przymocowany do ramy modutu w celu zapewnienia dobrego
kontaktu elektrycznego. Jesli system montazowy jest wykonany z metalu to, powierzchnia struktury
musi by¢ galwaniczna i musi mie¢ doskonatg przewodnos¢. Prawidiowe uziemienie realizowane jest
poprzez podtgczenie ram modutu (6w) i ciggte potaczenie z konstrukcjg montazowg przez wtasciwie
dobrany przewod uziemiajacy.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji kolektorow stonecznych

Wszelkie prace przy inwerterze, instalacji strony DC oraz AC nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegoblnych srodkéw ostroznosci. Porazenie prgdem elektrycznym statym lub przemiennym moze
by¢ w skutkach $miertelne. Jakiekolwiek prace przy podtgczeniu komponentéw systemu PV moga
wykonywaé wytgcznie pracownicy posiadajgcy wazne uprawnienia elekiryczne. Po zmontowaniu
wszystkich elementéw instalaciji fotowoltaicznej nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu
poszczegolnych elementdéw instalacji oraz wszystkich potgczen. Przed uruchomieniem instalaciji
nalezy skonfigurowac inwerter zgodnie z dotgczong do inwertera procedurg uruchomienia danego
modelu inwertera. Po dokonaniu niezbednych nastaw nalezy przeprowadzi¢ rozruch instalacji
fotowoltaicznej i dokona¢ weryfikacji ich pracy. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbednych testéw i
analizy pracy catego systemu PV nalezy sporzadzi¢ dokumentacje z przeprowadzonych pomiaréw.
Przed wiaczeniem instalacji do sieci nalezy dostarczy¢ niezbedne dokumenty wymagane przez
dostawce energii elektryczne;.

Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny posiadaé atesty i deklaracje zgodne z certyfikatami
jakosci. Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Montaz urzadzen, wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz DTR. Wszystkie roboty nalezy
prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw BHP i przeciwpozarowych. W przypadku zastosowania innych
typow urzadzen i osprzetu, zastosowane zamienniki powinny mie¢ parametry techniczne nie gorsze
niz podane w projekcie. Roboty powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
Swiadectwo kwalifikacyjne, a po ich zakonczeniu nalezy wykona¢ niezbedne pomiary po montazowe i
préby rozruchowe, m.in.:

- pomiar rezystancji izolacji;
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- pomiar rezystancji petli zwarcia jednofazowego;

- pomiar rezystancji uziemienia;

- sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony od porazen;

- sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania instalaciji.

Pomiary winne by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie $wiadectwo kwalifikacyjne przy

wykorzystaniu odpowiednich przyrzadow pomiarowych. Nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wewnetrznej doziemnej instalacji elektrycznej

(utozonej na zewnetrz w gruncie) wraz z konstrukcjg z panelami. Catos¢ prac ujetych niniejszym

projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami stosownych ustaw, norm, przepiséw i norm

technicznych oraz z zasadami wiedzy technicznej.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem uktadu kolektorédw stonecznych, powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

Wymaganiami i obowigzujgcych przepiséw.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci

producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢
badanie ponownie.

7. Odbiér robot

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi w stosunku do nastepujacych robdt:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw);

- Sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie);

- montaz wspornikéw pod stelaze kolektoréw stonecznych na dachu.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatow,

prawidtowosci zamocowan, potgczeh urzgdzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami,

przeprowadzonych préb instalaciji.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

w tym dokumentacji powykonawczej, pomiaréw oraz ocenie wizualne;.

8.Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9.Przepisy zwigzane

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

+ N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

* N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach

mieszkalnych.

Podstawy planowania.

* Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje

elekiryczne.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D: Roboty Instalacyjne.

Zeszyt 1. Wydanie Il. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D: Roboty Instalacyjne.

Zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D: Roboty Instalacyjne.

Zeszyt 3:

Instalacje elektryczne i piorunochronne w obiektach przemystowych.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne

elekiryczne. Zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i $redniego napiecia.
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