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Klasyfikacja wg WSZ: 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Kod CPV

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacja niskiego napiecia



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych

ZAKRES INWESTYCJI:

- schemat zasilania budynku

- instalacja oswietlenia podstawowego — wybranych pomieszczen

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — wybranych pomieszczen
- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V — wybranych pomieszczen

- instalacja zasilania urzgdzen

- instalacja potgczen wyrbwnawczych

- instalacja LAN/WLAN

- instalacja CCTV

- instalacja SSWIN

WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych -
Wymagania w zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestyciji.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot rob6t

Przedmiotem robét bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie
instalacji budowlanych, w zakresie petnej realizacji budowlanej i oddania go do
uzytku zgodnie z dokumentacja projektowa/

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia ogtoszona przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki
budowlane;.

1.2.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét Roboty
budowlane podstawowe w szczegodlnosci obejmuja:

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalezy rozumiec i stosowac tylko i wylgcznie w zakresie przewidzianym
powyzej dla danego zadania inwestycyjnego.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez wykonawce w jezyku polskim.

1.4. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie podpdr i konstrukcji montazowych

-wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikac;ji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy



1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.2. Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce
dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentami projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa
Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:
e Projekt budowlany lub wykonawczy
e Przedmiary robot
e Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e Specyfikacje techniczna
Dokumentacja projektowa, ktéra Zamawiajgcy przekaze wykonawcy po podpisaniu
umowy powinna zawiera¢ projekt wykonawczy.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:
e Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
e Projekt organizacji i harmonogram robdét
¢ Projekt zaplecza technicznego budowy
¢ Projekt powykonawczy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem
6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6."Opis dziatan zwigzanych z kontrola,
badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentow odniesienia" niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy bedg
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktoregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.



1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego
Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy
przedktadajg swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcéw. Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy
niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce.

Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z
ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzié¢ Zeszyt Zgdan Ogolnych, w ktorym uécisla sie relacje pomiedzy
wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i
transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji poszczegoélnych zgdan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowaé Inwestora i
Projektantow.

Nalezy informowac¢ Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w
harmonogramie zgdan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene
umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we
wilasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,
-zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania
wyrobéw budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

-Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow
-Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:



-Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania wspodlnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa
dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikdw procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych.

-Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i
zwolnienia poszczegolnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu
instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z
uwzglednieniem:

-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

-instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia,
pojemnikéw na odpady, usuwanie smieci i odpadow

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji

-wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych

-usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy
-oszczednego gospodarowania przestrzenia koniecznego do przeprowadzenia
budowy

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowe;j

-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

-zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw osbb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegngcych tranzytem na wyzsze
kondygnacje, takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikéw,
bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzehn w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzehn na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i
odpowiednich kierownikdbw w szpitalu o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych kierownikbw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w



nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ.,
posiadajgcego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla
prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika
robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystepujac do prac personel musi
byC trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we
wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna. W zaleznosci od potrzeby nalezy
wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczenstwa i
prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz
podaje numery telefonédw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy
roboczej i sprzet ochronnego przez pracownikéw.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
prowadzenia robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukcji,

-pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujgcych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

- inne

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.



Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia" stanowigca element sktadowy dokumentaciji.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacja roboét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w
formie wylicze, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru a w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentac;i
Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich Wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob cigglty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét. Wszystkie materiaty budowlane
powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski
oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z pahstwami Unii Europejskiej
wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zniszczeniem lub kradziez oraz zachowaty swoja, jakos$¢ i wiasciwos$¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych nalezy
utwardzi¢ i odwodni¢. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie
wiekszej ni_ 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy
materiatdbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokoSci
nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie
powinna by¢ mniejsza niz:



1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych o ksztafcie ptyt powinien
wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form
trwatego odksztatcenia. Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub
wyrobdéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub
roztadunku materiatéw lub wyrobdéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w
ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opuscic kabine.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét niz
te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjsciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Projektanta i Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Instalacje elektryczne

3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy ubyciu dowolnego sprzetu

mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacje elektryczne

Materiaty dla instalacji elektroenergetycznych powinny by¢ transportowane
pojazdami, w ktérych materiaty te bytby ostoniete i zabezpieczone przed
zamoknieciem lub zawilgoceniem. Jedynym wyjgtkiem mogg by¢ kable ziemne.
Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacja Ogdlna Wykonania Odbioru Robot .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
UWZGLEDNIENIEM PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO
SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1.0 - Instalacje elektryczne 45310000-3

5.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robét nalezy:

« sprawdzi¢ jakosc¢ i kompletnos¢ wykonania robot

» sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzgdzen

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji

* sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury



» wykonac¢ pomiary elektryczne
* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.1.1.1 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robét nalezy:

ssprawdzi¢, jakosC i kompletno$¢ wykonania robot, sprawdzi¢ certyfikaty i
dopuszczenia zastosowanych materiatéw i urzgdzen sprawdzi¢ dziatanie instalaciji

* sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury

» wykonac¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez
Polskie Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze
stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie rob6t powinno zapewniac
ochrone zdrowia i zycia pracownikObw oraz osoOb postronnych, zabezpieczenie
interesdw 0so6b trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska naturalnego
w zakresie wiekszymi niz przewidziany w

dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administraciji
panstwowe;j.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia, jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia, jakosci, w ktorym przedstawi on

zamierzony sposéb wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program

zapewnienia, jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

-BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych, za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych

elementow robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jakos$cig

wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

materiatow

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie

transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek,

legalizacja

i sprawdzanie urzgadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wykonywania poszczegdélnych elementéw robét,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli, jakosci Robot



Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozona, jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej nig w terminie okreslonym w programie
zapewnienia, jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, badania materiatdbw i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosS¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby



poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakosci i
harmonogramdw robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczgce, jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdolnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robat.

6.8.1. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.



6.8.2. Pozostate dokumenty budowy

e Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1) -(3),
nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w  stopniu
uniemozliwiajgcym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robodt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukciji
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robat,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzic¢
wg PN-ISO 9836:1997.

llo§¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami nakfadéw rzeczowych i
kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robat,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe



do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg byC¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z :

1) dokumentacja projektowa

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedza i sztuka budowlana

6) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robot

8.1. Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ dane;j
czesSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i rob6ot poprawkowych. W  przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbiér wstepny Robdot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robo6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jakosciowe;j.

8.2.1. Dokumenty do odbioru wstepnego



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt

odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1.Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub
powykonawcza oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji

Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce Iub
zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew.PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z ST iew. PZJ.
. Opinie technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, elektrycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen.
9. Instrukcje eksploatacyjne.
10.Inne.
W  przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

\I

8.3. Odbidr koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbiér wstepny Robét". W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych. Jakosc¢ i ilo§¢ robdot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji

kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota



ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

-SIwz

- umowa z Inwestorem

- obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane
europejskie

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dopuszcza sie zastosowanie w realizacji zadania — materiatow, aparatéw i urzgdzen
odpowiednich o parametrach techniczno-eksploatacyjnych / funkcjonalno /
estetycznych - co najmniej réwnowaznych Ilub wyzszych, zapewniajgcych
niezmiennos¢ parametréow w czasie gwarancji i po gwarancji, co najmniej 36-
miesiecy. wszelkie ewentualne zmiany w zastosowaniu materiatbw winne by¢
uzgodnione z autorem opracowania oraz inwestorem w formie pisemnej.

opracowat:
mgr inz. Wojciech Ggsiorek




