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Przebudowa ze zmianą sposobu uzytkowania pomieszczeń handlowych na Bibliotekę Publiczną w Ostrowie Wlkp.

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

1. Zasilanie podstawowe.

1 KNNR 5 0726/03  Zarobienie końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych

szt 5,000
2 KNNR 5 1203/06  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 120mm2

szt 5,000
3 KNNR 5 0401/01  Montaż złącza kablowego ZK-PWP

kpl 1,000
4 KNNR 5 0306/05  Montaż na tynku do przygotowanego podłoża przycisku 2-biegunowego Przycisk PWP

szt 1,000
5 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach 

na podłożu innym niż betonowe
m 5,000

6 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach 
na podłożu innym niż betonowe

m 5,000
7 KNNR 5 0404/03  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg

szt 1,000

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

1. Rozdzielnica główna i porozdzielnice + WLZ

8 KNNR 5 0201/08  Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 70mm2
Krotność = 5

m 16,000
9 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW

m 10,000
10 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW

m 13,000
11 KNNR 5 1209.5/12  Przebijanie otworów długości do 50cm, średnicy 100mm w ścianach lub stropach betonowych

1 1,000
12 KNNR 5 0114/08  Montaż przepustów rurowych hermetycznych w ścianie

szt 2,000
13 KNNR 5 0404/01  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg -TP

szt 1,000
14 KNNR 5 0404/03  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - RG

szt 1,000
15 KNNR 5 0205/03  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach 

na podłożu innym niż betonowe
m 25,000

16 KNNR 5 1207/01  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m 20,000

17 KNNR 5 1208/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
m 20,000

18 KNNR 5 1208/05  Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
m3 0,140

19 KNNR 5 1209/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły  (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 
100mm)  w ścianach lub stropach ceglanych

otwór 2,000

2. Instalacja oświetlenia

2.1 Przewody

20 KNNR 5 1207/01  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m 254,000

21 KNNR 5 1208/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
m 254,000

22 KNNR 5 1208/05  Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
m3 0,240

23 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach 
na podłożu innym niż betonowe

m 1.380,000
24 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach 

na podłożu innym niż betonowe
m 420,000

25 KNNR 5 1209/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły  (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 
100mm)  w ścianach lub stropach ceglanych

otwór 3,000

2.2 Osprzęt

26 KNNR 5 0301/03  Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków 
plastykowych osadzonych w betonie

szt 45,000
27 KNNR 5 0306/01  Montaż łącznika wtynkowego w puszce szczękowej - podwójny
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szt 6,000
28 KNNR 5 0306/04  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, - schodowy

szt 34,000
29 KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - czujnik ruchu i obecności

szt 5,000
30 KNNR 5 0302/01  Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm

szt 40,000
31 KNNR 5 0304/01  Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego mocowanych bezśrubowo

szt 5,000

2.3 Oprawy oświetlenia podstawowego

32 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - M
kpl 8,000

33 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - H
kpl 22,000

34 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - I
kpl 9,000

35 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - F
kpl 3,000

36 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - L
kpl 1,000

37 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - S
kpl 5,000

38 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - R200
kpl 2,000

39 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - R400
kpl 4,000

40 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - R500
kpl 2,000

41 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - R
kpl 1,000

42 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - K
kpl 11,000

43 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - szynoprzewód
kpl 27,000

44 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - szynoprzewód
kpl 4,000

45 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - naświetlacz na szynoprzewód
kpl 276,000

2.4 Oprawy oświetlenia awaryjnego

46 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw awaryjnych (zwykłych) - AW1
kpl 23,000

47 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw awaryjnych (zwykłych) - AW2
kpl 2,000

48 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw awaryjnych (zwykłych) - AW4
kpl 6,000

49 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw awaryjnych (zwykłych) - EW3
kpl 2,000

50 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw awaryjnych (zwykłych) - EW1
kpl 9,000

51 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw awaryjnych (zwykłych) - EW2
kpl 5,000

3. Instalacja gniazd wtykowych 230/400V i urządzeń

3.1 Przewody

52 KNNR 5 1207/01  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
m 157,000

53 KNNR 5 1208/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
m 157,000

54 KNNR 5 1208/05  Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
m3 0,190

55 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach 
na podłożu innym niż betonowe

m 1.078,000
56 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach 

na podłożu innym niż betonowe
m 51,000

57 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach 
na podłożu innym niż betonowe

m 48,000
58 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach 

na podłożu innym niż betonowe
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m 25,000
59 KNNR 5 1209/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły  (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 

100mm)  w ścianach lub stropach ceglanych
otwór 3,000

3.2 Osprzęt

60 KNNR 5 0301/03  Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków 
plastykowych osadzonych w betonie

szt 85,000
61 KNNR 5 0302/01  Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm

szt 45,000
62 KNNR 5 0308/02  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych 

pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2
szt 37,000

63 KNNR 5 0308/05  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 
2-biegunowych do 16A/2,5mm2

szt 8,000
64 KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 

2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - PEL
szt 9,000

65 KNNR 5w 0312/02  Mocowanie wypustów 230V 1 fazowych
szt 28,000

66 KNNR 5w 0312/02  Mocowanie wypustów 230V 3 fazowych
szt 3,000

4. Instalacja połączeń wyrównawczych

67 KNNR 5 0204/05  Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż 
betonowe

m 57,000
68 KNNR 5 0204/06  Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 30mm2 na podłożu innym niż 

betonowe
m 32,000

69 KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg
szt 8,000

70 KNNR 5 1203/02  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 4mm2
szt 18,000

71 KNNR 5 1203/04  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 16mm2
szt 8,000

72 KNNR 5 1209/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły  (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 
100mm)  w ścianach lub stropach ceglanych

otwór 4,000

5. Pomiary elektryczne

73 KNR 13-21 0301/03  Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
kpl/pom 17,000

74 KNNR 5 1303/01  Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego
pomiar 1,000

75 KNNR 5 1303/02  Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - za każdy następny pomiar
pomiar 44,000

76 KNNR 5 1304/05  Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar
szt 1,000

77 KNNR 5 1304/06  Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar
szt 44,000

78 KNNR 5 1301/02  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia
pomiar 3,000

79 KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika 
różnicowo-prądowego

próba 1,000
80 KNNR 5 1305/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika 

różnicowo-prądowego
próba 14,000

Instalacja słaboprądowe

1. Instalacja strukturalna

81 KNR AT-14 0110/01  Montaż szaf 19" dystrybucyjnych stojących
kpl 1,000

82 KNR AT-14 0110/03  Montaż panela wentylacyjnego szafy 19"
kpl 1,000

83 KNR AT-14 0108/01  Montaż panela rozdzielczego RJ45 w przygotowanym stelażu 19" - panel krosowy 24 porty
szt 1,000

84 KNR AT-14 0110/05  Montaż półki mocowanej w 4 miejscach do ścian szafy 19"
kpl 3,000

85 KNR AT-14 0110/07  Montaż urządzenia aktywnego szafy 19"
kpl 1,000

86 KNR AT-14 0104/01  Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych
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szt 1,000
87 KNR AT-14 0109/01  Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19"

szt 1,000
88 KNR AT-14 0102/01  Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego

m 780,000
89 KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe

szt 22,000
90 KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w panelu

szt 22,000
91 KNR AT-15 0119/02  Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - patchcord U/UTP kat.6 PVC niebieski RJ45 

zalewany 1m
szt. 22,000

92 KNR AT-14 0110/04  Montaż listwy zasilającej szafy 19"
kpl 1,000

93 KNR AT-15 0118/01  Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego - pierwsza linia
pomiar 1,000

94 KNR AT-15 0118/02  Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego - każda następna linia ponad pierwszą
pomiar 21,000

95 KNNR 5 0102/01  Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm pod tynkiem w gotowych bruzdach
na podłożu betonowym

m 101,000
96 KNNR 5 1209/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły  (odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 

100mm)  w ścianach lub stropach ceglanych
otwór 3,000

2. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

97 KNNR 5 0212/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - bezhalogenowy BiT 1000 2x1mm2

m 25,000
98 KNNR 5 0212/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i kanałach 

elektroinstalacyjnych - bezhalogenowy LiHH 8x0,5mm2
m 750,000

99 KNR AT-14 0102/01  Układanie okablowania strukturalnego - bezhalogenowy LiHH kat 6.
m 35,000

100 KNR AL-01 0201/01  Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni z funkcja zbicia szkła
szt 14,000

101 KNR AL-01 0203/02  Montaż czujki otwarcia kontaktronowej wpuszczanej
szt 3,000

102 KNR AL-01 0208/01  Montaż manipulatora systemowego
szt 1,000

103 KNR AL-01 0101/03  Montaż kompaktowej centrali alarmowej o 16 liniach dozorowych
szt 1,000

104 KNR AL-01 0103/02  Montaż dodatkowego ekspandera wejść o 8 liniach
szt 1,000

105 KNR AL-01 0112/01  Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 6,5W
szt 1,000

106 KNR AL-01 0109/01  Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 18Ah
szt 2,000

107 KNR AL-01 0108/01  Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
szt 3,000

108 KNR AL-01 0601/02  Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 kroków programowych (instrukcji)
system 1,000

3. Instalacja systemu monitoringu cyfrowego CCTV IP

109 KNR 4-03 1003/16  Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do
25 mm

otw. 2,000
110 E 0508 0800/04  Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły -

LN2516.1
m 35,000

111 KNR AL-01 0501/02  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna np Kamera IP dzieńnoc zewnętrzna; 
typu Kamera IP zew. typu bullet, rozdz. 1080p30, zintegrowany promiennik podczerwienii - zasięg 30m, funkcja AVF( zdlana 
regulacja ogniskowej i ostrości), kamera zawiera puszkę montażową, IP66

szt. 2,000
112 KNR AL-01 0501/02  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna

szt. 10,000
113 KNR AL-01 0501/03  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Monitor LCD 32", Full HD Wide, jasność 250, HDMI, 

D-sub, DVI-D, głośniki, audio, VESA
szt. 1,000

114 KNR AL-01 0501/03  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - stacji rejestrująco-podglądowej (rejestrator sieciowy 
NMS, do 40 kanałów wideo, rozdzilczoścmax. 4000x3000, 96Mb/s)

szt. 1,000
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115 KNR AL-01 0501/03  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - system podglądowy ( do 9999 kamer, sterowanie przez 
NVR, pelco-D, Pelco-P, zoom, LCD)

szt. 1,000
116 KNR AL-01 0501/03  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - switch (16- port )

szt. 1,000
117 KNR AL-01 0502/04  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - DYSK TWARDY 6TG

szt. 2,000
118 KNR AL-01 0501/03  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -  UPS 3kVA 10 min.

szt. 1,000
119 KNR AT-13 0104/15  Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z betonu; - wyprowadzenie kabli światłowodowych w rurze 

DVK50
szt. 2,000

120 KNR 5-08 0212/01  Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel F/FTP kat.6A ISO, 4 pary 23AWG, LSZH, 500m, 25 lat gwarancji

m 336,000
121 KNR 5-08 0212/01  Przewody HDMI

szt 1,000
122 KNNR 5 0406/01  Montaż ograniczników przepięć po stronie kamer np (ochrona wizji i zasilania grzałki) - kamery na elewacji

szt. 1,000
123 KNNR 5 0406/01  Montaż ograniczników przepięć po stronie rejestratora np DATA PRO RJ45-PoE

szt. 1,000

4. Instalacja przyzywowa

124 KNR AL-01 0101/01  Montaż kompaktowej centrali alarmowej o 4 liniach dozorowych
szt 1,000

125 KNR AL-01 0108/02  Montaż lampy błyskowej wewnętrznej
szt 1,000

126 KNR AL-01 0113/01  Montaż modułu adresowego o 1 adresie - przycisk przywoławczo-kasujący
szt 1,000

127 KNR AL-01 0113/01  Montaż modułu adresowego o 1 adresie - przycisk przywoławczy pociągowy
szt 1,000

128 KNNR 5 0205/04  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach 
na betonie - YTKSY 4x2x0,5 mm2

m 31,000
129 KNNR 5 0302/01  Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm

szt 2,000
130 KNNR 5 1209.1/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły, średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych

otwór 4,000
131 KNR AL-01 0602/06  Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 32 elementach liniowych

szt 1,000
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

1. Zasilanie podstawowe.

1 KNNR 5 0726/03  Zarobienie końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył 
do 120mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych

5  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,78

Materiały

Końcówki kablowe KAl 150 szt 1
Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 1
Opaski kablowe OKi szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

2 KNNR 5 1203/06  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów 
pojedynczych o przekroju do 120mm2

5  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0536
3 KNNR 5 0401/01  Montaż złącza kablowego ZK-PWP

1  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 4,06

Materiały

Złącza kablowe ZK-PWP kpl 1
Rozłącznik bezpiecznikowy D01 szt 3

4 KNNR 5 0306/05  Montaż na tynku do przygotowanego podłoża 
przycisku 2-biegunowego Przycisk PWP

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21

Materiały

Łączniki instalacyjne - Przycisk PWP szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2,5

5 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe

5  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0546

Materiały

Przewód kabelkowy NHXH 5x1,5mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

6 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe

5  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0546

Materiały

Przewód kabelkowy NHXH 2x1,5mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

7 KNNR 5 0404/03  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 
30kg

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 3,28

Materiały

Rozłącznik bezpiecznikowy szt 1
Tablice rozdzielcze licznikowa bibloteki TLA szt 1

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

1. Rozdzielnica główna i porozdzielnice + WLZ

8 KNNR 5 0201/08  Wciąganie do rur przewodów izolowanych 
jednożyłowych o przekroju 70mm2
Krotność = 5

16  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,042

Materiały

Przewód N2XH 5x25mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

9 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW



Rodos 6.0.22.0 [8326] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 8/26
Przebudowa ze zmianą sposobu uzytkowania pomieszczeń handlowych na Bibliotekę Publiczną w Ostrowie Wlkp.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

10  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,128

Materiały

Rury przewodowe DVR75 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,014
Żuraw samochodowy m-g 0,007

10 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW
13  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,128

Materiały

Rury przewodowe DVR75 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,014
Żuraw samochodowy m-g 0,007

11 KNNR 5 1209.5/12  Przebijanie otworów długości do 50cm, średnicy 
100mm w ścianach lub stropach betonowych

1  1

Robocizna

Robotnicy r-g 3,19
12 KNNR 5 0114/08  Montaż przepustów rurowych hermetycznych w 

ścianie
2  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,9

Materiały

Rury osłonowe m 0,5
Zaprawa cementowa m3 0,08
Lakier asfaltowy dm3 0,8
Dławiki szt 2
Materiały pomocnicze % 2,5

13 KNNR 5 0404/01  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 
10kg -TP

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,63

Materiały

Tablice rozdzielcze TP szt 1
14 KNNR 5 0404/03  Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 

30kg - RG
1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 3,28

Materiały

Tablica rozdzielcza RG szt 1
15 KNNR 5 0205/03  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 

przekroju żył do 30mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe

25  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,084

Materiały

Przewód kabelkowy N2XH 5x10mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

16 KNNR 5 1207/01  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
20  m

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,0798
17 KNNR 5 1208/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

20  m

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,0315
18 KNNR 5 1208/05  Ręczne przygotowanie zaprawy 

cementowo-wapiennej
0,14  m3

Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy (ATH 6) r-g 4,03

Materiały

Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,191
Piasek do betonów m3 1,1
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16
Materiały pomocnicze % 2,5

19 KNNR 5 1209/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły  
(odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w 
ścianach lub stropach ceglanych

2  otwór

Robocizna

Robotnicy r-g 0,725

2. Instalacja oświetlenia

2.1 Przewody

20 KNNR 5 1207/01  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
254  m

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,0798
21 KNNR 5 1208/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

254  m

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,0315
22 KNNR 5 1208/05  Ręczne przygotowanie zaprawy 

cementowo-wapiennej
0,24  m3

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 4,03

Materiały

Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,191
Piasek do betonów m3 1,1
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16
Materiały pomocnicze % 2,5

23 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe

1380  m

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,0546

Materiały

Przewód kabelkowy N2XH 3x1,5mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

24 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe

420  m

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,0546

Materiały

Przewód kabelkowy N2XH 4x1,5mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

25 KNNR 5 1209/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły  
(odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w 
ścianach lub stropach ceglanych

3  otwór

Robocizna

Robotnicy r-g 0,725

2.2 Osprzęt

26 KNNR 5 0301/03  Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - 
mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w betonie

45  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,128

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2
Materiały pomocnicze % 2,5

27 KNNR 5 0306/01  Montaż łącznika wtynkowego w puszce szczękowej - 
podwójny

6  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0525
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Materiały

Łączniki instalacyjne - podwójny szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2,5

28 KNNR 5 0306/04  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika 
krzyżowego, - schodowy

34  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,231

Materiały

Łączniki instalacyjne schodowe szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2,5

29 KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - 
czujnik ruchu i obecności

5  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

CR - Czujnik ruchu i obecnośći szt 1
30 KNNR 5 0302/01  Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych 

podtynkowych o średnicy do 60mm
40  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,084

Materiały

Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2,5

31 KNNR 5 0304/01  Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 3-wlotowych
z tworzywa sztucznego mocowanych bezśrubowo

5  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,317

Materiały

Odgałęźniki bryzgoszczelne 3-wlotowe z tworzywa sztucznego szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2,5

2.3 Oprawy oświetlenia podstawowego

32 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
przykręcanych (zwykłych) - M

8  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

Oprawa naścienna góra/dół LED 18W 2200lm 3000K IP56 szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

33 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
przykręcanych (zwykłych) - H

22  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

Oprawa montowana suficie tuba LED 12W 1400lm 3000K IP44  
MASTER z czujnikiem ruchu i obecności

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5
34 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 

przykręcanych (zwykłych) - I
9  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

Oprawa naścienna LED 11W 1000lm IP44 szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

35 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
przykręcanych (zwykłych) - F

3  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

Oprawa wisząca LED  4000K 7300lm 49W IP66 IK08 szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

36 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
przykręcanych (zwykłych) - L

1  kpl
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Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

Projektor LED 3000K 39W  5558lm IP66 + czujka ruchu szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

37 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
przykręcanych (zwykłych) - S

5  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

Oprawa wisząca   E27 LED IP20 10W 1010lm 3000K szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

38 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
przykręcanych (zwykłych) - R200

2  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

Oprawa wisząca kula  20cm  E27 LED IP20 10W 1010lm 3000K szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

39 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
przykręcanych (zwykłych) - R400

4  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

Oprawa wisząca kula  40cm  E27 LED IP20 10W 1010lm 3000K szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

40 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
przykręcanych (zwykłych) - R500

2  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

Oprawa wisząca kula  50cm  E27 LED IP20 10W 1010lm 3000K szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

41 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
przykręcanych (zwykłych) - R

1  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

Oprawa wisząca LED E27 IP20 10W 1010lm 3000K szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

42 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
przykręcanych (zwykłych) - K

11  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

Oprawa wisząca czarna 40W 3400lm 3000K 1200mm szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

43 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
przykręcanych (zwykłych) - szynoprzewód

27  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

Szynoprzewód 2m szt 1
Końcówka zasilajaca lewa szt 1
Zaślepka czarna szt 1
Łącznik wewnętrzny czarny szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

44 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
przykręcanych (zwykłych) - szynoprzewód

4  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały
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Szynoprzewód 3m szt 1
Końcówka zasilajaca lewa szt 1
Zaślepka czarna szt 1
Łącznik wewnętrzny czarny szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

45 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych żarowych 
przykręcanych (zwykłych) - naświetlacz na szynoprzewód

276  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

Oprawa  LED 48V 12W 960lm 3000K szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

2.4 Oprawy oświetlenia awaryjnego

46 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw awaryjnych (zwykłych) - AW1
23  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

.OPRAWA AWARYJNA LED 2W 250lm N 2h CNBOP szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

47 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw awaryjnych (zwykłych) - AW2
2  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

.OPRAWA AWARYJNA LED 2W 250lm PCNBOP 2h szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

48 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw awaryjnych (zwykłych) - AW4
6  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

.OPRAWA AWARYJNA LED 2W 260lm P ROZSYŁ SZEROKI 2h szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

49 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw awaryjnych (zwykłych) - EW3
2  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

OPRAWA AWARYJNA LED IP65 (z grzalka do baterii do -20Â°C) I 2h szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

50 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw awaryjnych (zwykłych) - EW1
9  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

OPRAWA EWAKUACYJNA LED IP42 + piktogram dwustronny 2H 
CNBOP

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5
51 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw awaryjnych (zwykłych) - EW2

5  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47

Materiały

OPRAWA EWAKUACYJNA LED IP42 + piktogram jednostronny 2h 
IP44

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

3. Instalacja gniazd wtykowych 230/400V i urządzeń

3.1 Przewody

52 KNNR 5 1207/01  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
157  m

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,0798
53 KNNR 5 1208/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

157  m

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,0315
54 KNNR 5 1208/05  Ręczne przygotowanie zaprawy 

cementowo-wapiennej
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0,19  m3

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 4,03

Materiały

Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,191
Piasek do betonów m3 1,1
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16
Materiały pomocnicze % 2,5

55 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe

1078  m

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,0546

Materiały

Kabel N2XH 3x2,5 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

56 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe

51  m

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,0546

Materiały

Kabel N2XH 5x4 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

57 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe

48  m

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,0546

Materiały

Kabel N2XH 3x4 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

58 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
innym niż betonowe

25  m

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,0546

Materiały

Kabel N2XH 5x6 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

59 KNNR 5 1209/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły  
(odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w 
ścianach lub stropach ceglanych

3  otwór

Robocizna

Robotnicy r-g 0,725

3.2 Osprzęt

60 KNNR 5 0301/03  Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - 
mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w betonie

85  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,128

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2
Materiały pomocnicze % 2,5

61 KNNR 5 0302/01  Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych 
podtynkowych o średnicy do 60mm

45  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,084

Materiały

Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2,5

62 KNNR 5 0308/02  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze 
stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 
2-biegunowych do 10A/2,5mm2

37  szt
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Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,273

Materiały

Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2,5

63 KNNR 5 0308/05  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze 
stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 
16A/2,5mm2

8  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,263

Materiały

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2,5

64 KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze 
stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 
10A/2,5mm2 - PEL

9  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,179

Materiały

Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 2
Gniazdo podtynkowe 2-biegunowe dedykowane czerwone szt 2
Puszka pięciokrotna + ramka szt 1
Gniazdo 2xRJ45 szt 1
Materiały pomocnicze % 2,5

65 KNNR 5w 0312/02  Mocowanie wypustów 230V 1 fazowych
28  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,422
Materiały pomocnicze % 2,5

66 KNNR 5w 0312/02  Mocowanie wypustów 230V 3 fazowych
3  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 6) r-g 0,422
Materiały pomocnicze % 2,5

4. Instalacja połączeń wyrównawczych

67 KNNR 5 0204/05  Układanie przewodów kabelkowych płaskich o 
łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe

57  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0609

Materiały

Przewód LgY 4mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

68 KNNR 5 0204/06  Układanie przewodów kabelkowych płaskich o 
łącznym przekroju żył do 30mm2 na podłożu innym niż betonowe

32  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0672

Materiały

Kabel LgY 16mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

69 KNNR 5 0406/01  Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg
8  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63

Materiały

Aparaty - lokalna szyna wyrównawcza szt 1
70 KNNR 5 1203/02  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów 

pojedynczych o przekroju do 4mm2
18  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,02
71 KNNR 5 1203/04  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów 

pojedynczych o przekroju do 16mm2
8  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0263
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72 KNNR 5 1209/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły  
(odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w 
ścianach lub stropach ceglanych

4  otwór

Robocizna

Robotnicy r-g 0,725

5. Pomiary elektryczne

73 KNR 13-21 0301/03  Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - 
pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku

17  kpl/pom

Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g 1,35
Elektromonterzy gr.III r-g 0,36

74 KNNR 5 1303/01  Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów 
obwodu 1-fazowego

1  pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63
75 KNNR 5 1303/02  Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 

1-fazowego - za każdy następny pomiar
44  pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,42
76 KNNR 5 1304/05  Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5
77 KNNR 5 1304/06  Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny 

pomiar
44  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28
78 KNNR 5 1301/02  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 

3-fazowego niskiego napięcia
3  pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 1,76
79 KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - 

pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
1  próba

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33
80 KNNR 5 1305/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - 

następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
14  próba

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27

Instalacja słaboprądowe

1. Instalacja strukturalna

81 KNR AT-14 0110/01  Montaż szaf 19" dystrybucyjnych stojących
1  kpl

Robocizna

Monterzy r-g 1,2
Monterzy r-g 1,2

Materiały

Szafa dystrybycyjna stojąca 42U 600x600x1970 kpl 1
82 KNR AT-14 0110/03  Montaż panela wentylacyjnego szafy 19"

1  kpl

Robocizna

Monterzy r-g 0,32

Materiały

Panel wentylacyjny dachowy z termostatem kpl 1
83 KNR AT-14 0108/01  Montaż panela rozdzielczego RJ45 w 

przygotowanym stelażu 19" - panel krosowy 24 porty
1  szt

Robocizna

Monterzy r-g 0,255

Materiały

Panel rozdzielczy 24 portowy RJ45 szt 1
84 KNR AT-14 0110/05  Montaż półki mocowanej w 4 miejscach do ścian 

szafy 19"
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3  kpl

Robocizna

Monterzy r-g 0,133

Materiały

Półka do szafy dystrybucyjnej 19" kpl 1
85 KNR AT-14 0110/07  Montaż urządzenia aktywnego szafy 19"

1  kpl

Robocizna

Monterzy r-g 0,27

Materiały

Switch kat. 6 kpl 1
86 KNR AT-14 0104/01  Spawanie kabla światłowodowego 

wielomodowego w kasetach światłowodowych
1  szt

Robocizna

Monterzy r-g 0,328

Sprzęt

Spawarka do światłowodów m-g 0,057
87 KNR AT-14 0109/01  Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w 

przygotowanych stelażach 19"
1  szt

Robocizna

Monterzy r-g 0,22
Monterzy r-g 0,22

Materiały

Panel rozdzielczy światłowodowy kpl 1
88 KNR AT-14 0102/01  Układanie poziomego okablowania strukturalnego 

w odcinkach poziomych z kabla miedzianego
780  m

Robocizna

Monterzy r-g 0,0085
Monterzy r-g 0,0085

Materiały

Kabel okablowania strukturalnego miedziany kat. 6 m 1,04
89 KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w

gnieździe
22  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,179

Materiały

Gniazdo RJ45 kat 6 szt 1,0
Materiały pomocnicze % 2,5

90 KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w
panelu

22  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,179

Materiały

Gniazdo RJ45 kat 6 szt 1,0
Materiały pomocnicze % 2,5

91 KNR AT-15 0119/02  Krosowanie - kabel miedziany w szafie 
dystrybucyjnej - patchcord U/UTP kat.6 PVC niebieski RJ45 zalewany 
1m

22  szt.

Robocizna

Robocizna r-g 0,081

Materiały

Kabel krosowy patchcord FTP kat.6 szt 1
Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

92 KNR AT-14 0110/04  Montaż listwy zasilającej szafy 19"
1  kpl

Robocizna

Monterzy r-g 0,22

Materiały

Listwa zasilająca 2U/5*220V z bolcem lub Schuko kpl 1
93 KNR AT-15 0118/01  Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego - 

pierwsza linia
1  pomiar

Robocizna

Monter-instalator gr. V r-g 0,42
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Monter-instalator gr. V r-g 0,42
Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

Sprzęt

Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl m-g 0,42
Środek łączności bezprzewodowej kpl m-g 0,42

94 KNR AT-15 0118/02  Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego - każda 
następna linia ponad pierwszą

21  pomiar

Robocizna

Monter-instalator gr. V r-g 0,15
Monter-instalator gr. V r-g 0,15
Materiały pomocnicze (od R) % 1,5

Sprzęt

Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl m-g 0,15
Środek łączności bezprzewodowej kpl m-g 0,15

95 KNNR 5 0102/01  Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) 
o średnicy do 19mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu 
betonowym

101  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0861

Materiały

Rury winidurowe karbowane do 19mm m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

96 KNNR 5 1209/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły  
(odpowiednio dla średnic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w 
ścianach lub stropach ceglanych

3  otwór

Robocizna

Robotnicy r-g 0,725

2. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

97 KNNR 5 0212/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
bezhalogenowy BiT 1000 2x1mm2

25  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,075

Materiały

Przewód OMY 2x1mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

98 KNNR 5 0212/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 
bezhalogenowy LiHH 8x0,5mm2

750  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,075

Materiały

Przewód YTDY 6x0,5mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

99 KNR AT-14 0102/01  Układanie okablowania strukturalnego - 
bezhalogenowy LiHH kat 6.

35  m

Robocizna

Monterzy r-g 0,0085
Monterzy r-g 0,0085

Materiały

Kabel okablowania strukturalnego U/UTP kat 6. m 1,1
100 KNR AL-01 0201/01  Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni z 

funkcja zbicia szkła
14  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,87

Materiały

Czujka ruchu PIR + ZS szt 1
101 KNR AL-01 0203/02  Montaż czujki otwarcia kontaktronowej 

wpuszczanej
3  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,25

Materiały

Czujka kontaktronowa wpuszczana szt 1
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102 KNR AL-01 0208/01  Montaż manipulatora systemowego
1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,25

Materiały

Manipulator szt 1
103 KNR AL-01 0101/03  Montaż kompaktowej centrali alarmowej o 16 

liniach dozorowych
1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 21,95

Materiały

Akumulator 12V/18Ah szt 1
Centrala alarmowa szt 1
Obudowa szt 1
transformator szt 1

104 KNR AL-01 0103/02  Montaż dodatkowego ekspandera wejść o 8 liniach
1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,25

Materiały

Obudowa szt 1
Ekspander wejść szt 1

105 KNR AL-01 0112/01  Montaż zasilacza do 12V DC o mocy do 6,5W
1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,81

Materiały

Zasilacz 12V DC szt 1
106 KNR AL-01 0109/01  Montaż akumulatora bezobsługowego o 

pojemności 18Ah
2  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75

Materiały

Akumulator 12V/18Ah szt 1
107 KNR AL-01 0108/01  Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego

lub zewnętrznego
3  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,87

Materiały

Sygnalizator alarmowy optyczno-akustyczny szt 1
108 KNR AL-01 0601/02  Przygotowanie i testowanie oprogramowania 

systemu alarmowego 50 kroków programowych (instrukcji)
1  system

Robocizna

Robotnicy r-g 35,1

3. Instalacja systemu monitoringu cyfrowego CCTV IP

109 KNR 4-03 1003/16  Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub 
stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm

2  otw.

Robocizna

Robocizna r-g 1,0469
110 E 0508 0800/04  Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z 

PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły - LN2516.1
35  m

Robocizna

Robocizna r-g 0,442

Materiały

Listwa ścienna LN2516.1 lub równoważna m 1,04
Kołki rozporowe szt 2,7
Materiały pomocnicze % 2,5

111 KNR AL-01 0501/02  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 
kamera zewnętrzna np Kamera IP dzieńnoc zewnętrzna; typu Kamera IP 
zew. typu bullet, rozdz. 1080p30, zintegrowany promiennik 
podczerwienii - zasięg 30m, funkcja AVF( zdlana regulacja ogniskowej i 
ostrości), kamera zawiera puszkę montażową, IP66

2  szt.

Robocizna  R=0,1

Robocizna r-g 9,25
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Materiały

Kamera zewnętrzna 5 Mpx CMOS, 3,6mm, IP67 szt 1
112 KNR AL-01 0501/02  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 

kamera wewnętrzna
10  szt.

Robocizna  R=0,1

Robocizna r-g 9,25

Materiały

Kamera wewnętrzna kopułkowa 5Mpx CMOS, obiektyw 2.8 mm, IP67 szt 1
113 KNR AL-01 0501/03  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 

Monitor LCD 32", Full HD Wide, jasność 250, HDMI, D-sub, DVI-D, 
głośniki, audio, VESA

1  szt.

Robocizna

Robocizna r-g 1,93

Materiały

Monitor LCD 32" FULL HD 1920x1080 zwejściem VGA / DVI / 
HDMI; możliwość montażu na ścianie.

szt 1

114 KNR AL-01 0501/03  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 
stacji rejestrująco-podglądowej (rejestrator sieciowy NMS, do 40 
kanałów wideo, rozdzilczoścmax. 4000x3000, 96Mb/s)

1  szt.

Robocizna

Robocizna r-g 1,93

Materiały

Stacja rejestrująco-podglądowej (rejestrator sieciowy NMS, do 40 
kanałów wideo, rozdzilczośc max 4000x3000, 96Mb/s)

szt 1

115 KNR AL-01 0501/03  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 
system podglądowy ( do 9999 kamer, sterowanie przez NVR, pelco-D, 
Pelco-P, zoom, LCD)

1  szt.

Robocizna

Robocizna r-g 1,93

Materiały

System podglądowy ( do 9999 kamer, sterowanie przez NVR, pelco-D, 
Pelco-P, zoom, LCD)

szt 1

116 KNR AL-01 0501/03  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 
switch (16- port )

1  szt.

Robocizna

Robocizna r-g 1,93

Materiały

Switch 16 x PoE szt 1
117 KNR AL-01 0502/04  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 

DYSK TWARDY 6TG
2  szt.

Robocizna

Robocizna r-g 14,31

Materiały

DYSK TWARDY 6TG szt 1
118 KNR AL-01 0501/03  Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -  

UPS 3kVA 10 min.
1  szt.

Robocizna

Robocizna r-g 1,93

Materiały

UPS 3kVA 10 min. szt 1
119 KNR AT-13 0104/15  Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z 

betonu; - wyprowadzenie kabli światłowodowych w rurze DVK50
2  szt.

Robocizna

Robocizna r-g 1,473

Materiały

Przepust z rury DVK50 szt 1,01
Materiały pomocnicze % 10

120 KNR 5-08 0212/01  Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej 
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania - Kabel F/FTP kat.6A ISO, 4 pary 
23AWG, LSZH, 500m, 25 lat gwarancji

336  m

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,0425
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Materiały

Kabel LSOH/LSZH kat. 6 kat.6A ISO, 4 pary 23AWG, LSZH, 500m, 25
lat gwarancji

m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5
121 KNR 5-08 0212/01  Przewody HDMI

1  szt

Robocizna  R=0,955

Robocizna r-g 0,0425

Materiały

Kabel HDMI kg 1,04x1,2
Materiały pomocnicze % 2,5

122 KNNR 5 0406/01  Montaż ograniczników przepięć po stronie kamer np 
(ochrona wizji i zasilania grzałki) - kamery na elewacji

1  szt.

Robocizna

Robocizna r-g 0,63

Materiały

Ogranicznik przepięć po stronie kamery - na elewacji szt 1
123 KNNR 5 0406/01  Montaż ograniczników przepięć po stronie rejestratora

np DATA PRO RJ45-PoE
1  szt.

Robocizna

Robocizna r-g 0,63

Materiały

Ogranicznik przepięć np DATA PRO RJ45-PoE szt 1

4. Instalacja przyzywowa

124 KNR AL-01 0101/01  Montaż kompaktowej centrali alarmowej o 4 
liniach dozorowych

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 14,1

Materiały

Centrala komfort szt
125 KNR AL-01 0108/02  Montaż lampy błyskowej wewnętrznej

1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,97

Materiały

Lampka sygnalizacyjna szt 1
126 KNR AL-01 0113/01  Montaż modułu adresowego o 1 adresie - przycisk 

przywoławczo-kasujący
1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,23

Materiały

Przycisk przywoławczo kasujący szt 1
127 KNR AL-01 0113/01  Montaż modułu adresowego o 1 adresie - przycisk 

przywoławczy pociągowy
1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,23

Materiały

Przycisk przywoławczy pociągowy szt 1
128 KNNR 5 0205/04  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym 

przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - 
YTKSY 4x2x0,5 mm2

31  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0693

Materiały

Przewód YTKSY 4x2x0,5 mm2 m 1,04
Materiały pomocnicze % 2,5

129 KNNR 5 0302/01  Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych 
podtynkowych o średnicy do 60mm

2  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,084

Materiały

Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 1,02
Materiały pomocnicze % 2,5
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Kosztorys Strona 21/26
Przebudowa ze zmianą sposobu uzytkowania pomieszczeń handlowych na Bibliotekę Publiczną w Ostrowie Wlkp.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

130 KNNR 5 1209.1/06  Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły, 
średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych

4  otwór

Robocizna

Robotnicy r-g 0,725
131 KNR AL-01 0602/06  Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 

konwencjonalnych o 32 elementach liniowych
1  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 5,92
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Tabela elementów Strona 22/26
Przebudowa ze zmianą sposobu uzytkowania pomieszczeń handlowych na Bibliotekę Publiczną w Ostrowie Wlkp.

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

1. Zasilanie podstawowe.

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

1. Rozdzielnica główna i porozdzielnice + WLZ
2. Instalacja oświetlenia
2.1 Przewody
2.2 Osprzęt
2.3 Oprawy oświetlenia podstawowego
2.4 Oprawy oświetlenia awaryjnego
3. Instalacja gniazd wtykowych 230/400V i urządzeń
3.1 Przewody
3.2 Osprzęt
4. Instalacja połączeń wyrównawczych
5. Pomiary elektryczne

Instalacja słaboprądowe

1. Instalacja strukturalna
2. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
3. Instalacja systemu monitoringu cyfrowego CCTV IP
4. Instalacja przyzywowa

Razem
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Zestawienie robocizny Strona 23/26
Przebudowa ze zmianą sposobu uzytkowania pomieszczeń handlowych na Bibliotekę Publiczną w Ostrowie Wlkp.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Elektromonterzy gr.III r-g 6,120
2 Elektromonterzy gr.IV r-g 22,950
3 Monter-instalator gr. V r-g 7,140
4 Monterzy r-g 18,488
5 Robocizna r-g 86,600
6 Robotnicy (ATH 6) r-g 261,470
7 Robotnicy r-g 515,387

Razem 918,155
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Zestawienie materiałów Strona 24/26
Przebudowa ze zmianą sposobu uzytkowania pomieszczeń handlowych na Bibliotekę Publiczną w Ostrowie Wlkp.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 .OPRAWA AWARYJNA LED 2W 250lm N 2h CNBOP szt 23,000
2 .OPRAWA AWARYJNA LED 2W 250lm PCNBOP 2h szt 2,000
3 .OPRAWA AWARYJNA LED 2W 260lm P ROZSYŁ SZEROKI 2h szt 6,000
4 Akumulator 12V/18Ah szt 3,000
5 Aparaty - lokalna szyna wyrównawcza szt 8,000
6 Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,109
7 Centrala alarmowa szt 1,000
8 Centrala komfort szt 1,000
9 CR - Czujnik ruchu i obecnośći szt 5,000

10 Czujka kontaktronowa wpuszczana szt 3,000
11 Czujka ruchu PIR + ZS szt 14,000
12 Dławiki szt 4,000
13 DYSK TWARDY 6TG szt 2,000
14 Ekspander wejść szt 1,000
15 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 8,160
16 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 55,740
17 Gniazdo 2xRJ45 szt 9,000
18 Gniazdo podtynkowe 2-biegunowe dedykowane czerwone szt 18,000
19 Gniazdo RJ45 kat 6 szt 44,000
20 Kabel HDMI kg 1,248
21 Kabel krosowy patchcord FTP kat.6 szt 22,000
22 Kabel LgY 16mm2 m 33,280
23 Kabel LSOH/LSZH kat. 6 kat.6A ISO, 4 pary 23AWG, LSZH, 500m, 25 lat gwarancji m 349,440
24 Kabel N2XH 3x2,5 m 1.121,120
25 Kabel N2XH 3x4 m 49,920
26 Kabel N2XH 5x4 m 53,040
27 Kabel N2XH 5x6 m 26,000
28 Kabel okablowania strukturalnego miedziany kat. 6 m 811,200
29 Kabel okablowania strukturalnego U/UTP kat 6. m 38,500
30 Kamera wewnętrzna kopułkowa 5Mpx CMOS, obiektyw 2.8 mm, IP67 szt 10,000
31 Kamera zewnętrzna 5 Mpx CMOS, 3,6mm, IP67 szt 2,000
32 Kołki rozporowe plastykowe szt 260,000
33 Kołki rozporowe szt 94,500
34 Końcówka zasilajaca lewa szt 31,000
35 Końcówki kablowe KAl 150 szt 5,000
36 Lakier asfaltowy dm3 1,600
37 Lampka sygnalizacyjna szt 1,000
38 Listwa ścienna LN2516.1 lub równoważna m 36,400
39 Listwa zasilająca 2U/5*220V z bolcem lub Schuko kpl 1,000
40 Łącznik wewnętrzny czarny szt 31,000
41 Łączniki instalacyjne - podwójny szt 6,120
42 Łączniki instalacyjne - Przycisk PWP szt 1,020
43 Łączniki instalacyjne schodowe szt 34,680
44 Manipulator szt 1,000
45 Monitor LCD 32" FULL HD 1920x1080 zwejściem VGA / DVI / HDMI; możliwość 

montażu na ścianie.
szt 1,000

46 Obudowa szt 2,000
47 Odgałęźniki bryzgoszczelne 3-wlotowe z tworzywa sztucznego szt 5,100
48 Ogranicznik przepięć np DATA PRO RJ45-PoE szt 1,000
49 Ogranicznik przepięć po stronie kamery - na elewacji szt 1,000
50 Opaski kablowe OKi szt 5,000
51 Oprawa  LED 48V 12W 960lm 3000K szt 276,000
52 OPRAWA AWARYJNA LED IP65 (z grzalka do baterii do -20Â°C) I 2h szt 2,000
53 OPRAWA EWAKUACYJNA LED IP42 + piktogram dwustronny 2H CNBOP szt 9,000
54 OPRAWA EWAKUACYJNA LED IP42 + piktogram jednostronny 2h IP44 szt 5,000
55 Oprawa montowana suficie tuba LED 12W 1400lm 3000K IP44  MASTER z czujnikiem 

ruchu i obecności
szt 22,000

56 Oprawa naścienna góra/dół LED 18W 2200lm 3000K IP56 szt 8,000
57 Oprawa naścienna LED 11W 1000lm IP44 szt 9,000
58 Oprawa wisząca   E27 LED IP20 10W 1010lm 3000K szt 5,000
59 Oprawa wisząca czarna 40W 3400lm 3000K 1200mm szt 11,000
60 Oprawa wisząca kula  20cm  E27 LED IP20 10W 1010lm 3000K szt 2,000
61 Oprawa wisząca kula  40cm  E27 LED IP20 10W 1010lm 3000K szt 4,000
62 Oprawa wisząca kula  50cm  E27 LED IP20 10W 1010lm 3000K szt 2,000
63 Oprawa wisząca LED  4000K 7300lm 49W IP66 IK08 szt 3,000
64 Oprawa wisząca LED E27 IP20 10W 1010lm 3000K szt 1,000
65 Panel rozdzielczy 24 portowy RJ45 szt 1,000
66 Panel rozdzielczy światłowodowy kpl 1,000
67 Panel wentylacyjny dachowy z termostatem kpl 1,000
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Zestawienie materiałów Strona 25/26
Przebudowa ze zmianą sposobu uzytkowania pomieszczeń handlowych na Bibliotekę Publiczną w Ostrowie Wlkp.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

68 Piasek do betonów m3 0,627
69 Półka do szafy dystrybucyjnej 19" kpl 3,000
70 Projektor LED 3000K 39W  5558lm IP66 + czujka ruchu szt 1,000
71 Przepust z rury DVK50 szt 2,020
72 Przewód kabelkowy N2XH 3x1,5mm2 m 1.435,200
73 Przewód kabelkowy N2XH 4x1,5mm2 m 436,800
74 Przewód kabelkowy N2XH 5x10mm2 m 26,000
75 Przewód kabelkowy NHXH 2x1,5mm2 m 5,200
76 Przewód kabelkowy NHXH 5x1,5mm2 m 5,200
77 Przewód LgY 4mm2 m 59,280
78 Przewód N2XH 5x25mm2 m 83,200
79 Przewód OMY 2x1mm2 m 26,000
80 Przewód YTDY 6x0,5mm2 m 780,000
81 Przewód YTKSY 4x2x0,5 mm2 m 32,240
82 Przycisk przywoławczo kasujący szt 1,000
83 Przycisk przywoławczy pociągowy szt 1,000
84 Puszka pięciokrotna + ramka szt 9,000
85 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 88,740
86 Rozłącznik bezpiecznikowy D01 szt 3,000
87 Rozłącznik bezpiecznikowy szt 1,000
88 Rury osłonowe m 1,000
89 Rury przewodowe DVR75 m 23,920
90 Rury winidurowe karbowane do 19mm m 105,040
91 Stacja rejestrująco-podglądowej (rejestrator sieciowy NMS, do 40 kanałów wideo, 

rozdzilczośc max 4000x3000, 96Mb/s)
szt 1,000

92 Switch 16 x PoE szt 1,000
93 Switch kat. 6 kpl 1,000
94 Sygnalizator alarmowy optyczno-akustyczny szt 3,000
95 System podglądowy ( do 9999 kamer, sterowanie przez NVR, pelco-D, Pelco-P, zoom, 

LCD)
szt 1,000

96 Szafa dystrybycyjna stojąca 42U 600x600x1970 kpl 1,000
97 Szynoprzewód 2m szt 27,000
98 Szynoprzewód 3m szt 4,000
99 Tablica rozdzielcza RG szt 1,000
100 Tablice rozdzielcze licznikowa bibloteki TLA szt 1,000
101 Tablice rozdzielcze TP szt 1,000
102 transformator szt 1,000
103 Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 5,000
104 UPS 3kVA 10 min. szt 1,000
105 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,090
106 Zaprawa cementowa m3 0,160
107 Zasilacz 12V DC szt 1,000
108 Zaślepka czarna szt 31,000
109 Złącza kablowe ZK-PWP kpl 1,000

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 26/26
Przebudowa ze zmianą sposobu uzytkowania pomieszczeń handlowych na Bibliotekę Publiczną w Ostrowie Wlkp.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl m-g 3,570
2 Spawarka do światłowodów m-g 0,057
3 Środek łączności bezprzewodowej kpl m-g 3,570
4 Środek transportowy m-g 0,322
5 Żuraw samochodowy m-g 0,161

Razem 7,680


