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SST-00.00 Wymagania ogolne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z Zadaszenie
trybun, kontener, tawki dla zawodnikow.

Specyfikacja stanowi dokument przy zlecaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawg
Prawo Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczg wszystkich robot zwigzanych z budowsg i zakresem prac wykazanych w
projekcie oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych :

- roboty ziemne

- wykonanie fundamentoéw betonowych

- roboty murarskie

- montaz konstrukcji stalowej

- odtworzenie elementoéw chodnika

- montaz gotowych elementow — kontener, tawki dla zawodnikow

1.2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robot zgodnie z projektem, sztuka budowlang, wlasciwymi przepisami i
normami, niniejsza specyfikacja i umowa.

- stosowania materialdow zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany material 1 wyrob dokumentu dopuszczajacego
go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci,
atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot, az do ich zakonczenia i
koncowego odbioru.

- chronienia wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspolpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych



- stosowania 1 przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,
ochrony p. poz.
- przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jako$ciowych materialow pozyskanych z jakiegokolwiek zrodia.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng. Jakiekolwiek materialy niespetniajgce tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i §rodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowal sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby
przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, umowsa, zasadami sztuki budowlanej
1 szczegdtowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowana
dla poszczegolnych rodzajow robot i zawartag w dalszej czesci opracowania.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatlow. Wykonawca zapewni roéwniez odpowiedni system kontroli materiatow i1 robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialdw 1 robdt ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt beda zglaszane przez Wykonawce, Inspektorowi
nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami.
Zgloszenia te beda dotyczy¢ w szczegolnoscei:

- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu robot,

- beda okresla¢ okresy i1 przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiarowi podlega¢ beda roboty, ktore wystapig w trakcie wykonywania zamowienia,
wedlug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w ksigzce
obmiaréw 1 podlega¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od
postepu i rodzaju robdt jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w przedmiarze
robot. Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1
Katalogach Naktadéw Pracy (KNR) .

8. ODBIOR ROBOT

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioru robot:

a) odbior robot ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Dotyczy to robot zwigzanych rowniez z ulozong instalacja
elektryczng, instalacjg C.O, przygotowaniem podtoza pod tynki, $cianki dziatowe, podtogi,
glazure $cienng 1 podtogowa.

b) odbior koncowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego w
umowie.

W przypadku razacych roznic w stosunku do kosztorysu ofertowego podstawa ptatnosci
bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji
technicznej i w przedmiarze robot .

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac :

- robocizn¢ bezposrednia wraz z narzutami wg stawki i1 wskaznikéw narzutow
skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek 1 wskaznikow skalkulowanych w
ofercie Wykonawcy;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikow skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy .

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robot jest wigzaca. Przy wycenie robot
Wykonawca jest zobowiazany kierowac si¢ wytycznymi STWiORB i wizyta na placu przyszle;
budowy w celu zbadania doktadnego zakresu robot.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie
uzasadnionej koniecznos$ci wykonania robot nieobjetych dokumentami umowy, a niezbednych
do prawidtowego wykonania zamdwienia (roboty dodatkowe) Zamawiajacy moze zlecié
Wykonawcy wykonanie powyzszych robot w ramach zamowienia dodatkowego, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przyjecia 1 wykonania zamoOwienia dodatkowego na podstawie odrgbne;j
umowy.

Podstawa kalkulacji robot dodatkowych 1 zamiennych jakie moga wystapi¢ w trakcie
wykonywania zamowienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana
przez Wykonawceg za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umowy.

Podstawa platnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy
tych robot, sporzadzony w oparciu o dokumenty: protokotow koniecznosci, skalkulowany wg
zasad okreslonych wyzej 1 sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Dla robot nie wystepujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz
wskazniki narzutow Kp 1 Z nie wyzsze niz srednie wartosci dla robot remontowych dla regionu
lubuskiego publikowane w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty
podstawowej. W przypadku materiatéw nieujetych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca
dostarczy oryginat faktury od producenta (dostawcy) na wbudowang ilo§¢ materiatu.



Zamawiajacy po sporzadzeniu kopii, oryginal dokumentu zwréci Wykonawcy. Z
dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikaé, ze materiat zostat zakupiony dla
wykonania robot dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126
, Nr. 109 poz. 1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz.
1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676
oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838
z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr
48 poz. 401).



SST-01.00 Roboty budowlane w zakresie burzenia obiektow
budowlanych, roboty ziemne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
rozbiorek oraz robot ziemnych.

1.1 Planowany zakres robot budowlanych :

- roboty ziemne

- rozbidrka istniejacych utwardzen terenu

- rozbidrka istniejacych siedzisk

- rozbiorka istniejagcych murkow pod siedziska

1.2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania rob6t zgodnie ze sztuka budowlana, wlasciwymi przepisami i normami,
niniejsza specyfikacja i umowa.

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakonczenia i
koncowego odbioru.

- chronienia wlasno$ci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

2. MATERIALY

Roboty rozbiorkowe — brak nowych materialow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét 1 srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym 1 gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Rozbidrka kostki:

- sprzet lekki - szpadle, breszki, kilofy

- sprzet cigzki — koparko-tadowarka,



Rozbidrka siedzisk:
- sprzet lekki — klucze nasadowe, Srubokrety
- sprzet ciezki — elektronarzgdzia — szlifierka katowa, wiertarka

Roboty ziemne
- sprzet lekki — szpadle, topaty
- sprzet ciezki — koparko — tadowarka, przyczepa

Rozbidrka murkow:

- sprzet lekki — miotki, przecinaki, kilofy

- sprzet ciezki — elektronarzgdzia — wiertarka udarowa, kujec elektryczny, mtot
pneumatyczny

4. TRANSPORT

Do transportu urobku z elementéw rozbiérkowych nalezy stosowaé sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Transport betonu i stali — zewngtrzne wyspecjalizowane
firmy. Urobek nalezy zutylizowa¢. Elementy siedzisk i kostka brukowa — do ponownego
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z umowa, projektem i zasadami sztuki budowlanej
1 szczegotowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanag
dla poszczeg6lnych rodzajow robdt 1 zawartg w dalszej czesci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania rozbiorek polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa. Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaroéw podlegac bedg roboty, ktore wystapig w trakcie wykonywania
zamoOwienia, wedlug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiarow dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w ksigzce
obmiarow 1 podlega¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.



O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od
postepu i rodzaju robdt jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w przedmiarze
robot. Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
Katalogach

8. ODBIOR ROBOT

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioru robot:
Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BHP
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SST-01.00 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
tawy fundamentowej zelbetowe;j.

1.1 Planowany zakres rob6t budowlanych :

- wykonanie szalunku obwodowego
- wykonanie zbrojenia
- zabetonowanie

1.2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonaweca jest zobowiazany do:

- wykonania robot zgodnie ze sztukg budowlang, wlasciwymi przepisami i normami,
niniejsza specyfikacja i umowa.

- stosowania materiatdbw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany material i wyrdb dokumentu dopuszczajacego
go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci,
atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakonczenia i
koncowego odbioru.

- chronienia wtlasnos$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspolpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych

- przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okre§lonymi
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na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng. Jakiekolwiek materiaty niespetniajace tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.

Do wykonania plyty zaprojektowano materialy

- Stal AIIN

- beton C25/30 XC2, min. Cementu 280kg/m3, w/c=0,6

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét 1 srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Przygotowanie podtoza:

Szpadle, sprzet cigzki — koparko-tadowarka,

Elektronarzedzia:

- szlifierka katowa, gietarka, wibrator butawowy, kielnie, pace, kielnie.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowal sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Transport betonu i stali — zewngtrzne wyspecjalizowane
firmy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z umowa, projektem i zasadami sztuki budowlanej
1 szczegotowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych opracowang
dla poszczeg6lnych rodzajow robot 1 zawarta w dalszej czgsci opracowania.

Wymagania dotyczace wykonania ptyty fundamentowe;j:
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w obrysie plyty fundamentowej 1 w jej bezposrednim
sasiedztwie. Zdjecie humusu 1 wykop nalezy prowadzi¢ mechanicznie w pierwszej fazie
natomiast koncowa czgs$¢ wykonac recznie bez zbednego przeglebiania podtoza. Po wykonaniu
wykopu nalezy sprawdzi¢ wymagany stopief zageszczenia istniejacego podtoza. (1d=0,95)

W wykopie nalezy utozy¢ podbudowe z chudego betonu C10/16 gr. 10cm

Nastepnie cato$¢ przygotowanej niecni wylozy¢ folia PE a nastgpnie przystapi¢ do
uktadania zbrojenia — najpierw belek obwodowych, nastepnie zbrojenia powierzchniowego.

12



Po dokonaniu odbioru poprawno$ci ulozenia zbrojenia przez Inspektora Nadzoru nalezy
zabetonowac ptyte fundamentowa betonem C20/25 z uzyciem wibratora butawowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.—sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukeji
betonowej i zelbetowej,—sprawdzenie jakoSci materialow i elementow, zachowanie zalecen
technologicznych i zgodno$ci z projektem.- zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych
powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.- ocena poszczegolnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Czynno$ciom obmiarow podlega¢ beda roboty, ktore wystapig w trakcie wykonywania
zamowienia, wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w ksigzce
obmiarow 1 podlega¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od
postepu i rodzaju robdt jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w przedmiarze
robot. Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
Katalogach

8. ODBIOR ROBOT

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioru robot:

a) odbior robdt ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Dotyczy to robdt zwiazanych z uloZzong izolacja na $cianach
zewngetrznych ponizej poziomu terenu.

b) odbioér koncowy

Odbior polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-ENV 206-1:2002Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1
zgodnos¢.

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

4. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czeg$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i

stalosci objetosci.

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych.
9.PN-91/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaicznej.
10.PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
ziarnowego.

11.PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

12.PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.
13.PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4:
Oznaczenie ksztattu ziarn.

14.PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych.

15.PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen w postaci gliny.

16.PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow
mineralnych.

17.PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
18.PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie
wspolczynnika nasigkliwosci kapilarne;.

19.PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

20.PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.
21.PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

22.PN-I1SO 6935-1:1998Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
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23.PN-ISO 6935-1/Ak:1998Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

24.PN-1SO 6935-2:1995Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

25.PN-I1SO 6935-2/Ak:1998Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

26.PN-89/H-84023.06Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
27.PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
28.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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SST-02.00 Roboty Konstrukcje z wykorzystaniem stali

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
I odbioru elementow ram stalowych konstrukcji zadaszenia.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Bedzie rowniez podstawg do:

- Kontrolowania jakos$ci wykonywanych robot

- Przeprowadzenia procedur odbiorowych

- Rozliczenia wykonanych robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz elementow konstrukcji stalowych zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym wymienionym w punkcie 1.1

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z poZzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004~ r.,Nr
92, poz. 881),

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materialy
stosowane do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normie PN-821S-10052. 2.2.
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Wymagania szczegélowe 2.1.

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm:

- PN-EN 10020:2003,

- PN-EN 10027-1:1994,

- PN-EN 10027-2:1994,

- PN-EN 10021:1997,

- PN-EN 10079:1996,

- PN-EN 10204+Ak:1997,

- PN-90/H-01103,

- PN-87/H-01104,

- PN-88/H-01105,

a ponadto:

rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN
12102:2000.

Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto
odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom: mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru, mie¢
trwate ocechowanie, mie¢ wybite znaki cechowe. Wyroby walcowane — blachy uniwersalne
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203: 1994,

bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Laczniki Sruby, nakretki nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-1S0 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-
82/M-82054.20 a ponadto: Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO
4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171, podktadki powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-
82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 759:2000, a ponadto: elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-
91/M-69430, drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
12070:2002, topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-
73/M69355 oraz PN-67/M-69356.

Sktadowanie materiatow 1 konstrukeji

Elementy konstrukcji stalowych i1 materialty dostarczone na budowe powinny by¢
wyladowywane dzwigami. Elementy ci¢zkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca
zawiesi 1 usztywnia¢ przed odksztalceniem. Elementy uklada¢ w sposdb umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie
po jej nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych
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z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz
oczyszczac 1 naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

3. SPRZET

3.1.0gb6lnewymagania

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien
dysponowaé m.in.: spawarkami, palnikami gazowymi, zurawiami samochodowymi o udzwigu
dostosowanym do ci¢zaru poszczegdlnych elementow konstrukcji Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez WykonawCe powinny by¢ sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Elementy konstrukcji stalowej zaladowane na $rodki transportu powinny odpowiadaé
wymogom skrajni 1 by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunigciu, odksztatceniu,
przewroceniu itp. Sposob zatadunku, transportowania i1 roztadunku nie powinien powodowac
powstania nadmiernych deformacji, naprezen i1 uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia
drog publicznych lub innych budowli 1 urzadzen powstale w trakcie transportu Wykonawca
bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania robot

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszelkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z montazem i wykonaniem
elementow konstrukcji stalowe;j.

5.1. Zakres wykonywania robot w wytworni

5.1.1. Przygotowanie 1 obrobka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementoéw konstrukcji stalowej przed
wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem: gatunku stali, asortymentu, wtasnosci,
wymiaroOw 1 prostoliniowosci. Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem
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prostoliniowosci przekraczaja dopuszczalne powinny podlegac¢ prostowaniu. Elementy stalowe
konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywaé peknie¢. Wystapienie
tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementéow. Sprzet uzywany do
prostowania i gigcia elementéw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez
Inspektora Nadzoru. Cigcie elementow i sposdb obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany
z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.

Przed przystagpieniem do skfadania elementéw konstrukcji Inspektor Nadzoru
przeprowadza odbior elementow w zakresie usunie¢cia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania
powierzchni przylegajacych i brzegdéw stykow z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050,
PN-87/M-04251 i PN-EN 1S0 913:2002.

5.1.2. Sktadowanie konstrukcji

- Spawanie

Spawanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z norma. Osoby kierujace spawaniem i
spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Elementy stalowej konstrukcji sa
spawane w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi. W kazdej fazie
wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrolg stosowanych
materialow spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztaczy spawanych. W
wyniku spawania powstaja naprezenia spawalnicze powodujace odksztatcenia elementow
konstrukcji stalowej. Sposob usunigcia odksztalcen konstrukcji wykonaé zgodnie z zaleceniami
normy.

- Potaczenia na $ruby.

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do laczenia na Sruby powinny by¢
odpowiednio przygotowane, i tak: trzpienie trzeba tak dopasowa¢ do otworu aby sruba
wchodzita do otworu po lekkim uderzeniu mtotkiem, gwint nalezy nacig¢ na takiej dlugosci,
aby zwoje nie wchodzity w otwor czgsci faczonych, co najmniej dwa zwoje znajdowaty si¢ nad
gbérng powierzchnig nakretki, a podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej dwa zwoje,
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru, Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu
mtotkiem kontrolnym.

5.1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane w dokumentacji projektowej, zabezpieczenie antykorozyjne elementow
konstrukcji stalowej, jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytworni zgodnie ze SST
dotyczaca zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

5.2. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie

5.2.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy wykona¢ prace pomiarowe i
kontrolne polozenia elementoéw stalowych.

Do montazu elementow konstrukcji stalowej stosuje si¢ rusztowania stalowe wg PN-
M-48090:1996 i PN-9/S-10050. Konstrukcja rusztowan i pomostow powinna by¢ sprawdzona
na sity wywotane odcigzeniem konstrukcji stalowej koniecznym do zamontowania nowych
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elementéw konstrukcji stalowej, sity wywotane obcigzaniem od ludzi pracujacych przy
montazu, sily od cigzaru narz¢dzi, urzadzen i materiatbw pomocniczych. Wykonane
rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego miejsca robodt
przewidzianego w dokumentacji projektowej. W czasie montazu nalezy dopilnowac¢ aby prace
byly prowadzone zgodnie z projektem organizacji robdt. Kolejne elementy moga by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zamontowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakos$ci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja, projektows, wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 _oraz niniejszej
SST. Poszczegblne etapy wykonania konstrukcji stalowej sa odbierane przez Inspektora
Nadzoru poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu. Ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli
jakosci robét podano w ST “WYMAGANIA OGOLNE” “Opis dziatan zwiazanych z kontrola,
badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych

6.2. Zakres kontroli 1 badan:
6.2.1. Materiaty

Materialy stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej podlegaja kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Wbudowane materialy powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, a kazda zmiana powinna by¢ zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru

6.2.2. Konstrukcja stalowa Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania kontrola stali, sprawdzenie
elementow stalowych,  sprawdzenie wymiaréw konstrukcji,  sprawdzenie polaczen,
sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych, sprawdzenie poprawnos$ci wykonania konstrukcji
poprzez wykonanie probnego montazu konstrukcji.

6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie sprawdzenie wykonanego
oznakowania zgodnego z planem montazu, sprawdzenie czy elementy zaladowane na $rodki
transportu odpowiadajag wymogom skrajni i czy sg trwale mocowane, sprawdzenie zgodnos$ci
wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa, kontrolg jakosci wykonania z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, kontrole jakosci powtok antykorozyjnych. Odbior
konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegaja
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odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,WYMAGANIA
OGOLNE" “Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot”.

Jednostkg obmiarowg jest t (tona) wykonanej 1 zamontowanej konstrukcji stalowej jako
catosci, zgodnie z dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE" “Opis sposobu
odbioru robot budowlanych”

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca, powoluje Komisj¢ Odbioru, ktorej
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako calosci.
Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako calosci sg odbierane przez
Komisj¢ poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu. Do odbioru koncowego w
Wytwérni Wykonawca przedktada:  dokumenty techniczne, $wiadectwa kontroli
laboratoryjnej 1 technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchylek, $wiadectwa
jako$ci materiatow, dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje projektowa, rysunki
warsztatowe, protokoty odbioru cz¢sciowego, protokoly z pomiaru geometrii lub prébnego
montazu wytwarzanej konstrukcji. Odbioér konstrukeji po roztadunku winien by¢ wykonany
w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytworca
powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentow
dotyczacych wykonanej konstrukcji. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany
na podstawie protokolu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytworni wraz z
o$wiadczeniem Wytworni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaly
usunigte. Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako calo$¢ uznaje si¢ za
wykonane 1 zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszag SST 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej przywotanych normach lub punktach 2,5
1 6 niniejszej specyfikacji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,WYMAGANIA
OGOLNE" PODSTAWA PLATNOSCI”

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 ton¢ wykonanej i zmontowanej
konstrukcji stalowej jako calo$ci, zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem
robdt, atestem producenta materiatow 1 oceng jakos$ci wykonania robot na podstawie
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10.

pomiarow 1 badan. Cena jednostkowa obejmuje: Wykonanie konstrukcji jako catosci:
prace przygotowawcze, dostarczenie materialdéw przewidzianych do wykonania robot,
opracowanie ,,Program realizacji robot" wraz z ,Projektem technologii spawania",
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, badanie i obrobka elementow stalowych do
scalania, scalanie elementdéw i ich spawanie, montaz probny konstrukcji, oznaczenie
elementow wedhug kolejnosci montazu, wykonanie niezbednych pomiaréw i badan
wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru, gromadzenie wynikoéw
przeprowadzonych pomiaréw i1 badan. Transport konstrukcji: wykonanie ,,Projektu
organizacji transportu" wraz z niezbednym projektami, ekspertyzami i opiniami,
zatadunek konstrukcji na $rodki transportu, przewiezienia konstrukcji z wytwodrni na
plac budowy, roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie, usuniecie
ewentualnych uszkodzen powstalych w trakcie transportu. Montaz konstrukcji jako
catosci na budowie: prace przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie ,,Projektu
montazu konstrukcji'" wraz z ,,Projektem technologii spawania", wykonanie ,,Projektu
rusztowan i pomostow", montaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, montaz wstepny z regulacja geometrii, stale
zespolenie elementéw przez spawanie, wykonanie innych potaczen (na S$ruby),
usuni¢cie ewentualnych usterek, demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow
roboczych, uporzagdkowanie miejsca robot, wykonanie niezbednych pomiaréw i badan
wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru, gromadzenie wynikow
przeprowadzonych pomiaréw i badan

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogo6lne techniczne warunki dostawy stal 1 wyrobow
stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. PN-
87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe roéwnolegtoscienne IPE walcowane na
goraco. Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na
goraco. Wymiary.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.
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PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia. PN-I1SO
8992:1996 Czgsci ztaczne. Ogolne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i
transport

PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.
PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okragte do $rub, wkretowi i nakretek ogolnego
przeznaczenia. Uktad og6lny.

PN-ISO 10673:2002 Podktadki okragte do srub z podktada. Szereg maty, sredni
1 duzy. Klasa doktadnosci A.

PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-791/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki
techniczne dostawy materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary,
tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania stali. Ogdélne wymagania 1 badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe,
druty i prety do spawania tukowego stali odpornych na pelzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym
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SST-03.00 Roboty murowe

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t murowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonania rob6t murowych — murowania fundamentowych i parteru - $cian
zewnetrznych 1 wewngtrznych budynku.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty $cienne

2.1.1. Bloczki betonowe M-6 12/25/38cm z betonu B15

2.2. Zaprawa murarska Zgodna z PN-EN 998-2

Bloczek betonowy M-6

Dane techniczne: Wymiary—-120x250x380 Masa ok.25kg/szt.
Zuzycie 19szt/m? Wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 15 N/mm2

3. SPRZET

3.1.0gblnewymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne

Sprzet do wykonywania rob6t murowych Do wykonania robot nalezy stosowac
dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
—rusztowanie warszawskie, —urzadzenia do przygotowania zaprawy-betoniarka, —wyciag
jednomasztowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
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11. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem. Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zatadunek i
roztadunek powinien odbywac si¢ W sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego
0 udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub Zzurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Murek nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i 0
grubo$ci spoin, do pionu i sznura. Wysokos¢ murka dostosowa¢ do wysokosci siedziski —
odtworzy¢ wysokos¢ istniejacg. Murki murowac spoing cementowa na petng spoing. Szerokos¢
spoiny 1-1,5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakos$ci robot dla osiaggnigcia
efektu uzytkowego.

Wykonaweca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli robot.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w oparciu o ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych”.

Nalezy przeprowadzi¢:

- kontrole zgodnos$ci wykonanych robot z zatoZzeniami dokumentacji technicznej i
ustaleniami z inwestorem,

- kontrole zgodno$ci stosowanych, materiatdéw ze specyfikacja techniczna,

- kontrole kompletno$ci wymaganych atestow,

- kontrole certyfikatéw 1 o$wiadczen, kontrola zgodno$ci wymagan dotyczacych
wyrobow stosowanych w instalacjach oraz kompletnosci wyrobdw i1 dziatania instalacji.

Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robot
tj. Kierownika budowy - osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w wymaganej
specjalnosci oraz cztonkostwo PIIB.

Nadzoér nad robotami ze strony Inwestora bedzie prowadzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
— wykonanie wszystkich przewidzianych robot
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W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot
— protokoét odbioru robot zanikajacych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogolne" ST-00.00. Jednostka obmiaru jest m2 $ciany.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania og6lne" ST-00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow
wentylacyjnych

PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw dymowych.

PN-B-12069:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy
poryzowane.

PN-B-82034:2002 Elementy nadprozy ceramiczno — zelbetowych. Belki

PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia
murow Czes$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozj¢ Gatunki

PN-B-197-1:1997 Cement Czg$¢1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2002 Beton Cz¢s¢ 1 Wymagania whasciwos$ci produkcja 1 zgodno$¢

PN-EN 12620:2002 Kruszywa do betonu.

PN-B 19306:1999 Prefebrykaty budowlane Elementy S$cienne drobnowymiarowe
Bloczki

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 2 Zaprawa murarska.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow 2z
autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczanie

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10023 Roboty murowe Konstrukcje zespolone ceglano — Zelbetowe
wykonywane na budowie Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe Mury 2z drobnowymiarowych elementow
zelbetowych z autoklawizowanych betonéw komorkowych Wymagania 1 badania przy
odbiorze.
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SST-4.00 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 6 i1 8 cm
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach inwestycji zagospodarowania terenu dla
przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 6 i 8 cm na podsypce piaskowo-
cementowej grubosci 4 cm. Kostka betonowa — chodnik w bezposrednim sasiedztwie tawek.
Na projekcie zagospodarowania przedstawiono lokalizacje poszczegdlnych chodnikdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Spoina — odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi
1.5. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8cm. Ksztatt
kostki betonowej Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Beton kostki powinien spetnia¢ wymagania:

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie > 50 MPa,

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,

- mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150,

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokos$ci nie wigksza niz 4 mm.
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Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i1 ubytkow betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny
by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza:

- dla dtugosci i szerokos$ci [ 3 mm,

- dla grubosci (75 mm.

Powierzchnie boczne uwaza si¢ za plaskie 1 wzglednie proste jezeli nie wystepuja odchylenia
powyzej 2 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach 1 krawedziach
elementu. Pomiarow nalezy dokonywac¢ zgodnie z PN-80/B-10021.

W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmienié¢ sposdb pobierania probek
lub poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan.

2.2. Materialy na podbudowe
Nalezy stosowaé

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm po zageszczeniu. Dopuszcza si¢ zastosowanie
przekruszu betonowego (recykling) o frakcji 0-64mm.

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy kostkami

Nalezy stosowac:

- na podsypke piaskowa — piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-B-06712,

- na podsypke piaskowo-cementowa mieszanke: cementowo-piaskowa 1:4 — cement
portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-06712,
- dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszank¢ cementowo-piaskowg 1:2 dla
wypehienia szczelin — cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek wg PN-B-
06711.

2.4. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek 1 przektadek lub na paletach
transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem 1 przed wymieszaniem roznych rodzajow 1 frakcji.
Cement nalezy przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.
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3. SPRZET
3.1.0golne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne

Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem
wibratoréw plytowych z oslong z tworzywa sztucznego, ubijakow recznych lub
mechanicznych. Do wykonywania podsypki mozna stosowa¢ mate spycharki, rowniarki a do
zageszczenia rOwniez mate walce statyczne i wibracyjne.

12. TRANSPORT

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na
podktadkach drewnianych dlugosciag w kierunku osi podtuznej §rodka transportowego. Sposob
ich zaladunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesuni¢ciem w czasie jazdy
powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w
sposob trwaty co najmniej co 50 sztuke. Oznaczanie na palecie powinno zawiera¢ co najmnie;j:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
- znak wytworni,
- date produkcji.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08..
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza
Podtozem pod nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm bedzie podbudowa z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki

a) brukowa kostke betonowa nalezy zawsze uklada¢ na warstwie podsypki wykonanej z
piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu nawierzchni powinna by¢ jak opisano w pkt
1.3 niniejszej SST;
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b) dopuszczalne odchylenie wysokos$ci pomigdzy plaszczyznami sgsiadujgcych ze sobg
elementoéw nie moze przekracza¢ 2 mm;

c) powierzchnia elementow polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienki, wlazy itp.) powinna wystawac¢ 315 mm powyzej powierzchni tych urzadzen;

d) elementy betonowe przy krawegznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gorna
powierzchnia znajdowata si¢ 1 cm powyzej gérnej powierzchni kraweznika;

e) kostke zaleca si¢ uktada¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu;

f) szerokos$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm;

9) wigzania spoin w sgsiednich rzgdach powinny si¢ mijac o 2 szerokosci;

h) elementy betonowe na tukach nalezy tak ukladaé, aby spoiny rozszerzaly si¢

wachlarzowo, jednak byly nie szersze niz 9 mm;

1) spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by ¢ zamulone piaskiem na
peina grubos¢ elementu;

J) utozong nawierzchnig¢ z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzej potozonej w kierunku poprzecznym ksztaltek;

k) po ubiciu nalezy szczeliny wypetni¢ piaskiem..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawca bedzie kontrolowat:
- grubos$¢ wykonanej podsypki piaskowe;j,

- roéwnos¢ wykonanej nawierzchni,

- Scistos$¢ utozonej nawierzchni,

- doktadnos$¢ ubicia nawierzchni,

- prawidtowos$¢ wypelnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodno$¢ wbudowanych materiatlow z wymaganiami Dokumentacji projektowej i SST.

6.2. Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robdt oraz na podstawie
pomiarow Wykonawcy, ewentualnie pomiar6w dodatkowych wlasnych, stwierdza jakos¢ i
zgodno$¢ ich wykonania z Dokumentacja Projektowa 1 SST, przy czym uwzglednia nastgpujace
dopuszczalne tolerancje:

- dla spadkow poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki 1%,

- dla grubosci warstwy podsypki piaskowej 5 mm,

- dla rownosci wykonanej nawierzchni przeswit pod tatag 4 m moze max wynosi¢ 1 cm,

- scistos¢ utozonej nawierzchni, przewigzanie spoin, wlasciwe wypetnienie spoin.
Oczyszczenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia robot
oraz po ich zakonczeniu.
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6.3. W przypadku stwierdzenia roéznic przekraczajacych dopuszczalne tolerancje, Inspektor
Nadzoru ma prawo nakaza¢ rozbidérke wykonanych robot i doprowadzenie ich do zgodnosci z
wymaganiami..

13. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 SST, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.
8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogo6lne" ST-00.00. Jednostka obmiaru jest m2 wykonanej nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania og6lne" ST-00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
1. PN-B-19701 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

BN-88/B-6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-06711 — Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-06250 — Beton zwykty.

PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

o0 AW
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SST-5.00 Montaz gotowych elementow.

1. Roboty montazowe
1.1. Warunki ogdlne wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST.00.01.

Wykonanie robdt powinno na podstawie zatwierdzonego przez Inzyniera projektu organizacji
montazu lub instrukcji montazowych, w przypadku obiektéw o prostej powtarzalnej
konstrukcji. Projekt technologii 1 organizacji montazu powinien zawierac:

- dane wyjsciowe i charakterystyke obiektu, - charakterystyke lokalnych warunkéw realizacji
(uksztaltowanie terenu, warunki gruntowo wodne, stanu uzbrojenia podziemnego,
inwentaryzacje przeszkod naziemnych i napowietrznych, posiadany sprzet montazowy i
transportowy),

- ogdlna koncepcje wykonania montazu,
- zasady doboru maszyn gtéwnych do montazu,
- zestawienie urzadzen pomocniczych,

- omoéwienie technologii montazu poszczeg6lnych elementow (sposdb ich pobierania,
zawieszenia na haku, sposoby stezenia montazowego),

- zasady organizacji brygad montazowych z podaniem cykli montazu
Przed przystapieniem do montazu elementow nalezy:

— dokona¢ odbioru technicznego czgéci budowli, od ktdrej rozpoczyna si¢ montaz elementow,
w szczegblnosci nalezy sprawdzi¢ wymiary, odleglodci osi, rzedne wysokosciowe stop,

— zatozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie glowne budowli, wyznaczy¢ osie
fundamentow.

—rzedne wysoko$ciowe budowli 1 poziomu utozenia stropu powinny by¢ ustalone przy pomocy
pomiarow geodezyjnych.

Przed rozpoczgciem montazu nalezy przygotowaé odpowiednig do potrzeb ilo$¢ $rodkow
transportowych, dostarczy¢ na budowe¢ potrzebne zurawie, maszyny, sprzet pomocniczy 1
urzadzenia oraz przeprowadzi¢ ich przeglad 1 odbior techniczny.

2.1. Przygotowanie sprzetu montazowego

Kontener i fawki nalezy montowac za pomoca odpowiedniego sprzgtu mechanicznego (dzwigi
samojezdne), ktorego parametry techniczne, jak udzwig, wysieg, wysokos¢ podnoszenia itp.,
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powinny by¢ dostosowane do rodzaju montowanych elementéw konstrukcji. Przy montazu
prefabrykatow zaleca si¢ stosowaé lekkie drabinki przestawne, przesuwne pomosty robocze,
lekkie rusztowania itp. urzadzenia, ktére moga by¢ latwo przenoszone lub przesuwane na
kolejne stanowiska robocze. W czasie montazu nalezy dokonywac biezacej kontroli stanu
technicznego sprzgtu montazowego i pomocniczego 1 natychmiast usuwac stwierdzone usterki
1 uszkodzenia. Czestotliwos¢ tego rodzaju kontroli powinna by¢ tak ustalona, aby zapewni¢
prawidtowg 1 nieprzerwang prac¢ brygad montazowych uzywajacych ten sprzgt.

3.1. Dostawa elementow

Montaz elementow powinien by¢ w zasadzie wykonywany bezposrednio ze $rodkow
transportowych. Jesli projekt organizacji montazu nie przewiduje montazu bezposrednio ze
srodkow transportowych, dopuszcza si¢ przyobiektowe skladowanie elementow na
odpowiednio przygotowanych placach skladowych zlokalizowanych w zasiegu dziatania
urzadzen.

4.1. Ogdlne warunki montazu

Montaz elementéw mozna rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich czynno$ci przygotowawczych,
w warunkach atmosferycznych umozliwiajacych montaz oraz gdy konstrukcja podporowa
(fundamenty) wraz ze zlaczami, badz poprzednia kondygnacja, osiggneta wymagang
wytrzymato$¢ betonu.

Elementy powinien by¢ uchwycony i podnoszony w taki sposob, aby nie zostal uszkodzone
jego krawedzie, obrzeza i faktura,

- przy podnoszeniu nalezy stosowaé¢ odpowiednie rodzaje zawiesi, zawiesza¢ elementy 0 masie

nie wigkszej niz maksymalny udzwig zawiesia, zaczepia¢ liny kierunkowe i kontrolowac
prawidlowo$¢ zawieszenia prefabrykatu na haku po podniesieniu go na wysoko$¢ 0,5 m nad
terenem

- elementami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowac bez wstrzasow i szarpniec, -
podnoszenie 1 opuszczanie prefabrykatow powinno si¢ odbywaé pionowo, odcigganie liny z
zawieszonym prefabrykatem lub odcigganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest
zabronione,

- kazdy element powinien by¢ zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub utozeni na
wysokosci okoto 30 cm - od podtoza, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywato si¢ przy
jednoczesnym bezposrednim kierowaniu przez montazystow,
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