
Elewacja Południowa

Przebudowa cerkwi
w KRYWEM

Gmina Lutowiska Działka nr 23

1: 50 4

Przebudowa cerkwi w KRYWEM
Gmina Lutowiska Działka nr 23

Elewacja Południowa
II etap prac remontowych

skala 1 : 50

70
2,
94

2,
60

2,
00

70

1,81 92 1,20 92 2,43 92 1,20 92 3,50

Zachować pozostałości otworów w murze
po więźbie dachowej zakrystii

Zachować pozostałości metalowej stolarki okiennej

Należy odtworzyć zniszczony gzyms wieńczący
murów obwodowych

Usunąć samosiewki krzewów i rozmarznięte spoiwo
oraz zwietrzałe kamienie. Po dezynfekcji wykonać gzyms kamienny

z oczyszczonego materiału zasypowego,
koronę muru zabezpieczyć środkami hydrofobowymi.

Uzupełniono cegłą klinkierową postrzępiony tympanon elewacji
frontowej. Wykonano wieniec wzmacniajacy.

Odtworzyć zniszczony gzyms wieńczący
murów obwodowych. Powierzchnię zwieńczenia

muru ukształtować ze spadkiem na zwewnątrz
i zabezpieczyć środkami hydrofobizującymi.

Wieniec żelbetowy ubmurowany cegłą klinkierową
zakotwiony w murze obwodowym, stabilizujacy zwieńczenie
ściany szczytowej i zabezpieczajacy ścianę przed zawałem.
Prace ykonano w I etapie

Teren wokół budowli ukształtować
ze spadkiemod murów obwodowych,
 aby umożliwić odpływ wód opadowych.

Zniszczone zwieńczenie dzwonnicy należy przemurować i ustabilizować,
następnie zabezpieczyć wierzchnią warstwę środkami hydrofobowymi.
Uzupełnić wypadnięte kamienie z wontku muru.
Wyprofilować spadek na zwenątrz murów obwodowych.
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Rz/A-20/2011Architektoniczna

Zarwane sklepienie
zakrystii odtworzyć

Po przemurowaniu i ustabilizowaniu korony murów zakrystii
zabezpieczyć wierzchnią warstwę środkami hydrofobowymi.
Wyprofilować spadek na zwenątrz murów obwodowych.


