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OPIS TECHNICZNY 
„REMONT ŚCIANY POŁUDNIOWEJ CERKWI oraz DZWONNICY     PARAWANOWEJ CERKWI 

p.w. św. PARASKEWI  ZLOKALIZOWANEJ w KRYWEM GMINA LUTOWISKA” 

Kontynuacja prac remontowo konserwatorskich 

Kategoria budynku:  X budynek sakralny 

OPIS PROJEKTU 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego: 

Budynek sakralny, nie użytkowana cerkiew kategorii X.  

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego: 

Budynek pełni rolę historycznego nie użytkowanej świątyni, stanowi pozostałość dawnej 

cerkwi p. w. ś Paraskiewi. W wyludnionej wsi Krywe gmina Lutowiska. 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd 

zewnętrzny.  

Budynek stanowi własność Gminy Lutowiska. Budynek dawnej cerkwi od roku 1946 nie był 

zabezpieczony. Nastąpiła trwała degradacja substancji budowli. Cerkiew wybudowana jest na 

planie prostokąta, bez podpiwniczenia, nie posiada zadaszenia które spłonęło podczas działań 

wojennych. Pozostały mury obwodowe wykonane z kamienia rzecznego i cegły układane na 

zaprawie piaskowo wapiennej. W we wnętrzu nie zachowała się posadzka. Dotychczas 

wykonano I etap prac remontowo konserwatorskich, polegających na zabezpieczeniu i 

odtworzeniu ścian obwodowych od strony prezbiterium (ściana wschodnia), wejście główne  

( ściana zachodnia) i ściana północna. Ułożono we wnętrzu odwodnienie, oraz zabezpieczono 

wyżej wymienione korony murów. Otworzono również okna wykonane z cegły. Nie zmienia się 

wygląd zewnętrzny budowli ani jego gabaryty, prace dotychczasowe i planowane stabilizują 

stan faktyczny jako trwałą ruinę. Wszelkie prace budowlane są uzgadniana z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków i uzyskują stosowną zgodę. 

4. Zakres zamierzenia projektowego. Zamierzeniem inwestora jest kontynuacja prac remontowo 

zabezpieczających obiekt przed dalszą  destrukcją. Pozostała do zabezpieczenia ściana 

południowa budowli, oraz wolno stojąca dzwonnica parawanowa zlokalizowana w 

południowej części działki. Do ściany południowej w strefie prezbiterium przylega zakrystia 

wybudowana  na planie kwadratu. Ściany zakrystii są zdegradowane i posiadają znaczne ubytki 

oraz rozluźnienie wiązań wątku kamiennego w koronie muru. Należy usunąć zieleń 

samosiewek roślin, rozebrać mur do warstwy stabilnej i wykonać powtórne przemurowanie 

kamieniami układanymi na zaprawie piaskowo wapiennej. Koronę muru ostatnia warstwę 

kamieni należy sprofilować układając spadek na zewnątrz, umożliwiając odpływ wód 

opadowych. Górną warstwę należy zabezpieczyć środkami hydrofobowymi zgodnie z 

technologia zawartą w projekcie. W posadzce zakrystii należy wykonać odwodnienie rurą PCV 

obudowana geowłókniną i zasypać żwirem o śr. 2-3 cm. Rurę należy połączyć z odwodnieniem 

już zamontowanym w prezbiterium i nawie świątyni. Otwory okienne w ścianie południowej 

wykonane z cegły posiadają liczne ubytki, które należy uzupełnić cegłą klinkierową i 

zabezpieczyć hydrofobowo. Pozostałości metalowej stolarki okiennej należy wbudować w 

otwory okienne i zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. Koronę muru południowego należy 

zabezpieczyć analogicznie jak mur zakrystii. Widoczne ubytki i odspojenia kamiennego wątku, 

rozluźnienie wiązań kamieni, wypłukaną zaprawę oraz zieleń samosiewek, której korzenie 

rozsadzają koronę muru. Widoczne są również ubytki cegieł w oknach ściany.  Należy 

przemurować koronę muru, wstawić belkę żelbetową i nawiązać do już istniejącego zbrojenia. 

Następnie obudować belkę kamieniami, powtarzając wiązania układu pierwotnego. W 
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sklepieniach okiennych i glifach należy dokonać uzupełnień wzmocnienia wątku ceglanego 

okien.  

Nad łukiem sklepienia wejścia do cerkwi widoczne pękniecie ściany, pękniecie przebiega przez całą 

szerokość muru. Konieczne jest wstawienie zbrojenia z drutu Ø 12 mm spinającego pękniecie na całej 

długości. Odstęp pomiedzy drutami wbudowanymi w szczeliny wątku muru około 30 cm. 

Analogicznie należy postąpić od wewnętrznej strony muru. 

Wolno stojąca dzwonnica parawanowa uszkodzonej w wyniku upadku drzewa. Konieczne jest 

spionowanie budowli, oraz przemurowanie zarwanych sklepień arkad dzwonnicy, odtwarzając wątek 

kamienny ścian jak i łukowych nadproży arkad. Należy częściowo rozebrać wątek muru i powtórnie 

przemurować na zaprawie piaskowo-wapiennej. Należy stosować bardzo wąską spoinę wgłębną, 

możliwie stykowy układ kamieni, nawiązując do pierwotnego układu. 

 

5. Odniesienie do wymogów formalnych. Planowane prace remontowo konserwatorskie   

będą wykonany zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa BHP, nie wprowadza zmian 

do funkcjonującego obiektu, nie jest sprzeczny z wytycznymi miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, gdyż nie powoduje zwiększenia wysokości budynku w 

stosunku do stanu istniejącego. 

 

6. Charakterystyka prac remontowych. Remont ścian obwodowych cerkwi o dzwonnicy 

uwzględnia charakterystyczne istniejące materiały wykończeniowe i nie będzie ingerował w 

kolorystykę elewacji, a także sposób dostosowania budynku do warunków wynikających z 

wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o 

których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy. Planowane prace renowacyjne zmierzają do 

przywrócenia i zabezpieczenia ścian obwodowych wolnostojącej dzwonnicy parawanowej 

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:  

Powierzchnia zabudowy cerkwi   232,24 m2 

Kubatura ścian cerkwi    456,60 m3 

Powierzchnia zabudowy dzwonnicy    3,36 m2 

Kubatura dzwonnicy parawanowej  12,00 m3 

stolarka: 
W budowli zachowały się reszki stolarki metalowej, które należy wmurować w otworzone 

otwory okienne . Otwory okienne należy ukształtować się na pierwowzorze okien istniejących 

w elewacji południowej. Kształt otworów wraz z rozglifieniami i nadprożem należy 

wymurować z cegły pełnej na zaprawie wapienno piaskowej. Cegłę  otworu okiennego należy 

połączyć ze strzępiami wątku muru obwodowego z materiału kamiennego.   

odprowadzenie  wody: 
W projekcie przewidziano odwodnienie z wnętrza budowli, polegające na sprofilowaniu 

terenu ułożeniu warstw odsączających i ułożeniu rury drenażowej śr. 110 m wzdłuż osi 

budowli. Przewidziano również sprofilowaniu terenu wokół świątyni w taki sposób aby 

umożliwić odpływ wód opadowych od murów obwodowych, co zaskutkuje spowolnieniem 

degradacji murów. Korony murów obwodowych należy ukształtować ze spadkiem na 

zewnątrz i zabezpieczyć środkami hydrofobowymi, analogicznie należy postąpić w przypadku 

zlokalizowanej obok dzwonnicy parawanowej. Niniejsze odwodnienie zostało wykonane w 

pierwszym etapie prac remontowych 
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Budowla nie zagraża środowisku naturalnemu i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie 

jego stanu środowiska. 

W budowli nie istnieje i nie przewiduje się instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej, 

grzewczej. Budowla ma pełnić rolę trwałej ruiny udostępnionej dla zwiedzających. 

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i konserwatorską oraz z 

obowiązującymi przepisami prawa, oraz na podstawie programu konserwatorskiego. 

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:  

Planowana inwestycja nie wymaga sporządzania dokumentacji geotechnicznej, ponieważ nie 

będzie oddziaływała w sposób istotny na posadowienie obiektu.  

 

 

 

Autorzy opracowania:  

  mgr inż. architekt Stefan Stempin nr  Rz/A-08/06 

 

Krosno sierpień  2023 r. 
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STAN ZACHOWANIA ŚCIANY POŁUDNIOWEJ BUDOWLI oraz DZWONNICY PARAWANOWEJ 

CERKWI p.w. św. PARASKEWI 

PROGRAM PRAC REMONTOWO KONSERWATORSKICH   CERKWI ZLOKALIZOWANEJ 

w KRYWEM GMINA LUTOWISKA 

  Kontynuacja prac zabezpieczenia cerkwi jako trwałej ruiny.  

  

 

Ruiny Cerkwi w Krywem, Gmina Lutowiska, Powiat Ustrzyki Dolne, woj. Podkarpackie 

Opis stanu technicznego budowli oraz określenie zakresu prac remontowo –

konserwatorskich, zabezpieczających ruiny cerkwi w Krywem. 

Inwestor: Gmina Lutowiska, 38-713 Lutowiska nr 14. 

Jednostka projektowa: „  ARCHITRAW 

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 

mgr inż. architekt STEFAN STEMPIN 

ul. Lewakowskiego 25/ p.410 

38-400 KROSNO   Tel. 608584272 

Opracowanie konserwatorskie:  mgr inż. architekt Stefan Stempin 

dr Mariusz Wrona, Konserwator dzieł sztuki, specjal. konserwator rzeźby kamiennej, 

Data opracowania: czerwiec 2023 r. 
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Opis stanu faktycznego cerkwi w Krywem gmina Lutowiska czerwiec 2023 r. oraz program 

zabezpieczający ruiny cerkwi 

 

 
 

Cerkiew w Krywem pod wezwaniem Św. Paraskewii wzniesiono w 1842 r. 

Świątynia została wybudowana na wzniesieniu, wymurowana z kamienia rzecznego na 

zaprawie piaskowo wapiennej, jednonawowa, dwudzielna, orientowana, z zakrystią od 

strony południowej. Prezbiterium zamknięte półkoliście, wzmocnione lizenami w 

narożnikach od strony frontowej elewacji zachodniej. W odległości kilku metrów od 

świątyni od strony południowej wybudowano wolnostojącą dzwonnicę. Od strony 

północnej zlokalizowany jest duży nieczynny cmentarz, z kilkoma widocznymi kamiennymi 

nagrobkami.   

W roku 2011 rozpoczęto pierwszy etap prac konserwatorsko -budowlanych, który 

objął  remontem elewację południową, prezbiterium i elewacje frontową. Odtworzono 

zarwane nadproża okienne, przemurowano koronę muru, we frontowej zachodniej elewacji 

wbudowano żelbetową belkę zakotwioną w ścianach obwodowych. We wnętrzu 

sprofilowano teren i ułożono perforowaną rurę w otulinie z geowłókniny i żwiru, 

umożliwiając odpływ wody. Wykonano również sprofilowanie terenu wokół cerkwi. Zdjęcie 

poniżej pokazuje stan elewacji południowej z okresu pierwszych prac remontowych i stan 

aktualny z maja 2023 r. Korona muru obwodowego od strony południowej uległa znacznej 

degradacji. 
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Elewacja południowa dzwonnicy i ściana południowa cerkwi z widocznymi ubytkami. 

Porośnięte zielenią korona murów, (porosty w postaci traw, mchów, niewielkich krzewów, 

wzdłuż korony murów). Na elewacji świątyni widoczne są resztki tynku. W strefie przyziemia 

uwidocznione ubytki w wątku muru. Zdjęcie  po prawej stronie uwidacznia ubytki ściany 

zakrystii południowej. 

 

               

 
Elewacja południowa, stan aktualny czerwiec 2023 r. 
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Widok zakrystii od strony południowej: zniszczony mur z  wyłomem i ubytkami w ścianie, na 

koronie muru liczne porosty traw. We wnętrzu zakrystii zsypisko z kamieni muru. Ubytki 

korony muru powstały w wyniku braku zadaszenia i penetracji wód opadowych, które 

spowodowały wymycie zaprawy i porost trawy. W ścianach obwodowych prezbiterium i 

nawy widoczne otwory po osadzeniu konstrukcji zadaszenia nad zakrystią. Należy usunąć 

zsypisko z wnętrza  zakrystii, oraz usunąć rozluźnione kamienie z korony muru do warstwy 

stabilnej, a następnie przemurować ścianę do jednakowej wysokości na zaprawie wapiennej. 

Koronę muru zabezpieczyć warstwę kamieni i cegły klinkierowej układanej ze spadkiem na 

zewnątrz ( aby woda spływała na zewnątrz budowli).  

 

Widok z prezbiterium do wnętrza zakrystii. Ubytki nadproża należy uzupełnić i wzmocnić 

przemurowując  je cegłą i kamieniami. Analogicznie należy postąpić z ubytkami ścian wejścia 

do zakrystii.  
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We wnętrzu zakrystii należy  sprofilować teren, uporządkować, oczyścić i po założeniu rury 

odwadniającej w otulinie z geowłókniny i żwiru podłączyć do odwodnienia w nawie głównej. 

 

  

 

Widok otworów okiennych w nawie głównej z licznymi ubykami wątku ściany obwodowej 

oraz ze zniszczona koroną muru. Należy przemurować uzupełniając ubyki ceglane w oknach, 

usunąc zlasowane cegły i wbudować nowe. Analogicznie należy postąpić z wątkiem muru 

ścian. Koronę muru należy oczyścić z zieleni rozebrać do wrstwy stabilnej i przemurować na 

zaprawie wapiennej. W koronę muru należy wbudować belkę żelbetową łącząc ją z już 

zamontowanymi belkami w prezbiterium i tympanonie. Na  zwieńczeniu korony muru należy 

odtworzyć gzyms z kamienia i cegły. Kamienie układać ze spadkiem na zewnątrz, 

umożliwiając odpływ wód opadowych. Po wykonaniu prac murarskich zabezpieczyć 

wierzchnią warstwę środkami hydrofobowymi. 
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Pęknięcie ściany nad wejściem do cerkwi. Widok elewacji zewnętrznej i widok od strony 

wnętrza. Należy wykonać sklamrowanie pękniecia czterema klamrami od strony wnętrza i 

zewnętrznej ściany, kotwiąc klamry w murze. Długość klamer  około 1,4 m., głebokość 

kotwienia około 30 cm. 

  

Stan zachowania dzwonnicy parawanowej w Krywem czewiec 2023 r., oraz wytyczne 

odtworzenia i zabepiecznia konserwatorskiego zdegradowanych elementów budowli. 

 

Porównanie stanu zachowania dzwonnicy parawanowej. Strona lewa stan aktualny - 

czerwiec 2023 r., strona prawa stan zachowania- listopad 2011 r., elewacje zachodnie. 
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Elewacja wschodnia stan zachowania 2011 r.  Elewacja zachodnia stan zachowania 2023 r. 

 

W efekcie upadku rosnącego drzewa obok dzwonnicy, została uszkodzona górna 

część nadproży arkad budowli, oraz naruszona statyka posadowienia dzwonnicy. Na 

sklepieniach górnych otworów w obrębie parawanowej dzwonnicy widoczne są ubytki wątku 

kamiennego i rozluźnienie wiązań sklepienia ceglanego. Górna warstwa przemurowania 

kamiennego z uwagi na utratę dachu penetrowana jest przez wody opadowe a zaprawa 

wapienno piaskowa została wypłukana i przemrożona, co skutkuje pojawieniem się spękań i 

wypadaniem kamieni. Na zwieńczeniu dzwonnicy wyrosła trawa. W strefie przyziemia 

została zatarta granica cokołu i gleby, nie jest widoczne sprofilowanie terenu. Wody 

opadowe wnikają bezpośrednio w posadowienie dzwonnicy co powoduje dodatkowe 

osłabienie stabilności budowli. Należy sprofilować teren wokół dzwonnicy, odsłonić cokół i 

ustabilizować posadowienie. Należy spionizować ściany dzwonnicy, uzupełnić wypadające 

kamienie w wątku muru, a w szczególności przemurować sklepienia w arkadach i niszy, 

powtarzając formę arkad. Należy wykorzystać materiał oryginalnego kamienia w 

budowanego na zaprawie wapiennej. Górne sklepienia przemurować, używając cegły 

klinkierowej na zaprawie wapiennej.  Nad górnymi arkadami wierzchnią warstwę daszku  

wykonać z większych płaskich kamieni profilując spadek w kierunku zachodnim umożliwiając 

spływ wody. Wierzchnia warstwę zabezpieczyć hydrofobowo. Teren wokół dzwonnicy 

sprofilować umożliwiając odpływ wody kierunku spadku posadowienia. Po odsłonięciu 

posadowienia budowli wykorytować profil otoczenia dzwonnicy w odległości 1,2 m i zasypać 

żwirem na głębokości 20 cm, o frakcji 3 cm.  

 

 
mgr inż. architekt Stefan Stempin 

Sierpień 2023 r. 
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Prace remontowo konserwatorskich niezbędne do zabezpieczenia cerkwi przed 
dalszą degradacją i zachowaniem budowli jako trwałej ruiny.  

Kontynuacja prac konserwatorsko budowlanych z roku 20011 r. 
 wytyczne technologii robót ( prace maj 2023r.) 

Zważywszy na skalę zniszczeń, jak również utratę pełnionej niegdyś funkcji( obiektu   

sakralnego )  postuluje się, by zespołowi obiektów nadać formę trwałej ruiny. W tym celu 

pierwszoplanowym winno stać się przeprowadzenie szeregu zabiegów remontowo- 

konserwatorskich, które ograniczyłyby postęp procesów starzenia, jak również 

wyeksponowałyby w pełni niepowtarzalne piękno, drzemiące w zrujnowanych murach 

dawnego zespołu. 

Proponowane postępowanie konserwatorskie. 

Fatalny stan techniczny pozostałości po dawnym kompleksie architektonicznym, wymaga w 

pierwszym rzędzie, przeprowadzenie szeregu zabiegów konserwatorskich eliminujących 

podstawowe przyczyny postępujących zniszczeń, jak również szeregu czynności 

zabezpieczających przed dalszą degradacją w czasie. 

1. Usunięcie samosiewów i odgruzowanie wnętrza cerkwi w celu odsłonięcia dawnego 

poziomu użytkowego budowli ( zakrystia od strony południowej). Uwaga! W trakcie prac 

należy wykazać szczególną dbałość o wyselekcjonowanie i odzyskanie jak największej 

ilości autentycznego budulca kamiennego, który będzie mógł posłużyć do prac 

związanych z uzupełnianiem murów. Usunięcie nawarstwień powierzchniowych (liści, 

brudu, gliny) mechanicznie. Przy oczyszczaniu proponuje się wpierw  użycie środków „na 

sucho”(szczotek z miękkiego włosia syntetycznego, względnie z metali niekorodujących i 

nie przebarwiających czyszczone powierzchnie, odkurzaczy, dmuchaw powietrznych,) w 

dalszym ciągu, w razie konieczności użyty zostanie słaby roztwór wodny z detergentem, 

piaskowanie lub oczyszczanie myjką ciśnieniową. 

2. Usunięcie samosiewów i gruzu na pełnym obwodzie zewnętrznych elewacji cerkwi w celu 

odsłonięcia dawnego poziomu użytkowego na zewnętrz świątyni. Uwaga! (j.w.). 

Usunięcie samosiewów oraz darni z korony murów cerkwi, zdemontowanie luźnych 

(odspojonych) bloków piaskowca. 

3. Dezynfekcja murów 1% roztworem lichenicidu w denaturacie. Dezynfekcja 

przeprowadzona zostanie ze szczególną dokładnością w zagłębieniach, szczelinach 

murów, powstałych wskutek rozrostu roślin i krzewów tj. szczególnie w partii korony 

murów. 

4. Wypełnienie szczelin i głębszych pęknięć i rozwarstwień w obrębie odsłoniętych 

oczyszczonych partii korony murów. W celu skutecznej stabilizacji konieczne może 

okazać się zastosowanie kotwień i iniekcji objętościowych. Kotwienia  należy 

przeprowadzić z zastosowaniem kotew stalowych, cynkowanych, długości 50-80 cm, 

wykonanych z drutu zbrojeniowego o grubości 12-14 mm. Kotwy należy wprowadzić w 

otwory wywiercone przez całą grubość muru następnie kieszenie i szczeliny zalać 

zaprawą wapienno-cementową. Gęstość ewentualnych kotwień należy uzależnić od stanu 

zachowania poszczególnych partii ścian oraz stopnia rozspojenia lica muru od jego 

wewnętrznego wypełnienia. Zadanie kotwień polegać będzie na skutecznej konsolidacji 

rozwarstwionych fragmentów muru, zwłaszcza w tych partiach gdzie jego przemurowanie 

okaże się niemożliwe lub zbyt pracochłonne i kosztowne. 
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5. Impregnacja wzmacniająca preparatem krzemoorganicznym Sarsil OH 300. W pierwszym 

rzędzie impregnacji poddane zostaną partie murów, które w wykazują wysoki stopień 

dezintegracji strukturalnej: zaprawy, spoiny, oraz kamień, cegły – stanowiący główny 

materiał budowlany. Niezależnie od decyzji o przeprowadzeniu kotwień lub odstąpienia 

od tego zabiegu, należy dokonać szczegółowego przeglądu wszystkich partii muru w celu 

wskazania miejsc, w których niezbędne będzie zastosowanie konsolidacji pęknięć i 

rozwarstwień przy pomocy iniekcji objętościowych. Przed wykonaniem iniekcji należy 

wykonać uprzednią reparację lica muru, zwłaszcza w jego dolnych partiach (wypełnić 

ubytki wątku i fugi). Następnie w odsłonięte szczeliny i kieszenie należy (od góry) 

wlewać płynną zaprawę, zwracając uwagę  czy w sposób niekontrolowany nie wydostaje 

się ona poza lico muru. Iniekcje należy wykonać na bazie płynnej zaprawy wapienno-

cementowej, sporządzonej na bazie wapna gaszonego z dodatkiem białego cementu 

portlandzkiego i gruboziarnistego wypełniacza piaskowego. Dobrej jakości wapno 

gaszone jest wystarczającym plastyfikatorem, gwarantującym właściwą elastyczność 

zaprawy. Nie ma zatem  potrzeby wzbogacać zaprawy o dodatkowe substancje 

plastyfikujące. Iniekcja szczeliny spękań-rozwarstwienia strukturalne murów zostaną 

wypełnione poprzez iniekcje zaprawą cementowo- wapienną, modyfikowaną środkiem 

Addiment EH 1 firmy Sika, lub inny rodzaj preparatu o analogicznych parametrach. 

6. Obluzowane, wypadające z wątku muru, cegły i ciosy kamienne zostaną na nowo 

osadzone przy użyciu zaprawy wapienno – cementowej o składzie: 3 część piasku frakcji 

0,5 - 1,4 mm, 1 część wapna gaszonego, 0,5 części białego cementu portlandzkiego klasy 

32,5 R oraz środka adhezyjnego Aida Hasftfest firmy Remmers w ilości zalecanej przez 

producenta, lub inny rodzaj preparatu o analogicznych parametrach. 

7. Po wykonaniu konsolidacji murów należy podjąć decyzję o zakresie uzupełnień i 

ewentualnym stopniu rekonstrukcji korony murów obwodowych.  

W programie minimum, na którym można poprzestać, należy zadbać o właściwe 

wyprofilowanie zachowanych obecnie strzępi muru.  

W programie szerszym, można przeprowadzić pełną rekonstrukcję nisz i węgarów 

okiennych w najbardziej zniszczonych partiach południowej ścianie nawy oraz w obrębie 

południowej zakrystii. Uzupełnienie i zabezpieczenie korony murów-uzupełnieniu, 

nadbudowie i przemurowaniu podlegać będą również partie, które ze względów 

estetycznych oraz technicznych tego wymagają ( chodzi głównie o wzmocnienie 

techniczne zakończeń murów, regulację płaszczyzn wieńczących mury - mają 

podstawowe znaczenie przy prawidłowym odprowadzaniu opadów oraz uzupełnienie 

sklepień okiennych). Zasadniczym etapem pracy wpływającym na efektywność 

podejmowanych zabiegów jak również trwałość samej budowli jest w/w prawidłowe 

zabezpieczenie korony murów przed opadami atmosferycznymi.
1
  

W tym celu proponuje się nadbudowę naderwanych murów od wewnętrznej części 

budynku materiałem ceglano - kamiennym, pozyskanym z wsypu gruzowego dookoła 

                                                           
1
     Ściany budynku wykonane z cegły i kamienia, łączone na zaprawie wapienno piaskowej, są strukturą wysoko 

higroskopijną. Absorpcja wody występuje szczególnie w naderwanych koronach murów – pozbawionych od 

lat zadaszenia.  Woda opadowa wypłukuję zaprawę, a przy niskich temperaturach  doprowadza do jej 

degradacji. Proces ten postępuję z biegiem czasu doprowadzając do uszkodzeń niższych partii murów 

(zarówno w licowej części jak i głębokiej strukturze muru). 
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cerkwi. Nadbudowa prowadzona będzie w ten sposób, aby w efekcie końcowym uzyskać 

spad powierzchni zakończeń murów. Spad pod kątem około 30 stopni  skierowany będzie 

w kierunku zewnętrznym, tak aby umożliwić swobodny odpływ opadów z powierzchni 

korony murów. Kierunek spadu wyprowadzony będzie głównie przy użyciu 

wspomnianego materiały gruzowego.  Końcowa gładka powierzchnia uzyskana zostanie 

przez zaprawę wyrównawczo – scalającą o składzie: ( 1 części białego cementu 

portlandzkiego klasy CEM I 52,5 R, 3 część piasku frakcji 0,5 – 2,0 mm, chemiczny 

dodatek plastyfikujący - superplastyfikator Sikament – 400/30 redukujący ilość wody 

zarobowej, włókno polipropylenowe w ilości zalecanej przez producenta. Wygładzona 

powierzchnia betonu po 28 dniowym okresie dojrzewania zostanie powleczona środkiem 

gwarantującym pełną ochronę przed opadami (żywica silikonowo – poliuretanowa 

Gumosix). W programie maksimum można przeprowadzić pełną rekonstrukcję wieńca 

południowej ściany obwodowej wraz z dawnym gzymsem wieńczącym, oraz ściany 

południowej zakrystii. Poważniejsze uszkodzenia murów oraz partie narażone na dalszą 

destrukcje (np. w obrębie okien) wzmocnione byłyby kotwami w postaci prętów różnej 

średnicy z metalu niekorodującego (stal nierdzewna lub pręty z włókna szklanego). 

Osadzane będą w uprzednio wwiercane gniazda montażowe na kleju epoksydowym 

Epidan 5 wraz z utwardzaczem Z1. Miejsca nie wymagające wzmocnień z użyciem kleju 

zostaną przeszyte w/w kotwami na „sucho”. Partie muru o całkowitym braku stabilności 

mechanicznej (o rozluźnionych wiązaniach, zdegradowanej spoinie lub braku zaprawy 

wiążącej główny materiał budowlany) zostaną przemurowane, przy użyciu wyżej 

wymienionej zaprawy. Tyczy się to głównie partii korony murów. 

Zwieńczenie tympanonu ściany południowej należy przemurować cegłą klinkierową, tzn. 

spiekami powstałymi podczas wypalania cegły, która posiada zwiększoną wytrzymałość i 

nasiąkliwość. Ostatnią warstwę cegieł należy kształtować ze spadkiem na zewnątrz, 

również zaprawę i użyty budulec zabezpieczyć środkami hydrofobowymi. 

 

8. Po wykonaniu kompleksowych zabiegów w obrębie murów obwodowych należy 

przeprowadzić niezbędne niwelacje terenu, zwłaszcza na zewnątrz świątyni, w celu 

należytego odprowadzenia wód opadowych. Szerokość ukształtowania terenu wzdłuż 

murów obwodowych powinna wynosić około 1,5m. Wycięcie trawy, samosiejek drzew, 

krzewów na terenie okalającym ruiny. Sprofilowanie gruntu (bezpośrednio przyległego do 

fundamentów murów oraz  ścian) poprzez stosowne obniżenie powierzchni gruntu, 

usunięcie usypisk materiału budowlanego z murów. 

9. Przycięcie konarów drzew i krzewów sąsiadujących bezpośrednio z ruinami. Proponuje 

się aby konary drzew zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie chronionych 

obiektów, były przycięte na tyle aby szczególnie w okresie jesiennym opadające liście nie 

zalegały na powierzchni koron murów, jak i innych jego częściach. Przycięcie konarów z 

pewnością także ograniczy w przyszłości tworzenie się samosiejek drzew na terenie 

dawnego wnętrza cerkwi. 

 

 

10. Impregnacja hydrofobowa. Impregnacja przeprowadzona zostanie przy zastosowaniu 

środka silikonowego Sarsil H 16/S. Dużym atutem tego impregnatu jest jego podwójne 
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działanie. Nie tylko stwarza skuteczną ochronę przed wodą opadową ale    dzięki 

biobójczym właściwościom  w stosunku do m.in. mchów, porostów itp., stwarza 

skuteczną barierę mikrobiologiczną. Użycie w/w środka winno być tylko jako natrysk, nie 

stosować wcierania i nadmiernego oprysku Sarsil H 16/S, nadmiar środka może 

spowodować złuszczanie się powierzchni kamienia. 
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