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OPIS TECHNICZNY

»REMONT SCIANY POLUDNIOWEJ CERKWI oraz DZWONNICY PARAWANOWEJ CERKWI
p.w. $w. PARASKEWI ZLOKALIZOWANEJ w KRYWEM GMINA LUTOWISKA”

Kontynuacja prac remontowo konserwatorskich

Kategoria budynku: X budynek sakralny

OPIS PROJEKTU

1.

2.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego:
Budynek sakralny, nie uzytkowana cerkiew kategorii X.

Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Budynek petni role historycznego nie uzytkowanej Swiatyni, stanowi pozostatos¢ dawnej
cerkwi p. w. $ Paraskiewi. W wyludnionej wsi Krywe gmina Lutowiska.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny.

Budynek stanowi wtasnosé¢ Gminy Lutowiska. Budynek dawnej cerkwi od roku 1946 nie byt
zabezpieczony. Nastgpita trwata degradacja substancji budowli. Cerkiew wybudowana jest na
planie prostokata, bez podpiwniczenia, nie posiada zadaszenia ktére sptoneto podczas dziatan
wojennych. Pozostaty mury obwodowe wykonane z kamienia rzecznego i cegty uktadane na
zaprawie piaskowo wapiennej. W we wnetrzu nie zachowata sie posadzka. Dotychczas
wykonano | etap prac remontowo konserwatorskich, polegajacych na zabezpieczeniu i
odtworzeniu scian obwodowych od strony prezbiterium (Sciana wschodnia), wejscie gtdwne

( $ciana zachodnia) i $ciana potnocna. Utozono we wnetrzu odwodnienie, oraz zabezpieczono
wyzej wymienione korony murdéw. Otworzono réwniez okna wykonane z cegly. Nie zmienia sie
wyglad zewnetrzny budowli ani jego gabaryty, prace dotychczasowe i planowane stabilizujg
stan faktyczny jako trwatg ruine. Wszelkie prace budowlane sg uzgadniana z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow i uzyskujg stosowng zgode.

Zakres zamierzenia projektowego. Zamierzeniem inwestora jest kontynuacja prac remontowo
zabezpieczajgcych obiekt przed dalszg  destrukcjg. Pozostata do zabezpieczenia $ciana
potudniowa budowli, oraz wolno stojagca dzwonnica parawanowa zlokalizowana w
potudniowej czesci dziatki. Do $ciany potudniowej w strefie prezbiterium przylega zakrystia
wybudowana na planie kwadratu. Sciany zakrystii s3 zdegradowane i posiadaja znaczne ubytki
oraz rozluznienie wigzan watku kamiennego w koronie muru. Nalezy usungé zielen
samosiewek roslin, rozebra¢ mur do warstwy stabilnej i wykona¢ powtérne przemurowanie
kamieniami uktadanymi na zaprawie piaskowo wapiennej. Korone muru ostatnia warstwe
kamieni nalezy sprofilowa¢ uktadajac spadek na zewnatrz, umozliwiajac odptyw wdd
opadowych. Goérng warstwe nalezy zabezpieczyé $rodkami hydrofobowymi zgodnie z
technologia zawartg w projekcie. W posadzce zakrystii nalezy wykona¢ odwodnienie rurg PCV
obudowana geowtékning i zasypac zwirem o $r. 2-3 cm. Rure nalezy potgczy¢ z odwodnieniem
juz zamontowanym w prezbiterium i nawie $wigtyni. Otwory okienne w Scianie potudniowej

wykonane z cegly posiadajg liczne ubytki, ktére nalezy uzupetni¢ cegtg klinkierowa i
zabezpieczy¢ hydrofobowo. Pozostatosci metalowej stolarki okiennej nalezy wbudowaé w
otwory okienne i zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi. Korone muru potudniowego nalezy
zabezpieczy¢ analogicznie jak mur zakrystii. Widoczne ubytki i odspojenia kamiennego watku,
rozluznienie wigzan kamieni, wyptukang zaprawe oraz zielen samosiewek, ktorej korzenie
rozsadzajg korone muru. Widoczne sg rowniez ubytki cegiet w oknach $ciany. Nalezy
przemurowaé korone muru, wstawié¢ belke zelbetowgq i nawigza¢ do juz istniejgcego zbrojenia.
Nastepnie obudowac belke kamieniami, powtarzajgc wigzania uktadu pierwotnego. W
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sklepieniach okiennych i glifach nalezy dokonaé uzupetnien wzmocnienia watku ceglanego
okien.

Nad tukiem sklepienia wejscia do cerkwi widoczne pekniecie sSciany, pekniecie przebiega przez cata
szeroko$¢ muru. Konieczne jest wstawienie zbrojenia z drutu @ 12 mm spinajgcego pekniecie na catej
dtugosci. Odstep pomiedzy drutami wbudowanymi w szczeliny watku muru okoto 30 cm.
Analogicznie nalezy postgpi¢ od wewnetrznej strony muru.

Wolno stojgca dzwonnica parawanowa uszkodzonej w wyniku upadku drzewa. Konieczne jest
spionowanie budowli, oraz przemurowanie zarwanych sklepien arkad dzwonnicy, odtwarzajgc watek
kamienny $cian jak i tukowych nadprozy arkad. Nalezy czesciowo rozebra¢ watek muru i powtdrnie
przemurowac na zaprawie piaskowo-wapiennej. Nalezy stosowaé bardzo waskg spoine wgtebng,
mozliwie stykowy uktad kamieni, nawigzujgc do pierwotnego uktadu.

5. Odniesienie do wymogdéw formalnych. Planowane prace remontowo konserwatorskie
beda wykonany zgodnie z wymogami przepisdw bezpieczenstwa BHP, nie wprowadza zmian
do funkcjonujgcego obiektu, nie jest sprzeczny z wytycznymi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, gdyz nie powoduje zwiekszenia wysokosci budynku w
stosunku do stanu istniejgcego.

6. Charakterystyka prac remontowych. Remont $cian obwodowych cerkwi o dzwonnicy
uwzglednia charakterystyczne istniejgce materiaty wykonczeniowe i nie bedzie ingerowat w
kolorystyke elewacji, a takze sposéb dostosowania budynku do warunkéw wynikajgcych z
wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw, o
ktéorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy. Planowane prace renowacyjne zmierzajg do
przywrdcenia i zabezpieczenia Scian obwodowych wolnostojgcej dzwonnicy parawanowej

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Powierzchnia zabudowy cerkwi 232,24 m2
Kubatura scian cerkwi 456,60 m3
Powierzchnia zabudowy dzwonnicy 3,36 m2
Kubatura dzwonnicy parawanowej 12,00 m3
stolarka:

W budowli zachowaty sie reszki stolarki metalowej, ktdre nalezy wmurowa¢ w otworzone
otwory okienne . Otwory okienne nalezy uksztattowac sie na pierwowzorze okien istniejacych
w elewacji potudniowej. Ksztatt otworéw wraz z rozglifieniami i nadprozem nalezy
wymurowac z cegly petnej na zaprawie wapienno piaskowe]. Cegte otworu okiennego nalezy
potaczyc ze strzepiami watku muru obwodowego z materiatu kamiennego.

odprowadzenie wody:
W projekcie przewidziano odwodnienie z wnetrza budowli, polegajgce na sprofilowaniu

terenu utozeniu warstw odsaczajacych i utozeniu rury drenazowej $r. 110 m wzdtuz osi
budowli. Przewidziano réwniez sprofilowaniu terenu wokdt $wigtyni w taki sposéb aby
umozliwi¢ odptyw wéd opadowych od muréw obwodowych, co zaskutkuje spowolnieniem
degradacji murow. Korony muréw obwodowych nalezy uksztattowaé ze spadkiem na
zewnatrz i zabezpieczy¢ srodkami hydrofobowymi, analogicznie nalezy postgpi¢ w przypadku
zlokalizowanej obok dzwonnicy parawanowej. Niniejsze odwodnienie zostato wykonane w
pierwszym etapie prac remontowych
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Budowla nie zagraza sSrodowisku naturalnemu i w zaden sposéb nie wptywa na pogorszenie
jego stanu srodowiska.

W budowli nie istnieje i nie przewiduje sie instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej,
grzewczej. Budowla ma petnié role trwatej ruiny udostepnionej dla zwiedzajgcych.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang i konserwatorskg oraz z
obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz na podstawie programu konserwatorskiego.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzania dokumentacji geotechnicznej, poniewaz nie
bedzie oddziatywata w sposdb istotny na posadowienie obiektu.

Autorzy opracowania:
mgr inz. architekt Stefan Stempin nr Rz/A-08/06

Krosno sierpien 2023 r.
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STAN ZACHOWANIA SCIANY POtUDNIOWEJ BUDOWLI oraz DZWONNICY PARAWANOWE!
CERKWI p.w. Sw. PARASKEWI
PROGRAM PRAC REMONTOWO KONSERWATORSKICH CERKWI ZLOKALIZOWANEJ
w KRYWEM GMINA LUTOWISKA

Kontynuacja prac zabezpieczenia cerkwi jako trwatej ruiny.

Ruiny Cerkwi w Krywem, Gmina Lutowiska, Powiat Ustrzyki Dolne, woj. Podkarpackie

Opis stanu technicznego budowli oraz okreslenie zakresu prac remontowo —
konserwatorskich, zabezpieczajacych ruiny cerkwi w Krywem.

Inwestor: Gmina Lutowiska, 38-713 Lutowiska nr 14.

Jednostka projektowa: ,, IAIARCHITRAW

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
mgr inz. architekt STEFAN STEMPIN

ul. Lewakowskiego 25/ p.410

38-400 KROSNO Tel. 608584272

Opracowanie konserwatorskie: mgr inz. architekt Stefan Stempin
dr Mariusz Wrona, Konserwator dziet sztuki, specjal. konserwator rzezby kamiennej,
Data opracowania: czerwiec 2023 r.
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Opis stanu faktycznego cerkwi w Krywem gmina Lutowiska czerwiec 2023 r. oraz program

zabezpieczajacy ruiny cerkwi

owana zostala w 1842 roku.

p

4
v
‘eskno,mi zatutejszq;ziemiq'" - Mikolaj "Jachwak'' Jaskolka, b»" mieszku viec

W Ry

Cerkiew w Krywem pod wezwaniem Sw. Paraskewii wzniesiono w 1842 r.

Swiagtynia zostata wybudowana na wzniesieniu, wymurowana z kamienia rzecznego na
zaprawie piaskowo wapiennej, jednonawowa, dwudzielna, orientowana, z zakrystig od
strony pofudniowej. Prezbiterium zamkniete potkoliscie, wzmocnione lizenami w
naroznikach od strony frontowej elewacji zachodniej. W odlegtosci kilku metréw od
Swigtyni od strony pofudniowej wybudowano wolnostojgcg dzwonnice. Od strony
potnocnej zlokalizowany jest duzy nieczynny cmentarz, z kilkkoma widocznymi kamiennymi
nagrobkami.

W roku 2011 rozpoczeto pierwszy etap prac konserwatorsko -budowlanych, ktory
objat remontem elewacje potudniowa, prezbiterium i elewacje frontowg. Odtworzono
zarwane nadproza okienne, przemurowano korone muru, we frontowej zachodniej elewacji
wbudowano zelbetowg belke zakotwiong w $cianach obwodowych. We wnetrzu
sprofilowano teren i utozono perforowang rure w otulinie z geowitdkniny i zwiru,
umozliwiajgc odptyw wody. Wykonano réwniez sprofilowanie terenu wokét cerkwi. Zdjecie
ponizej pokazuje stan elewacji potudniowej z okresu pierwszych prac remontowych i stan
aktualny z maja 2023 r. Korona muru obwodowego od strony potudniowej ulegta znacznej
degradacji.
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Elewacja potudniowa dzwonnicy i $ciana potudniowa cerkwi z widocznymi ubytkami.
Porosniete zielenig korona murdéw, (porosty w postaci traw, mchow, niewielkich krzewéw,
wzdtuz korony muréw). Na elewacji s$wigtyni widoczne sg resztki tynku. W strefie przyziemia
uwidocznione ubytki w watku muru. Zdjecie po prawe] stronie uwidacznia ubytki Sciany
zakrystii potudniowej.

str. 8



Widok zakrystii od strony potudniowe;j: zniszczony mur z wytomem i ubytkami w $cianie, na
koronie muru liczne porosty traw. We wnetrzu zakrystii zsypisko z kamieni muru. Ubytki
korony muru powstaty w wyniku braku zadaszenia i penetracji wod opadowych, ktére
spowodowaty wymycie zaprawy i porost trawy. W $cianach obwodowych prezbiterium i
nawy widoczne otwory po osadzeniu konstrukcji zadaszenia nad zakrystig. Nalezy usung¢
zsypisko z wnetrza zakrystii, oraz usung¢ rozluznione kamienie z korony muru do warstwy
stabilnej, a nastepnie przemurowa¢ sciane do jednakowej wysokosci na zaprawie wapiennej.
Korone muru zabezpieczy¢ warstwe kamieni i cegty klinkierowej uktadanej ze spadkiem na
zewnatrz ( aby woda sptywata na zewnatrz budowli).

Widok z prezbiterium do wnetrza zakrystii. Ubytki nadproza nalezy uzupetni¢ i wzmocnié
przemurowujgc je cegty i kamieniami. Analogicznie nalezy postapic¢ z ubytkami Scian wejscia
do zakrystii.
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We wnetrzu zakrystii nalezy sprofilowac teren, uporzadkowac, oczyscic i po zatozeniu rury
odwadniajgcej w otulinie z geowtdkniny i Zwiru podtgczy¢ do odwodnienia w nawie gtéwne;.

Widok otwordéw okiennych w nawie gtéwnej z licznymi ubykami watku sciany obwodowe;j
oraz ze zniszczona korong muru. Nalezy przemurowad uzupetniajgc ubyki ceglane w oknach,
usunac zlasowane cegty i wbudowac¢ nowe. Analogicznie nalezy postgpi¢ z watkiem muru
$cian. Korone muru nalezy oczyscié¢ z zieleni rozebra¢ do wrstwy stabilnej i przemurowaé na
zaprawie wapiennej. W korone muru nalezy wbudowac belke zelbetowga faczac jg z juz
zamontowanymi belkami w prezbiterium i tympanonie. Na zwienczeniu korony muru nalezy
odtworzy¢ gzyms z kamienia i cegly. Kamienie ukfada¢ ze spadkiem na zewnatrz,
umozliwiajgc odptyw wodd opadowych. Po wykonaniu prac murarskich zabezpieczy¢
wierzchnig warstwe srodkami hydrofobowymi.
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Pekniecie sciany nad wejsciem do cerkwi. Widok elewacji zewnetrznej i widok od strony
whnetrza. Nalezy wykonac sklamrowanie pekniecia czterema klamrami od strony wnetrza i
zewnetrznej sciany, kotwigc klamry w murze. Dtugos¢ klamer okoto 1,4 m., gtebokos¢
kotwienia okoto 30 cm.

Stan zachowania dzwonnicy parawanowej w Krywem czewiec 2023 r., oraz wytyczne
odtworzenia i zabepiecznia konserwatorskiego zdegradowanych elementéw budowili.

Poréwnanie stanu zachowania dzwonnicy parawanowej. Strona lewa stan aktualny -
czerwiec 2023 r., strona prawa stan zachowania- listopad 2011 r., elewacje zachodnie.
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Elewacja wschodnia stan zachowania 2011 r. Elewacja zachodnia stan zachowania 2023 r.

W efekcie upadku rosngcego drzewa obok dzwonnicy, zostata uszkodzona gdérna
cze$¢ nadprozy arkad budowli, oraz naruszona statyka posadowienia dzwonnicy. Na
sklepieniach gérnych otworéw w obrebie parawanowej dzwonnicy widoczne sg ubytki watku
kamiennego i rozluznienie wigzan sklepienia ceglanego. Gdérna warstwa przemurowania
kamiennego z uwagi na utrate dachu penetrowana jest przez wody opadowe a zaprawa
wapienno piaskowa zostata wyptukana i przemrozona, co skutkuje pojawieniem sie spekan i
wypadaniem kamieni. Na zwienczeniu dzwonnicy wyrosta trawa. W strefie przyziemia
zostata zatarta granica cokotu i gleby, nie jest widoczne sprofilowanie terenu. Wody
opadowe wnikajg bezposrednio w posadowienie dzwonnicy co powoduje dodatkowe
ostabienie stabilnosci budowli. Nalezy sprofilowac teren wokét dzwonnicy, odstonié¢ cokét i
ustabilizowa¢ posadowienie. Nalezy spionizowac $ciany dzwonnicy, uzupetni¢ wypadajace
kamienie w watku muru, a w szczegdélnosci przemurowaé sklepienia w arkadach i niszy,
powtarzajagc forme arkad. Nalezy wykorzysta¢ materiat oryginalnego kamienia w
budowanego na zaprawie wapiennej. Gérne sklepienia przemurowaé, uzywajgc cegty
klinkierowej na zaprawie wapiennej. Nad gérnymi arkadami wierzchnig warstwe daszku
wykona¢ z wiekszych ptaskich kamieni profilujgc spadek w kierunku zachodnim umozliwiajgc
sptyw wody. Wierzchnia warstwe zabezpieczy¢ hydrofobowo. Teren wokét dzwonnicy
sprofilowaé¢ umozliwiajagc odptyw wody kierunku spadku posadowienia. Po odstonieciu
posadowienia budowli wykorytowa¢é profil otoczenia dzwonnicy w odlegtosci 1,2 m i zasypaé
zwirem na gtebokosci 20 cm, o frakcji 3 cm.

mgr inz. architekt Stefan Stempin
Sierpien 2023 r.
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Prace remontowo konserwatorskich niezbedne do zabezpieczenia cerkwi przed
dalszq degradacjg i zachowaniem budowli jako trwatej ruiny.
Kontynuacja prac konserwatorsko budowlanych z roku 20011 r.
wytyczne technologii robét ( prace maj 2023r.)

Zwazywszy na skal¢ zniszczen, jak rowniez utrate¢ petnionej niegdy$ funkcji( obiektu
sakralnego ) postuluje si¢, by zespotowi obiektéw nada¢ forme trwalej ruiny. W tym celu
pierwszoplanowym winno sta¢ si¢ przeprowadzenie szeregu zabiegdow remontowo-
konserwatorskich, ktéore ograniczylyby postep proceséw starzenia, jak réwniez
wyeksponowalyby w pelni niepowtarzalne pigkno, drzemigce w zrujnowanych murach
dawnego zespotu.

Proponowane postepowanie konserwatorskie.

Fatalny stan techniczny pozostato$ci po dawnym kompleksie architektonicznym, wymaga w
pierwszym rzedzie, przeprowadzenie szeregu zabiegdw konserwatorskich eliminujacych
podstawowe przyczyny postepujacych zniszczen, jak rdéwniez szeregu czynnosci
zabezpieczajacych przed dalszg degradacja w czasie.

1. Usunigcie samosiewow 1 odgruzowanie wnetrza cerkwi w celu odstonigcia dawnego
poziomu uzytkowego budowli ( zakrystia od strony potudniowej). Uwaga! W trakcie prac
nalezy wykaza¢ szczegdlng dbatos¢ o wyselekcjonowanie i odzyskanie jak najwiekszej
ilosci autentycznego budulca kamiennego, ktéry bedzie mogt postuzy¢ do prac
zwigzanych z uzupetnianiem muréw. Usunigcie nawarstwien powierzchniowych (lisci,
brudu, gliny) mechanicznie. Przy oczyszczaniu proponuje si¢ wpierw uzycie sSrodkéw ,,na
sucho”(szczotek z migkkiego wlosia syntetycznego, wzglednie z metali niekorodujacych i
nie przebarwiajacych czyszczone powierzchnie, odkurzaczy, dmuchaw powietrznych,) w
dalszym ciaggu, w razie koniecznosci uzyty zostanie staby roztwor wodny z detergentem,
piaskowanie lub oczyszczanie myjka ci$nieniowa.

2. Usunigcie samosiewow i gruzu na petnym obwodzie zewnetrznych elewacji cerkwi w celu
odstonigcia dawnego poziomu uzytkowego na zewnetrz Swigtyni. Uwaga! (j.w.).
Usunigcie samosiewow oraz darni z korony murow cerkwi, zdemontowanie luznych
(odspojonych) blokéw piaskowca.

3. Dezynfekcja muréow 1% roztworem lichenicidu w denaturacie. Dezynfekcja
przeprowadzona zostanie ze szczegdlng dokltadnoscia w zaglebieniach, szczelinach
murow, powstalych wskutek rozrostu roslin i krzewow tj. szczegélnie w partii korony
murow.

4. Wypelnienie szczelin i glebszych peknie¢ 1 rozwarstwien w obrgbie odstonigtych
oczyszczonych partii korony murow. W celu skutecznej stabilizacji konieczne moze
okaza¢ si¢ zastosowanie kotwien 1 iniekcji objetosciowych. Kotwienia  nalezy
przeprowadzi¢ z zastosowaniem kotew stalowych, cynkowanych, dtugosci 50-80 cm,
wykonanych z drutu zbrojeniowego o grubosci 12-14 mm. Kotwy nalezy wprowadzi¢ w
otwory wywiercone przez calg grubo$¢ muru nastgpnie kieszenie i1 szczeliny zalac¢
zaprawg wapienno-cementowg. Gesto$¢ ewentualnych kotwien nalezy uzalezni¢ od stanu
zachowania poszczegolnych partii §cian oraz stopnia rozspojenia lica muru od jego
wewngtrznego wypelnienia. Zadanie kotwien polega¢ bedzie na skutecznej konsolidacji
rozwarstwionych fragmentow muru, zwtaszcza w tych partiach gdzie jego przemurowanie
okaze si¢ niemozliwe lub zbyt pracochtonne i kosztowne.

str. 13



5.

Impregnacja wzmacniajgca preparatem krzemoorganicznym Sarsil OH 300. W pierwszym
rzedzie impregnacji poddane zostang partie murdéw, ktore w wykazuja wysoki stopien
dezintegracji strukturalnej: zaprawy, spoiny, oraz kamien, cegly — stanowiacy gléwny
material budowlany. Niezaleznie od decyzji o przeprowadzeniu kotwien lub odstgpienia
od tego zabiegu, nalezy dokona¢ szczegdétowego przegladu wszystkich partii muru w celu
wskazania miejsc, w ktorych niezbedne bedzie zastosowanie konsolidacji peknieé i1
rozwarstwien przy pomocy iniekcji objetosciowych. Przed wykonaniem iniekcji nalezy
wykona¢ uprzednig reparacj¢ lica muru, zwlaszcza w jego dolnych partiach (wypetic
ubytki watku 1 fugi). Nast¢gpnie w odstonicte szczeliny i kieszenie nalezy (od gory)
wlewac ptynng zaprawe, zwracajac uwage czy w sposob niekontrolowany nie wydostaje
si¢ ona poza lico muru. Iniekcje nalezy wykona¢ na bazie plynnej zaprawy wapienno-
cementowej, sporzadzonej na bazie wapna gaszonego z dodatkiem biatego cementu
portlandzkiego 1 gruboziarnistego wypelniacza piaskowego. Dobrej jakosci wapno
gaszone jest wystarczajagcym plastyfikatorem, gwarantujacym wilasciwg elastycznosé
zaprawy. Nie ma zatem potrzeby wzbogacaé zaprawy o dodatkowe substancje
plastyfikujace. Iniekcja szczeliny spgkan-rozwarstwienia strukturalne muréw zostang
wypelnione poprzez iniekcje zaprawg cementowo- wapienng, modyfikowang srodkiem
Addiment EH 1 firmy Sika, lub inny rodzaj preparatu o analogicznych parametrach.

Obluzowane, wypadajace z watku muru, cegly i ciosy kamienne zostang na nowo
osadzone przy uzyciu zaprawy wapienno — cementowej o sktadzie: 3 cze$¢ piasku frakcji
0,5 - 1,4 mm, 1 czg$¢ wapna gaszonego, 0,5 czesci bialego cementu portlandzkiego klasy
32,5 R oraz $rodka adhezyjnego Aida Hasftfest firmy Remmers w ilo$ci zalecanej przez
producenta, lub inny rodzaj preparatu o analogicznych parametrach.

Po wykonaniu konsolidacji muréw nalezy podja¢ decyzje o zakresie uzupetnien i
ewentualnym stopniu rekonstrukeji korony muréw obwodowych.

W programie minimum, na ktorym mozna poprzesta¢, nalezy zadba¢ o wiasciwe
wyprofilowanie zachowanych obecnie strzepi muru.

W programie szerszym, mozna przeprowadzi¢ pelna rekonstrukcje¢ nisz 1 wegarow
okiennych w najbardziej zniszczonych partiach potudniowej $cianie nawy oraz w obrgbie
potudniowej zakrystii. Uzupelnienie 1 zabezpieczenie korony muréw-uzupehieniu,
nadbudowie i przemurowaniu podlega¢ bedg roéwniez partie, ktore ze wzgledow
estetycznych oraz technicznych tego wymagaja ( chodzi gtownie o wzmocnienie
techniczne zakonczen murdéw, regulacje plaszczyzn wienczacych mury - maja
podstawowe znaczenie przy prawidtlowym odprowadzaniu opadéw oraz uzupetnienie
sklepien okiennych). Zasadniczym etapem pracy wplywajacym na efektywnos¢
podejmowanych zabiegdw jak rowniez trwato$¢ samej budowli jest w/w prawidtowe
zabezpieczenie korony muréw przed opadami atmosferycznymi.'

W tym celu proponuje si¢ nadbudowe naderwanych muréw od wewngtrznej czeSci
budynku materiatem ceglano - kamiennym, pozyskanym z wsypu gruzowego dookota

Sciany budynku wykonane z cegty i kamienia, taczone na zaprawie wapienno piaskowej, sg strukturg wysoko
higroskopijng. Absorpcja wody wystepuje szczegdlnie w naderwanych koronach muréw — pozbawionych od
lat zadaszenia. Woda opadowa wyptukuje zaprawe, a przy niskich temperaturach doprowadza do jej
degradacji. Proces ten postepuje z biegiem czasu doprowadzajgc do uszkodzen nizszych partii muréw
(zarowno w licowej czesci jak i gtebokiej strukturze muru).
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10.

cerkwi. Nadbudowa prowadzona bedzie w ten sposob, aby w efekcie konhcowym uzyskaé
spad powierzchni zakonczen muréw. Spad pod katem okoto 30 stopni skierowany bedzie
w kierunku zewngtrznym, tak aby umozliwi¢ swobodny odptyw opadéw z powierzchni
korony muréw. Kierunek spadu wyprowadzony bedzie gléwnie przy uzyciu
wspomnianego materiaty gruzowego. Koncowa gladka powierzchnia uzyskana zostanie
przez zaprawg¢ wyrdOwnawczo — scalajgcg o skladzie: ( 1 czes$ci biatego cementu
portlandzkiego klasy CEM 1 52,5 R, 3 cze$¢ piasku frakeji 0,5 — 2,0 mm, chemiczny
dodatek plastyfikujacy - superplastyfikator Sikament — 400/30 redukujacy ilo$¢ wody
zarobowej, wtokno polipropylenowe w ilo$ci zalecanej przez producenta. Wygtadzona
powierzchnia betonu po 28 dniowym okresie dojrzewania zostanie powleczona $rodkiem
gwarantujacym pelng ochron¢ przed opadami (zywica silikonowo — poliuretanowa
Gumosix). W programie maksimum mozna przeprowadzi¢ pelng rekonstrukcj¢ wienca
potudniowej $ciany obwodowej wraz z dawnym gzymsem wienczacym, oraz $ciany
potudniowej zakrystii. Powazniejsze uszkodzenia murdéw oraz partie narazone na dalszg
destrukcje (np. w obrebie okien) wzmocnione bylyby kotwami w postaci pretow roznej
srednicy z metalu niekorodujacego (stal nierdzewna lub prety z widkna szklanego).
Osadzane beda w uprzednio wwiercane gniazda montazowe na kleju epoksydowym
Epidan 5 wraz z utwardzaczem Z1. Migjsca nie wymagajace wzmocnien z uzyciem kleju
zostang przeszyte w/w kotwami na ,,sucho”. Partie muru o catkowitym braku stabilnos$ci
mechanicznej (o rozluznionych wigzaniach, zdegradowanej spoinie lub braku zaprawy
wigzacej gldéwny materiat budowlany) zostang przemurowane, przy uzyciu wyzej
wymienionej zaprawy. Tyczy si¢ to gtownie partii korony murow.

Zwienczenie tympanonu $ciany potudniowej nalezy przemurowac cegly klinkierowa, tzn.
spiekami powstatymi podczas wypalania cegly, ktora posiada zwigkszong wytrzymatos¢ 1
nasigkliwo$¢. Ostatnia warstwe cegiet nalezy ksztaltowaé ze spadkiem na zewnatrz,
réwniez zaprawe 1 uzyty budulec zabezpieczy¢ §rodkami hydrofobowymi.

Po wykonaniu kompleksowych zabiegbw w obrgbie muréw obwodowych nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne niwelacje terenu, zwlaszcza na zewnatrz $wiatyni, w celu
nalezytego odprowadzenia wdod opadowych. Szeroko$¢ uksztattowania terenu wzdhuz
muréw obwodowych powinna wynosi¢ okoto 1,5m. Wycigcie trawy, samosiejek drzew,
krzewoOw na terenie okalajagcym ruiny. Sprofilowanie gruntu (bezposrednio przylegtego do
fundamentow muréw oraz §cian) poprzez stosowne obnizenie powierzchni gruntu,
usunigcie usypisk materiatu budowlanego z muréw.

Przycigcie konarow drzew i krzewow sgsiadujgcych bezposrednio z ruinami. Proponuje
si¢ aby konary drzew zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie chronionych
obiektow, byly przycigte na tyle aby szczegdlnie w okresie jesiennym opadajace liscie nie
zalegaty na powierzchni koron murdw, jak i innych jego czgséciach. Przycigcie konarow z
pewnoscig takze ograniczy w przyszio$ci tworzenie si¢ samosiejek drzew na terenie
dawnego wnetrza cerkwi.

Impregnacja hydrofobowa. Impregnacja przeprowadzona zostanie przy zastosowaniu
srodka silikonowego Sarsil H 16/S. Duzym atutem tego impregnatu jest jego podwojne
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dziatanie. Nie tylko stwarza skuteczng ochron¢ przed woda opadowa ale dzigki
biobojczym wilasciwosciom  w stosunku do m.in. mchow, porostow itp., stwarza
skuteczng barierg¢ mikrobiologiczng. Uzycie w/w $rodka winno by¢ tylko jako natrysk, nie
stosowa¢ wcierania i nadmiernego oprysku Sarsil H 16/S, nadmiar $rodka moze
spowodowac zluszczanie si¢ powierzchni kamienia.
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