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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 — Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacja zadania

» Termomodernizacja Budynku Miejskiego Oérodka Kultury w Pelplinie”, ktéry obejmuje:
- docieplenie scian zewnetrznych styropianem z wykonaniem tynku strukturalnego

- docieplenie stropodachu styropapg z pokryciem papga termozgrzewalna

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowe

- montaz rynien i rur spustowych , wymiane opierzen

- wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej

- wymiang instalacji c.0. z wymiang grzejnikdw i zaworéw

- wymiane opraw oswietleniowych

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST)-cz ogélna, stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegStowymi specyfikacjami
technicznymi (SST)
1.4.  Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami
c) obiekt matej architektury
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach
1.4.3. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego
1.4.4. remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcego
biezgcej konserwacji
1.4.5. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym



1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu éciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych,

pozwoleniu na budow¢ — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw
czgSciowych 1 koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzkg obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metodq montazu — takze dziennik montazu,

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu, jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym polgczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkows,

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow ( Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pbdzn. zm.
),

obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania badaf i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,

materialach — nalezy przez rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnodci — nalezy przez to rozumied zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z



1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22,

1.4.23.

1.4.24,

1.4.25,

1.4.26.

1.4.27,

1;

przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng
bedgeg autorem dokumentaci projektowej,

czgs¢ obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak roéwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spelniaé roboty
budowlane,

normach europejskich — oznaczajy normy przyjete przez Europejski  Komitet
Standaryzacji (CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (
CENELEC ) jako “standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdInymi zasadami dzialania tych organizacji,

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze szczegolowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budo wlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot,

Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze
stownika glownego oraz stownika uzupeiniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z 6wezesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

3.0gélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



L.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacjg i wspétrzedne punktéw odniesienia, przekaze dziennik
budowy ( jesli jest wymagany ) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong¢ przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierac opis, czg$¢ graficzna i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach Umowy.
1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszcezegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, Jjakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentow obowiazuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odezytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byé zgodne z
dokumentacjg projektows i SST. Wielkoéci okreélone w dokumentacji projektowej i w SST
be¢dg uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéow budowli musza by¢
Jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziah tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedy zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajgcg jakoéé elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawcea dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na



terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw 1 ciekdow wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy — wymagany odpowiednimi przepisami — w
wykorzystywanych  pomieszczeniach  biurowych, technicznych, magazynowych i
towarzyszacych oraz przy stosowaniu maszyn i pojazdow. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji kontraktowych robot albo wywolanym w innych
dziataniach przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzgdzen i innych obiektéw
zlokalizowanych na terenie realizowanych prac a niewchodzacych w zakres projektowanego
demontazu lub rozbiorki. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych elementow Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi wspélpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
straty spowodowane przez jego dziatania, ktore doprowadza do uszkodzenia ww. elementow i
za straty dalsze, bedace konsekwencjg tych uszkodzen.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruzu, materialow rozbidrkowych, materialtow wykonawczych i wyposazenia na i
z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo ( 1 wymiarowo ) tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
realizowanej przez siebie lub innego Wykonawce w obrebie terenu budowy ( i w jego
otoczeniu ) a wykonawca niniejszego kontraktu bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych



powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczgeia do daty odbioru koncowego
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek sposob Zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podezas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnognie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementow Konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badaf laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre$lonych w SST w
celu udokumentowania, ze podstawowe materiaty spelniaja wymagania SST w czasie postepu
robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe, okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych ( SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczge sig z jego nie przyjeciem i niezapltaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako§é i
wiasciwos¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiat beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania
roznych materiatow do wykonywania poszczegllnych elementdw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiahu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé wykonanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé



przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien spelnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie Jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub

akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.
4.1. Ogolne Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania Jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na Jakosé wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie lub mnych parametrow technicznych mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. Wykonanie robét,
5.1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za :
- prowadzenie rob6t zgodnie z umowg ( kontraktem ), oraz
- Jakos¢ zastosowanych materiatow wykonywanych robot,
- zgodno$¢ z dokumentami przetargows, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru,

5.1.1. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

5.1.2. Decyzje Inspektora nadzory dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow  robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.1.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie poiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe » tytulu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca




6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoéci robét i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
Sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot. Wykonaweca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z  czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektows i SST.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru Iub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami
badan jak najszybciej. Wyniki badan ( kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego
zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania. Dla
umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzednie; weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawcg, bedzie oceniaé zgodnoé¢ materialéw i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
pokryje Wykonawca.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére :

[) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98),

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :



- Polska Norma,

- aprobaty techniczng — w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.l, 1 ktore
spelniaja wymogi SST,

3)  znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwick materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
[ 1] Dziennik budowy.

Dla budowy, na ktéra jest konieczne pozwolenie na budowg, wymaganym dokumentem
urzgdowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.

[ 2 | Ksiazka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
Jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST,

L W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenie ksigzki obmiardéw nie Jjest konieczne.

[ 3 ] Dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialéw.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
uzgodnionej z Inspektorem formie. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[ 4 ] Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastgpujace dokumenty :
a)  pozwolenie na budowe
b)  protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)  protokoty odbioru robét,
e)  protokoly z narad i ustalen,
f)  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[ 5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



7. Obmiar robét.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, w jednostkach
ustalonych w  kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoseig
wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawey wg ustalen zawartych w umowie.

W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenia obmiaréw nie dokonuje sie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie technicznym w catym okresie trwania robot.

8. Odbiér robét.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujgcym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koAcowemu ),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz iloéci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o




przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilodci i jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koiicowy).

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot,

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez  Wykonawce pismem do
Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot | przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnodci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czgsciowych,
zwlaszeza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie SWoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$é wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg
i SST ( z uwzglednieniem tolerancji ) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyijne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjgtych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty :

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét,

2) szczegblowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne i

3) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbiorow czgsciowych,

5) ew. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw - jesli byty wymagane ( oryginaly ),

6) wyniki pomiardw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa ( zgodnie z SST i PZJ ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie



bgda gotowe do odbiory ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbiory ostatecznego robot.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych Wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér Pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbiér po uplywie okresy rekojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiekty z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
“Odbior ostateczny (koricowy) ™,

9. Podstawa platnosei.
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg platnosci Jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci Jest wartoéé ( kwota ) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowaé :
- robocizne bezposrednia wraz narzutami,

transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy Sprz¢tu wraz z narzutami,

- koszty poérednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,
10.Przepisy zwigzane.

10.1. Ustawy,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Oprawo zaméwief publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177
k

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 L. — 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881 3

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147,
poz.1229),

- Ustawa z dnia 2] grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz.1321 z pozn.
zm. ),

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 I. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z
pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 19857 — 0 drogach publicznych (Dz. U.z2004 1., Nr 204, poz.2086
)s



10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (
Dz. U. Nr 209, poz. 1779),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz.1780),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — W sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnija 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (
Dz. U. Nr 198, poz. 2041) .

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaz'owych, (tom I, II, II1, TV,

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003 r).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe
Kod CPV 45111100-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania prac rozbiérkowych i demontazowych podczas prac zwigzanych z,,
Termomodernizacjg Budynku Miejskiego Osrodka Kultury w Pelplinie”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty rozbidrkowe, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:
- wykucie istniejgcych okien i oéciezy drzwiowych
- demontaz orynnowania i obrébek blacharskich
- zbicie odstajacych czgéci starych tynkéw
1.3.1 Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie do wykonania projektu organizacji robét,
zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenia zaplecza budowy, ochrony srodowiska, warunkéw
bezpieczenistwa pracy, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni i interesdéw 0s6b trzecich.Wg.OST
B.00.00.p.1.5.1-1.5.11

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjq projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0 Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu ( elektronarzedzia, oraz
narzedzia tradycyjne-mtoty , kilofy, przebijaki, érodki transportowe — samochody skrzyniowe
5t, samochody, wywrotki)

3.0 Wykonanie robét
Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP.

4.0 Kontrola jakosci



Polega na ogledzinach miejsc w ktorych dokonano prac rozbidrkowych wzglednie
demontazu.

5.0 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m , m3, m2, p.uz. t, kg w zaleznosci od przyjetej jednostki
obmiarowej w przedmiarze robét.

6.0 Odbidr robot

Odbidr robdt rozbiérkowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem zasadniczych robét
konstrukcyjno-montazowych

7.0 Podstawa ptatnosci
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5 Cena obejmuje:
- prace rozbidrkowe
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan i drabin
- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;

- Wywdz na wskazane wysypisko gruzu oraz wszystkich materiatow powstatych w wyniku
prac rozbiérkowych i demontazowych. Przy czym wykonawca zajmujacy sie wywozem
odpaddéw , musi posiadac indywidualny numer rejestrowy wpisany do rejestru podmiotow
wprowadzajgcych produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujacych odpadami (BDO)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02.00 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
CPV 45421000-4

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST 53 Wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru
stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej w ramach zadania , Termomodernizacja Budynku
Miejskiego Osrodka Kultury w Pelplinie”

1.2 Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacii technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych,

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem stolarki okiennej i drzwiowej:

- wykucie z muru starych oscieznic PCV i ALU

- 0sadzenie nowych oscieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego i
drzwiowego z uszczelnieniem styku oscieznic z murem pianka uszczelniajaca

- uzupetnienie tynku na oéciezach wewnetrznych i zewnetrznych
- szpachlowanie i odmalowanie farbg lateksowa tynku osciezy wewnetrznych
- odwiezienie i utylizacja starej stolarki
2. Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»~Wymagania ogdlne”

2.2 Rodzaje materiatéw
- drzwi Aluminiowe U<0,9W/m2K,
- okna PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U<0,9W/m2K

Stolarka okienna PCV powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz
poszczegolnych norm, a takie posiada¢ atest producenta.



3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ‘Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzedzia

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,»Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materialow

Materiaty niezbgdne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
badz uszkodzeniem w czasie transportu.

S. Wykonywanie robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST ‘Wymagania og6lne”.
5.1. Montaz stolarki

Oscieznice nalezy mocowaé do muru za pomocg kotew stalowych odpowiednich co
do dhugosci w zaleznosci od rodzaju o$cieznicy i materialu $ciany. Odlegloé miedzy
punktami mocowania ocieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75cm, a maksymalne
odleglosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30cm.

Dla stolarki PCV nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do
muru oraz ilosci kotew i tgcznikow.

Kotwy w oscieznicach PCV powinny byé tak rozmieszczone by ich odstep od progu i
nadproza byl mniejszy niz 25c¢m, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelnié pianka izolacyjna, zabezpieczajac
odpowiednio o$cieznice przed odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac
taSmg ochronng/

Producent stolarki PCV dostarcza szczegotowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.
Kolejno$¢ czynnosci montazu przedstawia si¢ nastepujgco:
- zdjg¢ skrzydta z oscieznicy i nasunaé na wystgpy oScieznicy kotwy



- wstawi¢ oScieznice w otwor zachowujgc ok. 5cm pomiedzy oscieznicg 1 wegarkiem na
pianke

- ustawi¢ w poziomie i pionie oScieznice

- zamocowac oscieznice w kotwach

- zalozy¢ skrzydta

- wypehic szczeline pianka

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokladnie zawarte tolerancje
zaréwno, co do odksztatcen samego profilu Jak i jego montazu. Ogélnie mozna powiedziec,
ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wigcej jak 1 mm przy przylozeniu do
niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki
montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr,

Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywacé luzoéw w
miejscu polgczen z murem.

Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekraczaé 2mm na metr oscieznicy, nie
wigcej jednak jak 3 mm na caly oécieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogag by¢ wigksze
jak 3 mm.

Zamknigte skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych
luzéw.

Otwarte okienne nie mogg sie same zamykac.

Okucia elementow powinny byé zamocowane w sposob trwaty.

Szczelno$¢ stolarki PCV sprawdza sie przez whozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oScieznicg a ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknigciu pasek
nie daje si¢ wyciggna¢ bez zerwania, drzwi uznaje sie za szczelne.

Kontrolg jakosci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST »Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarows jest:
- stolarka okienna PCV-szt /dla danego wymiaru/



8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik

pozytywny.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzié nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja kosztorysows /przez poréwnanie/
- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie osadzenie osciezy w murze /pkt.6.2. SST/
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne
akcesoria/

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoséci podano w SST »Wymagania ogolne”.

Podstawg platnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng
za jednostke¢ obmiaru danego typ robot.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03.00 Izolacje termiczne
CPV 45321000-3

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace realizacji prac zwigzanych z
wykonaniem izolacji termicznej w ramach zadania ,, Termomodernizacja Budynku Miejskiego
Osrodka Kultury w Pelplinie”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie ocieplen $cian zewnetrznych styropianem (metoda lekka BSO)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1 Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia ¢cian zewnetrznych metodg lekka wg
obowiazujacej instrukcji ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie écian zewnetrznych budynkéw
metodg lekkg” stawia wymagania odnoénie stosowanych do ocieplen materiatéw
budowlanych.
2.2 Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine szklang
odpowiadajgca wymaganiom PN-92/P-85010. Muszg to byc¢ tkaniny z widkna szklanego,
zaimpregnowane, alkalidoodporne dyspersja tworzywa sztucznego i powinni w petni w petni
odpowiadac nastepujacym wymaganiom:



a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;

b) silg zrywajaca paska tkaniny o szerokoéci 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej
niz 1250 N;

c) sila zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dzialaniu
roztworu NaOH - nie mniej niz 600 N

d) wydhuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wigcej niz 5% przy obciazeniu
probki sitg rowng 1250 N;

e) wydhizenie wzgledne po dzialaniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie
wigeej niz 3,5% przy obceigzeniu probki sifa rowng 600 N.

2.3. Plyty styropianowe i welna mineralna

- Izolacja termiczna Scian z plyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60
cm. Styropian elewacyjny grub. 11 e¢m o wspotczynniku przewodzenia ciepla A <
0,032.

- sstyropapa gr 15 cm

- welny mineralnej grub. 10 cm o wspolczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035
W/m2K

Materialy klejace oraz noszace na zewngtrzng powierzchnie ocieplenia. Wymagania
stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy
klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej.

Zaprawa klejgca powinna stanowié jednolity pod wzglgdem zabarwienia proszek
bez zbrylen i obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury
ciekty kompozycjg, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposérednio przed
stosowaniem, nawet w razie konieczno$ci dodawania do niej cementu.,

Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom
szczegotowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej :

a) proszek do zarobienia woda;
b) ciekla masa w postaci gotowej do stosowania;
¢) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 + I cm stozka opadowego;
3) przyczepno$é do styropianu :

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm?;



b) po 24 h dzialania wody — nie mniej niz 0,] N/mm® (zaréwno w stanie
powietrzno-suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapié
styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zalgczonym do partii zapraw i mas
klejacych powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

3. Sprzet

Wiertarka z mieszadlem, gladkie pace: stalowa i z tworzywa sztucznego. Narzedzia
nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu..

4. Transport

Zapraweg nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w oryginalnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chronié przed wilgocig. Okres przechowywania tynku,
w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesiecy od daty produkc;ji
umieszczonej na opakowaniu.

5. Wykonanie robét
3.1. Masa klejowo - szpachlowa

Przygotowanie podloza

Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace,
niepokryte farbami i nienattuszczone .

Nier6wnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyrownaé zaprawg
Wyrownawcza.

Zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/96 przed rozpoczgeiem ocieplania budynku
nalezy wykona¢ probe przyczepnosci plyt styropianowych do podtoza. Proby winny by¢
wykonane na typowych odcinkach écian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybor miejsca do
proby, przyklejanie probki oraz odrywanie probki musi odbywaé sig W obecnosci
Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ oswiadczone wpisem do dziennika budowy.

5.2. Plyty styropianowe

Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ réwne , aby plyty po przyklejeniu tworzyty
jedng plaszczyzne aby ograniczy¢ konieczno$¢  obrobki piyt styropianowych
(szlifowanie).

5.3. Laczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania phyt styropianowych do podloza betonowego przyjmuje sig 5
sztuk 1gcznikéw, tworzywowych w ksztalcie grzybka na jedna piyte .

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé¢ préb nosnosci lacznikéw zgodnie z
instrukcja producenta.



5.4. Tkanina zbrojaca

Nalezy stosowa¢ tkanine z wlokna szklanego spetniajaca wymagania normy PN - 92/
P - 85010 oraz Instrukcjg ITB 334/96.

5.5. Kolejnos¢ realizacji

3.5.1

53,2,

3.5.3.

Przygotowanie do realizacji.

Przed rozpoczgciem robét zasadniczych nalezy:

ustawi¢ rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbiorek folig zabezpieczajgca;
wykona¢ probe przyczepnosci kleju do podioza:

wykona¢ probe nos$noscei kotkow do poszczegblnych podlozy;

wykona¢ ostony okienne z folii na czas prowadzenia robot;

na $cianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ plaszczyzny za pomoca zylek lub
sznura murarskiego. Otwory w §cianach po demontazu kotkow rozporowych
nalezy wypelnia¢ masg silikonowa;

zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub wuskoki na zlaczach
prefabrykatow wigksze niz 10 mm nalezy wyrownac przez natozenie zaprawy
cementowej. Swiadectwo podaje doktadng technologie realizacji .

Przyklejanie ptyt styropianowych.

Przyklejanie ptyt masa klejowo — szpachlowa;

Przyklejanie ptyt do podioza musi by¢ poprzedzone probg przyczepnosci;
Uklad plyt na $cianie - w cegielke z przewigzaniem na narozach budynku;
Mocowanie plyt za pomoca tacznikow mechanicznych (po wyschnieciu kleju).

Szczegdt wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, osciezy okiennych, attyk,
dylatacji i innych detali.

Przyklejanie siatki.

Powierzchnig zamocowanych plyt nalezy pokry¢ masg klejowo - szpachlowg,

nastepnie nalozy¢ siatkeg i ,,wtapia¢" jg w $wieza mase. Sciana winna by¢ gladka i
wolna od §ladéw packi lub jakichkolwiek innych nieréwnoéci.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaklad siatki ma wysoko$¢ 10 cm

(Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W narozach otwordw okiennych i
drzwiowych nalezy wklejaé¢ kawatki tkaniny wzmacniajgcej.

Szeroko$¢ siatki winna byé tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ j3 na

wszystkie plaszczyzny oSciezy okiennych i drzwiowych. W celu dodatkowego
wzmocnienia powierzchni elewacji w poziomie parteru stosuje si¢ dodatkowg siatke
naklejang bezposrednio na ptyty.



5.5.4. Ocieplenie osciezy okiennych.

Siatke zbrojaca nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni oécieza na
calej jego glebokosei. Do gornej i bocznych osciezy nalezy przyklejaé ptyty grubosci
nie mniejszej niz 3 cm.

Styki plyt z o$ciezami nalezy uszczelniaé masg silikonows.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajq ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

6.2. Kontroly jakosci wykonywanych robét nalezy objg¢ poszczegélne ich etapy, a
mianowicie :

® montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrgbne
przepisy);

® przygotowanie scian do ocieplania;

® przyklejanie ptyt styropianowych;

® przyklejenie siatki

6.3. Przy wykonywaniu robot ocieplajacych metody lekka nalezy uwage zwrdci¢ na
nadzor techniczny, tj.:

* ze wzgledu na szezegdlny charakter robot przy ocieplaniu $cian powinny byé one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw:;

* konieczny jest Systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a
takze nadzor inwestorski i autorski;

®* W czasie wykonywania robot zwigzanych z ocieplaniem §cian powinien by¢
prowadzony dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktorym
powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podloza, warstwy
ocieplajacej i wyprawy zewngtrznej.

7. Obmiar robot

Powierzchni¢ docieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci $cian w rozwinigciu przez wysokosé mierzong od wierzchu cokotu do gornej
krawedzi warstwy docieplane;.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory,
wigksze niz | m®. Ochrony naroznikow wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza
si¢ w metrach .



8. Odbior robot
Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robot ociepleniowych:

e przygotowanie podloza;

e przyjmowanie plyt (klejenie i mocowanie lacznikami);
e wklejanie siatki;

e wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej;

e wykonanie nowych obrobek blacharskich.

Odbiér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z
technologig wykonanie robét.

Po zakonczeniu robdt powinien byé dokonany odbior ostateczny 1 podpisana przez
wykonawceg gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do zalozen technologii systemowej (Aprobaty
Techniczne ITB, Warunki techniczne wykonania systemOw ociepleniowych, karty techniczne
produktow, inne wytyczne producenta systemow itd.).

Odbiory czgsciowe i koficowy nalezy prowadzié zgodnie z Instrukcja ITB.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni docieplenia $cian, ktora obejmuje :

* cigcie plyt styropianowych;

® przygotowanie masy klejacej;

* przyklejenie masy klejacej ptyt styropianowych;

* przyklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni plyt styropianowych z
wykonaniem drugiej warstwy klejace;;

* wykonanie i rozebranie rusztowan przenosnych w loggiach i balkonach;

e przyklejenie drugiej wzmacniajace; warstwy siatki z wlokna szklanego na wysokoséci
scian parteru zatozenie ochron naroznikdw wypuktych;

10. Przepisy zwiazane
Instrukeja ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie §cian zewngtrznych budynkéw metods lekka”.
Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.

Ptyty styropianowe - PN B-20130.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

$5T7-03.00 Roboty tynkarskie
CPV 45410000-4

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich
realizowanych w ramach zadania , Termomodernizacja Budynku Miejskiego Osrodka Kultury
w Pelplinie”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

-cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
- szpachlowania wewnetrznej strony $cian
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze sztuka
budowlang, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materiaty muszg byé zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny miec decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2 Stosowane materiaty — srodki gruntujace, $rodki do czyszczenia podfoza, gotowa
zaprawa tynkarska, woda
3. Sprzet

Roboty wykonuje si recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Do prac na wysokosci nalezy
stosowac rusztowania ustawiane zgodnie z DTR

4. Transport



Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8, Wykonanie robot.

13.1 Roboty przygotowawcze

Podloze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nogne, tzn. odpowiednio mocne, 0CZYSZCZONE Z

warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,

tlhuszezow, wosku, resztek farby olejnej 1 emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni

nalezy odku¢, za$ czgsci luzne lub osypliwe usung¢ przy pomocy szczotki stalowej.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze zmoczyC czysta woda. Jezeli istnicje

potrzeba redukcji chtonnosci podioza, zaleca sig stosowanie emulsji ATLAS UNI-GRUNT.

Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na poditozach drewnianych, metalowych 1 z tworzyw

sztucznych. Przed tynkowaniem podtozy gipsowych powierzchnig istniejacych $cian nalezy

zarysowa¢ ostrym diutem w gesta, sko$na siatke tak, by glgbokos¢ rys wynosita ok. 3 mm.

6. Kontrola jakos$ci robot.

Kontrola jakoéci robot polega na sprawdzeniu :

- jakosci zastosowania materialow i mieszanek tynkarskich,

- prawidlowosci przygotowania podiozy ,

- przyczepnosci tynkow do podtoza

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku , wykonczenia tynku na
narozach , stykach i szczelinach dylatacyjnych.

W szezegolnoscei przy wykonywaniu robot nalezy :

- zabezpieczy¢ stolarkg okienng, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem

- zachowaé starannoé¢ przy skuwaniu tynkow, z usunigciem ewentualnych podktadow
zmat trzcinowych iluznych fragmentow tynkéw — bez uszkodzenia podioza
ceglanego lub innego

7 Obmiar robot

Wy zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Jednostkg obmiarowg jest :

- wykonanie gladzi gipsowych — m2

8. Odbior robot

Wg zasad okre$lonych pkt.8. Odbiér techniczny wykonanych robot 7w ST-00.00-
Wymagania ogolne .

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych

i przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. Podstawa platnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci 7 w ST-00.00- Wymagania ogoélne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, micrzone

w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuye:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow0z materialow,

- wykonanie elementow robot,



- kontrolg prawidtowos$ci wykonanych robét.

11.Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.,

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S5T-03.00 Roboty malarskie
CPV 45442100-8

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
zwigzanych z realizacjg zadania ,, Termomodernizacja Budynku Miejskiego Oérodka Kultury
w Pelplinie”

1.2 Teren budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.
1.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.2.2 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen znajdujgcych
sig¢ w obrebie placu budowy.

1.3 Zakres robdt objetych SST

W zakres objetych specyfikacjg wchodzi: przygotowanie powierzchni przeznaczonych do
malowania i inne czynnosci z tym zwigzane , malowanie obrébek okiennych i drzwiowych

2. Materiaty
2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2 Stosowane materiaty — érodki gruntujace zgodnie z wyceng Wykonawcy , farby
lateksowe kolor do ustalenia z Zamawiajacym.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktére nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jakoé¢ wykonywanych robét i érodowisko. Liczba
wydajnosc sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét malarskich

- szczotki do czyszczenia podtoza, szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych



-pace,
-pedzle,
-watki,
-mieszadla,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie,
-drabiny.
4. Transport
Transportowane materialty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dzialaniem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. Wykonanie robot

5.1.Zasady ogolne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robdét malarskich

Do wykonania robot malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot instalacyjnych,
zamontowaniu stolarki, ulozeniu podiozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajace
obrobce po utozeniu), utozeniu podtdg drewnianych.

5.3.Przygotowanie podloza

5.3.1.Wymagania ogdlne

Podioza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odtluszczone, a ich
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego
podioza. Podtoza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a
uszkodzenia naprawione odpowiednim materialem.

5.3.2.Wlasciwosci podlozy

Ze wzgledu na material z jakiego sa wykonane, podloza powinny speinia¢ nastgpujace
kryteria:

-Podloza tynkowane

-brak ubytkoéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powlok malarskich oraz mnych
zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych
rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej
25 st. C. Prace nalezy wykonywac¢ wg instrukeji producenta farby. Powierzchnie malowane
nie powinny by¢ narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W



pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Nalezy
zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farba, Malowanie farbami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrédel ognia. Prace malarskie mozna
rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogdlne

Powloki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $ladéw pedzla,
mie¢ jednakowg barwg i polysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem.
Dopuszczalna jest chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
materiahl. Powloka nie powinna si¢ tuszczy¢, mie¢ widocznych peknie¢ oraz odstawaé od
podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powloki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny byé:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne $rodkami myjacymi i dezynfekujacymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrzeg,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gladka i jednolita powloke, powinna dobrze
przepuszczac par¢ wodng i by¢ wodoodporna;

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$é materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, waczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materialow oraz
Jako$¢ wykonania robot,

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania materialéw oraz robét z
czgstotliwodcig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Probki do badan bgdy z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe clementy produkcji
moggq by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badaf.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mieé zapewniong mozliwoéé udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakoséci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawcg usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawcg do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W



przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy s3
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robot z projektem wykonawczym i
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez
wykonawece.
6.2.Kontrola podlozy
Kontrolg podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania, ale przed przystapieniem do robot malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza
badaniom nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane

- ro6wnos¢ i jakos¢ wykonania

- wilgotno$¢

- jako$¢ napraw

- zabezpieczenie elementow metalowych

- czysto$¢

6.3.Kontrola materialow

Badanie materialow wykonujemy bezpo$rednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegaé na
sprawdzeniu:

- dokumentow $wiadczacych o dopuszcezeniu wyrobow do obrotu,

- termindw przydatno$ci do uzycia,

- wygladu zewngtrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywaé brak
Jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa, S$ladow ple$ni, trwatych osadéw,
zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczng, instrukcjami producentow farb oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura
powietrza w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$é powietrza nie
wigksza niz 65 %.

W czasie odbioru robot malarskich kontroli podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,

- zgodnos¢ ze specyfikacja techniczna,

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- jakos¢ powlok malarskich:

-wyglad zewngtrzny,

-barwa i potysk,



-odpornos¢ na wycieranie,
-odpornos$¢ na zmywanie,
-przyczepnosé.

7.0bmiar robot

7.1.0gélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0golne zasady obmiaru robét

Obmiar robot ma za zadanie okre$laé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s3 wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2.Zasady obmiaru rob6t malarskich

- Roboty malarskie obmierza sie w m2 lub mb.

- llos¢ wykonanych robot nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

- Wysokos¢ $cian liczy si¢ od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w $wietle $cian
surowych.

- Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza si¢ wg rzeczywistego
wymiaru, z potraceniem wszelkich otworow.

8.0dbior robot

8.1.0dbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogoélne

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Gotowosé dane;
czgsei robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryinych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2.0dbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstgpnym) robot.
8.3.0dbior ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogdélne

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot malarskich w



odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
fakcie na piSmie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badaf i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng.

W toku odbioru wstgpnego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszezegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

Wszystkie zarzagdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Protokét odbioru ostatecznego robot , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacja techniczng.

8.4.0dbior koncowy

Odbior koacowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia rob6t wykonawcy zostanie
zwrocona w cafodci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie
pomniejszona.

9.Podstawa platnoSci

9.1.Sposob platnosci

Rozliczenie pomig¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z
ustaleniami umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,



- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan,
zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych
materialow, oczyszczenie zanieczyszczonych elementow),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy
-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”
-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”
-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkéow. Wymagania i badania”
-PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”
-PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewngtrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja”
-PN-C-81607:1998 ,,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81800:1998 ,,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”
-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz”
-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”
-PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SS8T-06.00 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
CPV 45261320-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi zwigzanych z realizacja
zadania ’ '

1 .2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w
przypadkach matych

prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
peEwWnos¢, ze

podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu
nastgpujgcych robot:

- Rynny i rury spustowe, parapety

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Blachy do obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych:

- Blacha stalowa ocynkowana

- Materialy pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.



3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
nickorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

Samochod powinien posiada¢ skrzynig otwartg o dtugo$ci wystarczajacej, aby paczka blach
nie wystawata

poza jej tylng burtg¢ wigeej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dhuzszych
od skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach muszg spoczywaé catkowicie na
sztywnym pomoscie (np. drewnianym). Obrobki blacharskie moga byé przewozone
dowolnymi srodkami transportu. Material nalezy uktadaé réwnomiernie na calej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoécia przesuwania sig¢ podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhiz §rodka transportu.

4.1 Roztadunek za pomocg dzwigu (wozka widlowego).

przy uzyciu wozka widlowego.

4.2 Rozladunek rgczny

W przypadku braku mozliwoéci roztadunku mechanicznego przy uzyciu wozka mozna
dokona¢ rozladunku rgcznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglgdnie przestrzegac
zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwaé jednego po drugim. Taki roztadunek
powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiednia ilo$¢ osob w stosunku do dlugosci arkuszy
(np. roztadunek arkuszy o dhugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 osob — po 3
osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczegdlna ostroznosé.

4.3 Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach
szer. min. 10 cm i wysoko$ci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpér wynosi 1 m. Mozna
skladowac do 3 paczek jedna na drugiej przekladajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych
pakietow nie powinno by¢ dluzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres
sktadowania blach wynosi 6 miesigcy od daty produkeji. W tym przypadku z paczek nalezy
zdjac¢ folig, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doplyw powietrza do wierzchniej
powloki kazdego arkusza.

Arkusze mogg by¢ przejSciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ woéwczas
przykryte i powinny

mie¢ zapewniona wiasciwg wentylacjg. Z wyrobow zabezpieczonych dodatkowo
przezroczystg folig ochronng nalezy ja usungé przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym
okresie mogg wystapi¢ problemy zwigzane z usuwaniem folii.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.



Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich rodkéw transportu, ktore nie wptyna
nickorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt
4.

S. Wykonanie robot

5.1. Obrobki blacharskie

5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

5.1.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robét nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowal szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty za§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001,
PN-B- 94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe.

- Laczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; zlacza powinny byé lutowane
na catej dtugosci.

- Mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe.

- Laczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na
zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej dhugosei.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 mm w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gleboko$é kielicha.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 5.



6. Kontrola jako$ci

Kontrola jakosci wykonania robot murowych polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi czesciowemu i
koncowemu.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt 6.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3: m2 wykonania obrobek blacharskich, mb wykonania rynien i rur
spustowych ,szt. montazu komink6w wentylacyjnych

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robdét

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru koncowego wg zasad podanych
powyzej.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa platno$ci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawea bedzie dokonane:-zgodnie z
ustaleniami umowy,

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Nadzor Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania obrobek blacharskich obejmuje:

- przygotowanie,

- zZamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie polgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Ogolne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy stalowej uktadanych na ciagtym podtozu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych tom [ —
Budownictwo ogdlne czesé 3.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-07.00 Roboty murowe

kod CPV 45262500-6
1.0 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie konstrukgji murowych, ktére zostang wykonane dla zadania

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robét murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym
kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegotowe dla robot murowych
ujetych w pkt.1.3.
1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt w zakresie konstrukcji
murowych i obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowe;.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacia:

- Zamurowania

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
- 00 "Wymagania ogédlne".

1. 4 Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie
Jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2.0 Materialy

2.1 Materialy — wymagania ogélne
Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,» Wymagania ogélne”.

2.2 Materialy — wymagania szczegélowe

2.2.1 Woda zarobowa



Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Wodg do zapraw przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggow miejskich. Woda ta nie
wymaga badania.

2.2.2 BloczKi typu silka

- bloczki z gazobetonu

2.2.1 Zaprawy budowlane

Przewiduje si¢ stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymato$¢ zapraw Rz -
SMPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczeénie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy:

cement: ciasto piasek:
wapienne:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4a5
cement: ciasto wapienne piasek:

hydratyzowane:
1 : 0,3 : +
1 5 0,5 : 45 )

2.3 Skladowanie materialow

Skladowanie wyrobdw ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Przewiduje si¢ skladowanie na paletach ofoliowanych.

3.0 Sprzet

Wymagania ogolne dla sprz¢tu podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne”. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.



4.0 Transport

Wymagania ogélne dla srodkow transportowych podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznoéci.

5.0 Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
= Kategoria wykonania robot murarskich A wg PN-B-03002:1999.
" Przy wznoszeniu muréw nalezy uwzglednié wykonanie elementow zelbetowych
takich jak:nadproza, wiefice.

5.2 Wymagania szczegélowe

Wymagania przy wykonywaniu rob6t murarskich

®* Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacja projektowa.

= Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonywanych niejednoczeénie nalezy stosowac strzepia
zazgbione koncowe.

* Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

®* Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0 °C.

6.0 Kontrola jako$ci robét

6.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2 Zakres kontroli badan

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzié¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkéw z wymaganiami
stawianymi w dokumentacji projektowej
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztaltu elementow
liczby szczerb i peknie¢



W przypadku niemozno$ci okreélenia jako$ci elementow przez probe dorazng nalezy jg
podda¢ badaniom laboratoryjnym ( szczeg6lnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu)

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wymagania dla robét
Sprawdzeniu podlegaja:
— zgodnos¢ ksztattu i glownych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng
grubos¢ - muru

~ Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych
— pionowos¢ powierzchni i krawedzi

~ poziomo$¢ warstw cegiel

— grubo$¢ spoin i ich wypehienie

— zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i

specyfikacji
Dopuszczalne odchytki wykonania robot murowych:
Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

Zwichrowania i skrzywienia

-na | metrze dhugosci 6

- na catej powierzchni 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 6

- na wys. kondygnacji 10

- na catej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

-na | m dhugosci 2

- na catej dtugosci 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu

-na 1 m dhugosci 2

- na catej dlugosci 20

Odchylenia wym. otwordw w $wietle o

wym. +6, -3

-do 100cm szerokos¢ +15, -10
wysokos¢ +10, -5

- ponad 100 cm szeroko$¢ +15, -10
wysokos¢

7.0 Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne”,



Jednostka obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Nie potraca si¢ powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m>.

8.0 Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem robot wykonczeniowych.
Odbiér robot przeprowadza sig przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodno$ci wykonania muréw z dokumentacija projektowa niniejszg ST i
wymaganiami Inzyniera

9.0 Podstawa platnosci

Ogolne zasady i wymagania dotyczace platno$ci za wykonane roboty podano w ST - 00
»Wymagania Ogolne".
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej
ST. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot w oparciu o
wyniki pomiarow
Cena jednostkowa wykonania robot oprocz prac zasadniczych obejmuje nastgpujace prace
tymczasowe i towarzyszgce:

= Roboty przygotowawcze

= Obrobienie przej$¢ instalacyjnych

» Zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow

* Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan

* Wykonanie prac pielggnacyjnych

* Prace porzagdkowe

10.0 Przepisy zwigzane

Normy

1 PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe z cegly .Obliczenia statyczne i projektowanie

2 PN-B-12050:1996  Cegly budowlane.

3 PN-B-19306:1999  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy §cienne
drobnowymiarowe. Bloczki.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

PN-B-12069:1998  Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

PN-B-19306:1999  Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

CO 3 O h I

powszechnego uzytku.
9 PN-B-30000:1990  Cement portlandzki
10 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
11 PN-97/B-30003 Cement murarski 15
12 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25
13 PN-86/B-30020 Wapno
14 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
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25
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28
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PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 5-
6/89 poz.45.
PN-EN 1015:2000
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 180:2000
PN-EN 1008:2004
PN-EN 934-6:2002

PN-68/B-10020
PN-ISO 3443.-
1:1994

IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95
Ip.4.

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-
6:1986

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-
6:1988

P-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-
8:1989

PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464
11980

PN-ISO 7976-
1:1994

IDT ISO 7976-1
11989

PN-ISO 7976-
2:1994

IDT ISO 7976-2
:1989

PN-ISO 7077:1999

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

Metody badan zapraw do murow.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czg$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosc,
znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

Materialy budowlane. Woda zarobowa do betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czgsc 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnoécei i ocena zgodnosci.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreélania

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodno$ci wymiardéw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 1

Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnoéci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna- Metoda 2

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomigdzy réznymi rodzajami
odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach
Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow

budowlanych. Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogélne i metody
weryfikacji zgodno$ci wymiarowe;j.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych

Nazwa zadania , Termomodernizacja Budynku Miejskiego Osrodka Kultury w Pelplinie”
Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt  zwigzanych z wykonaniem  instalacji fotowoltaicznej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mieé miejsce tylko

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w ww. obiekcie. Zakres robot
obejmuje:

~ montaz konstrukeji pod panele PV,

~ montaz paneli PV na konstrukcji,

- ulozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektryczne;j,

— modernizacja rozdzielnicy elektryczne;j,

— montaz rozdzielnicy PV,

- montaz ukladu automatyki,

- wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

- uruchomienie ukladu i regulacje,

- szkolenie z obstugi.

Zakres prac obejmuje réwniez:
— Wwykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
~ zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
- wykonanie przepustéw w miejscach przejsé tras kablowych przez Sciany, dach lub
inne przeszkody,
~ uszczelnienie przepustow.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektows i zaleceniami producenta.

Rodzaje (typy) urzadzeni, osprzetu i materialéw pomocniczych zastosowanych
do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.



2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy do wykonania ukladu instalacji fotowoltaicznych powinny
odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej
i wykazach materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.2. Odbior materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosei i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mieé wplyw na jakos$¢ wykonania
robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robot.

2.3. Skladowanie materialéow na budowie

Skiadowanie materialéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materialow oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.4. Rodzaj materialow

2.4.1. Panele fotowoltaiczne
Wymagania dla ogniw:
- dodatnia tolerancja mocy 0~+3%,
- odpornos¢ na amoniak oraz opary solne,
- 6 diod bypass,
= 25 lat gwarancji nominalnej mocy wyjsciowej na poziomie 80,6%,
- 12 lat gwarancji na produkt,
- wysoka wytrzymatos¢.
2.4.2. Inwerter
Wymagania dla inwertera:
- wysoka sprawnosé¢ do 99%,
- mozliwos¢ sterowania zewnetrznymi urzadzeniami,
- mozliwos¢ przewymiarowania nawet do 100%,
-z modulem wifi,
- min. 5 lat gwarancji.
2.4.3. System montazowy
Wymagania dla konstrukcji noénej:
- aluminium anodowane,
- elementy taczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762,
- wytrzymalos$¢ profilu solarnego na odksztatcenia na odcinku 80 cm - minimum 6 kN
- potwierdzone odpowiednim wynikiem badan,
- wytrzymalo$¢ na wyrwanie mocowania z profilu solarnego - minimum 14 kN -
potwierdzone odpowiednim wynikiem badan,
- profile solarne wykonane z materialu wg normy PN-EN 515:1996 o jakosci T5



aluminium 6005 - potwierdzone stosownym certyfikatem producenta,
- Wwysoka jako$¢ wykonania,
— do kazdego rodzaju pokrycia dachowego,
= min. 10 lat gwarancji.

3.SPRZET

Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastepujgcego sprzetu:

- samochéd dostawczy do 0,9 t,

- samochod skrzyniowy 5 t,

— zuraw samochodowy 5 t,

- wozek widlowy lub wézek paletowy w przypadku rozladunku z samochodu z winda.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Nalezy zwracaé szczegblng uwage na rozladunek palet z modulami
fotowoltaicznymi i stosowaé si¢ do wskazan na opakowaniu. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC musi by¢ dostosowane do wymogow instalacji PV. Trasy
kablowe na dachu prowadzi¢ w korytach, wewnatrz budynku - w rurkach ostonowych.
Do laczenia moduléw nalezy stosowaé kable jednozylowe gietkie w specjalnej izolacji
do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodéw stosowaé systemowe akcesoria
taczeniowe - dlawiki, ztacza, wtyKki, itp.

Stosowane przewody musza spelnia¢ nastepujace wymagania:

- lemperatura pracy od -40°C do+120°C,

- odpornos¢ na promieniowanie UV i 0zon,

- odporno$é na srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

Po stronie AC stosowaé przewody wielozylowe miedziane w uktadzie TN-S w izolacji i
osfonie polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodéw dobraé zgodnie z dokumentacjg
projektows. Calo$¢ urzadzen skladajgcych sie na jeden generator nalezy umiesci¢c w szafie
rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy. Obudowa szafy wykonana musi by¢ w II klasie
izolacji, IP65. Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen i wentylacj¢ w szafie z uwzglednieniem
nagrzewania si¢ urzadzen. Opcjonalnie dopuszcza sie w miejscach chronionych przed dostepem
0s0b niepowolanych montaz urzadzen bezposrednio na $cianie - osobno rozdzielnica RPV-DC,
inwerter, rozdzielnica RPV-AC. Jako rozdzielnice RPV-DC i AC stosowaé obudowy natynkowe
modutowe w II klasie izolacji (IP65 dla DC i IP55 dla AC) z drzwiczkami przezroczystymi i
zamkiem patentowym.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.
5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montowaé na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i
instrukcjg montazu producenta.



5.2.2. Przemiennik czestotliwosci.

Potgczenie od falownika do rozdzielni gléwnej wykonaé $cisle wedlug instrukcji
producenta oraz zgodnie ze schematem dokumentacji projektowe;.

Lgczna moc przetwornic nie moze by¢ nizsza niz moc znamionowa catej instalacji PV,
Przetwornice umieécié na postumentach lub na dodatkowych ksztattownikach polaczonych
mechanicznie, w ten sposéb, aby chronié je przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi i
dzialaniem promieni stonecznych. Przetwornice powinny posiada¢ funkcje takie jak np.
wyswietlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazet.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:

- zachowanie odlegto$ci izolacyjnych,

- izolacja robocza,

- samoczynne wylaczenie w ukladzie sieciowym.

5.2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczegolnosci konstrukcja wsporcza oraz
moduly musza zosta¢ objete systemem uziemionych potaczen wyréwnawczych: gléwnego
(gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Do gléwnej szyny uziemiajgcej podigczy¢ rury
cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspélnego punkty -
glownej szyny uziemiajacej. W przypadku niemoznosci dokonania pofaczenia bezposredniego,
pomigdzy elementami metalowymi, nalezy stosowaé iskierniki.

Konstrukcje stoléw nalezy uziemi¢ osiggajgc rezystancje uziemienia ponizej 10 Ohm.
Falowniki po stronie AC i DC muszg by¢ chronione ogranicznikami przepig¢ minimum typ II.
Minimalny przekréj przewodu ochronnego do potaczenia ogranicznikéw przepie¢ 6 mm’.
Maksymalna odlegtos¢ przewodu ochronnego do szyny wyréwnania potencjaléw 1 metr.

5.3. Konstrukcja nosna.

Ogniwa fotowoltaiczne montowaé na konstrukcji wsporczej, przy uzyciu systemu
montazowego. Konstrukcja wsporcza powinna zostaé wypoziomowana tak, aby zamontowane
moduty PV tworzyly j ednorodng plaszczyzne.

Zweryfikowaé rozstaw podstaw konstrukeji wsporezej i ich dlugogé, wymiary belek
docigzajgcych po wykonaniu odkrywek w powierzchni dachu. Do montazu konstrukeji
wsporczej przystapi¢ po zakoficzeniu prac remontowych konstrukcji dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady

Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

- prawidlowo$¢ mocowania konstrukeji i urzadzen,

- wlasciwe wykonanie instalacji i podiaczenie urzadzen,

- Wwykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokoh odbioru.

6.2. Proby montazowe po zakoniczeniu robét
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiaréw i testow okreslonych

wymogami obowigzujacych norm oraz wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego
zwanego dalej OSD, do ktérego sieci zostanie podigczona elektrownia, m.in. do



przeprowadzenia badan:

- rezystancji izolacji,

- ciaglosci polaczen obwoddw,

- impedancji petli zwarcia.

Proby nalezy wykonywaé w podanej wyzej kolejnoscei. Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami.

Nalezy dokonaé testow:

® charakterystyki U-I kazdego z laficuchéw moduléw wykonane przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m’. Dane z pomiaré6w musza
zawiera¢ adnotacje odnognie temperatury modulu w czasie wykonywanego testu,
natezenia promieniowania stonecznego, przy jakim zostat wykonany pomiar;

® pomiar mocy poszczegolnych tancuchéow PV moduléw przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m?;

" pomiar mocy czynnej kazdego z falownikow i wspdtezynnika mocy przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m? z adnotacjg o warunkach
meteorologicznych, przy jakim zostal wykonany pomiar (temperatura otoczenia,
nate¢zenie promieniowania stonecznego, predkos¢ wiatru);

* badanie termowizyjne pracujacych modutéw fotowoltaicznych przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m2.

Po zakofczeniu pomiaréw i prob nalezy powtérnie sprawdzié czy zainstalowane
urzadzenia i osprzgt spetniajg warunki bezpieczenstwa uzytkowania. Odnosi si¢ to gtéwnie do
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej.

6.3. Pewnos¢ zasilania

Maksymalne dopuszczalne spadki napie¢ dla linii zasilajacej od transformatora do
ostatniego odbiornika nie mogg przekraczaé: - dla odbiornikow sifowych 5%.

Wszystkie zabezpieczenia musza wytrzymac prad zwarciowy w miejscu zainstalowania.

Selektywnos$é dziatania zabezpieczen zwarciowych uzyskuje si¢ przez stopniowanie
pradow znamionowych.

Zabezpieczenia nadpradowe oraz roznicowopragdowe muszg spetnia¢  warunki
automatycznego odlaczenia uszkodzonego urzadzenia od zrédla zasilania w okreslonym
przepisami czasie.

7. OBMIAR ROBOT

Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar robét obejmuje catosé instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w
Jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu; szt. (sztuka) i kpl.
(komplet) zamontowanych urzadzen,

8. ODBIOR ROBOT

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

* ogledziny instalacji,

* badania (pomiary i proby) instalacji,

* proby rozruchowe.

Badania odbiorcze powinny by¢ pos$wiadczone odpowiednimi protokotami. Protokoly z
badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedlozyé komisji



wyznaczonej przez Zamawiajacego w trakcie odbioru.

Odbiér czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wlasciwych
materialéw, prawidlowosci zamocowan, polaczen urzadzen oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami, przeprowadzonych prob instalacji.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, w tym dokumentacji powykonawczej,
pomiardw oraz ocenie wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Placi
si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-IEC 60364-4-41;2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciw porazeniowa.

* PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

*  PN-IEC 60364-4-43.1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed spadkiem napiecia.

* PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Odlaczanie izolacyjne i Iaczenie.

* PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

* PN-IEC 60364-4-443.1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

* PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Dobor $rodkéw w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

®* PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

* PN-IEC 60364-5-53.1999, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz,
wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza.

" PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa.

* PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i taczenia.

* PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

® PN-88/E-08501. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

* PN-EN 54-4:2001/A1:2003. Systemy sygnalizacji pozarowej - Czgs¢ 4: Zasilacze

* PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14: Projektowanie,
zakladanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji.



PN-ISO 8421-3:1996. Ochrona przeciwpozarowa - Wykrywanie pozaru i alarmowanie -
Terminologia

" PN-EN 60849:2001. Dzwickowe systemy ostrzegawcze



