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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

8.4 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt 

kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

141,90*0,65*0,30 27,670500

RAZEM: 27,670500 m3 27,671

8.5 KNR 222/309/1 Elementy ścian oporowych rampowych typu L lub T, o masie 0,2-0,5·t

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

110 110,000000

RAZEM: 110,000000 element 110,000

8.6 KNKRB 1/213/1 

(1)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami 

oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych

Wyliczenie ilości robót:

141,90*0,65*0,30 27,670500

RAZEM: 27,670500 m3 27,671

8.7 KNR 202/1805/11 

analogia

Osadzenie przęseł ogrodzenia z deską betonową cokołową

Wyliczenie ilości robót:

382,22*1,50 573,330000

RAZEM: 573,330000 m2 573,330

8.8 KNRW 202/1221/1

analogia

Osadzenie stalowych bram przesuwnych i bramek

Wyliczenie ilości robót:

1,50*(6,00+2*1,10+1,00+4,00) 19,800000

RAZEM: 19,800000 m2 19,800

8.9

9 Element Wyposażenie

9.1 Kalkulacja własna Stojaki na rowery

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt. 30,000

9.2 Kalkulacja własna Kosz na śmieci

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,000

9.3 Kalkulacja własna Ławka piknikowa

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,000


