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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy na wykonanie 
dokumentacji projektowej i, na jej podstawie, modernizacja trzech sztuk dźwigów osobowych 
wraz z robotami towarzyszącymi w DS nr 5 przy al. Piastów 24 w Szczecinie. 

 

1.2 Spis kodów CPV 

29221610-3 Windy 
45313100-5 Instalowanie wind 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45442100-8 Roboty malarskie 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421131-1 Instalowanie drzwi  
 
 

1.3 Podstawa opracowania: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202  

z późn. zm.). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2022 r., poz. 1225, z późn. zm.). 

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

z 2021 poz. 2454). 

4) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.). 

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468). 

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. z 2016 poz. 811). 

7) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie 

warunków technicznych, dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i 

modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 poz. 2176). 

8) Pomiar geometrii szybów windowych (operat techniczny), wizja lokalna i dokumentacja 

fotograficzna. 

9) Przepisy i normy projektowe. 

10) Uzgodnienia międzybranżowe. 

11) Materiały archiwalne. 
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1.4 Przedmiot zamówienia 

W zakresie przedmiotu zamówienia mieści się: 
1.4.1. Opracowanie Dokumentacji projektowej w oparciu o Wytyczne do dokumentacji, zawarte 

w pkt. 2 poniżej, wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) na 
wymianę 3 dźwigów osobowych, z dostosowaniem szybów, maszynowni i modernizacją 
towarzyszącej im infrastruktury.  
Należy zaprojektować kabiny nieprzelotowe o wymiarach maksymalnie dostosowanych do 
wymiarów szybu. 
 

1.4.2. Modernizacja zespołu 3 dźwigów polegająca na: 
a) demontażu istniejących trzech dźwigów i dostawie trzech nowych dźwigów wraz z ich 

montażem, w tym jednego dźwigu spełniającego wymogi p.poż zgodne z PN-EN 81-
72:2020-12 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - 
Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 72: Dźwigi dla straży 
pożarnej (lub równoważne), 

b) dźwigi powinny spełniać wymagania określone w normach:  
- PN-EN 81.20:2014 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów 
-  Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów - Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi 
towarowo-osobowe (lub równoważne), 
- PN-EN 81.50:2014 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów 
- Badania i próby - Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i próby 
elementów dźwigowych, 

c) wydzieleniu ppoż. przedsionków wind, poprzez demontaż 47 par dwuskrzydłowych 
i 3 par drzwi jednoskrzydłowych (wydzielających obecnie przedsionki wind) i dostawie 
z montażem drzwi ppoż.  w miejsce zdemontowanych, w tym: 

• PIWNICA – 2 szt. EI 30 -1,30*x2,00 + 1 szt. EI 30 0,90x2,01 + 1 szt. EI 60 0,80x1,90 
(otwór drzwiowy wymagający poszerzenia), 

• PARTER – 1 szt. EI 30 – 1,20*x2,00 + 2 szt. EI 30 1,35*x2,23 + 1 szt. EI 30 1,58*2,25 

• PIĘTRO 1-10 – 20 szt. EI 30 1,35*x2,23 + 10 szt. 1,58*2,25 + 10 szt. EI 30 1,64*x2,02 

• MASZYNOWNIA – 1 szt. EIS 30 125* x 2,08 + 1 szt. EIS 30 0,80 x 2,00 
*w drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło musi mieć minimalny wymiar 90 x 200 
mierzony w świetle otworu, 
d) wykonaniu niezbędnych prac budowlanych i elektrycznych, w tym prace związane 

z wykonaniem nowych posadzek oraz wykonanie nowych powłok malarskich korytarzy 
przy windach na wszystkich kondygnacjach, 

e) uzyskaniu, od jednostki oceniającej, oceny zgodności dźwigów z  dyrektywą dźwigową 
(Lifts) 2014/33/UE dotyczącą dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów.  
Jednostką oceniającą zgodność jest jednostka wykonująca działania z zakresu oceny 
zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z 
rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 
r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się  do 
warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 
339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). Na dzień sporządzenia niniejszego 
dokumentu, jednostkami oceniającymi w zakresie oceny zgodności w obszarze dyrektywy 
dźwigowej (2014/33/UE) akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji są: Urząd 
Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny oraz TUV SUD Polska Sp. z o.o.     

f) uzyskaniu, od właściwego terenowo oddziału Urzędu Dozoru Technicznego, protokołu z 
badania oraz wydania decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanych w budynku 
DS 5 przy al. Piastów 26 w Szczecinie dźwigów, stosownie do obowiązujących w tym 
zakresie przepisów o dozorze technicznym.   
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1.4.3. Serwisowanie dźwigów od odbioru każdego z dźwigów przez Zamawiającego (co nastąpi nie 
wcześniej, niż po wydaniu decyzji UDT zezwalającej na eksploatację dźwigu oraz wydaniu 
innych dokumentów niezbędnych do odbioru dźwigu) do zakończenia okresu gwarancji, 
zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do PFU, w tym: 

a) konserwacja zespołu dźwigów polegająca na: utrzymaniu urządzeń w stanie sprawnym 
technicznie przez dokonywanie okresowych przeglądów oraz napraw i wymianie 
drobnych części oraz uczestnictwie w kontrolach UDT, 

b) prowadzenie pogotowia dźwigowego polegającego na: uwalnianiu ludzi uwięzionych 
w kabinach w wyniku awarii urządzeń lub braku energii, usuwaniu usterek 
eksploatacyjnych zgłoszonych przez użytkowników dźwigów, a w przypadku poważnej 
awarii lub uszkodzenia dźwigów – wyłączenie, zabezpieczenie i naprawa dźwigów,  

c) naprawy remontowe nie objęte gwarancją: 
w tym: uszkodzenia wynikłe wskutek: dewastacji, kradzieży, działania żywiołów oraz 
z innych przyczyn nienormalnej eksploatacji, które będą wykonywane po uzgodnieniu 
z Zamawiającym i zatwierdzeniu kosztorysu, z zastosowaniem zaoferowanej w 
postępowaniu o zamówienie stawki roboczogodziny i na warunkach określonych we 
Wzorze Umowy serwisowania wind (załącznik nr 7A SWZ). 

1.4.4. wykonanie dokumentacji technicznej dla każdego z dźwigów, w tym jednego z dźwigów 
wyposażonego zgodnie w wymaganiami normy PN-EN 81-72:2020-12 – Przepisy 
bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania 
dźwigów osobowych i towarowych – Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej (lub 
równoważne) i zgłoszenie dźwigu po spełnieniu wszystkich wymagań formalno-prawnych 
do Urzędu Dozoru Technicznego jako dźwigu przewidzianego dla ekip straży pożarnej, w tym 
między innymi : 

• Wykonawca uwzględni w opracowywanej dokumentacji projektowej zakres dotyczący 
połączenia infrastruktury technicznej dźwigów osobowych z istniejącą instalacją SAP 
i dokona pisemnego uzgodnienia z serwisantem wspomnianej instalacji SAP, 

• na etapie realizacji robót budowlanych, podstawą zakończenia czynności związanych 
z ww. integracją, będzie protokół odbioru połączonej infrastruktury technicznej, 
dokonany przez serwisanta przedmiotowej instalacji SAP, 

• współpraca z projektantem Zamawiającego projektującym systemy i urządzenia 
przeciwpożarowe mająca na celu uwzględnienie w wykonywanej dokumentacji 
wymogów zawartych w obowiązujących przepisach i normach dotyczących urządzeń 
dźwigowych, 

• wskazanie projektantowi systemu przeciwpożarowego możliwych rozwiązań 
technicznych zgodnych z certyfikatem producenta dźwigu, 

• współpraca z wykonawcą prac instalacji i urządzeń przeciwpożarowych na etapie 
budowy, mająca na celu sprawdzenie poprawności wykonania, 

• wykonanie dokumentacji kwalifikującej dźwig dla ekip straży pożarnej, niezbędnej do 
odbioru dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego. 
 

2. WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI: 

2.1. Przed dostawą i montażem dźwigów należy opracować Dokumentację projektową 

obejmującą m.in.: 

2.1.1. Dostosowanie jednego szybu windowego na potrzeby dźwigu dla ekip ratowniczych 

zgodnie z normą PN-EN 81-72:2020-12 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i 

instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – 

Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej (lub równoważne), w tym m. in.: 
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a) zapewnienie dojścia przez wydzielony przedsionek przeciwpożarowy (montaż drzwi 

ppoż. w obrębie przedsionków), 

b) zabezpieczenie do wymaganej klasy odporności ogniowej ścian i stropu szybu, 

c) wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu szybu i/lub przedsionków 

(wytwarzające nadciśnienie w szybie i przedsionkach), 

d) zabezpieczenie szybu przed zalaniem/ wykonanie odwodnienia, 

e) wyposażenie dźwigu w urządzenia sterujące kabiną na potrzeby służb ratunkowych, 

f) zapewnienie wymaganego normami natężenia oświetlenia sztucznego, zasilanie dźwigu 

(przed PWP) zarówno w zakresie podstawowego i rezerwowego źródła zasilania  

przewodami w odpowiedniej klasie reakcji na ogień. W przypadku konieczności 

przebudowy głównej tablicy rozdzielczej w budynku, należy uwzględnić ten zakres  

w dokumentacji projektowej. 

g) dźwig zostanie podłączony do systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) budynku –  

w zakresie dokumentacji uwzględnić uzgodnienie z serwisantem, podłączenia dźwigu 

do istniejącego systemu SAP. 

h) kabina dla ekip ratowniczych będzie spełniała wymagania normy w zakresie: 

a. sterowania i sygnalizacji,  

b. systemu łączności wewnętrznej (np. typu intercom),  

c. zabezpieczenia wyposażenia  elektrycznego przed kontaktem z wodą, 

d. wyposażenia jej w klapę awaryjną (ewakuacja strażaków z kabiny), 

e. łącznik dźwigu zostanie zainstalowany w przedsionku przeciwpożarowym, 

i) ponadto w dokumentacji należy ująć montaż klimatyzacji w pomieszczeniu 

maszynowni, 

2.1.2. powyższa dokumentacja musi zostać przedłożona Zamawiającemu do sprawdzenia i 

akceptacji, 

2.1.3. dokumentację, po akceptacji Zamawiającego, jeśli przepisy prawa budowlanego tego 

wymagają, należy w imieniu Zamawiającego złożyć w organie administracji budowlanej 

w ramach procedur związanych z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót 

niewymagających pozwolenia na budowę i uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na 

budowę lub brak sprzeciwu organu, 

2.1.4. w dokumentacji należy uwzględnić kosztorysy wszystkich branż oraz specyfikację 

cenową montażu dla każdego z dźwigów osobno. 

 

2.2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację techniczną zawierającą: 

1) identyfikację i ogólny opis UTB, z uwzględnieniem dopuszczalnych konfiguracji 
użytkowania; 
2) rysunek zestawieniowy; 
3) instrukcję eksploatacji; 
4) schematy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne, o ile ma to zastosowanie; 
5) schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych. 

2.2.1. powyższa dokumentacja musi zostać przedłożona Zamawiającemu do sprawdzenia 
i akceptacji. 

 
2.3. W przypadku UTB montowanych w miejscu eksploatacji Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu Dokumentację uzupełniającą zawierającą: 

1) szkic sytuacyjny zmontowanego UTB, uwzględniający w szczególności nieujęte w rysunku 
zestawieniowym rzeczywiste odległości UTB od otoczenia, przejścia, dojścia i ewentualne 
elementy osłonowe; 
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2) schematy zasilania UTB, ze wskazaniem w szczególności osprzętu, wielkości i rodzaju 
zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających; 

3) poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób, z wyłączeniem 
dźwigów oraz ich elementów bezpieczeństwa, które spełniają wymagania dotyczące 
oceny zgodności określone w odrębnych przepisach; 

4) protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, uziemień roboczych 
i odgromowych oraz ochrony przeciwporażeniowej instalacji UTB, zatwierdzone przez 
osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o której mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.); 

5) poświadczenie prawidłowości wykonania części konstrukcyjno-budowlanej obiektu 
związanej z UTB, o ile ma to zastosowanie.  

2.3.1. powyższa dokumentacja musi zostać przedłożona Zamawiającemu do sprawdzenia 
i akceptacji. 

Uwaga: dokumentacja techniczna dla wszystkich szybów dźwigów dotycząca wyposażenia musi 
być zgodna z normą PN-EN 12101-13:2022 i normą  PN-EN 12101-6:2022  (lub równoważne), 
przyjmując system różnicowania ciśnienia klasy B.  

3. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ZAMÓWIENIEM: 

3.1. Roboty przygotowawcze, m.in.: 

1) opracowanie, oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie miejsca przeprowadzenia prac 
związanych z wymianą dźwigów, 

2) demontaż urządzeń dźwigowych wraz z wyposażeniem  maszynowni, demontaż szaf 
sterowniczych i innych elementów towarzyszących (m.in. prowadnic, elementów mocowań 
urządzeń    dźwigowych, itp.), 

3) transport zdemontowanych elementów dźwigów na zewnątrz budynku, w którym 
przeprowadzana jest wymiana urządzeń, 

4) utylizacja materiałów z rozbiórki. Uwaga: do obowiązków Wykonawcy należy zezłomowanie 
zdemontowanych elementów dźwigów i dostarczenie dokumentów rozliczeniowych - kart 
przekazania odpadu Zamawiającemu, 

5) trwałe zabezpieczenie otworów drzwi przystankowych dźwigu przed dostępem osób 
postronnych (po przeprowadzeniu demontażu drzwi przystankowych należy zastosować 
zabezpieczenie, które zapewni ochronę przed upadkiem do szybu windowego), oraz 
wyraźne oznakowanie znakiem informującym o przeprowadzanych pracach budowlanych 
w obrębie szybu i zakazie przebywania w sąsiedztwie modernizowanego szybu osób 
postronnych. 
 

UWAGA: Roboty modernizacyjne będą przeprowadzane w ruchu ciągłym! Zawsze muszą być 
czynne dwa dźwigi osobowe. 
 

3.2. Roboty rozbiórkowe, m. in.: 

1) demontaż kompletny istniejących trzech dźwigów osobowych, 
2) demontaż progów w drzwiach do dźwigów na wszystkich kondygnacjach, 
3) demontaż elektrycznego oznaczenia pięter i przycisków przywoławczych dźwigów na 

wszystkich kondygnacjach, 
4) na parterze skucie płytek na ścianie z drzwiami do dźwigów włącznie z przejściem na korytarz 

prawy. Na pozostałych kondygnacjach skucie cokolików z płytek oraz cokolików 
betonowych, na ścianach z drzwiami do dźwigów włącznie z przejściem na korytarz prawy. 
Wyrównanie ścian tynkiem cementowo-wapiennym. 
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5) demontaż odbojników do drzwi umieszczonych w posadzkach na wszystkich kondygnacjach 
z uzupełnieniem okładziny posadzki po demontażu.  

6) wykucie ościeżnic drzwi przystankowych dźwigu oraz dopasowanie otworów drzwiowych 
celem dostosowania ich do nowych drzwi, 

7) w razie potrzeby rozkucie betonowych fundamentów pod zespołem napędowym dźwigów 
w maszynowni i ewentualne wykonanie nowych fundamentów pod nowe zespoły 
napędowe, 

8) wkucie puszek elektrycznych niezlicowanych z powierzchnią tynku na ścianach z drzwiami 
do wind, 

9) rozkucie betonowych słupków pod kabiną i przeciwwagą w podszybiu dźwigów oraz 
ewentualne wykonanie i montaż nowych słupków, 

10) demontaż istniejących urządzeń i szaf sterowniczych w maszynowni, 
11) demontaż drzwi wejściowych do maszynowni, 
12) skucie warstw posadzkowych w korytarzykach przy wejściu do dźwigów na każdej 

kondygnacji 
13) wywiezienie gruzu rozbiórkowego oraz odpadów wraz z utylizacją i przedłożeniem 

dokumentów w tym zakresie. 
 

3.3. Roboty budowlane, m.in.: 

1) przygotowanie powierzchni wewnętrznych ścian i stropów w szybach do malowania, 
2) wykonanie nowych powłok malarskich ścian i stropów wewnętrznych w szybach, 
3) wykonanie nowych powłok malarskich wokół obrobionych drzwi przystankowych od 

strony podestów przystankowych, 
4) wykonanie powłok malarskich zabudowy linii elektrycznej zasilającej maszynownię oraz 

innych linii zasilających oraz sterujących związanych z modernizowanymi dźwigami 
osobowymi, 

5) wykonanie obróbek oraz malowanie ścian i sufitów w obrębie przedsionków w ramach 
uzupełnienia/ odtworzenia powłok w miejscach gdzie podczas wykonywania robót (m.in. 
montażu skrzydeł drzwiowych) zostaną one uszkodzone (malowanie należy wykonać 
w obrębie płaszczyzn ścian na całą ich wysokość), 

6) wylanie zaprawą betonową ubytków powstałych w posadzce po demontażu progów drzwi 
przystankowych oraz montaż progów ze stali nierdzewnej zakrywającej wylewki 
betonowe,  

7) obróbka zamontowanych drzwi przystankowych od strony szybów i od strony podestów 
przystankowych dźwigów, 

8) wykonanie nowych posadzek betonowych wraz z okładziną z płytek terakotowych oraz 
cokolikami z płytek (kolorystyka i rozmiar płytek oraz fug do uzgodnienia na etapie 
wykonawstwa z Zamawiającym). Jeżeli grubość posadzki (od warstw konstrukcyjnych do 
poziomu gotowych posadzek w korytarzach przy wejściach do pokoi) będzie miała więcej 
niż 9 cm, jako pogrubienie należy wykorzystać warstwę styropianu posadzkowego 
minimum EPS100. 

9) wykonanie nowych posadzek w całym korytarzu przy wejściach do dźwigów ograniczonym 

drzwiami p.poż. na każdej kondygnacji. 

10) licowanie ścian zawierających drzwi przystankowe panelami ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej włącznie z przejściem na korytarz prawy – zgodnie z przykładowymi zdjęciami 
poniżej: 
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11) ściany i sufity korytarzyków przy wejściach do dźwigów na wszystkich kondygnacjach: 

• Usunięcie starych powłok malarskich, 

• Wykonanie dwukrotnego szpachlowania powierzchni, 

• Malowanie w kolorystyce do uzgodnienia z Zamawiającym, do stanu pełnego i 
równomiernego pokrycia kolorem 

12) dwukrotne szpachlowanie i malowanie ścian od strony korytarzy przy pokojach oraz klatek 
schodowych (ściana po drugiej stronie wymienianej stolarki p.poż. 

13) w maszynowni (wymiary przybliżone rzutu: 5,90 m x 8,90 m, z czego część wejściowa 1,50 
m x 5,90 m o wysokości 3,60 m i podest 7,40 m x 5,90 m o wysokości 2,60 m): 

• montaż nowych drzwi wejściowych 2,10 x 1,10 m w klasie EI 30. Drzwi stalowe wraz 
z ościeżnicą systemową, malowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym, 

• oczyszczenie posadzki betonowej w maszynowni ze skuciem luźnych fragmentów, 

• wykonanie wylewki samopoziomującej zgodnie z technologią wybranego producenta 
oraz pomalowanie farbą do betonu, 

• wymiana spękanych i luźnych tynków na ścianach i suficie wraz z wklejeniem siatki 
z włókna szklanego (około 40% powierzchni), 

• montaż rewizji o wymiarach około 50x50 cm, znajdującej się w ścianie przy drzwiach, 
na rewizję o klasie EI60. W razie konieczności należy powiększyć otwór do minimalnego 
wymiaru rewizji w danej klasie p.poż. 

• montaż włazu w podłodze, na właz o klasie EI60, 

• naprawa i malowanie blach ryflowanych na kanałach instalacyjnych, 

• malowanie balustrad i schodów, 

• wykonanie gładzi i dwukrotnego malowania (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) na 
ścianach i suficie. 

 

3.4. Prace elektryczne, m.in.: 

1) demontaż istniejących kabli zasilających dźwigi od tablicy głównej budynku do 
maszynowni, 

2) demontaż istniejącej instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniu istniejącej 
maszynowni, 
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3) demontaż istniejących wyłączników dźwigów na parterze, 
4) demontaż istniejących opraw oświetleniowych w szybie, 
5) demontaż istniejących opraw oświetleniowych i wyłącznika oświetlenia w maszynowni 

i przedsionkach, 
6) trasowanie rozstawienia projektowanych opraw oświetlenia, wyłączników oświetlenia 

i gniazd wtykowych oraz otworowanie pod kołki i haczyki dla zawieszenia opraw 
oświetlenia, 

7) ustalenie tras dla nowych odcinków przewodów projektowanej instalacji, 
8) wykonanie przebić, wycinanie w ścianach i w sufitach bruzd pod przewody przy pomocy 

bruzdownicy, 
9) sprawdzenie i skompletowanie opraw oświetlenia, wywiercenie ślepych otworów 

w suficie, osadzenie kołków lub haczyków w miejscach wytrasowanych dla zawieszenia 
opraw, 

10) wywiercenie przy pomocy koronek wiertniczych ślepych otworów fi 60 i fi 80, pod puszki 
osprzętowe i łączeniowe i osadzenie puszek, 

11) ułożenie przewodów w bruzdach, w miejscach łączenia (puszki, oprawy, tablice) 
pozostawić zapas przewodu, umożliwiający po zdjęciu izolacji przewodu projektowe 
połączenia poszczególnych żył, 

12) zamocowanie puszek osprzętowych w otworach przez przyklejenie, zagipsowanie w ilości 
odpowiadającej projektowanej instalacji oświetlenia oraz gniazd wtykowych, 

13) zawieszenie lub przykręcenie kompletnych opraw oświetlenia i połączenie ich zgodnie 
z podziałem na sekcje i obwody, 

14) zamocowanie gniazd wtykowych, 
15) wykonanie połączeń w puszkach osprzętowych i łączeniowych, 
16) ustalenie na poziomie piwnicy trasy kablowej od TG (na parterze) do koryt kablowych 

dźwigów osobowych, 
17) montaż trzech nowych wyłączników dźwigów na parterze w szafkach wnękowych 

z drzwiczkami metalowymi wyposażonymi w zamki, 
18) ułożenie trzech nowych linii zasilających trzy dźwigi, kablem w izolacji niepalnej o symbolu 

NKGs o przekroju dopasowanym do rzeczywistej mocy zespołu napędowego oferowanych 
dźwigów, z uwzględnieniem warunków normowych obciążalności kabli i spadków 
napięcia, prowadzonych w rurze ochronnej, od tablicy głównej budynku do maszynowni 
dźwigów (o długości ok. 70m każdy), poprzez nowe wyłączniki dźwigów na parterze, 

19) dobudowanie tablicy zasilania rezerwowego dźwigu ratunkowego do TG, zasilonej sprzed 
wyłącznika głównego budynku, 

20) zabudowa tablic sterujących dźwigami wraz z wykonaniem instalacji sterowania w kabinie 
windy oraz przy drzwiach przystankowych, 

21) wykonanie nowego oświetlenia szybów dźwigowych oraz przedsionków, wraz 
z włącznikiem, 

22) zainstalowanie rozdzielni zasilająco-sterowniczej oraz tablicy oświetleniowej maszynowni 
dźwigu oraz zabudowanie linii zasilającej maszynownię płytą farmacell, 

23) w przypadku silników o prędkości regulowanej przez falownik, zastosowanie 
odpowiednich kabli ekranowanych dla zasilenia tych silników, 

24) wymiana w tablicy głównej budynku istniejących wkładek WT-2 na wkładki właściwe dla 
zabezpieczenia nowych linii zasilających dźwigi oraz zainstalowanie ochronników 
przepięciowych III-go stopnia, 

25) zainstalowanie kaset wezwań (po dwie na kondygnację) przywołania dźwigów w wersji wg 
wyboru Zamawiającego 

26) zakup i montaż kamer cyfrowych wraz z okablowaniem typu IP w kabinach 
i z okablowaniem elektrycznym, 
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27) ułożenie nowej instalacji zasilającej oświetlenie maszynowni przewodem YDyp 3x1,5 
prowadzonym w rurze RVS-18 od tablicy głównej w budynku do maszynowni dźwigów 
(o długości ok. 70m). Montaż opraw oświetleniowych zapewniających natężenie 
oświetlenia w maszynowni o wartości 200 lx. 

28) montaż instalacji i opraw oświetleniowych w szybach zapewniających natężenie 
oświetlenia o wartości 50 lx, podłączonych do tablic elektrycznych wymienianych 
dźwigów, 

29) wykonanie podłączenia dźwigu osobowego do instalacji SAP wraz z uzyskaniem odbioru 
integracji infrastruktury, dokonanym przez serwisanta instalacji SAP budynku. 

30) wykonanie montażu piętrowskazywaczy przy drzwiach przystankowych wraz ze strzałką 
kierunku przemieszczania się danego dźwigu osobowego 

31) przebudowa głównej rozdzielni budynku w zakresie niezbędnym do zasilania dźwigów 
osobowych i wydzielenia obwodów wymagających zasilania sprzed PWP. 

32) sprawdzenie stanu izolacji przewodów i kabli, sporządzenie protokołu badania izolacji, 
33) przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
34) przeprowadzenie prób funkcjonalnych wszystkich pojedynczych obwodów sterowania 

oświetlenia wszystkich pomieszczeń, 
35) zaprawienie bruzd i ich pomalowanie, zaprawianie i pomalowanie uszkodzenia przy 

otworach i wnękach oraz szachtu kabli dźwigów osobowych. 
36) podłączenie instalacji ochronnej każdego dźwigu do instalacji uziemiającej obiektu, tj. 

podłączenie przewodu PE zasilania dźwigu osobowego oraz dostępnych części 
przewodzących urządzenia poprzez połączenia wyrównawcze do uziemienia budynku 
(w sposób uzgodniony z Zamawiającym). 

 
UWAGA: Ułożenie i prowadzenie nowych linii zasilającej dźwig oraz linii zasilającej oświetlenie 
maszynowni, a także wymiana wyłącznika dźwigu na parterze i zabezpieczenia dźwigu w tablicy 
głównej oraz opraw oświetleniowych w maszynowni może być zrealizowane tylko w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym. 
 

3.5. Dźwigi osobowe, m.in.: 

1) dostawa trzech nowych kompletnych dźwigów, w tym jednego spełniającego dodatkowo  
wymogi p.poż (wymogi wg ust. 3.6. poniżej),  

2) montaż nowych dźwigów w tym: 
a) montaż prowadnic i wsporników prowadnic, 
b) montaż zespołów napędowych w maszynowni, 
c) montaż kabin wraz z napędami i osprzętem, 
d) montaż przeciwwag, 
e) montaż cięgien nośnych, 
f) montaż ograniczników prędkości wraz z obciążnikami, 
g) montaż drzwi przystankowych, 
h) montaż tablic sterowych w maszynowni, 
i) montaż instalacji oraz aparatury elektrycznej w szybach maszynowni i kabinach, 
j) montaż innych elementów nieujętych powyżej a niezbędnych do uruchomienia 

i prawidłowego funkcjonowania dźwigów, 
k) uruchomienie i próby techniczne. 

3) uzyskanie oceny zgodności dźwigów z  dyrektywą dźwigową (Lifts) 2014/33/UE dotyczącą 
dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów; 

4) oznakowanie CE w każdej kabinie dźwigu oraz na każdym elemencie bezpieczeństwa dla 
dźwigów, 
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5) uzyskanie, od właściwego terenowo oddziału Urzędu Dozoru Technicznego, decyzji 
zezwalającej na eksploatację zamontowanych w budynku DS 5 przy al. Piastów 26 w 
Szczecinie dźwigów, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów o dozorze 
technicznym. 
 

3.6. Dźwig osobowy p.poż. (D 01), m.in.: 

3.6.1. przewiduje się zaadaptowanie jednego z szybów windowych i przystosowanie dźwigu 
dla potrzeb ekip ratowniczych straży pożarnej, 

3.6.2. wymagania budowlane i funkcjonalne: 
1. drzwi do dźwigu w klasie odporności ogniowej EI 30, 
2. obudowy i osłony kabli muszą posiadać klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż 

EI 60, 
3. dźwig dla ekip ratowniczych powinien być wyposażony w urządzenia zapobiegające 

zadymieniu, 
4. ściany i stropy dźwigu powinny zapewniać klasę odporności ogniowej EI 60, 
5. dźwig powinien być wyposażony i spełniać wymagania normy: PN-EN 81-72:2020-12 - 

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Cześć 72: Dźwigi dla straży pożarnej: 

a) zgodnie z założeniami zawartymi w ekspertyzie technicznej uzgodnionej z KW PSP 
w Szczecinie, budynek wysoki zostanie, m.in. wyposażony w dźwig dla ekip 
ratowniczych, 

b) dźwig D 01 będzie obsługiwał każde piętro, łącznie z piwnicą (w poziomie piwnicy 
dostęp tylko dla osób uprawnionych), 

c) dźwig będzie umieszczony w przedsionku przeciwpożarowym, szyb dźwigu wraz 
z przedsionkiem będzie wyposażony w instalację zapobiegającą zadymieniu, 

d) pomieszczenie dla zespołu napędowego dźwigu będzie zabezpieczone w sposób 
przyjęty dla szybu dźwigu,  

e) wymiary kabiny dźwigu (o wymiarach maksymalnie dostosowanych do wymiaru 
szybu ale większa od minimalnych określonych w PN 1,1m x1,4m)/ nie przewiduje 
się wykorzystania noszy. Zastosowana zostanie kabina nieprzelotowa. 

f) zasilanie dźwigu (przed PWP) zarówno w zakresie podstawowego i rezerwowego  
źródła zasilania  przewodami w odpowiedniej klasie reakcji na ogień, 

g) dźwig zostanie podłączony do systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) budynku.  
h) kabina musi spełniać wymagania normy w zakresie: 

- sterowania i sygnalizacji,  
- systemu łączności wewnętrznej (np. typu intercom),  
- zabezpieczenia wyposażenia  elektrycznego przed kontaktem z wodą, 
- wyposażenia jej w klapę awaryjną (ewakuacja strażaków z kabiny), 
- łącznik dźwigu zostanie zainstalowany w przedsionku przeciwpożarowym.  

4. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

4.1. Materiałami stosowanymi do wykonania prac są kompletne trzy dźwigi osobowe wraz 

z osprzętem. 

4.2. Dźwigi osobowe powinny składać się z zespołów jednego wytwórcy lub wyrób gotowy 

powinien być autoryzowany przez jego wytwórcę.  

4.3. Przewiduje się zastosowanie dźwigów o następujących parametrach i właściwościach: 

1) rodzaj: osobowy, elektryczny, linowy (liny stalowe bez otuliny), 
2) napęd: silnik elektryczny wyposażony w układ awaryjnego zjazdu do przystanku i otwarcia 

drzwi w przypadku zaniku napięcia, 
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3) sterowanie: mikroprocesorowe – dźwigi ze zbiorczością GÓRA – DÓŁ, pracujące w grupie,  

z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych (m. in. zapis usterek 

w pamięci mikroprocesora, wyświetlanie w piętrowskazywaczu informacji o stanie dźwigu 

w języku polskim, zjazd awaryjny na wypadek pożaru i zaniku zasilania na poziom parteru), 

4) wymiary szybu: wymiary istniejącego szybu oraz odchyłki od pionów ścian szybu 
w inwentaryzacji (Załącznik nr 2 do PFU), uwaga w szybach windowych należy zastosować 
instalację zgodnie z PN-EN 12101-6, przyjmując system różnicowania ciśnienia klasy B, 

5) podszybie: istniejące, głębokość – 1,85m, podszybie dla dźwigu osobowego p.poż. musi 
zostać wyposażone w instalację odwadniającą podszybie, 

6) nadszybie: istniejące, głębokość – 3,65m, 
7) maszynownia: istniejąca, górna, 
8) udźwig: nie mniej niż 800 kg, dopasowany do powierzchni kabiny, 
9) ilość przystanków: 12 (1 dźwig ppoż.) + 11 (2 dźwigi), 

10) ilość dojść: 12 dla 1 dźwig p.poż. oraz po 11 dla dwóch dźwigów osobowych, 
11) wysokość podnoszenia: 34 m, 
12) prędkość dźwigu: minimum 1,0 m/s, regulowana płynnie, 
13) zespół napędowy główny: napęd bezreduktorowy usytuowany w maszynowni górnej, 
14) kabina dźwigu: nieprzelotowa o wymiarach maksymalnie dostosowanych do wymiaru 

szybu, cyfrowy piętrowskazywacz, kaseta dyspozycji lub panel z metalowymi przyciskami, 
odpornymi na wandalizm, wyposażona w przyciski sterowania drzwiami, alarmu, 
wentylatorem oraz kamery cyfrowe typu IP dostarczy Wykonawca, Zamawiający 
dopuszcza opcjonalny sposób sterowania zespołem dźwigów), 

15) Wykończenie: wandaloodporne (panel dyspozycji, kasety wezwań, oświetlenie 
podstawowe diodowe LED), oświetlenie awaryjne typu LED zasilane z baterii 
wystarczającej minimum na 2 godziny, kamera dozorowa podłączona do systemu 
monitoringu budynku, kaseta dyspozycji, interkom (łączność z portiernią), wentylator 
sterowany ręcznie, podłoga wyposażona w niepalną wykładzinę gładką o dużej odporności 
na ścieranie, antypoślizgową i łatwą w utrzymaniu czystości, grubość min. 2,5 mm, 
jednorodna w strukturze z możliwością wyboru koloru przez Zamawiającego. 

16) Ściany kabiny – panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej, poręcz ze stali nierdzewnej na 
ścianie tylnej, lustro z paneli na szerokość kabiny umieszczone na tylnej ścianie powyżej 
poręczy, cokoły przypodłogowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej, odbojniki. 

17) drzwi kabinowe: automatyczne, teleskopowe o wymiarze dostosowanym do wymiarów 
kabiny nie węższe jednak niż 90 cm, stal nierdzewna szczotkowana, przyciski służące do 
zamykania i otwierania drzwi zamontować w panelu dyspozycji, wyposażone w kurtynę 
świetlną, Drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30, 

18) wewnętrzne wyposażenie dźwigu: 

• łączność telefoniczna z portiernią (Interkom), 

• funkcja głosowa w zakresie podawania nr piętra, 

• panel dyspozycji: na całą wysokość kabiny, stal nierdzewna szlifowana, wyświetlacz 
matrycowy LED, 

19) drzwi szybowe: automatyczne, teleskopowe o wymiarze dostosowanym do wymiarów 
kabiny o szerokości minimum 90cm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, drzwi do dźwigu 
w klasie odporności ogniowej EI 30,  

20) zewnętrzne wyposażenie dźwigu (na każdym piętrze): piętrowskazywacze na każdym 
przystanku ze wskaźnikami kierunku jazdy, kasety wezwań wandaloodporne 
z potwierdzeniem wezwania przez podświetlenie; uwaga: należy zastosować 2 kasety 
wezwań na każdym piętrze usytuowane pomiędzy drzwiami szybowymi na ścianie w 
miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (patrz Foto 2.) 
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21) przyciski paneli dyspozycji i kaset wezwań: wandaloodporne, do wyboru przez 
Zamawiającego muszą mieć oznaczenia Brailla,  

22) wentylacja:  
a. grawitacyjna szybu i maszynowni - wykonanie wentylacji maszynowni o powierzchni 

przekroju kratki wentylacyjnej nie mniej niż 1% powierzchni posadzki maszynowni. 
Zgodnie z wymogami p.poż. dodatkowo wszystkie trzy szyby windowe muszą być 
wyposażone w instalację zgodną z normą PN-EN 12101-13:2022 i normą  PN-EN 12101-
6:2022  (lub równoważne), przyjmując system różnicowania ciśnienia klasy B, 

b. mechaniczna kabiny – wykonać jako zastosowanie wentylatora w ścianie/ suficie kabiny 
załączanego przyciskiem w panelu dyspozycji. 

23) kamery IP przewodowe z podłączeniem do systemu telewizji przemysłowej spełniające poniższe 

wymagania: 

• kamery IP o rozdzielczości min. 2 MPx 

• wandaloodporne min. IK10 

• wyposażone w zmienno – ogniskowy obiektyw MotorZoom w zakresie ok. 3-10 mm  
• kompresją H264, H265 

• detekcja ruchu 

• rozdzielczości poziomej 520 linii TV 

• obudowa IP 66 

• zasilanie PoE 

• współpracujące z systemem CCTV funkcjonującym w Domu Studenckim nr 5 (Dahua) 
24) wymagania dotyczące serwisu i użytkowania:  

• sterowanie dźwigu otwarte bez kodów zabezpieczających serwisowych 
i konfiguracyjnych umożliwiające konserwację i serwis po okresie gwarancji dowolnej 
firmie, nie tylko producentowi urządzenia, 

• automatyczny dojazd do najbliższego przystanku bądź do przystanku podstawowego 
w przypadku zaniku zasilania wraz z otwarciem drzwi, 

• zjazd pożarowy przystanek podstawowy - na poziomie „0” 

• części zamienne oraz serwis zastosowanych urządzeń i podzespołów muszą być dostępne 
na terenie Polski nie tylko u producenta, 

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

Dokumentacją projektową, techniczną, normami oraz przepisami Prawa Budowlanego i sztuką 

budowlaną. 

5.1. Zakres robót: 

Wykonawca zapewnia wykonanie całości robót łącznie z dostawą materiałów, sprzętu, 
narzędzi, transportu, niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem, zgodnie z 
warunkami umowy, specyfikacją techniczną i wskazówkami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przed odbiorem ostatecznym robót Wykonawca powinien uporządkować 
plac budowy i przyległy teren i dokona rozliczenia wykonanych robót. Wykonawca do dnia 
odbioru przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami 
prawa budowlanego i opisany w niniejszej specyfikacji. 
Ponadto Wykonawca przeprowadzi po zakończeniu robót szkolenie wskazanych przez 
Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigów oraz awaryjnego 
uwalniania pasażerów w siedzibie Zamawiającego 

5.2. Trasowanie – przygotowanie tras kablowych: 

Trasy kablowe wewnętrzne winni wytyczyć wykwalifikowani elektromonterzy na podstawie 
projektu w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i użytkownikami pomieszczeń. W przypadku 
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kolizji i skrzyżowań oraz w przypadku innych zbliżeń do innych instalacji, sieci i przewodów 
zachować ostrożność i minimalne odległości zgodnie z PBUE, a ponadto przewody te układać 
w rurze osłonowej. Trasy winny przebiegać w liniach poziomych i pionowych i muszą być 
sprawdzone lokalizatorem przewodów, na obecność innych przewodów, przed rozpoczęciem 
prac związanych z wykonywaniem bruzd pod nowe przewody. 

5.3. Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w rurach ochronnych a następnie winny być 
uszczelnione materiałami niepalnymi, a przy przejściach przez strefy pożarowe, uszczelnić 
materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej. 

5.4. Instalowanie opraw oświetlenia i osprzętu 

Oprawy oświetlenia montować na oryginalnych zwieszakach, dostarczanych w komplecie z 
oprawami lub przykręcać do nowych kołków lub haczyków, osadzonych w ramach w/w prac i 
sprawdzonych pod kątem nośności. W przypadku słabego podłoża, wykruszającego się przy 
wierceniu i osadzaniu nowych kołków wykonawca powinien najpierw wzmocnić miejsce 
osadzenia tych kołków przy pomocy dostępnych metod budowlanych. (cement 
konstrukcyjny, gips budowlany lub inne ). W każdym razie, w przypadku stosowania przez 
wykonawcę materiałów zamiennych równoważnych należy zamianę tę uzgodnić z 
inspektorem nadzoru a przede wszystkim zamiana ta nie może spowodować gorszych 
efektów estetycznych i technicznych. Wszystkie montowane elementy powinny pochodzić z 
tego samego systemu czy modelu osprzętu. Wszystkie oprawy oświetleniowe powinny być 
energooszczędne. 

5.5. Układanie kabli i przewodów 

Kable zasilające dźwigi jak i wszystkie inne układać w kanałach lub w korytach kablowych 
luźno, w sposób nie powodujący ich naprężenia lub zagięcie niezgodnie z normowym 
promieniem gięcia poszczególnych kabli, a przede wszystkim winny być oznaczone zgodnie z 
ich numeracją.  

5.6. Ochrona przeciwporażeniowa 

Przewiduje się samoczynne wyłączenie nadmiarowe jako wystarczające dla pełnej ochrony 
przeciwporażeniowej.  

5.7. Pomiary 

a) pomiar przeciwporażeniowych wyłączników różnicowo-prądowych w zakresie prądu 
różnicowego i czasu wyłączenia. 

b) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej gniazd wtykowych, opraw oświetlenia 
oraz innych urządzeń elektrycznych, 

c) pomiar i sprawdzenie kolejności wirowania faz wszystkich odcinków kablowych, 
d) pomiar natężenia oświetlenia , 
e) sporządzenie protokołu uruchomienia i prób funkcjonalnych tablic rozdzielczych 

oświetlenia i innych obwodów wymagających specjalistycznego uruchomienia, Protokoły 
z pomiarów należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

5.8. Ogólne wymagania dotyczące prowadzonych robót 

W trakcie prowadzenia prac należy zwracać uwagę na zabezpieczenie narożników ścian oraz 
na ochronę istniejącego wyposażenia przed uszkodzeniem. Przed przystąpieniem do prac 
montażowych wyposażenie to należy zabezpieczyć folią malarską. Należy zadbać o ład 
i porządek w miejscu wykonywania prac oraz w jego otoczeniu. Bezpośrednio po zakończeniu 
w danym miejscu prac montażowych należy wykonać prace 
porządkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie. Do 
obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami 
postronnymi poprzez odgrodzenie go taśmami ostrzegawczymi w kolorze białoczerwonym. 
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Roboty zanikające zgłaszać inspektorowi nadzoru do wstępnego odbioru przed ich zakryciem 
np. ułożenie przewodów w bruzdach przed ich zaprawieniem. Odpady budowlane należy 
gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach. Zdemontowane oprawy 
należy sukcesywnie, protokolarnie przekazywać Zamawiającemu. 

UWAGA: Wszystkie prace murarsko-tynkarskie oraz prace malarskie mogą być zrealizowane tylko 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
 
Uwaga: W przypadku szkód powstałych podczas prac transportowych Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich naprawy lub koszt naprawy będzie potrącony z wynagrodzenia). 
 

5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Od chwili przejęcia od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca odpowiedzialny jest za 
ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego. Do obowiązków Wykonawcy należy 
utrzymanie wykonanych robót do czasu zakończenia odbioru końcowego robót. Jeżeli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty „utrzymaniowe”, jednak nie później niż w 24 
godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

 

6. TEREN BUDOWY 

6.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Inwestor 
wskaże Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej. 

6.2. Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru umieści tablice informacyjne i 
ostrzegawcze. 
Prace prowadzone będą podczas działania obiektu, gdy w budynku będą zakwaterowani 
studenci. 
Wykonawca zobowiązany jest trwale zabezpieczyć  otwory drzwi przystankowych dźwigu 
przed dostępem osób postronnych (po przeprowadzeniu demontażu drzwi przystankowych 
należy zastosować zabezpieczenie, które zapewni ochronę przed upadkiem do szybu 
windowego), oraz wyraźne oznakowanie znakiem informującym o przeprowadzanych 
pracach budowlanych w obrębie szybu i zakazie przebywania w sąsiedztwie 
modernizowanego szybu osób postronnych. 
 

6.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego 
oraz osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy, które 
są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie ww. przepisów. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub 
innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań 
prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów lub metod. Jeśli niedotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe 
lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

6.4. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy oraz 
przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót, Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie w-w przepisów. Jeśli niedotrzymanie w/w wymagań 
spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 



str. 18 
 

6.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. 

6.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenie norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po 
okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót, obciążają 
Wykonawcę. 

6.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Na terenie budowy, 
Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jego działalnością. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 

6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących B.H.P. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 

7. MATERIAŁY 

7.1. Akceptowanie użytych materiałów. 

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
wbudowywanych materiałów z podaniem źródła wytwarzania i odpowiednimi świadectwami 
badania jakości, deklaracją zgodności lub deklaracją właściwości użytkowych, w celu 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Materiały 
wykończeniowe stosowane na widocznych płaszczyznach z jednego miejsca powinny być z tej 
samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. 

7.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone. 

7.3. Atesty materiałów i urządzeń 
Każdy materiał, dla których w specyfikacji technicznej wymagane są atesty; musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru niezgodności właściwości przewidzianych 
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do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

8. TRANSPORT 

8.1. Wymagania szczegółowe 

Elementy dźwigu należy transportować w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych i innymi zjawiskami 
mogącymi mieć negatywny wpływ na estetykę, bezpieczeństwo lub komfort eksploatacji 
zamontowanego dźwigu. 

9. DOKUMENTY BUDOWY. 

9.1. Obmiary robót 

Obmiar robót ma określić faktyczny zakres wykonanych robót według stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, Że wykonano je zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w projekcie i ST. 

9.2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę 

W czasie trwania procesu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów: 
- dokumentacja wykonawcza/powykonawcza, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, 
Dane zawarte w w/w dokumentach powinny być na tyle szczegółowe, aby można było 
ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład budowy. 

9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po jednym egzemplarzu kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Każda instrukcja powinna zawierać 
następujące informacje: 

• tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, 

• spis treści, 

• nazwa firmy i kontakt. nr telefonu, pełny adres pocztowy, 

• gwarancja producenta, 

• wykresy i ilustracje, 

• szczegółowy opis funkcjonalny, 

• dane techniczne, 

• instrukcje instalacyjne, 

• zasady eksploatacji, 

• instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

• środki ostrożności, 

• instrukcje dotyczące konserwacji, 
Załączenie dokumentów, konieczne jest w przypadku, gdy producent urządzenia lub 
systemu dane takie przedstawia w standardowych dokumentach dostarczanych przy 
zakupie. 

9.4. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych poprzednio dokumenty budowy zawierają 
także: 

• protokół przekazania terenu budowy, 

• dokumenty wchodzące w skład umowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru. 
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10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

10.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inżyniera na bieżąco, w 
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami STWiOR, w szczególności 
obejmują: 
- badanie dostaw materiałów i urządzeń, 
- kontrolę prawidłowości montażu (geometrii i technologii), 
- ocenę estetyki wykonanych prac. 

• jakość kompletnych prac, 

• prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej, 

• pomiar rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, 

• pomiar natężenia oświetlenia 

• pomiar tłumienności linii transmisji i propagacji fal 
Wszystkie wyniki badań i pomiarów powinny być dołączone do odbioru technicznego 
wykonanych robót. 
Należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru wszystkie: 

• atesty, 

• certyfikaty, 

• karty katalogowe, 

• deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych, 

• karty gwarancyjne, 

• instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów i urządzeń z wymogami prawa. 

 

10.2. Rodzaje odbiorów 

• odbiory robót zanikających, 

• odbiór częściowy, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór ostateczny. 
 

10.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór prac zanikających należy przeprowadzić w trakcie wykonywania zadania, potwierdzić 
protokółem. Wykonawca zobowiązany jest poinformować każdorazowo Inspektora Nadzoru 
o wystąpieniu robót zanikających lub ulegających zakryciu. Inspektor Nadzoru ustali 
z Wykonawcą zakres odbioru i jego termin. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym Zamawiającego. 
W przypadku nie poinformowania Inspektora Nadzoru o wystąpieniu robót ulegających 
zakryciu lub zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, 
Inspektor Nadzoru ma prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów na 
koszt Wykonawcy. 

10.4. Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu, na podstawie protokołu odbioru częściowego, podlega kolejno każdy 
z trzech dźwigów przekazywanych przez Wykonawcę do użytkowania Zamawiającemu, po 
uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu wydanej przez właściwy 
terenowo oddział UDT. 
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10.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.  Wykonawca dokona zgłoszenia swojej gotowości do odbioru 
końcowego robót   po całkowitym zakończeniu wszystkich (całości) robót, uprzątnięciu terenu budowy  
poprzez wpis dokonany przez kierownika budowy do dziennika budowy/wewnętrznego dziennika 
budowy oraz pisemne zawiadomienie Zamawiającego. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy 
robót nie później, niż w ciągu 10 dni od spełnienia przez Wykonawcę wszystkich świadczeń 
wymaganych jako warunek odbioru końcowego. Zamawiający powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru końcowego. 

10.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór ostateczny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

10.7. Dokumenty odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi następujące dokumenty: 
a) kompletne dokumentacje powykonawcze dla każdego dźwigu, 
b) atesty jakościowe na wbudowane materiały, 
c) protokoły prób i badań, 
d) protokoły odbioru robót zanikających, 
e) wykaz przekazanych kluczy, 
f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Wszystkie dokumenty powinny być spięte w teczkę, ponumerowane oraz zaopatrzone w spis 
treści. 

 

11. TERMINY 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach: 
1) wykonanie i dostarczenie Dokumentacji projektowej, Dokumentacji technicznej, kosztorysów na 

roboty budowlane i elektryczne wraz ze specyfikacją cenową montażu dla każdego z dźwigów 
osobno i STWiOR do akceptacji Zamawiającego –  w terminie 70 dni od podpisania umowy, 

2) sprawdzenie i przesłanie uwag przez Zamawiającego do przedłożonej dokumentacji, o której 
mowa w ust. 1) powyżej lub akceptacja złożonej dokumentacji – w terminie 10 dni od 
otrzymania dokumentacji, 

3) wniesienie przez Wykonawcę ewentualnych uzupełnień i poprawek wskazanych przez 
Zamawiającego – w terminie do 10 dni od otrzymania uwag do dokumentacji, 

4) w przypadku gdy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji lub zgoda 
organu administracji budowlanej na zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia - złożenie w 
imieniu Zamawiającego ostatecznej wersji Dokumentacji projektowej z wnioskiem o uzyskanie 
decyzji pozwolenia na budowę we właściwym dla sprawy organie administracji budowlanej lub 
zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę – 7 dni od pisemnej akceptacji 
przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 

5) uzyskanie i dostarczenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 65 dni 
od złożenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskanie i dostarczenie 
zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonania 
innych robót budowlanych – w terminie do 21 dni od zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę (w przypadku przedłużającej się procedury administracyjnej powyższy 
termin może zostać wydłużony bez zmiany umowy o ilość dni zwłoki wynikającej z postępowania 
administracyjnego), 

6) przekazanie terenu budowy – w terminie do 14 dni od akceptacji dokumentacji projektowej 
przez Zamawiającego (w przypadku gdy dokumentacja nie wymaga uzyskania pozwolenia lub 
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braku sprzeciwu ze strony organu administracji budowlanej) lub w terminie do 14 dni od 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgody organu, 

7) kompletna modernizacja 1 dźwigu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na eksploatację z UDT 
– w terminie do 80 dni od przekazania terenu budowy (termin liczony osobno dla każdego 
dźwigu), 

8) przystąpienie do modernizacji każdego kolejnego dźwigu – w terminie do 14 dni od podpisania 
protokołu odbioru częściowego poprzedniego dźwigu, 

9) wykonanie robót modernizacyjnych i dostosowanie przedsionków wind - w terminie do 60 dni 
od podpisania protokołu odbioru częściowego ostatniego dźwigu (roboty budowlane 
towarzyszące modernizacji dźwigów mogą się toczyć od momentu przekazania terenu 
budowy), 

10) przekazanie dokumentacji powykonawczej do Zamawiającego do weryfikacji - w terminie do 
10 dni od zakończenia wszystkich robót budowlanych, 

11) sprawdzenie przez Zamawiającego przedłożonej dokumentacji, o której mowa w pkt 10) 
powyżej, wskazanie wad lub akceptacja złożonej dokumentacji – w terminie 10 dni od 
otrzymania dokumentacji, 

12) wniesienie przez Wykonawcę ewentualnych uzupełnień i poprawek wskazanych przez 
Zamawiającego – w terminie do 10 dni od otrzymania uwag do dokumentacji powykonawczej, 

ponadto: 
13) comiesięczne serwisowanie dźwigów przez cały okres gwarancji, tj. nie mniej niż 60 miesięcy 

(ostatecznie długość gwarancji zostanie oznaczona w umowie na czas zaoferowany przez 
Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).  
 

12. WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentacji projektowej, technicznej,  i STWiOR oraz 

wykonanie robót modernizacyjnych ustala się jako ryczałtowe. 
2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur, w następujący sposób: 

1) 5% wartości umowy płatne po sporządzeniu Dokumentacji projektowej i Dokumentacji 

technicznej, wielobranżowych kosztorysów wraz ze specyfikacją cenową montażu dla każdego 

z dźwigów osobno oraz STWiOR i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego lub, w przypadku gdy jest 

to wymagane, złożeniu w imieniu Zamawiającego zaakceptowanej przez niego dokumentacji i 

kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyskaniu ostatecznego 

pozwolenia na budowę lub uzyskaniu zgody/ braku sprzeciwu organu na roboty niewymagające 

pozwolenia na budowę. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-

odbiorczy  potwierdzający odbiór zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji  bez uwag. 

2) 20% wartości umowy płatne każdorazowo po zakończeniu modernizacji kolejnego dźwigu 

(łącznie 60% wartości umowy). Podstawę wystawienia faktury za modernizację każdego dźwigu  

stanowić będzie protokół odbioru częściowego robót, 

3) 20% wartości umowy, płatne po wymianie stolarki w obrębie modernizowanych przedsionków 

wind, 

4) 15% wartości umowy, płatne po ukończeniu i odbiorze końcowym wszystkich robót budowlanych.   

Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionych faktur. 

4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany  przez Wykonawcę w fakturze, przy czym  
za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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13. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE: 

 
Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 
 
 
 
  


