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Wymiana posadzki w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i UstawicznejOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0804-07
Zerwanie posadzki cementowej m2

136 m2 136,000
RAZEM 136,000

2 KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1
km

m3

20,4 m3 20,400
RAZEM 20,400

3 KNKRB 6
0102-05

Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie m3

20,4 m3 20,400
RAZEM 20,400

4 KNR 2-22
1001-01

Podkłady pod posadzki gr. 10 cm z betonu żwirowego m2

136 m2 136,000
RAZEM 136,000

5 KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku
bez siatki metalowej

m2

13,6 m2 13,600
RAZEM 13,600

6 KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-
posadzkowe

m2

136 m2 136,000
RAZEM 136,000

7 KNR 2-02
1106-05

Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opiłkami stalowymi gru-
bości 30 mm

m2

136 m2 136,000
RAZEM 136,000
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Wymiana posadzki w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 136,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,74 r-g/m2
r-g 100,6400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2 KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km
obmiar  = 20,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,07 r-g/m3
r-g 42,2280 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,1 %(od R)
% 1,1000 0,000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

0,686 m-g/m3
m-g 13,9944 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3 KNKRB 6
0102-05

Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicz-
nie
obmiar  = 20,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,137 r-g/m3
r-g 23,1948 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

1,23 m3/m3
m3 25,0920 0,000 0,00

3* woda
0,06 m3/m3

m3 1,2240 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny

0,048 m-g/m3
m-g 0,9792 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4 KNR 2-22
1001-01

Podkłady pod posadzki gr. 10 cm z betonu żwi-
rowego
obmiar  = 136,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4158*0,955=0,397089 r-g/m2
r-g 54,0041 0,000 0,00

-- M --
2* masa betonowa kl. B-7.5

0,102 m3/m2
m3 13,8720 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5 KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych pionowe na lepiku bez siatki me-
talowej
obmiar  = 13,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2956 r-g/m2
r-g 4,0202 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2
kg 4,7600 0,000 0,00
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Wymiana posadzki w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* płyty styropianowe
1,05 m2/m2

m2 14,2800 0,000 0,00

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
1,85 kg/m2

kg 25,1600 0,000 0,00

5* drewno opałowe
3 kg/m2

kg 40,8000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0075 m-g/m2
m-g 0,1020 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 0,1659 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6 KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
obmiar  = 136,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 48,9600 0,000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3,5 kg/m2

kg 476,0000 0,000 0,00

3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1,2 m2/m2

m2 163,2000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 1,5232 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 0,9248 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7 KNR 2-02
1106-05

Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwar-
dzane opiłkami stalowymi grubości 30 mm
obmiar  = 136,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2487 r-g/m2
r-g 169,8232 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0314 m3/m2
m3 4,2704 0,000 0,00

3* cement 25 z dodatkami
0,0011 t/m2

t 0,1496 0,000 0,00

4* opiłki stalowe nierdzewne
7 kg/m2

kg 952,0000 0,000 0,00

5* masa asfaltowa izolacyjna
0,102 kg/m2

kg 13,8720 0,000 0,00

6* drewno opałowe
0,19 kg/m2

kg 25,8400 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,0481 m-g/m2
m-g 6,5416 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,0076 m-g/m2

m-g 1,0336 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Wymiana posadzki w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i UstawicznejPODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,6% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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