NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
06.08.2024

PRZEDMIAR

Wymiana posadzki w Zespole Szkét Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolinskiego 46
Starosta Rawski

06.08.2024

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wymiana posadzki w Zespole Szkét Centrum Edukacji Zawodov@BMIARwicznej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
136 m?2 136,000
RAZEM 136,000
2|KNR 19-01 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
0118-13 km
20,4 m3 20,400
RAZEM 20,400
3|KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie m3
0102-05
20,4 m3 20,400
RAZEM 20,400
4/KNR 2-22 Podktady pod posadzki gr. 10 cm z betonu zwirowego m2
1001-01
136 m?2 136,000
RAZEM 136,000
5|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku  |m2
0609-08 bez siatki metalowej
13,6 m?2 13,600
RAZEM 13,600
6|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-|m?2
0606-01 posadzkowe
136 m?2 136,000
RAZEM 136,000
7|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opitkami stalowymi gru-  |m2
1106-05 bosci 30 mm
136 m?2 136,000
RAZEM 136,000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43380 Uzytkownik: ModernDOM s.c.




