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SPECYFIKACJA TECHNICZNA /ST/ WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogodlne" odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach niniejszego zadania:

,» Remont toalet i cze$ci aneksu kuchennego w budynku Muzeum Wsi Opolskiej”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach
budowlanych dotyczacych przebudowy pomieszczen budynku. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z
zasadami "Wytycznych zlecania roboét, ustugi dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robét wymienionych w punkcie
1.1.

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze, rozbidrki, wywdz gruzu

ST — 2 Roboty murowe

ST — 3 Remont stolarki drzwiowej

ST — 4 Roboty posadzkarskie

ST — 5 Roboty tynkowe (tynki wewnetrzne)

ST — 6 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych

ST — 7 Roboty malarskie

Kod CPV 45000000-7Roboty budowlane
1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
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Integralng czes$¢ opracowania stanowig: Przedmiar Robot.
1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
a) Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i inngj
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.
b) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.
c) Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robot w
formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdéw Wpisy w ksiedze obmiaru
podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
d) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z
dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
e) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu

organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni)
wszystkich elementéw robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentaciji
projektowe;j.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robaot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Szczegdtowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczego6towo w
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje:
dostarczong przez Zamawiajgcego,
sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos$c¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty
zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug

otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze
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dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamoéwienia, w tym
wykonania robot bezposrednio wynikajgcych z dokumentacji, jak réwniez robét nie ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktdrych wykonanie niezbedne w celu poprawnego
wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamdwienia, z punktu widzenia celu, ktbremu ma
stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt
Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene kontraktowa.



1.6.5. Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku,
spowodowane przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenie robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwoséci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Zapewnienie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

a) wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu

zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
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b)

d)

wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene ryczattowa,

wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne;j
odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powstac w okresie realizacji roboét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow,

uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi
uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg
tego odpowiednie przepisy,

strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotéw
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej boga
spadac przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.,

przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatéw jest

zabronione,



f)

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane
oraz utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem
elektrycznym,

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo

pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

h) Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

mozliwos¢ uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z
ciggu pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej),
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy
montazu i demontazu rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg
obowigzane do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z
wysokosci,

Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementow metalowych
winny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio w miejscach przejs¢ dla pieszych winny posiadaé daszki ochronne i
ostone z siatek ochronnych,

Maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny
by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta tych urzadzen oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania

zasadniczych robdét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania

Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
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- projekt organizaciji robot,

- szczego6towy harmonogram robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakos$ci.
1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robo6t zgodnie z dokumentacijag projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robot

1.7.3. Szczegotowy harmonogram robot

Szczegotowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwoéci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.



1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogodlng opisujgcg system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jako$cig wykonywanych robot,
b) cze$¢ szczegotowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzagdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatéw,
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementdéw robét,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
1.8. Dokumenty budowy
1.8.1. Dziennik budowy
a) Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i
Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy
az do zakonczenia robot.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

c) Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac
postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

d) Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych

miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
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e) Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jaKk i

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

f) W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce

informacje:

data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1,
przygotowanych przez Wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznieh lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia inspektora nadzoru,

daty zgtoszenia robo6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych
z warunkow klimatycznych;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

inne istotne informacje o postepie robaot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje przekazane przez Wykonawce

powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru.

Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢

podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione

sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot.
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1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
a) Oprécz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:
- Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
- Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania robét budowlanych ;
- Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;
- Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
- Protokoty odbioru robat,
- Opinie ekspertéw i konsultantow,
- Korespondencja dotyczgca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prowadzonych
robot przez kierownika robét. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
bedg stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.9.1. Informacje ogodlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest

zobowigzany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujgcych
dokumentow:

- rysunki robocze,

aktualizacja harmonogramu robdt,

dokumentacja powykonawcza,

instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustalic ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.
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1.9.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkow, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowe;j
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane inspektorowi nadzoru w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce i
zatwierdzone oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé

akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robo6t

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i

montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w

terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3

Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy

harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich

zmian w rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy

rejestrowac na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany

Zamawiajgcemul.
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1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po szesS¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas
realizacji zamowienia. O wymogu tym Wykonawca poinformuje producentéw i/lub
dostawcow, zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla Wykonawcy
za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu
o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzgdzenia, uktadow
sterujgcych, akcesoriow i elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robé6t budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy
stosowaC materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby
dla ktérych producent:
a) dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg

okreslonego systemu oceny zgodnosci,

b) wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia,
c) oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami,
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Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby na
podstawie dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn.
ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg
techniczng, zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie
wykonywania robét muszag by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
szczegotowg informacije o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wtgczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robaét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio

przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatéw, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosc i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymaganyw chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatoéw i urzagdzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i
inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiatyi urzgdzenia
bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
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zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewniacC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementow
roboét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementoéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw raz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one

tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
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wykonanie robot zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniemi

prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow
i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdéw wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

g) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,
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- lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor
Nadzoru o zakresie obmierzanych robaot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
liczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone dtugosciowo, bedg mierzone w metrach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajgce nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),
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ksigzke obmiaréw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z

Specyfikacjami Technicznymi,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.,

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogd6lne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dI
tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,

a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
a) Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane /t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z

pozniejszymi zmianami/,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690/.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia / Dz.U. 2002
nr 108 poz. 953/

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegodtowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. / Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256/

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. / Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401/

f) Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086 z p6zniejszymi zmianami.

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. 2004 Nr
202, poz. 2072, z pozniejszymi zmianami,

h) Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r.
zmieniajgce Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegolnosci:

rozbiorka scianek dziatowych,

rozbiorka posadzek

rozbidrka scian.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogdélne”, pkt. 6

2. Materialy

Nie dotyczy.

3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdéine”,
pkt. 3.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac
zgodnie z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub
spuszczac¢ rynnami w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

Wiezbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.

Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowaé i odnie$é lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6. Kontrola jakosci roboét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w
ST "Wymagania Ogolne" pkt. 7.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegébtowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

llosci robodt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora

Nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru muréw z materiatdw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniui realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie przesklepien muréw wewnetrznych:
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogdélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Wyroby ceramiczne
Cegfa budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
a) Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm.
d) Masa 4,0-4,5 kg.
e) Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
f) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
g) Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.
h) Odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
i) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m

na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub
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jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykta wg PN — 90/B-14501:1990

klasa M = 7,0 MPa (wytrzymatos¢ na Sciskanie),

wytrzymato$¢ na zginanie = 2,5 MPa,

gestosc¢ > 1500 kg/m3,

temperatura przygotowania zaprawy od +5° - +25°,
temperatura podtoza od +5° - +25°,

przydatnos¢ do uzytkowania ok. 4 godzin, przy temp. wyzszej niz 25° (przydatnosc

1 godzina),

w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie wciekata w gtgb drazen
pustakéw.

W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru mozliwe jest wykonanie zaprawy na
budowie. Klasa zaprawy powinna by¢ dostosowana do wymogow podanych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdéine”,
pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Drobny sprzet potrzebny do wykonania robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
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Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot

Podtoze pod sciane z pustakéw MAX powinno zosta¢ wypoziomowane. Najwyzej
potozone miejsca znajduje sie przy pomocy poziomicy, roznice poziomdéw niweluje
zaprawg. Nalezy pamietac¢ o zastosowaniu poziomej izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z
dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Przygotowanie cegiet: ceglty przeznaczone do ukfadania powinny by¢ czyste i wolne
od kurzu. Przy pracach prowadzonych w ciepty, stoneczny dzienh, pustaki nalezy
skladowaé w miejscach zacienionych.

Przygotowanie zaprawy: suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig iloscig
czystej wody mieszajgc recznie lub mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zaprawy lub
betoniarki. Czas mieszania powinien wynosi¢ 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii
zaprawy nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje. Ustalong prawidtowo proporcje nalezy
odnotowac, aby kolejne partie zaprawy byty przygotowane w taki sam sposaob.
Stwardniatej zaprawy nie wolno rozrabia¢ wodg ani mieszac ze swiezym materiatem.

Murowanie zaczyna sie od naroznikéw. Przed utozeniem zaprawy (spoiny
poziomej) nalezy zwilzy¢ powierzchnie pustakéw tak, aby nie wchtonety wilgoci potrzebnej
zaprawie na uzyskanie maksymalnej wytrzymatosci.

Elementy murowe powinny by¢ utozone w murze zgodnie ze sprawdzong praktyka.
Pustaki nalezy uktadac ze szczegdlng starannoscig. Zabrudzenie lica zaprawg nalezy
natychmiast usungc¢. Spoiny wyréwnacé i wygtadzi¢ przed zwigzaniem zaprawy postugujgc
sie kielnig lub listwg ze stali nierdzewnej, wzglednie innym narzedziem np. kawatkiem
weza z tworzywa. Nie dopuszczac do szybkiego wysychania zaprawy na skutek dziatania
promieni stonecznych czy silnego wiatru lub przeciggéw. Elewacje narazone na
oddziatywanie opadow atmosferycznych nalezy w trakcie prac murarskich oraz przez co
najmniej 4 dni od ich zakonczenia chroni¢ przed deszczem.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak aby sciana
zachowywata sie jako jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego
wigzania elementy murowe powinny zachodzi¢ na siebie na dlugos¢ rowng 0,4 wysokosci
elementu lub 40 mm. Nalezy wybra¢ wiekszg. Zaleca sie, aby w naroznikach lub
potgczeniach scian przewigzanie elementéw byto nie mniejsze niz grubosci elementu i aby

stosowac przyciete elementy, w celu uzyskania wymaganego przewigzania.
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Grubos¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu
zaprawy zwyktej powinna by¢ nie mniejsza niz 8 mm i nie wieksza niz 15 mm najlepiej 12
mm. Do murowania nalezy stosowac zaprawe w stanie gestoplastycznym, na tyle
wilgotng, aby nie wciekata w gtgb drgzen pustakdéw. Spoiny poziome wypetnia sie
catkowicie zaprawg. Spoiny pionowe poprzeczne w stosunku do lica muru réwniez nalezy
wypetni¢ catkowicie zaprawg.

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy tgczyé w sposéb zapewniajgcy przekazanie z
jednej Sciany na druga obcigzen pionowych i poziomych. tgczenie takie uzyskaé mozna
przez wigzanie elementdw murowych w murze. Zaleca sie aby Sciany prostopadte
wznoszono réwnoczesnie.

Podczas murowania nalezy pamietac o statej kontroli (przy uzyciu sznura, poziomicy i tat)
poziomu i wysoko$ci murowanej warstwy pionu i ptaskosci Sciany. Po zakonczeniu dnia
pracy zaleca sie zabezpieczenie folig ostatniej warstwy pustakéw i $wiezej zaprawy.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie
warstwy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Przy ponownym przystgpieniu do robot nalezy dokona¢ sprawdzenia
stanu technicznego muru tgcznie ze zdjeciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustakow
i zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy odbiorze pustakéw i cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie
zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach i cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji projektowe;j.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie PN-85/B-04500.

Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowac grubos¢ spoin w
murze odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-03002:1999 i Specyfikacji Technicznej.

Odchytki muru nie powinny by¢ wieksze anizeli 20 mm na wysokos$ci kondygnaciji,
50 mm na wysoko$ci catego budynku.

Odchylenia od linii prostej (wybrzuszenie) nie powinno przekracza¢ 5 mm i nie
wiecej niz 20 mm na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Roboét podanymi
w ST "Wymagania Ogodlne" pkt. 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 8.

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12055:1996 Pustaki ceramiczne typu MAX.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania i adres:
Renowacja stolarki drzwiowe;j
1.2. Przedmiot i zakres robét:
a) Renowacja drewnianych drzwi ptycinowych oraz fornirowanych,
j) Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe:
- zabezpieczenie scian i posadzki przed zabrudzeniem,
- wywoz i utylizacja gruzu.
1.3. Informacje dotyczace terenu budowy:
Zgodnie z pkt. 1.5 OST
Nazwy i kody; grup robot, klas robaot i kategorii robot:
- 45453000-7 — prace remontowe oraz renowacyjne
- 45453100-8 — prace renowacyjne
1.4 Okreslenia podstawowe:
Zgodnie z opisem w pkt. 1.7 Ogolnej Specyfikacji Technicznej
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.2. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow przedstawione zostaty w pkt. 2 OST
a) Drewno
- deski z drzewa iglastego sezonowane min. 3 lata o wilgotnosci max. 14%
k) elementy drewniane z odzysku z okien przeznaczonych do wymiany
[) do desek odbojowych — drewno debowe
b) Farba
- akrylowa lub alkidowa o wiasciwosciach dyfuzyjnych kryjgca w kolorze dobranym
zgodnie z wynikami badan stratygraficznych
- do wymalowan zewnetrznych, stosowana w produkc;ji stolarki okiennej.
Gwarantowana przez producenta odporno$¢ na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych min. 5 lat.(brak zmian wtasciwos$ci fizycznych powtoki malarskiej)
- do wymalowan transparetnych stosowac lakiery renomowanych producentow o
duzej wytrzymatosci na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Stosowac nalezy
system gruntowania i warstwy wierzchniej jednego producenta.

c) Klej do drewna
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- klej wodoodporny o klasie D3wg. PN-EN 204
- wytrzymatos¢ min 10 MPa wg. PN-EN 204
d) Szyby

- szyby z odzysku oraz nowe szyby typu FLOAT gr. min.3 mm

e) Kit szklarski

m) kit na bazie oleju Inianego modyfikowany zywicami syntetycznymi w kolorze brgzowym
f) Uszczelki okienne i drzwiowe

n) uszczelki gumowe z gumy typu EPDM wciskane we frez wrebu

0) szczotka w listwie aluminiowej wpuszczana w ramiak dolny

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i
narzedzia umozliwiajgce mu wykonanie robét zgodnie z warunkami technicznymi i
jakosciowymi.

3.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu powinny byé dostosowane do specyfiki prac i przewozonych
materiatow.

Uszkodzenia materiatobw spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia
spowodowane $rodkami transportu w substancji budynku i jego otoczeniu na terenie
objetym pracami wykonawca usunie na wtasny koszt.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikaciji
technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.2.1. Renowacja drewnianych drzwi
- Usuniecie starych powtok malarskich nalezy wykona¢ przy pomocy srodkow
tugujacych lub przy pomocy gorgcego powietrza. Lugowanie farb nalezy
przeprowadzi¢ w taki sposob by mozna byto ustali¢ poszczegdine warstwy

obecnych wymalowan.
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Naprawe uszkodzen krawedzi profilowanych ramiakéw i wrebow nalezy wykonaé
przez wstawienie uzupetnien z odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniane
nalezy wykonac¢ z doktadnym odtworzeniem oryginalnych profilowan.

Elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluznionymi ztgczami a takze zle
spasowane skrzydta nalezy rozebra¢ w catosci lub czesciowo, wymieni¢ elementy
wadliwe i ponownie ztozyC. Braki w oryginalnych zdobieniach i elementach nalezy
uzupetni¢ wykonujgc nowe lub wstawiajgc elementy z odzysku.

Przy drzwiach fornirowanych nalezy wymienié¢ zniszczony fornir i uzupetni¢ jego
braki. W miejscach odspojen fornir nalezy podklei¢. Rysy i spekania
przeszpachlowac szpachléwkg o odpowiednio dobranym odcieniu.

Odchytki wykonawcze w wyremontowanych oknach i drzwiach powinny miescic sie
w granicach okreslanych jak dla okien nowych podanych w normie: PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Mechanizmy oku¢ drzwiowych nalezy poddac¢ konserwacji oraz w razie potrzeby
wymienic¢ elementy zuzyte (zebatki, sprezyny itp.). Mechanizmy okienne powinny
dziata¢ ptynnie bez zacie¢. Zamykanie okien powinno nastepowac przy normalnym

docisku skrzydta do ramy.

— Uszczelki we wrebie nalezy osadzi¢ na wcisk w wykonanym odpowiednim frezie do jej

montazu. Szczotke uszczelniajgcg drzwi przy posadzce zamontowac takze w

szczelinie wykonanej od spodu dolnego ramiaka

3.2.2.

4,

Malowanie elementéw drewnianych

Powierzchnie przeznaczone do malowania kryjacego nalezy wyszpachlowac i
przeszlifowac¢ papierem Sciernym. Nastepnie zagruntowac i malowac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta farby pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Powierzchnia malowanych okien, drzwi i parapetéw gtadka bez oznak ciggniecia
pedzlem lub watkiem, oraz bez odciskajgcych sie stojow drewna i innych sladow
obrobki zgodnie z zaleceniami PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.

Malowanie transparetne wykonac na powierzchni fornirowanej drzwi wejsciowych.
Catos¢ zaimpregnowac 2-krotnie natryskowo lub pedzlem specjalistycznym

preparatem hydrofobowym odpornym na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT

4.1. Kontrola materiatow
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Przy kontroli jako$ci materiatow dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy
zwroci¢ uwage na numer serii i zgodnos¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg
zgodnosci.

Sprawdzeniu bedzie podlegac jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobdéw
zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2
4.2. Kontrola robét

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzana podczas wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich dziatach
wydawnictwa ARKADY pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz zaleceniami producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania jakosciowe dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania powinny dotyczy¢ w szczegolnosci:

Jakosci wykonanych napraw elementéw drewnianych przed malowaniem

Odchytek montazowych
a) Przygotowania podtoza do malowania
b) Grubosci i jakosci powtok malarskich

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozyciji, jest przedmiar robét, bedacy integralng czescig
dokumentacji projektowe;.

- Powierzchnie drzwi oblicza sie w m? po zewnetrznej krawedzi ramy
- Powierzchnie szyb oblicza sie w m? w $wietle szczeblin i ram

Pozostate obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami
zawartymi w odpowiednich tomach KNR-u.
5.1. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.1. Odbiory robo6t zanikajgcych

W trakcie robot nalezy dokona¢ odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
takich jak:

- przygotowanie powierzchni do malowania

- przygotowanie wreb6éw do montazu szyb
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W trakcie robot dopuszcza sie odbiory czesciowe w celu dokonania ptatnosci.
Odbior czesciowy dotyczy robot stanowigcych cato$¢ techniczng tzn. z wykonaniem
catego zakresu prac wymienionych w opisie danej pozycji przedmiaru robat,
5.1.2. Odbiér koncowy
Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia dokumentacije techniczna, protokoty
badan kontrolnych jakosci materiatow oraz protokoty odbiorow roboét zanikajgcych.
Badania techniczne przy odbiorze robot zewnetrznych nalezy przeprowadzac
podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze nie nizszej niz +5 °C
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyja¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:
a) roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci
c) roboty zaliczy¢ do nizszej kategorii,
d) w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie
e) wykonac roboty.
Odbior gotowych robét powinien by¢ potwierdzony protokétem, ktéry powinien
zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
5.2. ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych)
a) Roboty podstawowe
Rozliczeniu podlegajg odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i
ceny jednostkowej zawartej w przedmiarze robét z oferty przetargowej zgodnie z
dokonanym obmiarem powykonawczym robot.
b) Roboty tymczasowe i towarzyszgce
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr

202, poz. 2072) w przedmiarze robét nie uwzglednia sie robét tymczasowych tzn. robat,
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ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych,
ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych stad nalezy je uznac jako naktady bezposrednie wykonania roboty
podstawowej i uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot
c) DOKUMENTY ODNIESIENIA
W odniesieniu do przedmiotowych robét:
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
- PN-88/B-10085Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-72/B-10180Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-71/B-10080Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 204 Klasyfikacja klejow termoplastycznych do drewna do zastosowan
niekonstrukcyjnych.
- Publikacje zawierajgce kosztorysowe normy naktadow rzeczowych — w zakresie

opisu robot budowla
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4 ROBOTY POSADZKARSKIE
SSB POSADZKI EPOKSYDOWE

1. Postanowienia ogodlne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania nowej (po usunieciu dotychczasowych warstw nawierzchniowych )
epoksydowej posadzki w budynku Muzeum Wsi Opolskie;j.
1.2. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robét przy
wykonywaniu nowej epoksydowej posadzki, w zakresie rzeczowym okreslonym w
szczegoOtowym opisie przedmiotu zamowienia, na rysunku toalet i w przedmiarze robét,
stanowigcych integralng czes¢ materiatéw przetargowych dotyczgcych przedmiotowego
zamodwienia.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej STO.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace realizacji robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowg, Ogolng Specyfikacjg Techniczng STO,
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi SST oraz poleceniami
Zamawiajgcego i ustanowionego przez niego inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Wymagania dotyczace wyrobéw
Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej STO.
Do wykonywania nowej posadzki bedzie nalezato zastosowac:
a) na warstwe gruntujgcg — grunt epoksydowy przeznaczony na stare podtoza
betonowe, spetniajgcy nizej podane wymogi i parametry:
- materiat dwukomponentowy, bezrozpuszczalnikowy,
- gestos¢ (EN ISO 2811 -2) - ok. 1,44 g/cm3,
- lepkos¢ (23°C) DIN 53018-1 - dla dobrej penetracji podtoza betonowego nie wiecej
niz 890 mPa s,

- twardosc¢ w skali Shore'a D (DIN 53505) - min. 68,
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- zawarto$¢ nie wiecej niz 10% wagowo wypetniacza mineralnego.
b) na warstwe wierzchnig, kolorowg zywice epoksydowsg, spetniajgca nizej podane
wymogi i parametry:
- materiat dwukomponentowy,
- po utwardzeniu materiat odporny na dziatanie rozciehczonych kwaséw i tugéw,
olejow mineralnych, paliw, srodkéw smarujgcych,
- lepkos¢ (w 23°C) EN ISO 3219 1400 - ok. 2300 mPa s po wymieszaniu,
- twardosc¢ w skali Shore'a D (EN ISO 868) - min. 72-76,
- gestosc¢ (w 23°C) EN ISO 2811 - 1,40-1,50 g/cm3 po wymieszaniu,
- przyczepnosc¢ (PN-EN 1542) - 2,0 MPa,
- Scieralnosc (test Taber) EN ISO 5470-1 - nie wiecej niz 60 mg (tarcza
- CS 10/1000U/1000g9),
- wytrzymatos¢ na sciskanie (EN ISO 604) - min. 58 MPa, - wytrzymatos¢ na zginanie
(EN 1SO 178) - min. 30 MPa, - zawartosc czesci statych - ok. 100 %.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
STO. Przygotowanie materiatow oraz wykonywanie warstw posadzki powinno odbywac
przy uzyciu sprzetu i narzedzi okreslonych przez producenta wybranego systemu
posadzkowego. Dodatkowo zastosowany sprzet musi w sposdb maksymalny ograniczy¢
pylenie podczas przygotowywania posadzki do malowania.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej STO. Transport materiatbw moze odbywac sie przy
zastosowaniu dowolnych srodkow transportu, pod warunkiem odpowiedniego
zabezpieczenia przed zniszczeniem i zawilgoceniem.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonywania robot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej STO.
5.1. Wymagania wstepne
- pomieszczenia lub strefy, w ktorych bedzie sie wykonywac¢ posadzki winny byc¢
wydzielone i zabezpieczone przed dostepem osbéb postronnych, w trakcie
prowadzenia robét nie dopuszcza sie wykonywania w tych pomieszczeniach innych

robét budowlanych lub instalacyjnych.
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- pomieszczenia winny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i zapyleniem oraz
wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie),

- minimalna temperatura podtoza powinna wynosi¢ + 8°C, natomiast temperatura w
pomieszczeniu powinna wynosic¢ przynajmniej +10°C (optymalnie dla zapewnienia
odpowiedniego postepu robét to + 15°C); w przypadku temperatur nizszych od
minimalnych nalezy podnies¢ je poprzez zainstalowanie dodatkowego ogrzewania,
nagrzewnicami elektrycznymi lub olejowymi (ze zwréceniem w drugim przypadku
na wypalanie catosci oleistych bez wyrzutéw w powietrze). Maksymalna
temperatura podtoza nie moze przekracza¢ +30°C, w kazdym przypadku
temperatura podkfadu musi by¢ o min. +3°C wyzsza od temperatury punktu rosy w
danym pomieszczeniu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie warunkowo
obnizenie temperatury minimalnej o dwa stopnie, nalezy jednak liczy¢ sie ze
znacznym spowolnieniem utwardzania sie zywic, - wilgotno$¢ wzgledna powietrza
nie powinna przekraczac¢ 70%.

5.2. Przygotowanie powierzchni podtoza

Konstrukcja betonowa nadbetonu ptyty fundamentowej, majgcego stanowi¢ podtoze
posadzki powinna by¢ wolna od peknie¢ i rys prowadzgcych wode, ewentualne rysy o
rozwartosci > 0,2 mm bedg wypetniane grawitacyjnie gruntem systemowym z systemu
posadzkowego i nie majg wptywu na szczelnos¢ konstrukcji. W przypadku napotkania rys
0 mniejszej rozwartosci zaleca sie ich poszerzenie i zalanie zywicg epoksydowg
gruntujaca.

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, chtonne, niepylgce, bez zanieczyszczen
olejami, tluszczami, szlamami czy innymi substancjami dziatajgcymi antyadhezyjnie, z
podtoza nalezy usung¢ mleczko cementowe i powierzchniowe utwardzenie (o ile
wystepuje) poprzez srutowanie, frezowanie czy piaskowanie powierzchni. Z powierzchni
podtoza nalezy usung¢ pozostatosci Srodkéw ochrony powierzchniowej swiezego betonu
(preparatow pielegnacyjnych).

Tym samym konieczne bedzie zfrezowanie (Srutowanie catopowierzchniowe lub
szlifowanie mechaniczne w miejscach trudnodostepnych dla srutownicy) wszystkich
dotychczasowych warstw nawierzchniowych, az do odstoniecia réwnej powierzchni betonu
podtoza.

Wytrzymatos¢ na sciskanie betonu podtoza powinna by¢ zgodna z projektem,

wytrzymato$é na odrywanie warstwy powierzchniowej powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5
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MPa (badanie metoda pull-off) Srednio, przy najmniejszym wyniku 1,0 MPa, jedno
oderwanie na 200 m? posadzki.

Naprawa ubytkdéw i nierownosci powinna by¢ wykonana przy pomocy zywicy
gruntujgcej z piaskami kwarcowymi roznych frakciji, jako wypetniaczem. Podtoze ma
zapewnic przeniesienie wszelkich obcigzen mechanicznych i jednoczesnie zapewni¢
wspotprace miedzy podktadem (warstwg nosng) a warstwg wykonczeniowa.

Beton podtoza przed rozpoczeciem gruntowania powinien by¢ suchy (ponizej 4%
wilgotnosci wagowo), a wykonawca ma miec¢ na wyposazeniu wilgotnosciomierz i
termometr elektroniczny do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Pomiary wykonywane sg codziennie przed przystgpieniem do prac z zywicami i
zapisywane w ,Dzienniku Pomiaréw".

Wysokos¢ posadzki pod drzwiami i bramami pozarowymi (ewentualne progi)
zgodna z DTR drzwi, bram. Miejsca z reprofilacjg podtoza (zagtebienia z delikatnymi
przeciwspadkami, okolice wpustow, kieszenie do wypetnienia pod Scianami) dla
sprawnego tempa prac i dobrej kompatybilnosci materiatowej, nalezy wypetnia¢ betonami
zywicznymi. Tworzg je zywica epoksydowa gruntujgca i piaski kwarcowe, dobrane w
odpowiednich proporcjach.

Przewiduje sie wykonanie ,progow" z zywicy w linii bram pozarowych, drzwi
pozarowych do szachtow, rozdzielni elektrycznych i innych narazonych na zalewanie
wodg z opaddéw atmosferycznych (na przyktad w poblizu ramp), wykonanie ramp
spadkowych z zywicy pomiedzy powierzchniami o réznych poziomach. Wykonanie ramp
na bazie zywicy gruntujgcej epoksydowej z piaskami kwarcowymi réznych frakcji, jako
wypetniaczem.

Przed wykonywaniem gruntowania niezbedne jest dokonanie odbioru podtoza oraz
sprawdzenie dostawy materiatéw, dokumentéw dostawy, aprobat technicznych, zgodnos¢
materiatdw z umowg, dokumentacjg, aprobatg i dokumentami dostawy (deklaracje
zgodnosci i deklaracje wtasciwosci uzytkowych).

5.3. Gruntowanie powierzchni

Na przygotowanej wg wymogéw podanych w poprzednim punkcie i odebrane;j
powierzchni podtoza wykona¢ koncowe odkurzenie, po czym nanies¢ gruntujgca warstwe
zywicy epoksydowej o sktadzie: zywica epoksydowa - 0,4 kg/m2 + kwarc 0,1-0,3 mm w
masie (0,2 kg/m2), posypana kwarcem frakcji 0,2-0,8 mm lub 0,4-0,8 mm - 1 kg/m2.
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Nastepnego dnia konieczne jest wykonanie dodatkowej warstwy wyréwnawczej, tg
samag gruntujgcyg zywicg epoksydowg w ilosci 0,6 kg/m2. Zaciag z kwarcem wykonany
pacg stalowg. Swieza warstwa wyréwnawcza powinna byé zasypana kwarcem frakgji 0,2-
0,8 mm lub 0,4-0,8 mm w ilosci 2,5 kg/m2.

5.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Z przygotowanej wg wymogow podanych w poprzednim punkcie i odebrane;
warstwie gruntujgcej i wyréwnawczej, po jej stwardnieniu nalezy usungc¢ niezwigzany
piasek i nanies¢ na catg powierzchnie pierwszg wierzchnig warstwe z zywicy epoksydowe;j
kolorowej (zuzycie ok. 0,6 kg/m2).

Natozenie warstwy nalezy przeprowadzi¢ w czasie 12-24 godz. po zagruntowaniu z
zasypem kwarcem frakcji 0,4-0,8 mm (3 kg/m2).

Po kolejnych 12-24 godz. nastepuje wykonanie warstwy zamykajgcej z kolorowej
zywicy epoksydowej (0,65 kg/m2).

Grubosc tgczna warstw posadzki powinna wynosi¢ 2 - 4 mm (minimum 2 mm, a w
miejscach, gdzie bedzie grubsza warstwa wyréwnawcza ok. 4 mm).

Zastosowane materiaty i technologia muszg zagwarantowac uzyskanie powierzchni
matowej — Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci uzyskania nawierzchni z potyskiem.
5.5. Wykonanie wyoblen (faset) na potaczeniu scian z posadzka

Po oszlifowaniu istniejgcych wyoblen (faset) nalezy wykona¢ uzupetnienie
ewentualnych ubytkéw, a nastepnie wykona¢ wszystkie czynnosci analogicznie jak dla
wykonywania posadzki parkingu.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
STO. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania kontroli jako$ci materiatow
uzywanych do wykonywania zagruntowania i warstw wyrownawczych oraz warstwy
wierzchniej przed ich wbudowaniem oraz sprawdzenia posiadania przez nie wiasciwych
dokumentoéw $wiadczgcych o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie.

Warunki wytrzymato$ciowe dla podtoza podano w pkt. 5 niniejszej SST-1.

W ramach kontroli jakos¢ robét przed dokonaniem odbioru sprawdzane bedg m.in. -
grubos¢ poszczegolnych warstw systemow na podstawie obmiaréw kontrolnych i
osigganego na nich zuzycia materiatow, - sprawdzenie grubosci posadzki z tolerancjg do
25%,
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sprawdzenie odpowiedniego stopnia antyposlizgu na powierzchniachpoziomych,
posadzka ma byc¢ szorstka pod reka, bez katuz zywicznych i gtadkich, Swiecacych
powierzchni, matowa,

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - jednolity, bez miejsc porowatych,tuszczgcych
sie i spekan,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania malowania.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej STO.

Szczegotowe zasady i jednostki charakterystyczne ilosci robét przy wykonywaniu
obmiaru robét przy wykonywaniu warstw wyrownawczych okre$lone sg w przedmiarze
robét, stanowigcym integralng czes¢ materiatéw przetargowych.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej STO.
Wprowadzenie ruchu pieszego i samochodowego przewiduje sie odpowiednio do
wigzania i twardnienia warstw, w zaleznosci od temperatury.
Orientacyjne czasy wprowadzania obcigzen przy temperaturze +15 C , po ostatniej
warstwie zywicznej:
- chodzenie po 24 h,
- chodzenie po 48 h,
- kontakt z wodg - po 9 dniach

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac

towarzyszacych

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce zwigzane z robotami przy
wykonywaniu posadzki muszg zosta¢ wliczone w ofercie Wykonawcy w cene za roboty
podstawowe i uwzglednione w cenie ofertowe;j.

10.Dokumenty odniesienia

Realizacje roboét przy wykonywaniu warstw posadzkowych nalezy prowadzic¢
zgodnie z przepisami przywotanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej STO,

uwzgledniajgc instrukcje producenta wybranego systemu posadzki parkingu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-5 ROBOTY TYNKOWE (TYNKI
WEWNETRZNE)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w szczegdlnosci:
- tynki wewnetrzne,
- suche tynki
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogodlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode
Z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Materiaty do suchych tynkow
- Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
- Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
- Profile stalowe i tgczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdéine”,
pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogodlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
5.2.1. Tynki wewnetrzne

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj.w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzyi substanciji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usungc¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.2.2. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

- bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na

konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
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- na podkfadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy
zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny byc¢
podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien
wynosic¢ ok. 10 mm).

Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasmag papierowg perforowang lub z wtékna szklanego i
zaszpachlowaé zaprawg gipsowa.

Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z piaskowca:
Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
a) Podtoze:
- wykonanie podtoza, jego jakosc¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkow termicznych $cian nosnych,
- odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +4 mm/m, a od
poziomu £10 mm/m.
b) Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
- przytwierdzenie elementow do podtoza na petng zalewke. Grubos¢ zalewki nie
powinna wynosi¢ wiecej niz:
- 30 mm przy licowaniu s$cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu scian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos$¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na
kotwie i tgczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng wylewke
w okfadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mie¢ co najmniej dwa
punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 — 4 punkty,

przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie
wiekszy od przekroju elementu kotwigcego,

elementy cokotow i gzymsow muszg by¢ ze sobg tgczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.
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Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczyC przez nasycanie np. ispo
Fasadenschutz BS290PL nr Z443-001.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne”,
pkt. 6
6.1 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé
jej marke i konsystencjew sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.2 Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w
ST "Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w

naturze.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 8.
8.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysScic i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej

dtugosci taty kontrolnej 2 m.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6 SCIANKI DZIALOWE Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru scianek z oktadzinami z ptyt gipsowo — kartonowych,
ognioodpornych, grubosci 12,5 mm, na rusztach metalowych 10 cm, z pokryciem
jednostronnym lub dwustronnym, dwuwarstwowo, z wypetnieniem przestrzeni miedzy
ptytami wetng mineralng grubosci 8 cm.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie scianek z oktadzinami z ptyt gipsowo- kartonowych w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z SST, projektem budowlanym i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Materiaty na wykonanie scianek dziatowych z oktadzinami z ptyt g-k winny spetniac
wymagania nosnosci, sztywnosci i wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowych stawianych
przegrodom budowlanym wynikajgcym z projektu budowlanego. O nosnosci konstrukcji i
jej wytrzymatosci decydujg dane techniczne stosowanych materiatow i wiasciwy sposéb
montazu przegrody. Rodzaj rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma
wptywu na odpornosc¢ ogniowa , gdyz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo - kartonowa. Wszystkie materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenhstwa, aprobaty

techniczne i atesty PZH i PPOZ , zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.
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Przy wykonywaniu $cianek dziatowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych
stosuje sie nastepujgce materiaty podstawowe :
a) do wykonania konstrukcji szkieletowe;j :

- faty i listwy drewniane, dostosowane do grubosci $cianki, uprzednio impregnowane
Ssrodkami grzybobadjczymii ogniochronnymi do drewna

- ksztattowniki , tgczniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubosci scianki wg
systemu montazowego i wytycznych producenta,

b) do wykonania izolacji wewnetrznej Scianek:

- piyty z welny mineralnej o grubosci zgodnej z wykonang konstrukcjg szkieletowa,
stanowigce jej szczelne wypetnienie,

c) do wykonania okfadzin z ptyt gipsowo- kartonowych :

- do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchych — ptyty gipsowo- kartonowe
ognioodporne o symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary,
Ooznaczone napisem czerwonym)

- do wykonania oktadzin w pomieszczeniach mokrych — ptyty gipsowo- kartonowe
wodo- i ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony,
oznaczone napisem czerwonym ).

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu, przeznaczonego do wykonywania
robét wymienionych w specyfikacii

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw , uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu winna spetnia¢ role opakowania stosu.
Kazdy ze stoséw winien byc¢ spiety tasmg stalowg dla usztywnienia , w miejscach
usytuowania podktadek. Pakiety winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na rownym, mocnym i ptaskim podkfadzie. Wysokosc¢ sktadowania — do pieciu
pakietow
o jednakowej dtugosci jeden na drugim.

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz oktadzin z ptyt g-k na scianach na rusztach (konstrukcji szkieletowej):
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a)

na ruszcie drewnianym :

Wykonanie rusztu drewnianego z fat w uktadzie pionowym i poziomym
przymocowanego do podfoza przy pomocy specjalnych tgcznikow metalowych
montazowych. Odlegtosci miedzy tatami rusztu 50 x 50 cm. Elementy tgczace listwy w
ruszcie — tgczniki blaszane typu ES.

Zapewnienie wtasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — utozenie w przestrzeni
pomiedzy tatami rusztu ptytz wetny mineralnej o odpowiedniej grubosci, dostosowanej
do grubosci scianki i jej konstrukcji szkieletowe;.

Montaz ptyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu.

b) na ruszcie metalowym :

— Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili $ciennych, profili sufitowych, profili
oscieznicowych i okiennych, potgczonych z podtozem specjalnymi elementami
tgczacymi, standardowych dla danego systemu.

— Zapewnienie wtasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — utozenie w przestrzeni
pomiedzy tatami rusztu ptyt z wetny mineralnej o odpowiedniej grubosci, dostosowanej
do grubosci scianki i jej konstrukcji szkieletowe;.

Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu
metalowego.

5.2. Montaz oktadzin z ptyt g-k na sufitach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ):

a)

na ruszcie drewnianym wykonanym jak w pkt. 1 a) , z uwzglednieniem elementow

konstrukcyjnych wiezby dachowej i ksztattu pomieszczenia ( skosy i spadek dachu),

z ociepleniem wetng mineralna pomiedzy deskowaniem dachu a rusztem nosnym sufitu.

Montaz ptyt gipsowo- kartonowych grub. 12,5 mm jednostronnie na suficie od wnetrza

pomieszczenia, z uwzglednieniem jego ksztattu.

5.3. Warunki techniczne wykonywania robot:

przed przystgpieniem do wykonywania scianek dziatowych j.w. winny by¢ wykonane
wszystkie roboty stanu surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow budowlanych.
w trakcie realizacji Scianek dziatowych i oktadzin g-k j.w. nalezy zapoznac sie z
przebiegiem instalacji elektrycznych , wod-kan. i c.o. , celem uwzglednienia wykonania
w Sciankach odpowiednich instalacji , podtgczen, wypustow , gniazd , mocowania
elementéw montazowych i wsporczych pod urzgdzenia sanitarne, grzejniki itp., ktére
winny by¢ wykonane przed przystgpieniem do montazu okfadzin z ptyt g-k na rusztach,
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konstrukcja rusztow po jej wykonaniu i wypetnieniu wetng mineralng winna by¢
odebrana przez Inspektora Nadzoru jako robota zanikajgca,

styki krawedzi wzdtuznych ptyt na suficie winny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany
z oknem,

styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasach winny by¢ winny przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizona do potowy dtugosci ptyty,

wszystkie styki ptyt winny opierac sie na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki
powinny by¢ szczelne , rowne i wykonczone tasmag uszczelniajgca,

wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszg spetnia¢ warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzeniu ( znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci
normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe ). Wszystkie
tgczniki i kotwy musza posiadac zabezpieczenie antykorozyjne lub by¢ wykonane z
materiatéw nierdzewnych lub ocynkowanych.

ptyty g-k mocuje sie do konstrukcji drewnianej rusztu wkretami lub gwozdziami,

a do konstrukciji stalowej rusztu blachowkretami.
6. Kontrola jakosci

Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢

zgodna z PN-B-79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych.

P)

W szczegodlnosci nalezy skontrolowac :
jako$¢ ptyt g-k dostarczonych do miejsca wbudowania: rownos$¢ powierzchni, narozniki
i krawedzie, wymiary ptyt , zgodnosc¢ co do rodzaju ptyt ( ognioodporne i wodo-
i ognioodporne),
prawidtowos¢ wykonania rusztow , jakos¢ i wytrzymatos¢ potgczen i umocowania
do podtoza,
prawidtowosc i jakos¢ warstwy ocieplajgcej i akustycznej z wetny mineralnej ,
prawidtowos¢, jakosc¢ i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych
na scianach i sufitach ,
prawidtowos¢ i jako$¢ osadzenia oscieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania
skrzydet,

jako$¢ koncowa wykonanych i wykonczonych przegréd budowlanych j.w..
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7. Obmiar robot

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w m? jako iloczyn diugos$ci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub w-wy wyrdwnawczej na stropie do spodu
stropu ( sufitu) wyzszej kondygnacji.

Powierzchnie pilastrow i stupéw ( obudowy ) oblicza sie w rozwinieciu tych
elementow
w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkdw na stropie ( suficie ) oblicza sie w m? ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Przy powierzchniach skosnych
uwzgledni¢ nalezy kat pochylenia.

Z powierzchni nie potrgca sie kratek , drzwiczek i innych elementéw , mniejszych
niz 0,5 m2.

8. Odbior robét

Szczegdtowe zasady odbioru sg nastepujgce:

— podczas odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sprawdzi¢ : jakos¢ podtoza, do ktérego
mocuje sie konstrukcje rusztéw , prawidtowosc¢ lokalizacji przegréd zgodnie z
dokumentacjg jakos¢ impregnaciji grzybobdjczej i ogniochronnej rusztu drewnianego,
prawidtowos¢ wykonania
i montazu rusztéw, prawidtowos¢ izolacji wetng mineralng , prawidtowos$¢ przebiegu
instalacji
i mocowania konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i wyposazenie pomieszczen,
prawidtowos¢ wykonania oktadzin na rusztach w tym styki ptyt , narozniki , oScieznice,

— podczas odbioru czesciowego przegrod j.w. nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonczenia scian:

— réwnos¢ powierzchni $cianek i sufitéw , prawidtowo$¢ osadzenia stolarki budowlane;j,
jakoscé
i prawidtowos¢ wykonania robét malarskich , wykonania licowania scinek glazurg itp.

— odbidr kohcowy robdt j.w. nastepuje przy odbiorze koncowym obiektu, o ile w umowie
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie ustalono innego trybu odbioru.

Szczegbétowe wymagania przy odbiorze sg nastepujgce :

— Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o

kacie pochylenia przewidzianym w dokumentaciji.. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn

winny by¢ prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin skosnych pod katem
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zatozonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania ( w dwu prostopadtych do siebie kierunkach ) faty kontrolnej o dtug. 2 mb
w dowolnym miejscu powierzchni i w naroznikach i krawedziach. Dopuszczalne
odchyitki powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie
wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie
wieksze niz 2 mm odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji.

powierzchni winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Potgczenia na krawedziach winny
byC szczelne i gtadkie i prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na
wykonczonej $ciance lub suficie. Struktura powierzchni okfadziny po wykonczeniu
winna by¢ jednorodna, o jednakowej barwie zgodnej z kolorystykg powtoki malarskiej,
bez przebarwien i przeswitow. Nie dopuszcza sie ugiecia bgdz sfalowania powierzchni.
oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny byc¢
suche i dobrze przewietrzone.

wykonane przegrody winny posiada¢ odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng
oraz odpowiednig nosnosci wytrzymatos¢ wymagang dla przegréd budowlanych
wewnetrznych (Scianki dziatowe).

oscieznice okienne i drzwiowe winny by¢ odpowiednio trwale zamontowane w
konstrukcji szkieletowej rusztu, w sposob uniemozliwiajgcy ich wypadniecie ,
odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji,

grubosc¢ Scianek dziatowych po ich wykonczeniu winna odpowiadac grubosci
projektowanej,

wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajgce poza $cianki lub mocowane w
Sciankach,

winny by¢ wykonane i wykonczone w sposob estetyczny i o wysokiej jakosci i zgodny
z dokumentacjg instalacyjng branzowg. Potgczenia z powierzchnig sciany i sufitu przy
kratkach wentylacyjnych , osprzecie elektrycznym , sanitarnym , oscieznicach itp.
winny by¢ szczelne, gtadkie trwate i estetyczne.

9. Podstawa ptatnosci

Wymagania szczegotowe sg nastepujgce :
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rozliczenie koncowe robot nastepuje po odbiorze koricowym w fazie rozliczenia
koncowego obiektu, o ile w umowie pomiedzy wykonawca a Zamawiajgcym nie
ustalono inacze;.
cena jednostkowa robo6t za 1 m2 Scianki dziatowej z oktadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych obejmuije:
czynnosci przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego , obstuge sprzetu
nie wymagajgcego etatowej obstugi , ustawienie i rozbioérke rusztowan do4 m ,
przygotowanie podtoza, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementdw, oczyszczenie
i uprzgtniecie miejsca pracy z resztek materiatéw i odpadow.
czynnosci podstawowe: wykonanie rusztow drewnianych i przymocowanie ptyt
gipsowo — kartonowych wraz z przycieciem na odpowiednie wymiary , wykonanie
rusztow stalowych i przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
czynnos$ci wykonczeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do
wyrownania powierzchni oktadzin , szpachlowanie potgczen i stykow piyt ,
zabezpieczenie spoin tasma papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie
wykonczeniowe.

10. Przepisy zwigzane
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych
Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r.
Poradnik inzyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.
Wymagania jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Ustawa Prawo Budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-7 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie malowania tynkow wewnetrznych.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogdélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Przy malowaniu farbami lateksowymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe lateksowg
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje

sie wykonanie powtoki malarskiej.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdéine",
pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza
niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnigj
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

a) Przygotowanie podtozy
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Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

b) Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powitoka lecz rozciehczong wodg w
stosunku 1:3-5.

c) Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plam i
odpryskow.

Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogoélne”,
pkt. 6

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni

59



przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
a) Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich
wykonania dla farb lateksowych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w
ST "Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ rob6t
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 8.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
a) Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego

wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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b) Odbidr robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

— PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

— PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

chemiczne
— PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
— PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

chemiczne.

— PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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