
6,49*6,8*0,15(3*6,49+0,5+2*(2,7+3,21-0,20)+1,23)*0,20*2,7-(0,8*2,1*2+1,0*2,1+1,58*1,5+2,79*1,5+2,7*1,5+(3,21-0,02)*1,5+1,96*1,5+2,0*1,5+0,57*2,1)*0,20ławy po obwodzie(3*6,49+0,5+2*(2,7+3,21-0,47)+1,23)*0,47*1,06,49*6,8*0,150,42*(6,8+2,37+1,0)*0,156,62+12,02+15,08+7,2629,55+2,65+5,0+2,5+2,5+2,5+3,75+4,0+2,2+4,2+3,3+4,05+3,25+6,60+6,25+6,25+7,5+5,0+8,7+3,9+8,0+6,20+7,5+5,0+7,7+2,4+7,9+4,9+2,5+151,25+124,50+9,4+30,85+3,0+4,45+3,35-20,0-4,70-2,5*4-6,35-1,015,452,50*43,175*20,9*0,3*0,7*20,7*2,05*20,7*2,05*20,050*2,87*0,2zasilanie bramy, biletomatu, bramek(0,98+0,98+20)*0,7*0,8zasilanie oświetlenia - od budynku w (1,74+1,75+19,93+0,76+1,3+0,76+25,51+5,43+16,84+(1,83)+9kierunku bramy przesuwnej,77+3,83+71,12+ (0,88+0,6+1,16+4,03)+36,96+56,15+(3,27+0,98+3,06)+20,84+(1,36+ 3,33+ 0,98+4,8+6,26+4,78+5,6+5,99+3,47+ 7,14+4,1+9,48+29,82+5,09+1,6+3,3))*0,7*0,8zasilanie oświetlenia - od budynku w (2,62+1,03+0,99+2,83+9,04+2,7+1,2+0,88+2,41+6,18+7,6+6,8kierunku bramy serwisowej nr 19+7,89+5,55+6,5+5,82+17,8+8,33+5,8+5,4+4,46+1,74+1,75)*0,7*0,8zasilania szafki CCTV na słupie S2(0,98+3,06)*0,7*0,8295,13/0,7/0,85+1,5+1,5+1,5*3+1,0+14,0+6+5zasilanie bramy, biletomatu, bramek20+1,74+1,75+19,93+0,76+1,3+0,76+25,51+5,43+16,84+9,77+3,83+71,12+36,96+56,15+0,98+0,98+20zasilanie oświetlenia - od budynku w 20+1,74+1,75+19,93+0,76+1,3+0,76+25,51+5,43+16,84+(1,83)kierunku bramy przesuwnej+9,77+3,83+71,12+ (0,88+0,6+1,16+4,03)+36,96+56,15+(3,27+0,98+3,06)+20,84+(1,36+3,33+ 0,98+4,8+6,26+4,78+5,6+5,99+3,47+ 7,14+4,1+9,48+29,82+5,09+1,6+3,3)zasilanie oświetlenia - od budynku w 2,62+1,03+0,99+2,83+9,04+2,7+1,2+0,88+2,41+6,18+7,6+6,89kierunku bramy serwisowej nr 1+7,89+5,55+6,5+5,82+17,8+8,33+5,8+5,4+4,46+1,74+1,75zasilania szafki CCTV na słupie S220+1,74+1,75+19,93+0,76+1,3+0,76+25,51+5,43+16,84+9,77+3,83+71,12+36,96+56,15+(0,98+3,06)295,13-527,02*0,056295,13-265,62295,13-265,62(141,36+27,58)*1,0*0,8+4*2,0*1,5*1,5153,15-3,14*0,055*0,055*(141,36*2+27,58)-4*1,8*1,2*1,2153,15-139,83153,15-139,8313,55+35,2+ 74,61+18,005,46+7,25+1,45+6,48+6,941,50*(1+4)hangar-SK3-SK413,55+35,2+ 74,61+18,00+5,46+(2*30,0)od TT15,46+7,25+18,0+ 1,45*4+6,48+6,94*2do kołowrotów100141,36+27,581,5*0,25*0,25*42,0*10,0+4,71*4,68+0,5*(4,71+3,83)*4,97+2,0*5,2573,76*0,15ława pod ścianki boczne0,4*(2,58+0,2)*0,6*2ława pod ścianę środkową oraz bramki 0,4*(1,38+1,65+1,39)*0,6automatyczne i biletomatława pod  ścianę w płd. części działki0,4*11,16*0,6ścianki boczne i środkowa2,58*2,5*2+1,65*2,5ściana w płd. części działki11,16*2,50,5*(4,71+1,58)*1,8*2ściany0,050*44,93*0,15płyta0,060*11,32*0,15słupki(0,4*2,5*4)*9podwalinaczapki0,5*0,5*9podwalona(0,5*2*0,15)*4,0*8słupki(0,4*2,5*4)*9odjęto odbicie pasów tynków-1,8założono długość pęknieć po 1m na 1,0*9każdym słupku9,0*0,2(0,4*2,5*4)*9(0,4*2,5*4)*9czapki0,5*0,5*9podwalona(0,5*2*0,15)*4,0*84,0*2,5*82,6*2,550,0*50,0*0,550,0*50,0*0,1550*50*0,8(50*50*0,05)/0,1*0,8

Data opracowania:

2024-07-22

Przedmiar robót

Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbiórką obiektu, oczyszczeniem i
uzupełnieniem ubytków płyty hangarowej i przedhangarowej oraz budową i przebudową instalacji

elektroenergetycznych i teletechnicznych na działkach nr 30, 14/242, 16/24; w ramach projektu:
Zielone Lotnisko - rozwój zabytkowego parku spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa

Polskiego w Krakowie

Obiekt lub rodzaj robót: budowlano-instalacyjne

Lokalizacja: al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków

Inwestor: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa ogrodzenia przy Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z rozbiórką obiektu, 
oczyszczeniem i uzupełnieniem ubytków płyty hangarowej i przedhangarowej oraz
budową i przebudową instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych na 
działkach nr 30, 14/242, 16/24; w ramach projektu: Zielone Lotnisko - rozwój 
zabytkowego parku spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie

1 Rozdział ROBOTY ZAKRESU PODSTAWOWEGO

1.1 Element Rozbiorka magazynu - stróżówki składu węglowego

1.1.1 KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,49*6,8*0,15 6,62

RAZEM: 6,62 m3 6,62

1.1.2 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na 
zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(3*6,49+0,5+2*(2,7+3,21-0,20)+1,23)*0,20*2,7-(0,8*2,1*2+1,0*

2,1+1,58*1,5+2,79*1,5+2,7*1,5+(3,21-0,02)*1,5+1,96*1,5+2,0*

1,5+0,57*2,1)*0,20 12,02

RAZEM: 12,02 m3 12,02

1.1.3 KNR 404/203/8 Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia poniżej terenu, grubości ponad 40 cm, na 
zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

ławy po obwodzie (3*6,49+0,5+2*(2,7+3,21-0,47)+1,23)*0,47*1,0 15,08

RAZEM: 15,08 m3 15,08

1.1.4 KNR 404/301/7 Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,49*6,8*0,15 6,62

0,42*(6,8+2,37+1,0)*0,15 0,64

RAZEM: 7,26 m3 7,26

1.1.5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

6,62+12,02+15,08+7,26 40,98

RAZEM: 40,98 m3 40,98

1.1.6 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 40,98

1.2 Element Roboty związane z montażem ogrodzenia

1.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż ogrodzenia panelowego typu 1 - Panel z siatki karbowanej. Ocynkowany. Kolor panelu RAL7011, 
ciemny grafit. L przęsła w osi słupków= 2,50, H=2,13m

Wyliczenie ilości robót:

29,55+2,65+5,0+2,5+2,5+2,5+3,75+4,0+2,2+4,2+3,3+4,05+3,2

5+6,60+6,25+6,25+7,5+5,0+8,7+3,9+8,0+6,20+7,5+5,0+7,7+2,

4+7,9+4,9+2,5+151,25+124,50+9,4+30,85+3,0+4,45+3,35-20,0

-4,70-2,5*4-6,35-1,0 450,50

15,45 15,45

RAZEM: 465,95 mb 466

1.2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż ogrodzenia panelowego typu 2 - Panel z siatki karbowanej z krzyżulcami. Ocynkowany. Kolor 
panelu RAL7011, ciemny grafit, L przęsła w osi słupków= 2,50, H=2,13m

Wyliczenie ilości robót:

2,50*4 10,00

RAZEM: 10,00 mb 10,00

1.2.3 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż LOGO "MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO" na panelu ogrodzeniowym typu 2
kpl 1,00

1.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż LOGO "BRAMA IX" na panelu ogrodzeniowym typu 2
kpl 1,00
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1.3 Element Roboty związane z montażem bram

1.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż bramy serwisowej nr 1 - Panel z siatki karbowanej. Ocynkowanej. Kolor panelu RAL7011, ciemny 
grafit, L przęsła =3,1m x2,L w osi słupków=6,35m, H=2,05m. Brama otwierana ręcznie.

Wyliczenie ilości robót:

3,175*2 6,35

RAZEM: 6,35 mb 6,35

1.3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż bramy rozwieralno-przesuwnej nr 2 -  Panel z siatki karbowanej. Ocynkowanej. Kolor panelu 
RAL7011, ciemny grafit, L przęsła rozwieralnego=5,15m, L przęsła rozsuwanego=15m,H=2,13m. Brama z 
siłownikiem. mb 20,15

1.4 Element Roboty związane z montażem furtek

1.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż furtek - Furtka z siatki karbowanej w ramie stalowej, szer. 1.11m. Ocynkowana. Kolor panelu 
RAL7011, ciemny grafit. L furtki w osi słupków=1,25m kpl 2

1.5 Element Tablica "Totem"

1.5.1 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,9*0,3*0,7*2 0,38

RAZEM: 0,38 m3 0,38

1.5.2 KNR 202/207/3 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 12˙cm proste o wysokości do 6˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,7*2,05*2 2,87

RAZEM: 2,87 m2 2,87

1.5.3 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,7*2,05*2 2,87

RAZEM: 2,87 m2 2,87

1.5.4 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,050*2,87*0,2 0,03

RAZEM: 0,03 t 0,03

1.5.5 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż grafiki tablicy - "totemu" - 0,7x1,1m
kpl 2
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2 Rozdział ROBOTY Z ZAKRESU PRAWA OPCJI 1

2.1 Element Instalacje elektryczne - zasilanie

2.1.1 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

zasilanie bramy, biletomatu, bramek (0,98+0,98+20)*0,7*0,8 12,30

zasilanie oświetlenia - od budynku w (1,74+1,75+19,93+0,76+1,3+0,76+25,51+5,43+16,84+(1,83)+9

kierunku bramy przesuwnej ,77+3,83+71,12+

(0,88+0,6+1,16+4,03)+36,96+56,15+(3,27+0,98+3,06)+20,84+(

1,36+ 3,33+ 0,98+4,8+6,26+4,78+5,6+5,99+3,47+

7,14+4,1+9,48+29,82+5,09+1,6+3,3))*0,7*0,8 215,94

zasilanie oświetlenia - od budynku w (2,62+1,03+0,99+2,83+9,04+2,7+1,2+0,88+2,41+6,18+7,6+6,8

kierunku bramy serwisowej nr 1 9+7,89+5,55+6,5+5,82+17,8+8,33+5,8+5,4+4,46+1,74+1,75)*0

,7*0,8 64,63

zasilania szafki CCTV na słupie S2 (0,98+3,06)*0,7*0,8 2,26

RAZEM: 295,13 m3 295,13

2.1.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m

Wyliczenie ilości robót:

295,13/0,7/0,8 527,02

RAZEM: 527,02 m 527,02

2.1.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5+1,5+1,5+1,5*3+1,0+14,0+6+5 38,50

RAZEM: 38,50 m 38,50

2.1.4 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120˙mm2 m 527,02

2.1.5 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m

Wyliczenie ilości robót:

zasilanie bramy, biletomatu, bramek 20+1,74+1,75+19,93+0,76+1,3+0,76+25,51+5,43+16,84+9,77+

3,83+71,12+36,96+56,15+0,98+0,98+20 293,81

zasilanie oświetlenia - od budynku w 20+1,74+1,75+19,93+0,76+1,3+0,76+25,51+5,43+16,84+(1,83)

kierunku bramy przesuwnej +9,77+3,83+71,12+

(0,88+0,6+1,16+4,03)+36,96+56,15+(3,27+0,98+3,06)+20,84+(

1,36+3,33+ 0,98+4,8+6,26+4,78+5,6+5,99+3,47+

7,14+4,1+9,48+29,82+5,09+1,6+3,3) 405,60

zasilanie oświetlenia - od budynku w 2,62+1,03+0,99+2,83+9,04+2,7+1,2+0,88+2,41+6,18+7,6+6,89

kierunku bramy serwisowej nr 1 +7,89+5,55+6,5+5,82+17,8+8,33+5,8+5,4+4,46+1,74+1,75 115,41

zasilania szafki CCTV na słupie S2 20+1,74+1,75+19,93+0,76+1,3+0,76+25,51+5,43+16,84+9,77+

3,83+71,12+36,96+56,15+(0,98+3,06) 275,89

RAZEM: 1 090,71 m 1 090,71

2.1.6 KNP 5/339/1 Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego ułożoną w ziemi m 527,02

2.1.7 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

295,13-527,02*0,056 265,62

RAZEM: 265,62 m3 265,62

2.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Prace montażowe w rozdzielnicy RG. Dobudowa zabezpieczenia i stycznika w rozdzielnicy RG w 
hangarze. Sterowanie oświetleniem za pomocą czujnika zmierzchowego z możliwością sterowania 
ręcznego - Analogia do: Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30˙kg
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

2.1.9 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 24,00

2.1.10 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 24,00

2.1.11 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienieochronne 
lub robocze, pomiar pierwszy szt 24,00

2.1.12 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

295,13-265,62 29,51

RAZEM: 29,51 m3 29,51
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2.1.13 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

295,13-265,62 29,51

RAZEM: 29,51 m3 29,51

2.2 Element Instalacje teletechniczne

2.2.1 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub wilgotnym, 
głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(141,36+27,58)*1,0*0,8+4*2,0*1,5*1,5 153,15

RAZEM: 153,15 m3 153,15

2.2.2 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

153,15-3,14*0,055*0,055*(141,36*2+27,58)-4*1,8*1,2*1,2 139,83

RAZEM: 139,83 m3 139,83

2.2.3 KNR 401/108/2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

153,15-139,83 13,32

RAZEM: 13,32 m3 13,32

2.2.4 KNR 401/108/4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

153,15-139,83 13,32

RAZEM: 13,32 m3 13,32

2.2.5 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III szt 4,00

2.2.6 KNR 501/106/2 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma 
otworów: 2

Wyliczenie ilości robót:

13,55+35,2+ 74,61+18,00 141,36

RAZEM: 141,36 m 141,36

2.2.7 KNR 501/106/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma 
otworów: 1

Wyliczenie ilości robót:

5,46+7,25+1,45+6,48+6,94 27,58

RAZEM: 27,58 m 27,58

2.2.8 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm, np. A-PS AROT, fi 110, dwudzielne, niebieskie

Wyliczenie ilości robót:

1,50*(1+4) 7,50

RAZEM: 7,50 m 7,50

2.2.9 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm, np. A-PS AROT, fi 110, dwudzielne, czerwone m 1,50

2.2.10 KNRW 508/207/
1 analogia

Kabel Z-XOTKtsd 6J - Analogia doL Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

hangar-SK3-SK4 13,55+35,2+ 74,61+18,00+5,46+(2*30,0) 206,82

RAZEM: 206,82 m 206,82

2.2.11 KNRW 508/207/
1 analogia

Przewód F/UTP kat 6 - Analogia doL Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

od TT1 5,46+7,25+18,0+ 1,45*4+6,48+6,94*2 56,87

do kołowrotów 100 100,00

RAZEM: 156,87 m 156,87

2.2.12 KNP 5/339/1 Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego ułożoną w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

141,36+27,58 168,94

RAZEM: 168,94 m 168,94

2.2.13 DC 12/512/1 Montaż stelaża zapasu mikrokabla w studni kablowej szt 2,00

2.2.14 Kalkulacja 
indywidualna

Prace montażowe w rozdzielnicy TK - Analogia do: Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30˙kg
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00
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3 Rozdział ROBOTY Z ZAKRESU PRAWA OPCJI 2

3.1 Element Instalacje elektryczne - wyposażenie elektr.

3.1.1 KNR 231/402/3 
analogia

Ława pod montaż oprawy zewnętrznej wbudowanej w ziemię - Analogia do: Ławy pod krawężniki, 
betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,25*0,25*4 0,38

RAZEM: 0,38 m3 0,38

3.1.2 KNNR 5/1004/1 
analogia

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,oprawa liniowa LED do wbudowania w ziemię GZ1 - Analogia do: 
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie szt 4

3.1.3 KNNR 5/1001/1 
(1) analogia

Montaż i stawianie oprawy oświetleniowej na słupie1m - GZ2 - Analogia do: Montaż i stawianie słupów 
oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy szt 19

3.2 Element Instalacje telechniczne - wyposażenie

3.2.1 KNNR 5/406/1 Kamera zewnętrzna typu bullet na słupie szt 3,00

3.2.2 KNNR 5/406/1 Szafka CCTV (obudowa, switch, zasilacz, tacka itd.)
R = 10,000   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

3.2.3 KNNR 5/406/1 Ogranicznik przepięć wraz z puszką szt 3,00

3.2.4 Kalkulacja 
indywidualna

Sprawdzenie, uruchomienie instalacji CCTV wraz ze szkoleniem personelu
kpl 1,00
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4 Rozdział ROBOTY Z ZAKRESU PRAWA OPCJI 3

4.1 Element Roboty związane z montażem bramek automatycznych

4.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż bramki obrotowej wysokiej pojedyńczej ze stali nierdzewnej ze stelażem i dachem
R = 7,000   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

4.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż bramki uchylnej wysokiej ze stali nierdzewnej ze stelażem i dachem
R = 7,000   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

4.2 Element Roboty związane z montażem biletomatu

4.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż biletomatu
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1

4.3 Element Nawierzchnie

4.3.1 KNNR 6/101/3 
(1)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30˙cm, kategoria 
gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

2,0*10,0+4,71*4,68+0,5*(4,71+3,83)*4,97+2,0*5,25 73,76

RAZEM: 73,76 m2 73,76

4.3.2 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 73,76

4.3.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 73,76

4.3.4 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - beton zwykły, zacierany jako 
szczotkowany
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

73,76*0,15 11,06

RAZEM: 11,06 m3 11,06

4.4 Element Ściany i płyta żelbetowe - obudowa bramek automatycznych oraz projektowana ściana w 
płd. części działki

4.4.1 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

ława pod ścianki boczne 0,4*(2,58+0,2)*0,6*2 1,33

ława pod ścianę środkową oraz bramki 0,4*(1,38+1,65+1,39)*0,6

automatyczne i biletomat 1,06

ława pod  ścianę w płd. części działki 0,4*11,16*0,6 2,68

RAZEM: 5,07 m3 5,07

4.4.2 KNR 202/207/3 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 12˙cm proste o wysokości do 6˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

ścianki boczne i środkowa 2,58*2,5*2+1,65*2,5 17,03

ściana w płd. części działki 11,16*2,5 27,90

RAZEM: 44,93 m2 44,93

4.4.3 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą
m2 44,93

4.4.4 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,5*(4,71+1,58)*1,8*2 11,32

RAZEM: 11,32 m2 11,32

4.4.5 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany 0,050*44,93*0,15 0,34

płyta 0,060*11,32*0,15 0,10

RAZEM: 0,44 t 0,44
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5 Rozdział ROBOTY Z ZAKRESU PRAWA OPCJI 4

5.1 Element Prace remontowe istniejącego ogrodzenia betonowo-stalowego od strony zachodniej

5.1.1 KNRW 
712/302/2

Czyszczenie szlifierkami i strumieniowo - ścierne szlifierkami powierzchnia pionowa, skośna, cylindr.

Wyliczenie ilości robót:

słupki (0,4*2,5*4)*9 36,00

podwalina

RAZEM: 36,00 m2 36,00

5.1.2 KNRW 
712/302/4

Czyszczenie szlifierkami i strumieniowo - ścierne strumieniowo - ścierne powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

czapki 0,5*0,5*9 2,25

podwalona (0,5*2*0,15)*4,0*8 4,80

RAZEM: 7,05 m2 7,05

5.1.3 KNRW 
401/722/2 (1)

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, na ścianach, loggiach, balkonach, tynk 
cementowo-wapienny, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

słupki (0,4*2,5*4)*9 36,00

odjęto odbicie pasów tynków -1,8 -1,80

RAZEM: 34,20 m2 34,20

5.1.4 KNRW 401/702/
5 analogia

Odbicie pasów tynków zewnętrznych - Analogia do: Odbicie pasów tynków wewnętrznych, 
cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm - dotyczy pęknięć

Wyliczenie ilości robót:

założono długość pęknieć po 1m na 1,0*9

każdym słupku 9,00

RAZEM: 9,00 m 9,00

5.1.5 KNRW 
401/726/4 (1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii˙III, podłoża z betonów żwirowych, bloczków, do 
1˙m2/miejsce

Wyliczenie ilości robót:

9,0*0,2 1,80

RAZEM: 1,80 m2 1,80

5.1.6 DC 21/1001/1 
(1)

Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Malech -

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*2,5*4)*9 36,00

RAZEM: 36,00 m2 36,00

5.1.7 KNR 
202/1505/10

Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*2,5*4)*9 36,00

RAZEM: 36,00 m2 36,00

5.1.8 KNR 40/208/1 
analogia

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli, natrysk preparatu hydrofobizującego - 
dot. podmurówki i czapek - Analogia do: Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie jednego 
cyklu krzemiankowania

Wyliczenie ilości robót:

czapki 0,5*0,5*9 2,25

podwalona (0,5*2*0,15)*4,0*8 4,80

RAZEM: 7,05 m2 7,05

5.1.9 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,0*2,5*8 80,00

RAZEM: 80,00 m2 80,00

5.1.10 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne
m2 80,00
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5.2 Element Prace remontowe istniejącej stalowej futki od strony zachodniej

5.2.1 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe
R = 6,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,6*2,5 6,50

RAZEM: 6,50 m2 6,50

5.2.2 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 6,50
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6 Rozdział ROBOTY Z ZAKRESU PRAWA OPCJI 5

6.1 Element Oczyszczenie mechaniczne powierzchni płyty, wywóz nadsypanej ziemi i gruzu,
uzupełnienie ubytków płyty hangarowej i przedhangarowej

6.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie mechaniczne powierzchni płyty- wywóz nadsypanej ziemi i gruzu - założno 50% 
powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

50,0*50,0*0,5 1 250,00

RAZEM: 1 250,00 m2 1 250

6.1.2 ZKNR C 2/801/8 Przygotowanie podłoża, mycie wysokociśnieniowe podłoża betonowego - założno 15% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

50,0*50,0*0,15 375,00

RAZEM: 375,00 m2 375,00

6.1.3 ZKNR C 2/808/4 Reprofilacja podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, konstrukcja betonowa, beton B 17,5 - B 30, pow. 
pozioma - założno 80% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

50*50*0,8 2 000,00

RAZEM: 2 000,00 m2 2 000,00

6.1.4 ZKNR C 2/811/4 Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5 - 
B 30, pow. pozioma

Wyliczenie ilości robót:

(50*50*0,05)/0,1*0,8 1 000,00

RAZEM: 1 000,00 dm3 1 000,00


