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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45453000-7 NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-08
analogia

Wykucie z muru krat okiennych m2

1,38*(13+26)+2,19*3+1,21*2+0,76*2+0,47*4+1,02*4 m2 70,290
RAZEM 70,290

2
d.1.1

KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka zewnętrznych elementów budynku - zadaszenia na stalowych słu-
pach elewacji zachodniej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 10 km

t

poz.1*0,015+2 t 3,054
RAZEM 3,054

2 45261100-5 Dach
4

d.2
NNRNKB
202 0925-02
analogia

Podbitka z blachy wentylowana m2

29,63*0,4*2 m2 23,704
RAZEM 23,704

3 45420000-7 Stolarka i ślusarka
5

d.3
KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zew. oszklonych na budowie m2

5,12 m2 5,120
RAZEM 5,120

6
d.3

KNR-W 2-02
1210-03
analogia

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach m2

1,38*(13+26)+2,19*3+1,21*2+0,76*2+0,47*4+1,02*4 m2 70,290
RAZEM 70,290

7
d.3

KNR-W 2-02
1220-04
analogia

Dostawa i montaż daszków zewnętrznych, systemowych m2

1,2*2,8+1,2*2,0+2,88*1,10 m2 8,928
RAZEM 8,928

8
d.3

KNR-W 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczki do obuwia zewnętrzne, systemowe szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

4 45443000-4 Elewacja
9

d.4
ZKNR C-1
0102-05
kalk. własna

Demontaż i utylizacja starego docieplenia elewacji m2

(11,73+30,40*2)*7,0 m2 507,710
RAZEM 507,710

10
d.4

ZKNR C-1
0101-01

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien
folią malarską

m2

0,723+5,610+100 m2 106,333
RAZEM 106,333

11
d.4

KNR 9-32
0205-01

Przygotowanie podłoża - usunięcie starego tynku m2

302,79+58,61+294,07+78,90 m2 734,370
RAZEM 734,370

12
d.4

ZKNR C-1
0101-02

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmy-
cie podłoża

m2

elewacja
302,79+58,61+294,07+78,90 m2 734,370
cokół
10,86+14,17+5,11 m2 30,140

RAZEM 764,510
13

d.4
ZKNR C-1
0101-07

Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne grunto-
wanie podłoża

m2

poz.12 m2 764,510
RAZEM 764,510

14
d.4

ZKNR C-1
0102-05 w.s.
5.4. 9906 

Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości
15 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej

m2
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734,37 m2 734,370

RAZEM 734,370
15

d.4
ZKNR C-1
0203-02

Bezspoinowy system ociepleń. Mocowanie płyt za pomocą kołków plastiko-
wych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.14 m2 734,370
RAZEM 734,370

16
d.4

ZKNR C-1
0203-07

Bezspoinowy system ociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na
ścianach i słupach

m2

poz.12 m2 764,510
RAZEM 764,510

17
d.4

ZKNR C-1
0203-10

Bezspoinowy system ociepleń. Zatapianie siatki zbrojącej - dodatkowa warst-
wa

m2

(30,09*2+11,73)*2,5 m2 179,775
RAZEM 179,775

18
d.4

ZKNR C-1
0104-02

Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły m

30,09*2+11,73 m 71,910
RAZEM 71,910

19
d.4

ZKNR C-1
0104-05

Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych m

12,5*2+120,50 m 145,500
RAZEM 145,500

20
d.4

ZKNR C-1
0109-01

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wypra-
wy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pier-
wsza warstwa

m2

poz.12 m2 764,510
RAZEM 764,510

21
d.4

ZKNR C-1
0109-03

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wypra-
wy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)

m2

poz.14 m2 734,370
RAZEM 734,370

22
d.4

ZKNR C-1
0113-03

Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wypra-
wy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierz-
chniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)

m2

30,14 m2 30,140
RAZEM 30,140

23
d.4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
podokienniki zew.

m2

45,150*0,25 m2 11,288
RAZEM 11,288

24
d.4

KNR AT-05
1653-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 15 m

m2

poz.12 m2 764,510
RAZEM 764,510

25
d.4

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23)

5 45320000-6 Docieplenie ścian fundamentowych
26

d.5
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki, podestów i schodów wejściowych m2

(29,38*2+2,74+1,89)*0,6+3,5+16,6 m2 58,134
RAZEM 58,134

27
d.5

KNR 2-31
0801-03
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm m2

poz.26 m2 58,134
RAZEM 58,134

28
d.5

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(29,38*2+11,73)*1,20*1,20 m3 101,506
RAZEM 101,506

29
d.5

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat.
III

m3

poz.28 m3 101,506
RAZEM 101,506

30
d.5

KNR BC-02
0109-03
analogia

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -
iniekcja jednorzędowa; mur o grubości do 2 ceg.
Krotność = 5 (na całej wysokości ściany)

m

12,09*2+11,73 m 35,910
RAZEM 35,910
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31

d.5
ZKNR C-2
0402-01

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - do 2,0 m2

m2

(29,38*2+11,73)*2,62 m2 184,684
RAZEM 184,684

32
d.5

KNR 9-32
0206-01

Przygotowanie podłoża - systemowe wyrównanie powierzchni ścian wraz z
systemową warstwą sczepną

m2

poz.31 m2 184,684
RAZEM 184,684

33
d.5

KNR BC-02
0301-02

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzch-
niach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy
2,00 mm

m2

poz.31 m2 184,684
RAZEM 184,684

34
d.5

ZKNR C-2
0307-01

Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi XPS grub. 15 cm mocowanymi pun-
ktowo

m2

(29,38*2+11,73)*2,62 m2 184,684
RAZEM 184,684

35
d.5

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z dowozu wraz z zakupem ziemi m3

poz.28 m3 101,506
RAZEM 101,506

36
d.5

KNR 2-31
0511-02
analogia

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej z podbudową i schodów ( kostka
z rozbiórki - przyjęto 30% nowej kostki )

m2

poz.26 m2 58,134
RAZEM 58,134
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