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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45453000-7 INADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych m2
d.1.1]0354-08
analogia
1,38%(13+26)+2,19*3+1,21*2+0,76*2+0,47*4+1,02*4 m?2 70,290
RAZEM 70,290
2|KNR 4-01 Rozbidrka zewnetrznych elementow budynku - zadaszenia na stalowych stu-  [kpl.
d.1.1/0212-01 pach elewacji zachodniej
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1{1107-01 recznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
poz.1*0,015+2 t 3,054
RAZEM 3,054
2|45261100-5 |Dach
4/NNRNKB Podbitka z blachy wentylowana m2
d.2|202 0925-02
analogia
29,63*0,4*2 m?2 23,704
RAZEM 23,704
3/45420000-7 |Stolarka i Slusarka
5/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zew. oszklonych na budowie m2
d.3/1024-08
512 m?2 5,120
RAZEM 5,120
6|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w $cianach |m2
d.3(1210-03
analogia
1,38%(13+26)+2,19*3+1,21*2+0,76*2+0,47*4+1,02*4 m?2 70,290
RAZEM 70,290
7|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz daszkéw zewnetrznych, systemowych m2
d.3(1220-04
analogia
1,2*2,8+1,2*2,0+2,88*1,10 m?2 8,928
RAZEM 8,928
8|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia zewnetrzne, systemowe szt.
d.3(1219-03
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4/45443000-4 |Elewacja
9|ZKNR C-1 Demontaz i utylizacja starego docieplenia elewacji m2
d.4|0102-05
kalk. wlasna
(11,73+30,40*2)*7,0 m?2 507,710
RAZEM 507,710
10{ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien|m?2
d.4/0101-01 folig malarska
0,723+5,610+100 m?2 106,333
RAZEM 106,333
11|KNR 9-32 Przygotowanie podtoza - usuniecie starego tynku m2
d.4/0205-01
302,79+58,61+294,07+78,90 m?2 734,370
RAZEM 734,370
12|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmy- |m2
d.4/0101-02 cie podtoza
elewacja
302,79+58,61+294,07+78,90 m?2 734,370
cokot
10,86+14,17+5,11 m?2 30,140
RAZEM 764,510
13|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Jednokrotne grunto- |m2
d.4/0101-07 wanie podtoza
poz.12 m2 764,510
RAZEM 764,510
14|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci  |m2
d.4/0102-05 w.s. |15 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
5.4. 9906
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734,37 m?2 734,370
RAZEM 734,370
15|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt za pomocg kotkéw plastiko- m2
d.4|0203-02 wych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
poz.14 m?2 734,370
RAZEM 734,370
16|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojgcej na  |m2
d.4/0203-07 $cianach i stupach
poz.12 m?2 764,510
RAZEM 764,510
17|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie siatki zbrojacej - dodatkowa warst- |m2
d.4/0203-10 wa
(30,09*2+11,73)*2,5 m?2 179,775
RAZEM 179,775
18|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podtoza z cegly |m
d.4|0104-02
30,09*2+11,73 m 71,910
RAZEM 71,910
19|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikow wypuktych prostych m
d.4|0104-05
12,5*2+120,50 m 145,500
RAZEM 145,500
20|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wypra- |m2
d.4|0109-01 wy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podtoza - pier-
wsza warstwa
poz.12 m2 764,510
RAZEM 764,510
21|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wypra- |m2
d.4/0109-03 wy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)
poz.14 m?2 734,370
RAZEM 734,370
22|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wypra- |m2
d.4/0113-03 wy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)
30,14 m?2 30,140
RAZEM 30,140
23|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
d.4|202 0541-01 |podokienniki zew.
45,150%0,25 m?2 11,288
RAZEM 11,288
24|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.4|1653-02 2,57 mowys. do 15 m
poz.12 m2 764,510
RAZEM 764,510
25|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|16 z.sz.5.15 |(poz.:9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23)
5/45320000-6 |Docieplenie scian fundamentowych
26|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki, podestéw i schodéw wejsciowych |m2
d.5/0807-03
(29,38*2+2,74+1,89)*0,6+3,5+16,6 m?2 58,134
RAZEM 58,134
27|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.5/0801-03
0801-04
poz.26 m2 58,134
RAZEM 58,134
28|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.5/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(29,38*2+11,73)*1,20%1,20 m3 101,506
RAZEM 101,506
29|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |m3
d.5/0108-06 I
0108-08
poz.28 m3 101,506
RAZEM 101,506
30|KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z cegly zwyktej - m
d.5/0109-03 iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci do 2 ceg.
analogia Krotno$¢ = 5 (na catej wysokosci $ciany)
12,09*2+11,73 m 35,910
RAZEM 35,910
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31|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwo |m?2
d.5|0402-01 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - do 2,0 m2
(29,38*2+11,73)*2,62 m?2 184,684
RAZEM 184,684
32|KNR 9-32 Przygotowanie podtoza - systemowe wyréwnanie powierzchni $cian wraz z m2
d.5|0206-01 systemowa warstwg sczepng
poz.31 m?2 184,684
RAZEM 184,684
33|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- |m?2
d.5/0301-02 niach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; grubos¢ warstwy
2,00 mm
poz.31 m2 184,684
RAZEM 184,684
34|ZKNR C-2  |Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi XPS grub. 15 cm mocowanymi pun-|m?2
d.5/0307-01 ktowo
(29,38*2+11,73)*2,62 m?2 184,684
RAZEM 184,684
35|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z dowozu wraz z zakupem ziemi m3
d.5/0105-02
poz.28 m3 101,506
RAZEM 101,506
36|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej z podbudows i schodéw ( kostka |m?2
d.5/0511-02 z rozbidrki - przyjeto 30% nowej kostki )
analogia
poz.26 m2 58,134
RAZEM 58,134
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