
Wartość kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 0% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00

Słownie:   zł

Kosztorys

Obiekt Bałtycka budowa miejsc parkingowych

Rodzaj robót Przyłącze kanalizacji deszczowej

Branża Sanitarna

Kod CPV   

Budowa Koszalin ul. Bałtycka

Zamawiający Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%
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Przedmiar Strona 2/7

Bałtycka budowa miejsc parkingowych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1  Przyłącze kanalizacji deszczowej
1 KNR 2-01

0119/03 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

38,8/1000 km 0,039

razem km 0,039

2 KNR 2-01
0206/04.1 

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km

((1,74+1,53)/2)*(11,2-2,6) m3 14,061

((1,74+0,9)/2)*10 m3 13,200

((0,9+1,6)/2)*4 m3 5,000

((1,6+1,2)/2)*(27,1-10-4) m3 18,340

razem m3 50,601

3 KNR 4-01
0108/11 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

((1,74+1,53)/2)*(11,2-2,6) m3 14,061

((1,74+0,9)/2)*10 m3 13,200

((0,9+1,6)/2)*4 m3 5,000

((1,6+1,2)/2)*(27,1-10-4) m3 18,340

razem m3 50,601

4 KNR 2-31
0810/02 

Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin

2,4*1 m2 2,400

razem m2 2,400

5 KNR 2-31
0814/02 

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

m 2,000

6 KNR 2-31
0802/07 

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

m2 2,400

7 KNR 2-01
0320/05.1 

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 3m

wykop    50,601 m3 50,601

podsypka    -38,3*1*0,1 m3 -3,830

obsypka    -38,3*1*0,3 m3 -11,490

rura 200 PCV    -3,14*(0,2/2)*(0,2/2)*38,3 m3 -1,203

studzienka 425    -3,14*0,21*0,21*1,74 m3 -0,241

razem m3 33,837

8 KNR 2-01
0236/01 

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

m3 33,837

9 KNR 2-18
0501/01 

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm

38,3*1 m2 38,300

razem m2 38,300

10 KNR 2-18
0501/02 

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm-analogia gr 30 cm

m2 38,300

11 KNNR 4
1308/03 

Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone na wcisk

m 38,300

12 KNNR 4
1417/02 

Studzienki kanalizacyjne-Studnia Sd1-studnia TEGRA 425

szt 1,000

13 KNR-W 2-18
0524/02 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

szt 1,000

14  Kalkulacja
indywidualna

Włączenie do istniejacej studzienki

kpl 1,000

15 KNR 2-18
0804/02 

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm

m 38,300

16 KNR 2-19
0219/01 

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi

m 38,300

17 KNR 2-31
0511/03.3 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce 
cementowo-piaskowej-kostaka z odzysku

m2 2,400
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Bałtycka budowa miejsc parkingowych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

18 KNR 2-31
0407/04 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową-obrzeża z odzysku

m 2,000
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Bałtycka budowa miejsc parkingowych

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1  Przyłącze kanalizacji deszczowej
1 KNR 2-01 0119/03   Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

0,039  km

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 111,74 4,358 0,00 0,00

Materiały
Słupki drewniane   7cm m3 0,104 0,004 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 7,5 0,293 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

2 KNR 2-01 0206/04.1   Roboty ziemne w gruncie kategorii III 
wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 5t na odległość do 1,0km

50,601  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1622 8,207 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0461 2,333 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,1681 8,506 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

3 KNR 4-01 0108/11   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

50,601  m3

Robocizna  R=0,8
Robotnicy gr.I r-g 0,688 34,813 0,00 0,00

Sprzęt  S=0,8
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,4 20,24 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

4 KNR 2-31 0810/02   Rozebranie nawierzchni z klinkieru na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin

2,4  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,7812 1,875 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

5 KNR 2-31 0814/02   Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na 
podsypce piaskowej

2  m

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0795 0,159 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

6 KNR 2-31 0802/07   Rozebranie mechaniczne podbudowy z 
kruszywa kamiennego o grubości 15cm

2,4  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132 0,512 0,00 0,00

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0079 0,019 0,00 0,00

Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,019 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

7 KNR 2-01 0320/05.1   Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie
kategorii III-IV o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 3m

33,837  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3561 45,886 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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Bałtycka budowa miejsc parkingowych

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

8 KNR 2-01 0236/01   Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego 
kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

33,837  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1337 4,524 0,00 0,00

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 2,382 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

9 KNR 2-18 0501/01   Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o 
grubości 10cm

38,3  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 9,399 0,00 0,00

Materiały
Pospółka m3 0,122 4,673 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

10 KNR 2-18 0501/02   Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o 
grubości 15cm-analogia gr 30 cm

38,3  m2

Robocizna  R=2
Robotnicy gr.I r-g 0,6934 26,557 0,00 0,00

Materiały  M=2
Pospółka m3 0,366 14,018 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

11 KNNR 4 1308/03   Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone 
na wcisk

38,3  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 19,15 0,00 0,00

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne 200x5,9x3000 Lita SN 8 m 0,365535 14 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0104 0,398 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

12 KNNR 4 1417/02   Studzienki kanalizacyjne-Studnia Sd1-studnia 
TEGRA 425

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,42 2,42 0,00 0,00

Materiały
Kompletna Studnia TEGRA425 szt 1 1 0,00 0,00

Uszczelki szt 2 2 0,00 0,00

Pospółka - kruszywo nienormowane m3 0,2 0,2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,07 0,07 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

13 KNR-W 2-18 0524/02   Studzienki ściekowe uliczne betonowe o 
średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 9,27 9,27 0,00 0,00

Materiały
Studnia z kregów betonowych fi 500 z osadnikiem h=1,0m szt 1 1 0,00 0,00

Wpust ściekowy żeliwny D400 H115 koł.3/4 uchylny szt 1 1 0,00 0,00
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Bałtycka budowa miejsc parkingowych

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7 7 0,00 0,00

Piasek do betonów m3 0,02 0,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 1,04 1,04 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

14  Kalkulacja indywidualna  Włączenie do istniejacej studzienki

1  kpl

Razem pozycja 0,00 0,00

15 KNR 2-18 0804/02   Próba szczelności kanałów rurowych o 
średnicy nominalnej 200mm

38,3  m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1856 7,108 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0928 3,554 0,00 0,00

0,00

Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,00003 0,001 0,00 0,00

Drewno na stemple iglaste nasycone 6-20cm, długości 8,9m m3 0,00064 0,025 0,00 0,00

Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych szt 0,022 0,843 0,00 0,00

Woda m3 0,09 3,447 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,0316 1,21 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

16 KNR 2-19 0219/01   Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego 
trasy gazociągu ułożonego w ziemi

38,3  m

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,0079 0,303 0,00 0,00

Materiały
Taśma z PCW m2 0,3 11,49 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,0011 0,042 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

17 KNR 2-31 0511/03.3   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubości 8cm szarej układane na podsypce 
cementowo-piaskowej-kostaka z odzysku

2,4  m2

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5213 1,251 0,00 0,00

Robotnicy gr.II r-g 0,7819 1,877 0,00 0,00

0,00

Materiały
Piasek m3 0,0818 0,196 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0117 0,028 0,00 0,00

Woda m3 0,027 0,065 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 0,312 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

18 KNR 2-31 0407/04   Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na 
podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową-obrzeża z odzysku

2  m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202 0,24 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,1256 0,251 0,00 0,00

0,00

Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Piasek m3 0,006 0,012 0,00 0,00

Woda m3 0,0004 0,001 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Przył ącze kanalizacji deszczowej
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
OGÓŁEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Łącznie 0,00

Podatek VAT 0% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00


