
 Wartość kosztorysowa  0,00
 Podatek VAT 0%  0,00
 Cena kosztorysowa  0,00

 Słownie:   zł

 Kosztorys

 Kod CPV    

 Budowa  Koszalin, dz. nr 153/1
  119/6
   119/11

 Inwestor  Gmina Miasto Koszalin - Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

 Stawka robocizny  0,00 zł/r-g
 Koszty zakupu  0%
 Koszty pośrednie  0%
 Zysk  0%

 Koszalin
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 Przedmiar  Strona 2/13

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01

0119/03 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,046

2 KNR 2-01
0126/01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm

247.6+197.4+21.9+13.8+11.3+14 m2 506,000

razem m2 506,000

3  Ścinanie drzew z wywozem całego materiału 5szt

kpl 1,000

4 KNR 2-01
0105/07 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm

szt 5,000

5 KNR 2-01
0110/02 

Transport karpiny na odległość do 2km

3*5 mp 15,000

razem mp 15,000

6 KNR 2-01
0105/07 

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm

szt 4,000

7 KNR 2-01
0110/02 

Transport karpiny na odległość do 2km

3*4 mp 12,000

razem mp 12,000

8 KNR 2-01
0110/05 

Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny

(dopłata 16x)

3*4 mp 12,000

razem mp 12,000

9 KNR 2-01
0230/01 

Zasypanie wykopów po usunięciu karp.

1.5*9 m3 13,500

razem m3 13,500

Roboty rozbiórkowe
10 KNR 2-31u1

0600/03 
Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 5cm - analogia

m2 108,800

11 KNR 4-01
0108/15 

Wywiezienie gruzu na odległość do 1km

0.08*108.8 m3 8,704

razem m3 8,704

12 KNR 4-01
0108/16 

Wywiezienie gruzu - na każdy następny 1km ponad 1km

(dopłata 9x)

0.08*108.8 m3 8,704

razem m3 8,704

Roboty ziemne
13 KNR 2-01

0212/05 
Roboty ziemne w gruncie z transportem urobku na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach

403.13 m3 403,130

-(247.6+197.4+21.9+13.8+11.3+14)*0.15 m3 -75,900

razem m3 327,230

14 KNR 2-01
0214/01 

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu na odległość ponad 1km 
po terenie lub drogach gruntowych

(dopłata 18x)

403.13 m3 403,130

-(247.6+197.4+21.9+13.8+11.3+14)*0.15 m3 -75,900

razem m3 327,230

15 KNR 2-01
0235/01 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3m

m3 7,860

Kraw ężniki i obrzeża
16 KNR 2-31

0402/04 
Ława betonowa z oporem

rawężnik wtopiony    0.06*15 m3 0,900

krawężnik wystający    0.07*(4+2+5.2+5+37.4+5+3.1+3+32.5+5+2.6+4.3+6.8+3.9) m3 8,386

obrzeża    0.043*(1.5+5.5+4.3+5+4.7+3.8) m3 1,066

razem m3 10,352
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Przedmiar Strona 3/13

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

17 KNR 2-31
0403/03 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej

4+2+5.2+5+37.4+5+3.1+3+32.5+5+2.6+4.3+6.8+3.9 m 119,800

razem m 119,800

18 KNR 2-31
0403/05 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

m 15,000

19 KNR 2-31
0407/05 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej

1.5+5.5+4.3+5+4.7+3.8 m 24,800

razem m 24,800

Konstrukcja jezdni
20 KNR 2-31

0111/03 
Warstwa z mieszanki związanej spoiwem cementowym C3/4 o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane 
mieszarkami doczepnymi

247.6+197.4 m2 445,000

razem m2 445,000

21 KNR 2-31
0111/04 

Warstwa z mieszanki związanej spoiwem cementowym C3/4 - za każdy dalszy 1cm

247.6+197.4 m2 445,000

razem m2 445,000

22 KNR 2-31
0104/05 

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm

247.6+197.4+21.9+13.8+11.3+14 m2 506,000

razem m2 506,000

23 KNR 2-31
0114/05 

Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm

247.6+197.4+21.9+13.8+11.3+14 m2 506,000

razem m2 506,000

24 KNR 2-25
0407/04 

Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni ponad 1,0m2

197.4+247.6 m2 445,000

razem m2 445,000

25 KNR 2-31u1
0600/03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm

21.9+13.8+11.3+14 m2 61,000

razem m2 61,000

Roboty towarzyszące i wykończeniowe
26 KNR 2-01

0510/01 
Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

37.1+49.7+28+6.6 m2 121,400

razem m2 121,400

27 KNR 2-01
0510/02 

Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm

37.1+49.7+28+6.6 m2 121,400

razem m2 121,400

28 KNR 2-21
0319/04 

Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych z bryłą korzeniową o średnicy 1,2m z zaprawą dołów

szt 5,000

29 KNR 2-31
0702/02 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm

szt 2,000

30 KNR 2-31
0703/05 

Przymocowanie drogowskazu jednoramiennego o powierzchni ponad 0,3m2

szt 1,000

31  Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

kpl 1,000
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 0119/03   Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

0,046  km

Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 111,74 5,14 0,00 0,00

Materiały
Słupki drewniane   7cm m3 0,104 0,005 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 7,5 0,345 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

2 KNR 2-01 0126/01   Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o 
grubości do 15cm

506  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 0,0053 2,682 0,00 0,00

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0025 1,265 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

3    Ścinanie drzew z wywozem całego materiału 5szt

1  kpl

Razem pozycja 0,00 0,00

4 KNR 2-01 0105/07   Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 
66-75cm

5  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 1,9387 9,694 0,00 0,00

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,274 1,37 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

5 KNR 2-01 0110/02   Transport karpiny na odległość do 2km

15  mp

Robocizna
Robocizna razem (ATH 7) (ATH 7) r-g 1,0983 16,475 0,00 0,00

Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,42 6,3 0,00 0,00

Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,84 12,6 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

6 KNR 2-01 0105/07   Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 
66-75cm

4  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 1,9387 7,755 0,00 0,00

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,274 1,096 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

7 KNR 2-01 0110/02   Transport karpiny na odległość do 2km

12  mp

Robocizna
Robocizna razem (ATH 7) (ATH 7) r-g 1,0983 13,18 0,00 0,00

Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,42 5,04 0,00 0,00

Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,84 10,08 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

8 KNR 2-01 0110/05   Dopłata za każde 0,5km ponad 2km 
transportu karpiny

(dopłata 16x)

12  mp

Sprzęt
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,432 5,184 0,00 0,00

Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,864 10,368 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

9 KNR 2-01 0230/01   Zasypanie wykopów po usunięciu karp.

13,5  m3

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0127 0,171 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty przygotowawcze
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Roboty rozbiórkowe

10 KNR 2-31u1 0600/03   Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 5cm - analogia

108,8  m2

Robocizna
Robocizna razem (ATH 7) (ATH 7) r-g 0,684 74,419 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

11 KNR 4-01 0108/15   Wywiezienie gruzu na odległość do 1km

8,704  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 3,2 27,853 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,64 14,275 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

12 KNR 4-01 0108/16   Wywiezienie gruzu - na każdy następny 1km 
ponad 1km

(dopłata 9x)

8,704  m3

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,36 3,133 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty rozbiórkowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Roboty ziemne

13 KNR 2-01 0212/05   Roboty ziemne w gruncie z transportem 
urobku na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach

327,23  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 0,0383 12,533 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0664 21,728 0,00 0,00

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0261 8,541 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,1276 41,755 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

14 KNR 2-01 0214/01   Nakłady uzupełniające za każde dalsze 
rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu na odległość ponad 
1km po terenie lub drogach gruntowych
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

(dopłata 18x)

327,23  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 0,0756 24,739 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,2808 91,886 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

15 KNR 2-01 0235/01   Formowanie i zagęszczanie nasypów o 
wysokości do 3m

7,86  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 0,0725 0,57 0,00 0,00

Materiały
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,123 0,967 0,00 0,00

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0384 0,302 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty ziemne
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Kraw ężniki i obrzeża

16 KNR 2-31 0402/04   Ława betonowa z oporem

10,352  m3

Robocizna
Robocizna razem (ATH 7) (ATH 7) r-g 9,02 93,375 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły m3 1,04 10,766 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,04 0,414 0,00 0,00

Piasek m3 0,27 2,795 0,00 0,00

Woda m3 0,47 4,865 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

17 KNR 2-31 0403/03   Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm 
wystające na podsypce cementowo-piaskowej

119,8  m

Robocizna
Brukarze gr.III (ATH 2) (ATH 2) r-g 0,1071 12,831 0,00 0,00

Brukarze gr.II (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,1071 12,831 0,00 0,00

Robotnicy gr.II (ATH 9) (ATH 10) r-g 0,2138 25,613 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 0,001 0,12 0,00 0,00

0,00

Materiały
Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm m 1,02 122,196 0,00 0,00

Piasek m3 0,0127 1,521 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0039 0,467 0,00 0,00

Woda m3 0,0042 0,503 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

18 KNR 2-31 0403/05   Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm 
wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

15  m

Robocizna
Brukarze gr.II (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,1622 2,433 0,00 0,00

Robotnicy gr.II (ATH 9) (ATH 10) r-g 0,1623 2,435 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 0,001 0,015 0,00 0,00

0,00



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Kosztorys Strona 7/13

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Krawężniki betonowe drogowe  15x22cm m 1,02 15,3 0,00 0,00

Piasek m3 0,0111 0,167 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0032 0,048 0,00 0,00

Woda m3 0,0041 0,062 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

19 KNR 2-31 0407/05   Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

24,8  m

Robocizna
Brukarze gr.II (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,1202 2,981 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 0,1569 3,891 0,00 0,00

0,00

Materiały
Obrzeża betonowe  30x8cm m 1,02 25,296 0,00 0,00

Piasek m3 0,0055 0,136 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0016 0,04 0,00 0,00

Woda m3 0,0014 0,035 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Kraw ężniki i obrzeża
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Konstrukcja jezdni

20 KNR 2-31 0111/03   Warstwa z mieszanki związanej spoiwem 
cementowym C3/4 o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane 
mieszarkami doczepnymi

445  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II (ATH 9) (ATH 10) r-g 0,1796 79,922 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 0,0011 0,49 0,00 0,00

0,00

Materiały
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,02024 9,007 0,00 0,00

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 0,223 0,00 0,00

Woda m3 0,0304 13,528 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0036 1,602 0,00 0,00

Ciągnik gąsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 0,0226 10,057 0,00 0,00

Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t m-g 0,0226 10,057 0,00 0,00

Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciągnika m-g 0,0226 10,057 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

21 KNR 2-31 0111/04   Warstwa z mieszanki związanej spoiwem 
cementowym C3/4 - za każdy dalszy 1cm

445  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II (ATH 9) (ATH 10) r-g 0,0041 1,825 0,00 0,00

Materiały
Woda m3 0,0016 0,712 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Ciągnik gąsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 0,0002 0,089 0,00 0,00

Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t m-g 0,0002 0,089 0,00 0,00
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Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciągnika m-g 0,0002 0,089 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

22 KNR 2-31 0104/05   Warstwa odsączająca o grubości po 
zagęszczeniu 10cm

506  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II (ATH 9) (ATH 10) r-g 0,0685 34,661 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 0,0141 7,135 0,00 0,00

0,00

Materiały
Piasek m3 0,123 62,238 0,00 0,00

Woda m3 0,005 2,53 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 2,075 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

23 KNR 2-31 0114/05   Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw 
niezwiązanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm

506  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II (ATH 9) (ATH 10) r-g 0,002 1,012 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 0,0313 15,838 0,00 0,00

0,00

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 161,009 0,00 0,00

Woda m3 0,015 7,59 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 1,366 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 19,582 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

24 KNR 2-25 0407/04   Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych 
ażurowych o powierzchni ponad 1,0m2

445  m2

Robocizna
Brukarze gr.II (ATH 1) (ATH 1) r-g 0,1032 45,924 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 0,1548 68,886 0,00 0,00

0,00

Materiały
Piasek m3 0,0448 19,936 0,00 0,00

Płyty drogowe żelbetowe ażurowe MEBA gr 8 cm m2 0,9693 431,339 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Żuraw do  6t m-g 0,0474 21,093 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

25 KNR 2-31u1 0600/03   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm

61  m2

Robocizna
Robotnicy (ATH 10) (ATH 8) r-g 1,14 69,54 0,00 0,00

Materiały
Kostka brukowa prostokątna 20x10cm szt 53,6 3269,6 0,00 0,00

Piasek m3 0,0687 4,191 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0105 0,641 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Ubijak m-g 0,286 17,446 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 9/13

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Konstrukcja jezdni
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
Roboty towarzyszące i wykończeniowe

26 KNR 2-01 0510/01   Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm
z obsianiem

121,4  m2

Robocizna
Darniarze gr.II (ATH 3) (ATH 3) r-g 0,2464 29,913 0,00 0,00

Materiały
Nasiona traw kg 0,012 1,457 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

27 KNR 2-01 0510/02   Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm
z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm

121,4  m2

Robocizna
Darniarze gr.II (ATH 3) (ATH 3) r-g 0,1624 19,715 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

28 KNR 2-21 0319/04   Sadzenie drzew i krzewów starszych 
li ściastych i iglastych z bryłą korzeniową o średnicy 1,2m z 
zaprawą dołów

5  szt

Robocizna
Ogrodnicy gr.III (ATH 6) (ATH 6) r-g 5,0328 25,164 0,00 0,00

Ogrodnicy gr.II (ATH 5) (ATH 5) r-g 0,7354 3,677 0,00 0,00

Ogrodnicy gr.I (ATH 4) (ATH 4) r-g 8,2512 41,256 0,00 0,00

0,00

Materiały
Ziemia żyzna lub kompostowa m3 0,747 3,735 0,00 0,00

Drzewa lub krzewy starsze szt 1 5 0,00 0,00

Drut stalowy miękki ocynkowany 2,5-5,0mm kg 7,2 36 0,00 0,00

Tkanina jutowa (bandaż) 15cm m2 2 10 0,00 0,00

Mech mp 0,02 0,1 0,00 0,00

Woda m3 0,03 0,15 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy   4t m-g 1,16 5,8 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

29 KNR 2-31 0702/02   Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 
o średnicy 70mm

2  szt

Robocizna
Robotnicy gr.II (ATH 9) (ATH 10) r-g 0,7528 1,506 0,00 0,00

Materiały
Słupki z rur stalowych  70mm kg 19,63 39,26 0,00 0,00

Beton zwykły C25/30 m3 0,045 0,09 0,00 0,00

Woda m3 0,005 0,01 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

30 KNR 2-31 0703/05   Przymocowanie drogowskazu 
jednoramiennego o powierzchni ponad 0,3m2

1  szt

Robocizna
Robotnicy gr.II (ATH 9) (ATH 10) r-g 1,26 1,26 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 0,0061 0,006 0,00 0,00

0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Tablice znaków drogowych-analogia tablivca informacyjna szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

31    Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

1  kpl

Materiały
Wykonanie mapki geodezyjnej powykonawczej kpl 1 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty towarzyszące i wykończeniowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
OGÓŁEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Łącznie 0,00

Podatek VAT 0% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Brukarze gr.II (ATH 1) (ATH 1) r-g 64,169

2 Brukarze gr.III (ATH 2) (ATH 2) r-g 12,831

3 Darniarze gr.II (ATH 3) (ATH 3) r-g 49,628

4 Ogrodnicy gr.I (ATH 4) (ATH 4) r-g 41,256

5 Ogrodnicy gr.II (ATH 5) (ATH 5) r-g 3,677

6 Ogrodnicy gr.III (ATH 6) (ATH 6) r-g 25,164

7 Robocizna razem (ATH 7) (ATH 7) r-g 197,449

8 Robotnicy (ATH 10) (ATH 8) r-g 69,540

9 Robotnicy gr.I (ATH 8) (ATH 9) r-g 187,347

10 Robotnicy gr.II (ATH 9) (ATH 10) r-g 148,234

Razem 799,295 0,00
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Zestawienie materiałów Strona 12/13

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Beton zwykły C25/30 m3 0,090 0,00 0,00

2 Beton zwykły m3 10,766 0,00 0,00

3 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 10,203 0,00 0,00

4 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,414 0,00 0,00

5 Drut stalowy miękki ocynkowany 2,5-5,0mm kg 36,000 0,00 0,00

6 Drzewa lub krzewy starsze szt 5,000 0,00 0,00

7 Kostka brukowa prostokątna 20x10cm szt 3 269,600 0,00 0,00

8 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,223 0,00 0,00

9 Krawężniki betonowe drogowe  15x22cm m 15,300 0,00 0,00

10 Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm m 122,196 0,00 0,00

11 Mech mp 0,100 0,00 0,00

12 Nasiona traw kg 1,457 0,00 0,00

13 Obrzeża betonowe  30x8cm m 25,296 0,00 0,00

14 Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,967 0,00 0,00

15 Piasek m3 90,984 0,00 0,00

16 Płyty drogowe żelbetowe ażurowe MEBA gr 8 cm m2 431,339 0,00 0,00

17 Słupki drewniane   7cm m3 0,005 0,00 0,00

18 Słupki z rur stalowych  70mm kg 39,260 0,00 0,00

19 Tablice znaków drogowych-analogia tablivca informacyjna szt 1,000 0,00 0,00

20 Tkanina jutowa (bandaż) 15cm m2 10,000 0,00 0,00

21 Tłuczeń kamienny niesortowany t 161,009 0,00 0,00

22 Woda m3 29,985 0,00 0,00

23 Wykonanie mapki geodezyjnej powykonawczej kpl 1,000 0,00 0,00

24 Ziemia żyzna lub kompostowa m3 3,735 0,00 0,00

Razem 0,00
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Zestawienie sprzętu Strona 13/13

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik gąsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 10,146 0,00 0,00

2 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 16,524 0,00 0,00

3 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 21,728 0,00 0,00

4 Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciągnika m-g 10,146 0,00 0,00

5 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 33,048 0,00 0,00

6 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 1,366 0,00 0,00

7 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,345 0,00 0,00

8 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 133,641 0,00 0,00

9 Samochód skrzyniowy   5t m-g 17,408 0,00 0,00

10 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 12,745 0,00 0,00

11 Ubijak m-g 17,446 0,00 0,00

12 Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t m-g 10,146 0,00 0,00

13 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 23,259 0,00 0,00

14 Żuraw do  6t m-g 21,093 0,00 0,00

15 Żuraw samochodowy   4t m-g 5,800 0,00 0,00

Razem 334,841 0,00


