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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GORZE

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacja Techniczna wymagania ogólne odnosi się do wymagań dotyczących wykonania 

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach – robót budowlanych budynku Świetlicy 

Wiejskiej w miejscowości Pasierbiec, gmina Limanowa 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część 
dokumentów przetargowych i naleŜy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 
podpunkcie 1.3. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

ROBOTY BUDOWLANE 

1.3.1 Roboty ziemne (wykopy i zasypanie), 

1.3.2 Roboty stanu zerowego (ławy i stopy fundamentowe, ściany fundamentowe z 

betonu B-25, dwukrotna izolacja p-wilgociowa z masy asfaltowo-kauczukowej i 

termiczna ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 10cm, wraz z 

warstwą ochronną z folii kubełkowej), 

1.3.3 Podkłady podposadzkowe na gruncie z piasku gr. 20cm i chudego betonu gr. 

10cm, 

1.3.4 DrenaŜ opaskowy z rury PCV obsypanej Ŝwirem i ustawienie 8 szt studni 

drenarskich fi 315mm 

1.3.4 Poziom parteru – roboty murarskie z pustaków Max (ściany zewnętrzne i 

wewnętrzne) i cegieł modularnych (ścianki działowe), roboty Ŝelbetowe z betonu 

B-25 (stropy gr. 14cm i schody na płycie gr. 14cm), przewody wentylacyjne i

spalinowe z pustaków ceramicznych i cegły pełnej,

1.3.5 Poziom poddasza - roboty murarskie z pustaków Max (ściany zewnętrzne i 

wewnętrzne) i cegieł modularnych (ścianki działowe), przewody wentylacyjne i 

spalinowe z pustaków ceramicznych i cegły pełnej, 

1.3.6 Konstrukcja więźby dachowej wraz z ołaceniem i folią wysokoparoprzepuszczalną 
(>3000 g/m2/24h), 

1.3.7 Roboty dekarskie – pokrycie z blachy dachówkowej powlekanej (poliester mat), 

obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia, orynnowanie z PCV, 

akcesoria dachowe (śniegołapy, wyłaz dachowy 80x80cm, okna dachowe, ławy 

kominiarskie z kraty ocynkowanej typu „wema”, podsufitka blachy elewacyjnej 

TRB-8, lub PCV),  

1.3.8 Czapki kominowe i kominy  ponad dachem z cegły, ocieplone styropianem gr. 

5cm i okute blachą w kolorze pokrycia 

1.3.9 Stolarka zewnętrzna - okienna pcv 5-komorowa i ślusarka aluminiowa profil 

ciepły np. typu Aliplast Imperial, 
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1.3.10 Ściany tarasu murowane z kamienia twardego piaskowca na zaprawie cementowej 

gr. 25cm, wraz z posadzką z kamienia naturalnego  (piaskowca) 

1.3.11 Balustrada zewnętrzna stalowa malowana proszkowo, 

1.3.12 Ocieplenie elewacji metodą lekką mokrą z zastosowaniem styropianu gr. 15cm, 

tynku akrylowego na siatce z klejem,  

1.3.13 Okładziny ścian - piaskowiec, układany na zaprawie cementowej z dodatkiem 

plastyfikatora 

1.3.14 Deska elewacyjna 10x3cm impregnowana próŜniowo i malowana farbami 

podkładowymi (2x) i farbą nawierzchniową (1x) 

1.3.15 Tynki wewnętrzne III kat. na ścianach i stropach 

1.3.16 Wylewki cementowe zbrojone na warstwie izolacji ze styropianu (gr. warstw 

zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym) 

1.3.17 Ocieplenie stropu nad poddaszem i skosów poddasza wełną mineralną gr. 16cm, 

wraz z ułoŜeniem paroizolacji i okładziny z 2x płyta GKF np. systemu Knauf na 

ruszcie metalowym 

1.3.18 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne w okleinie naturalnej z wypełnieniem 

płytą wiórową np. Stolbud Włoszczowa, drzwi aluminiowe profil zimny, 

1.3.19 Balustrady na klatce schodowej malowane proszkowo 

1.3.20 Parapety wewnętrzne PCV 

1.3.21 Okładziny ścian płytką ceramiczną w pomieszczeniach higieniczno-saniarnych na 

wys. 2,0m,  

1.3.22 Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych (ilości zgodnie z zestawieniami 

powierzchni na rys. architektoniczno-budowlanych) 

1.3.23 Trzykrotne malowanie ścian i stropów farbami emulsyjnymi 

 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 

poleceniami Zamawiającego.  

Przekazanie terenu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe 

Wykonawcy teren budowy.  

1.4.1 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową, Przedmiarem Robót i Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru   Robót.
Dokumenty – Dokumentacja Projektowa, Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna 

Wykonania Odbioru Robót przekazane przez Zamawiającego stanowią komplet, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całym komplecie. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z projektem technicznym, przedmiarem robót i 

ST. Dane określone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i ST będą uwaŜane za 

wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii 

Zamawiającego. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 



4 

1.4.2. Informacje o terenie budowy 
Budynek połoŜony jest w miejscowości Pasierbiec, gmina Limanowa. Koszty zuŜycia prądu, 

wody itp. ponosi Wykonawca. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany 

jest do uporządkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokół budynku do stanu 

pierwotnego ( zastanego przez rozpoczęciem prac budowlanych ) włącznie z odtworzeniem 

ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania terenu. Wykonawca będzie 

zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 

zakresie: 

- organizacji i wykonywania robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia związanego z budową.
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie

obowiązujących przepisów prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania stanie nadającym się do

uŜytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji

przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak:

urządzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych

folią chroniącą przed przedostawaniem się kurzu i opadów atmosferycznych trakcie

prowadzenia prac.

1.4.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak kable, rurociągi itp. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania podstawowe. 

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o 

dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. „O wyrobach budowlanych”. Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. 

Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz 

budynku naleŜy udokumentować dostosowanie ich do polskim warunków klimatycznych. Do 

materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń B lub CE naleŜy załączyć aprobaty 

techniczne potwierdzające przydatność wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków 

atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym 

Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. 

KaŜdy rodzaj robót w którym znajdą się nie zadbane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4.Wariantowa stosowanie materiałów . 

Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT

W trakcie realizacji robót naleŜy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące 

nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na 

nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania 

maszyn i urządzeń innych niŜ powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca 

zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robót naleŜy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie 

powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy 

do przewoŜenia materiałów wraŜliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne 

plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewoŜonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny 

odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ). Przystąpienie do realizacji 

prac budowlanych moŜliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu 

budowlanego. Podstawowe zasady, których naleŜy przestrzegać określone zostały w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umową, Polskimi 

Normami  Warunkami Technicznymi, sztuką budowlaną. Jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót powinna być zgodność równieŜ z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiającego. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący 

wykonanie robót przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego jakości. 

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiającego. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli. Zapewniona mu będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający zezwoli na uŜycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w 

budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i 

posiadających:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą
Przenoszącą Normy Zharmonizowane,

- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy. 

6.4.1    Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 

zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 

stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 

dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 

między nimi, w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 

zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
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- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z

polecenia zarządzającego realizacją umowy

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia

lub wykonania robót zamiennych;

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z

warunków  klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez

kogo zostały przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez wykonawcę powinny być  na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 

wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 

je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 

na temat kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 

autorskiego. 

6.4.2 KsiąŜka obmiaru robót 
KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

kaŜdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 
na bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 

uŜyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 

do umowy. 

6.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 

zawierają teŜ: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;

b) Pozwolenie na budowę ;
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na

budowie;

f) Protokoły odbioru robót,

g) Opinie ekspertów i konsultantów,

h) Korespondencja dotycząca budowy.

6.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
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zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 

upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

-Rysunki robocze

-Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

-Dokumentacja powykonawcza

-Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

6.5.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 

polecenie przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani 

instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 

ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 

zakresie ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 

z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak 

najszybciej, zatwierdzi i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 

wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 

przedłuŜenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 

rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, 

wykonawca złoŜy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 

terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niŜ 7 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas tak, Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 

wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 

projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu
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4) Tytuł dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Data przekazania

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane

będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 

rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził 

oraz, Ŝe roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów 

przez nadzór autorski. 

6.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez wykonawcę i 

zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

6.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy 

rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 

przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki 

powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy. 

6.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu 

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 

producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 

dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 

wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 

przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 

przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 

zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia 

2. Spis treści

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres

pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne
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8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Właściwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Środki ostroŜności

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki

montaŜowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części

zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do

utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń
17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić,

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością
smarowania

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego

przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i

alarmowych

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i

oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

7. OBMIAR ROBÓT

Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane do 

ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót, takŜe tych wykraczających poza zakres 

prac wymienionych w przedmiarze robót i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dodatkowych dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego.  

7.2  Zasady określania ilości materiałów. 

Obmiarów dokonywać naleŜy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów 

rzeczowych zastosowanych do sporządzania kosztorysów ofertowych. 

7.3  Czas przeprowadzania odbioru. 

Obmiary będą przeprowadzane w czasie umoŜliwiającym stwierdzenie faktycznie 

wykonanych prac. 

8 .  ODBIÓR ROBÓT 

W zaleŜności od ustaleń roboty polegają odbiorowi : 

- ostatecznemu
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- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiór ostateczny robót. 

8.1.1  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku gdy 

komisji roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
dokumenty, których stosowne przepisy prawne, a w szczególności Prawo Budowlane 

wymagają ich sporządzenia dla zakresu prac będącego przedmiotem umowy. 

8.2 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

9. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający: 

1. Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania

wynika w trakcie realizacji zadania.

Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna 

być wliczona w koszt robót podstawowych. 
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11. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót
budowlanych. 

11.1 Umowa o wykonanie robót budowlanych 

11.2 Dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę 
11.3 Przedmiar robót 

11.4 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy 

11.5 Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów  

11.6 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branŜowe oraz warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 

11.7 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich 

producentów 

11.8 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony 

PrzeciwpoŜarowej. 

Użyte nazwy handlowe i pochodzenie materiałów i wyposażenia nie są obowiązujące, 
a Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych pod warunkiem, że ich 
parametry będą odpowiadały  parametrom technicznym i jakościowym określonym w 
dokumentacji. 




