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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                   

- CZĘŚĆ OGÓLNA 

I – CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji 

-Adres inwestycji 

-Nazwa i adres zamawiającego 

-Dane kontaktowe 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

-Zestawienie obiektów  

-Zakres i rodzaj robót budowlanych 

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja 

projektowa  

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

-organizacja robót budowlanych  

-zabezpieczenie interesów osób trzecich 

-ochrona środowiska 

-warunki bezpieczeństwa pracy 

-zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

-warunki dotyczące organizacji ruchu 

-ogrodzenia 

-zabezpieczenia chodników i jezdni 

1.5.Nazwa i kody 

-grupa robót 

-klasa robót 
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-kategoria robot  

1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 

wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 

jednoznaczego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfiakcji 

technicznej wykonania i odbioru robót.  

-certyfikacja zgodności 

-deklaracja zgodności 

-dokumentacja projektowa 

-europejskie zezwolenia techniczne  

-grupy, klasy, kategorie robót  

-inspektor nadzoru inwestorskiego 

-istotne wymagania 

-normy europejskie 

-obmiar robót 

-odbiór częściowy (robót budowlanych) 

-odbiór gotowego obiektu budowlanego 

-przedmiar robót 

-roboty podstawowe 

-Wspólny Słownik Zamówień 

-wyrób budowlany 

-zarządzający realizacją umowy 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 

PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI  

2.1.wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

2.2. wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

2.3. materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

2.4.materiały nieodpowiadające wymaganiom 

2.5.wariantowe stosowanie materiałów 
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III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH 

LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU 

4.1. transport poziomy 

4.2. transport pionowy 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBOT 

BUDOWLANYCH 

5.1. ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   

5.2. projekt zagospodarowania placu budowy 

5.3. projekt organizacji budowy 

5.4.likwidacja placu budowy 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

6.2. pobieranie próbek 

6.3. badania i pomiary 

6.4. badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

6.5. dokumentacja budowy 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

7.3. urządzenia i sprzęt pomiarowy 

7.4. czas przeprowadzenia pomiarów 

VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

8.1. Rodzaje odbiorów  

 

8.2. odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

8.3. odbiór końcowy  
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8.4. odbiór po okresie rękojmi 

8.5. odbiór ostateczny — pogwarancyjny 

8.6. dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 

urządzeń 

8.7. dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

 

IX ROZLICZENIE ROBÓT 

X DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 

techniczne  
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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                    

- CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

I - CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji:   

Wykonanie i odbiór robót budowlanych tj. remontu elewacji budynków  

Publicznej Szkoły Podstawowej n 3   

przy ul. Armii Krajowej 34 w Grójcu na działce nr ew. 1216  

 

-Adres inwestycji: 

ul. Armii Krajowej 34  

 05-600 Grójec 

działki nr ewid.: 1216, arkusz 3, 

 obręb 0001 Grójec,  jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec - Miasto, 

powiat: grójecki, województwo: mazowieckie 

-Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Grójec 

ul. Józefa Piłsudskiego 47 

05-600 Grójec 

 

Dane kontaktowe: 

telefon:  +48 (48) 664-30-91 

fax: +48 (48)  664-21-03 

strona www:   www. grojecmiasto.bip.info.pl 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

   - Zestawienie obiektów: 

Prace budowlane są przewidziane w budynkach istniejących szkoły przy ul. Armii Krajowej 34   

polegających na . remoncie elewacji budynków  Publicznej Szkoły Podstawowej n 3  w Grójcu. 

 

-Zakres i rodzaj robót budowlanych: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu 

przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych, których celem jest remont elewacji  

budynku szkoły. 

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa:  

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje się jako roboty typowe. W związku                          

z powyższym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistycznej. 
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1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Brak. 

 

1.4.Informacje o terenie budowy 

-Organizacja robót budowlanych:  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym 

instalacje: dostęp do wody, energii elektrycznej. Zamawiający określi zasady wejścia 

pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. 

-Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie 

instalacje naziemne i podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie 

sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu 

budowy. Wykonawca jest zoobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji                    

i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 

powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną 

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych 

wcześniej przez Zamawiającego, spowodowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych.    

-Ochrona środowiska: 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza 

jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 

zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

-Warunki bezpieczeństwa pracy: 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisy z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zoobowiązany do wykluczenia 

pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia                        

i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 

budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 

wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed 

przystąpieniem do robót przekaże Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o 

ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych 

zdarzeń i ich skutków. Wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i 

ppoż. oraz nadzór nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik 

budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy muszą 

posiadać aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym zaświadczeniem. 

Szkolenia, o których mowa powyżej przeprowadza własnym staraniem      i na własny 

koszt Wykonawca robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca składa pisemne 
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oświadczenie Zamawiającemu o przeszkoleniu pracowników zatrudnionych przy 

realizacji robót.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlega odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. Dodatkowo, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu 

budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultaty 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie stale 

utrzymywał wyposażenie przeciw pożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca będzie mógł  

zoorganizować zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania 

robót objętych zamówieniem. Po zakończeniu prac objętych w umowie teren 

przekazany pod organizację zaplecza zostanie uporządkowany i przywrócony do stany 

pierwotnego.    

-Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zoobowiązany do opracowania                       

i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruch drogowego w rejonie 

budowy. 

-ogrodzenia: 

Wykonawca jest zoobowiązany do: 

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub 

szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

b)ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

c)właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 

elementów budowlanych,   

d)utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 

okresie wywozu odpadów budowlanych.  

-Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodników i dróg wewnętrznych oraz 

ustali go z inspektorem nadzoru.  
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1.5.Nazwa i kody 

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):  

Grupa: CPV NAZWA 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

Klasa:    

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: 

roboty ziemne 

 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

 45410000-4 Tynkowanie 

 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 

Kategoria:   

 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 45324000-4 Tynkowanie 

 45442100-8 Roboty malarskie 

 

1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 

wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 

jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót.   

-Certyfikacja zgodności-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

-Deklaracja zgodności-oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny ze sharmonizowaną specyfikacją techniczną 

-Dokumentacja projektowa-służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę-składa się w 

szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót.    

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych 
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warunków jego zastosowania i użycia.  

-Grupy, klasy, kategorie robót-należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poź. zm.). Patrz 

niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień. 

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor   powierza nadzór 

nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego projektu. 

-Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

-Normy europejskie-oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako‖ standardy europejskie (EN)‖ lub ―dokumenty 

harmonizacyjne(HD)‖, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

-Obmiar robót-pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 

robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

-Odbiór częściowy (robót budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 

do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 

jest traktowany jako ―odbiór końcowy‖ 

-Odbiór gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynności, zwanych też‖ 

odbiorem końcowym‖, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 

będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i 

ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

-Przedmiar robót-to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawianych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.        

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

-Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
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krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 215/2003, 

stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z 

ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało od dnia akcesji Polski do 

UE, tzn. Od 1 maja 2004r. 

 

-Wyrób budowlany-należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzonym do obrotu jak wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

-Zarządzający realizacją umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.    

  

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 

PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów-podczas 

wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane                  

o właściwościach użytkowych oraz spełniające wymagania podstawowe określone w 

art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a także powinny być zgodne z wymaganiami 

określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca robót przedstawi 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 

wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót- właściwie 

oznaczonych posiadających  certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 

deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia 

dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 

miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 

wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 

parametry techniczne tego materiału.  

 

2.2.Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów-Wykonawca 

zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być  uzgodnione z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 

inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  

2.3.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane                      

i urządzenia wbudowane,  montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy                             
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Prawo  budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji  technicznej. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 

konstrukcyjnych do wykonania robót, także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 

zgodności. 

 

2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom-materiały i elementy budowlane, 

dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora 

nadzoru inwestorskiego,  powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 

uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu                         

z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na 

wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających 

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 

elementów.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 

kosztową. 

 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów- dokumentacja projektowa i specyfikacja 

techniczna przewidują wariantowe  stosowanie materiałów i elementów budowlanych 

oraz urządzeń w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.  Inspektor nadzoru, po 

uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 

Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub 

urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji 

technicznej dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń 

w specyfikacji technicznej- niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacji przewidziano możliwość wariantowego użycia 

sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.  

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub 

kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego                    

i niedopuszczone do realizacji robót.  

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 

określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan                

i jakość transportowanych materiałów.  

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
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specyfikacji technicznej 

4.1.Transport poziomy -wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu 

poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, 

(szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu 

będą określone w projekcie organizacji robót.  

 

4.2.Transport pionowy- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków   

transportu pionowego ustalonego z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego (np.:dźwigi, żurawie i inne.) wymaga  

szczególnej staranności przy realizacji robót . 

 

 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBOT 

BUDOWLANYCH  

 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy  

Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lub zapewnia opracowania projektu 

organizacji placu budowy. 

5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robót, nie opracuje (lub 

zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.  

.  

5.4.Likwidacja placu budowy --Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu 

budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy 

stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

 

 

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót -Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz 

możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy 

należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania       

pt. Program zapewnienia jakości.  

Program winien składać się  z części ogólnej i części szczegółowej.  

1. część ogólna określa  

• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium 

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),                                    

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 
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ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym,  

• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,  

• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,  

• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,  

• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych 

robót,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 

umowy.  

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich 

częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacji technicznej. Rodzaj i ilość 

badań zostaną ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę 

badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.  

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 

laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających 

uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  

 

6.2.Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

6.3.Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.  

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

Programie zapewnienia jakości.  

6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor 

nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną 

pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
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będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  

6.5.Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane,  

obejmuje:  

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  

• dziennik budowy, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

• książkę obmiarów robót,  

• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 

roboty.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 

jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu 

przedstawicielom uprawnionych organów.  

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 

robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 

przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 

danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 

robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 

systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 

Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 

robotom podstawowym.  

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

wykonawcy. Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres robót wykonywanych 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 

Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.  

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 

niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 

przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w 

ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów 

lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 

akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, 

jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 

linii osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają 

dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m
3
], powierzchnie w [m

2
], a 

sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się 

dokładność do dwóch znaków po przecinku.  

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.  

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
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te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

należytym stanie przez cały okres trwania robót.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów  

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 

obmiarowej 

VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1.Rodzaje odbiorów  

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 

rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).   

Zasady odbiorów robót określa umowa.  

 

8.2.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 

robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 

zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3.Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie.   

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych 

oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i 

ustalić nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie 

lub kontrakcie.  

8.4.Odbiór po okresie rękojmi  
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi‖. Odbiór 
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taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:  

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,  

b) protokołu odbioru końcowego obiektu,  

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),  

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad,  

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

 

 

 

8.5.Odbiór ostateczny — pogwarancyjny  
Odbiór ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 

okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 

8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji 

powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę. 

 8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować dokumenty 

wskazane w umowie. 
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IX ROZLICZENIE ROBÓT  

Rozliczanie robót i płatność za wykonane roboty zostaną dokonane zgodnie z  zawartą 

umową.  

X DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Dokumentacja projektowa  

jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,                                                 

26-600 Radom ul. Żeromskiego 31, tel.0504-282-322                                                                                

tel./fax 48-340-46-46, nowakowski.architekt@wp.pl 

jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem,                              

e-mailem,  

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,                                                 

26-600 Radom ul. Żeromskiego 31, tel.0504-282-322                                                                                

tel./fax 48-340-46-46, nowakowski.architekt@wp.pl 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 

techniczne  

 

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z późniejszymi 

zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w 

sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej . 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności                                                                                       

(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 

881) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z późn. zm). 

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.). 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, 

z poźn. zm 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 

1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. Nr 202 poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne 

jakim powinny odpowiadać budynki  i ich   usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690) 

http://dz.u.nr.89/
http://dz.u.nr.108/
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B) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji:   

Remont elewacji budynków  

Publicznej Szkoły Podstawowej n 3   

przy ul. Armii Krajowej 34 w Grójcu na działce nr ew. 1216  

 

-Adres inwestycji: 

ul. Armii Krajowej 34 

 05-600 Grójec 

działki nr ewid.: 1216, arkusz 3, 

 obręb 0001 Grójec,  jednostka ewidencyjna: 140605_4 Grójec - Miasto, 

powiat: grójecki, województwo: mazowieckie 

-Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Grójec 

ul. Józefa Piłsudskiego 47 

05-600 Grójec 

 

Dane kontaktowe: 

telefon:  +48 (48) 664-30-91 

fax: +48 (48)  664-21-03 

strona www:   www. grojecmiasto.bip.info.pl 

 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu 

przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku PSP nr 3                    

przy ul. Armii Krajowej 34  w Grójcu na działce nr ew. 1216, tak aby spełniały wymagane 

funkcje techniczne i użytkowe określone  w dokumentacji projektowej.  
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-Nazwa i adres jednostki, opracowująca szczegółową specyfikację techniczną 

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,                                                 

26-600 Radom ul. Żeromskiego 31, tel.0504-282-322                                                                                

tel./fax 48-340-46-46, nowakowski.architekt@wp.pl 

 

- Nazwa i adres jednostki opracowującej  dokumentację projektową 

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,                                                 

26-600 Radom ul. Żeromskiego 31, tel.0504-282-322                                                                                

tel./fax 48-340-46-46, nowakowski.architekt@wp.pl 

 

- Imię i nazwisko autorów specyfikacji: 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45324000-4 Tynkowanie 

45442100-8 Roboty malarskie 

 

Wyżej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował: 

mgr inż. arch. Marcin Nowakowski 

 

- Podpis autora specyfikacji 

....................................................................................................................................... 

                 (podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inż. arch. Marcin Nowakowski)                   

-Data opracowania specyfikacji 

Luty  2021r 

 

-Nazwa szczegółowych specyfikacji technicznych wraz z numeracją 

         

l.p.  CPV Opis  

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

2 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

3 45324000-4 Tynkowanie 

4 45442100-8 Roboty malarskie 
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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                           

i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie rozbiórek.  

W zakres tych robót wchodzą rozbiórki: 

- Rury spustowe po demontażu przeznaczyć się do ponownego zamontowania                               

po wykonaniu remontu elewacji. 

- Obróbki blacharskie gzymsów, cokołów oraz podokienniki ze względu na remont tynków 

przewiduje się  do wymiany.  

- odkucie istniejącej tynków na cokołach i wykonanie nowych, 

-  Rozbiórka i wykonanie nowych: obróbek blacharskich podrynnowych, gzymsów 

wieńczących , obróbek blacharskich murów ogniowych oraz wymiany wszystkich 

podokienników, 

 - skucie tynków w miejscach: spękania, odspojenia, zawilgocenia. 

- istniejące uziomy przeznacza się do ponownego montażu.  

- elementy instalacji i urządzenia na elewacjach przeznacza się do ponownego montażu po 

wykonaniu remontu elewacji.  

- Kratki wentylacyjne do wymiany na nowe.  

- Typowe, poliwęglanowa zadaszenia nad wejściami (tylnym do budynku głównego oraz do 

skrzydła wschodniego, po oczyszczeniu i wymianie płyty poliwęglanowej na nową 

przeznacza się do ponownego montażu w uprzednich miejscach) 

-rozbiórka kostki betonowej 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                        

i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla  wyżej wymienionych robót materiały nie występują. 
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3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
–      teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy zadbać o odłączenie instalacji , elektrycznej, gazowej, 

telefonicznej, alarmowej oraz wodociągowej oraz wszelkie istniejące uzbrojenie w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia w sposób bezpieczny powyższych prac.  

  

  Przed dokonaniem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć przed zniszczeniem/uszkodzeniem 

okna/drzwi/schody wejściowe/istniejącą zieleń i chodniki. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.                            

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe: 

- Rury spustowe po demontażu przeznaczyć się do ponownego zamontowania                               

po wykonaniu remontu elewacji. 

- Obróbki blacharskie gzymsów, cokołów oraz podokienniki  ze względu na remont tynków 

przewiduje się  do wymiany.  

- odkucie istniejącej tynków na cokołach i wykonanie nowych, 

-  Rozbiórka i wykonanie nowych: obróbek blacharskich podrynnowych, gzymsów 

wieńczących , obróbek blacharskich murów ogniowych oraz wymiany wszystkich 

podokienników, 

 - skucie tynków w miejscach: spękania, odspojenia, zawilgocenia. 

- istniejące uziomy przeznacza się do ponownego montażu.  

- elementy instalacji i urządzenia na elewacjach przeznacza się do ponownego montażu po 

wykonaniu remontu elewacji.  

- Kratki wentylacyjne do wymiany na nowe.  

- Typowe, poliwęglanowa zadaszenia nad wejściami (tylnym do budynku głównego oraz do 

skrzydła wschodniego, po oczyszczeniu i wymianie płyty poliwęglanowej na nową 

przeznacza się do ponownego montażu w uprzednich miejscach) 

-rozbiórka kostki betonowej 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

  Rozbiórki obiektów wraz z jego elementami  – [całość wykonanych prac rozbiórkowych] 
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8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania może zakwalifikować tylko Inżynier. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera 
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2.     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

        WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                   

i odbioru:  obróbek blacharskich (gzymsów, murów ogniowych, kominów, podokienników) rynien 

rur spustowych, daszka z poliwęglanu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: obróbek blacharskich (gzymsów, murów ogniowych, kominów, podokienników) rynien 

rur spustowych , daszka z poliwęglanu. 

  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

- Rynny i rury spustowe. Stan techniczny rynien i rur spustowych - bardzo dobry.                            

Przy ostatnim remoncie budynku szkoły dokonano wymiany rynien i rur spustowych.                    

Rury spustowe po demontażu przeznacz się do ponownego zamontowania po wykonaniu 

remontu elewacji. W przypadku zniszczenia w/w elementów przy demontażu – do 

otworzenia.  

 

- Obróbki blacharskie gzymsów, murów ogniowych, kominów, podokienniki. Istniejące 

obróbki blacharskie dachu , kominów w stanie bardzo dobrym przeznaczone do 

pozostawienia.  Obróbki blacharskie gzymsów, cokołów oraz okapniki okienne w stanie 

dobrym. Ze względu na remont tynków przewiduje się jednak je do wymiany na nowe.  

 

-Gzymsy. Ze względu na nieszczelności obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych 

występujących przed remontem dachu  stwierdzono odspojenia tynku oraz zniszczenia 

fragmentów gzymsów wieńczących. Istniejące gzymsy przeznacza się do remontu i w 

miejscach dewastacji do odtworzenia. Gzymsy podokienne oraz międzykondygnacyjne                          

w stanie dobrym. Wymagają odświeżenia.  
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- Typowy daszek  poliwęglanowy -  zadaszenia nad wejściami (tylnym do budynku 

głównego oraz do skrzydła wschodniego, po oczyszczeniu i wymianie płyty poliwęglanowej 

na nową przeznacza się do ponownego montażu w uprzednich miejscach). 

 

 

 

 
2.1. Składowanie blachy 

2.1.1.  Blacha powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 

elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 

taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 

podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.1.2.  Łączniki i materiały do blachy należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 

czynników atmosferycznych. 

2.2. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 

dziennika budowy. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy pokryć dachowych powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

 

 

- Rynny i rury spustowe. Rury spustowe , przeznacza się do ponownego wykorzystania.  

 

- Obróbki blacharskie gzymsów, murów ogniowych, kominów, podokienniki – wszystkie 

elementy z blachy stalowej ocynkowanej. Ze względu na remont elewacji wszystkie obróbki 

blacharskie jak i podokienniki przeznacza się do wymiany na nowe wykonane z blachy stalowej 

ocynkowanej i powlekanej – kolor według projektu.  

 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Robot nie wykonywać w 

temp. nie niższej niż -15C oraz na oblodzonych podłożach. Uwaga!  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

Roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
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- Typowy daszek  poliwęglanowy -  zadaszenia nad wejściami (tylnym do budynku głównego 

oraz do skrzydła wschodniego, po oczyszczeniu i wymianie płyty poliwęglanowej na nową 

przeznacza się do ponownego montażu w uprzednich miejscach). 
 

 
 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

–Obróbki blacharskie– 1 m . 

- Daszek poliwęglanowy – szt. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-02361:1999                  Pochylenia połaci dachowych.   

  

    PN-61/B-10245                        Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej   

                                                      i  cynkowej. Wymagania i  badania techniczne przy odbiorze.   

PN-H-92126                   Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i             

powlekane. 
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3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

TYNKOWANIE 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                   

i odbioru  naprawy  tynków  zewnętrznych renowacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

Tynki zewnętrzne renowacyjne 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Tynki zewnętrzne ścian nadziemia 

 

Ze względu na znaczną korozje istniejących tynków należy skuć wszelkie miejsca 

spękane, odspojone, zasolone lub zaglonione i odbarwione. Szczególnie miejsca w okolicach rur 

spustowych oraz cokoły budynków.  Resztę wyprawy tynkarskiej wyczyścić poprzez 

piaskowanie. Szczególną uwagę zwrócić na czyszczenie elementów pilastrów i gzymsów.  

Po usunięciu odspojonych i zawilgoconych powierzchni tynków oraz fragmentów 

tynków cementowych należy zmyć całą powierzchnię ścian wodą pod odpowiednim ciśnieniem i 

dokonać natrysku preparatu gruntującego wzmacniającego podłoże oraz ujednolicającego jego 
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chłonność. Działania  należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego 

producenta. W miejscach zaatakowanych mikrobiologicznie dokonać dezynfekcji preparatami 

grzybo i glonobójczymi. 

Uzupełnienia tynków odkutych na cokole wykonać jako nowe wyprawy z tynków 

renowacyjnych w systemie tynków odsalających WTA lub równoważnych.    

 Tynki na pozostałych odkutych częściach ścian wykonać jako renowacyjne zgodne z 

WTA- lub równoważne albo tradycyjne wapienne. Wierzchnią warstwę wykonać jako 

cienkowarstwową warstwę tynku zbrojonego.  

 

2.3.Obrzutka renowacyjna  

 Sucha zaprawa renowacyjna zgodna z normami DIN 18557 oraz DIN EN 998-1; 

certyfikowana przez WTA (lub równoważny system) obrzutka renowacyjna, przeznaczona do 

obróbki ręcznej i maszynowej.  

- Obrzutka przeznaczona do wstępnego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych podłoży 

mineralnych, stanowiąca warstwę szczepną pomiędzy podłożem a tynkiem renowacyjnym. W 

przypadku podłoża silnie chłonącego wodę obrzutka pozwala na zdecydowane wyrównanie 

stopnia pochłaniania wody. Przeznaczoną do zagruntowania powierzchnię należy z reguły 

pokrywać w 50-60%, przy czym możliwe jest całopowierzchniowe natryskiwanie obrzutki (na 

podłoża zasolone siarczkami lub zawierające gips). W przypadku murów o niestabilnych 

właściwościach obrzutka pozwala na zrównoważenie właściwości podłoża. 

 

- Skład. Piasek, cement o zwiększonej odporności na działanie siarczków i dodatki 

umożliwiające lepszą obróbkę oraz zwiększające przyczepność. 

 

- Podłoże. Stary, zniszczony tynk należy skuć. Kruszące się fugi i spoiny wydrapać na głębokość 

2-3 cm. Usunąć zabrudzenia, kurz, izolację bitumiczną i luźne części. W razie potrzeby 

wymienić uszkodzone cegły. Dokładnie oczyścić mur (stosując sprężone powietrze, miotłę / 

szczotkę drucianą itp.), a następnie osuszyć. 

W wątpliwych przypadkach podłoże silnie chłonące wodę należy wstępnie zwilżyć (unikać 

tworzenia się błony wodnej na powierzchni ściany). Zagwarantować dobre przywieranie 

obrzutki do podłoża. 

 

- Obróbka. Wymieszać obrzutkę z czystą wodą, bez dodawania jakichkolwiek dodatków. 

Przygotowanie ręczne - w skrzyni na zaprawę – mieszalnikiem wolnoobrotowym lub w 

zwyczajowo używanych betoniarkach przelotowych lub o obiegu wymuszonym (czas mieszania 

ok. 3 minut). Stosując odpowiednie agregaty tynkarskie należy – z uwagi na grube uziarnienie – 

zastosować używane ślimacznice i wstępnie zamulić węże podające szlamem wapiennym. 

Nanosić obrzutkę – o ile to możliwe – pasmami, pokrywając jedynie 50-60 % powierzchni. W 

zależności od wymogów podłoża, obrzutkę można również nakładać na całą powierzchnię muru, 

(grubość warstwy 5mm). Obrzutki nie należy w żadnym przypadku stosować do wyrównywania 

nierówności podłoża. Nałożoną obrzutkę ewentualnie zwilżać, aby uchronić przed wypaleniem 

się. Cały przygotowany materiał musi zostać zużyty przed rozpoczęciem procesu twardnienia. 

Nie mieszać ponownie raz związanego materiału. O ile to możliwe nakładać tynk już 1- 2 dni po 

zagruntowaniu podłoża obrzutką. Nie gruntować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, w czasie 

deszczu lub silnego wiatru; chronić przygotowaną powierzchnię przed zbyt szybkim 

wysychaniem. Świeżo zagruntowane obrzutką powierzchnie należy przez 1-2 dni chronić przed 

wysychaniem i innymi szkodliwymi czynnikami. W pomieszczeniach zamkniętych należy 

zapewnić odpowiednio szybkie wysychanie obrzutki (wentylacja i/lub odwilgacanie). Przed 

położeniem następnej warstwy należy zachować 1- 2 dni przerwy technologicznej. Zbyt długie 

przestoje mogą jednak na wilgotnym murze doprowadzić do utworzenia się spieczonej warstwy i 

spowodować roblemy z przywieraniem. Nie wykonywać prac i nie poddawać suszeniu w 

temperaturze ścian i powietrza poniżej +5oC. Przestrzegać aktualnych wytycznych WTA oraz 

norm. 

 

2.4.Tynk renowacyjny gruboziarnisty  
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 Tynk nakładany zwykłym agregatem tynkarskim bez specjalnego wyposażenia, wysoce 

paroprzepuszczalny, magazynujący sole, spełniający wszystkie wymagania instrukcji 2-2-91 

WTA(lub równoważny system), do grubych warstw tynku. 
  

- Tynk renowacyjny do zawilgoconych/zasolonych powierzchni w nowym lub starym 

budownictwie do ścian często nawilgacanych, podkładowy i nawierzchniowy, zewnętrzny i 

wewnętrzny; z grubym ziarnem - stosowany jako tynk podkładowy (pierwsza warstwa). 

 

- Skład. Piasek, tras, cement, dodatki poprawiające urabialność  i przyczepność oraz osiągnięcie 

szczególnych właściwości budowlano - fizycznych; spełnia wszystkie wymagania Instrukcji 2-2-

91 WTA "Tynki renowacyjne"(lub równoważny system). 

- Podłoże. W celu poprawy przyczepności i/lub wyrównania chłonności podłoża nałożyć 

szprycę, obrzutkę renowacyjną. W  przypadku podłoża zawierającego gips stosować specjalny 

materiał na obrzutkę. Duże nierówności wypełniać renowacyjnym tynkiem podkładowym. 

 
-  Obróbka.  Mieszać wyłącznie z czystą wodą bez żadnych dodatków. Używać zwykłych 

agregatów tynkarskich. Nie uplastyczniać  już  tężejącego materiału przez dodawanie wody i 

ponowne mieszanie. Nie używać betoniarek. W przypadku konieczności mieszania ręcznego 

używać innych tynków renowacyjnych z programu produkcji BaumitBayosan (lub 

równoważnego). Zawsze nakładać dwuwarstwowo: zasolenie siarczanami i/lub azotanami po 

min. 10 mm (łącznie min. 20 mm), zasolenie azotanami: po min. 15 mm (łącznie min. 30 mm). 

Po wyschnięciu pierwszej warstwy ewentualne pojawiające się sole ze szczotkować na sucho. 

Przestrzegać przerw technologicznych - 1 dzień na każdy mm grubości. Celem zapewnienia 

przyczepności każdej warstwie spodniej nadać chropowatość, przeciągając poziomo jeszcze 

plastyczny tynk twardą szczotką. Nie stosować w temperaturze poniżej +5 C (ściany lub 

powietrza), przestrzegać aktualnych zaleceń WTA(lub równoważnego sytemu) i normy DIN 18 

550.  Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem; zwilżać tylko w szczególnych wypadkach. 

Wysoka paro przepuszczalność tynku wymaga zapewnienia dostatecznej wentylacji 

pomieszczeń, szczególnie piwnicznych. Należy uprzedzić o tym użytkowników. Mieszać 

dokładnie, lecz nie doprowadzać do przemieszania. Używać jako warstwy spodniej. Muszą 

zostać spełnione wymagania systemu tynków renowacyjnych danego systemu.. Pomieszczenia 

wewnętrzne muszą być ostrożnie ogrzewane, gdyż zbyt wysokie temperatury mogą negatywnie 

wpływać na reakcje hydrauliczne, co może prowadzić do powstawania rys. Nie stosować w 

kontakcie z gipsem! 

 
2.5.Tynk renowacyjny drobnoziarnisty wzmocniony włóknami  
 Tynk nakładany zwykłym agregatem tynkarskim bez specjalnego wyposażenia, 

spełniający wszystkie wymagania instrukcji 2-2-91 WTA (lub równoważne systemy). Znaczna 

solochłonność dzięki  dużej porowatości; samoistne napowietrzanie dzięki specjalnemu 

składowi; szybkie odprowadzanie wilgoci dzięki małemu oporowi dyfuzyjnemu (µ = ok. 7); 

wodoodporność dzięki dodatkom hydrofobizującym; maszynowy. 

 

- Tynk renowacyjny do zawilgoconych/zasolonych powierzchni w nowym lub starym 

budownictwie do ścian często zawilgacanych, podkładowy i nawierzchniowy, zewnętrzny i 

wewnętrzny; z do drobnych faktur – uziarnienie do 1,3mm. (jako druga warstwa , 

wykończeniowa). 

 

- Skład. Piasek, tras, cement, dodatki poprawiające urabialność  i przyczepność oraz osiągnięcie 

szczególnych właściwości budowlano – fizycznych, granulat szklany uszlachetniony włóknami. 

 

- Podłoże. W celu poprawy przyczepności, pierwsza warstwę tynku renowacyjnego 

„przeciągnąć‖ twardą szczotką przed jego zastygnięciem nadając jej chropowatość. 

 
-  Obróbka.  Mieszać wyłącznie z czystą wodą bez żadnych dodatków. Używać zwykłych 

agregatów tynkarskich. Nie uplastyczniać  już  tężejącego materiału przez dodawanie wody i 

ponowne mieszanie. Nie używać betoniarek. W przypadku konieczności mieszania ręcznego nie 
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przekraczać 2-3 minutowego czasu mieszania. Zawsze nakładać dwuwarstwowo: zasolenie 

siarczanami i/lub azotanami po min. 10 mm (łącznie min. 20 mm), zasolenie azotanami: po min. 

15 mm (łącznie min. 30 mm). Po wyschnięciu pierwszej warstwy ewentualne pojawiające się 

sole ze szczotkować na sucho. Przestrzegać przerw technologicznych - 1 dzień na każdy mm 

grubości. Nie stosować w temperaturze poniżej +5 C (ściany lub powietrza), przestrzegać 

aktualnych zaleceń WTA(lub równoważne systemy)  i normy DIN 18 550.  Chronić przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem; zwilżać tylko w szczególnych wypadkach. Wysoka paro 

przepuszczalność tynku wymaga zapewnienia dostatecznej wentylacji pomieszczeń, szczególnie 

piwnicznych. Należy uprzedzić o tym użytkowników. Mieszać dokładnie, lecz nie doprowadzać 

do przemieszania. Używać jako warstwy spodniej. Muszą zostać spełnione wymagania systemu 

tynków renowacyjnych danego systemu.. Pomieszczenia wewnętrzne muszą być ostrożnie 

ogrzewane, gdyż zbyt wysokie temperatury mogą negatywnie wpływać na reakcje hydrauliczne, 

co może prowadzić do powstawania rys. 

UWAGA 

Na elewacjach skrzydła zachodniego oraz wschodniego odtworzyć rysunek istniejącego 

boniowania.  

 
2.6. Zwalczanie grzybów i alg na elewacjach 

 
 Należy wykonać dezynfekcję cokołu oraz fragmentów elewacji powyżej cokołu na 

których występuje korozja spowodowana występowaniem grzybów, alg i porostów. Miejscami 

takimi są głównie obszary wzdłuż rur spustowych, fragmenty gzymsów oraz pasy tynku pod 

nimi gdzie w przeszłości występowały przecieki wody deszczowej z rynien i odkształconych 

obróbek blacharskich. Renowację należy wykonać poprzez natrysk gotowego roztworu na tynk i 

ścianę wg. zaleceń producenta roztworu. 

 

- Produkt. Gotowy, wodny roztwór do zwalczania grzybów i alg na ścianach i elewacjach. 

 

- Skład. Woda, poczwórny związek amonu, pochodne izotiazolu. 

 

- Właściwości. Płynny roztwór przeciwko bakteriom, grzybom i algom. Oprócz hamowania 

rozwoju i niszczenia alg, środek powoduje również ich silne odbarwienie. 

 

- Zastosowanie. Roztwór renowacyjny do stosowania na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. 

Aby uniemożliwić przemieszczanie się kiełkujących zarodników grzybów należy zagruntować 

zaatakowane ściany roztworem, a po krótkim czasie działania dokładnie oczyścić je 

mechanicznie. Następnie ponownie 1 lub 2 razy natryskiwać roztwór na zanieczyszczone 

powierzchnie, aż do nasączenia się podłoża. 

 

- Obróbka. Roztwór renowacyjny natryskuje się na zaatakowane grzybami lub algami 

powierzchnie ścian, aby zapobiec unoszeniu się zarodników w powietrzu przy czyszczeniu 

mechanicznym. Po krótkim czasie działania (1 - 2 godz.) zanieczyszczoną powierzchnię 

oczyścić mechanicznie (szczotkowanie, czyszczenie strumieniem wody, itp.) 

Po oczyszczeniu całą powierzchnię dokładnie nasycić roztworem, natryskując ścianę 1 do 2 

razy. W ciągu następnych 24 godzin chronić powierzchnię ściany przed deszczem. 

Aby zapobiec ponownemu zaatakowaniu ścian przez algi lub grzyby, do każdej następnej 

powłoki wykończeniowej należy dodać odpowiedniego środka grzybo- lub algobójczego. 

W celu zapewnienia optymalnego działania roztworu nie należy łączyć go z innymi środkami 

renowacyjnymi. 

 

2.7. Wzmocnienia ścian za pomocą prętów spiralnych, naprawa pęknięć murów.  

 

W budynku głównym, nad otworami okiennymi, jak zaznaczono w części rysunkowej, 

występują prawdopodobne pęknięcia nadproży bądź muru wymagające wzmocnienia. 

Uszkodzenia te powstały prawdopodobnie podczas naprawy więźby dachowej. Podobne 

pęknięcia występują na powierzchni gzymsów tympanonu.  
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Wzmocnienie murów projektuje się za pomocą spiralnych prętów ze stali nierdzewnej systemu 

wzmacniania murów np. Helifix lub innym równoważnym.  

Projektowane miejsca przeprowadzenia wzmocnienia murów przedstawiono w części 

graficznej opracowania. Dopuszcza się zastosowanie alternatywny sposób dokonania napraw 

pod warunkiem akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz inwestora. 

 

- Naprawa pęknięć lokalnych w murach pełnych. Dotyczy naprawy nadproży oraz pęknięć poza 

strefą nadproży. W poziomych warstwach zaprawy (spoinach) wyciąć szczeliny w wymaganych 

odstępach i na określoną  głębokość. W przypadku ciecia w spoinach należy usunąć zaprawę na 

całej grubości spoiny. Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać woda. Do końca 

szczeliny wprowadzić zaprawę systemową o grubości ok. 15 mm. Wepchnąć pręt spiralny (ilość 

i średnicę pokazano na rysunkach)  w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. Wprowadzić 

następną warstwę zaprawy cementowej systemowej pozostawiając ok. 15 mm w celu 

późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą 

zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach obiektu. Wyrównać powierzchnie spoiny. Zwilżać 

spoinę co pewien czas. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.  

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

-  Głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku. 

- pręty spiralne  HeliBar (lub równoważne)  co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę. 

- pionowy rozstaw prętów pokazano na rysunkach. 

- w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od naroża budynku pręt spiralny 

powinien być prowadzony min 100mm wokół naroża i zostać zamocowany w przylegającej 

ścianie. 

- w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu pręt spiralny powinien 

być zagięty i zamocowany w ościeżu.  

 

- Naprawa i wzmocnienie nadproża, konstruowanie belek w murach pełnych. W poziomych 

warstwach zaprawy (spoinach) wyciąć szczeliny w wymaganych odstępach i na określoną  

głębokość. W przypadku ciecia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny. 

Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać woda. Do końca szczeliny wprowadzić 

zaprawę systemową o grubości ok. 15 mm. Wepchnąć pręt spiralny w zaprawę w celu uzyskania 

równej otuliny. Wprowadzić drugą warstwę zaprawy cementowej systemowej na poprzednią 

grubości ok. 10 mm. Wepchnąć drugi pręt spiralny w zaprawę uzyskując dobre pokrycie. 

Nałożyć kolejna warstwę zaprawy i wepchnąć ja szpachelka w głąb spoiny przykrywając 

odkryte powierzchnie pręta. Zwilżać okresowo. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwa 

zaprawa.  Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

-  głębokość szczeliny wynosi od 55 do 70 mm, (plus grubość tynku) 

-  jeśli odcinki pręta maja być połączone stosować  łączenie na zakładkę 500 mm, 

-  dolne i górne wzmocnienia powinny być usytuowane jak najdalej od siebie - 

maksymalna odległość odpowiada 12 warstwom cegieł (około 0,9 m). 

Lokalizację elementów pokazano w części graficznej opracowania. 

 

2.8. Remont gzymsów, opasek okiennych , pilastrów i elementów sztukaterii.  

 

Naprawę istniejących gzymsów kordonowych, wieńczących oraz gzymsów podokiennych i 

opasek wokół okien (część okien w budynku głównym)  Naprawy i uzupełnienia istniejących 

gzymsów należy wykonać metodą ciągnięcia po uprzednim oczyszczeniu wszystkich warstw 

starej wyprawy elewacyjnej szczególnie elementów wykonanych z zaprawy cementowej . W 

miejscach szczególnych zniszczeń  należy odkuć luźne fragmenty zaprawy , a następnie 

uzupełnić brakujące elementy gzymsu oraz wypełnić głębsze ubytki zaprawa wapienną lub 

szpachlą do wypełniania ubytków. Następnie wykonać warstwę wykończeniową za pomocą 

zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej. W przypadku uzupełnia i odtwarzania zniszczonych 

fragmentów gzymsy zaleca się wykonać je z zaprawy sztukatorskiej. Gzyms taki należy 

wykonywać dwuetapowo.  
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W pierwszym etapie należy wykonać rdzeń z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej lub 

tynku tradycyjnego. Drugą warstwę wykończeniową należy wykonać z zaprawy sztukatorskiej 

drobnoziarnistej.  
 

- Produkt. Sucha, drobnoziarnista zaprawa sztukatorska, szybko wiążąca, do wykańczania 

warstw wykonanych przy pomocy gruboziarnistej zaprawy sztukatorskiej oraz do naprawy 

uszkodzonych elementów sztukatorskich. 

 

- Skład. Piasek, wapno, szybkowiążący cement oraz domieszki umożliwiające lepszą obróbkę i 

zapewniające hydrofobowość. 

 

- Zastosowanie. Drobnoziarnista zaprawa sztukatorska szybkowiążąca, doskonale nadaje się do 

wykończenia szablonem powierzchni wykonanych z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej. 

Może być stosowana do naprawy starych elementów sztukatorskich wiązanych cementem. 

Używana do wykonywania elementów ciągnionych na stołach w warsztacie i na ścianach. Może 

być stosowana na zewnątrz i w miejscach zawilgoconych. 

Nie nadaje się do wykonywania elementów sztukatorskich w systemach ociepleń , gdzie 

zalecane jest stosowanie lekkich elementów z wytłoczonego polistyrenu. 

 

- Podłoże. Podłoże musi być trwałe, nośne, czyste i odkurzone. Usunąć warstwy farb klejowych, 

olej i tłuszcz. Podłoże nie może zawierać zanieczyszczeń silnie pochłaniających wodę. W 

przypadku obróbki wielowarstwowej odczekać do odpowiedniego stwardnienia warstwy 

podkładowej (np.: z zaprawy gruboziarnistej). Podłoże musi być odpowiednio wyschnięte i 

stwardniałe. Wyjątek: gruboziarnista zaprawa może być pokrywana zaprawą drobnoziarnistą 

natychmiast po stwardnieniu. Powierzchnie gładkie poddać obróbce wstępnej (zwiększenie 

przyczepności), np. obrzutka , warstwa szczepna lub podobne. 

 

- Obróbka. Wymieszać zaprawę ręcznie mieszadłem krzyżakowym, do uzyskania rzadkiej 

konsystencji. Natychmiast po wyrobieniu nanosić zaprawę na odpowiednią powierzchnię i 

szybko ściągnąć szablonem. Maksymalna grubość warstwy zaprawy wynosi 2 – 3mm. W 

przypadku nakładania na ściany można nakładać zaprawę natychmiast po stwardnieniu zaprawy 

gruboziarnistej. Nie można wykluczyć występowania pęknięć w przypadku dużych występów 

ściennych i elewacyjnych. Elementy wykonywane w warsztacie należy suszyć powoli i 

równomiernie z każdej strony. Składowanie wykonanych kształtek powinno odbywać się na 

rusztach drewnianych, aby umożliwić dopływ powietrza i schnięcie z każdej strony. Podczas 

procesu twardnienia unikać zjawisk przyśpieszających schnięcie (takich jak: promieniowanie 

słoneczne, ogrzewanie, itp.) oraz mrozu i przeciągu. Chronić elewację przed silnym 

promieniowaniem słonecznym i przeciągami przy pomocy odpowiednich środków. 

W razie zbyt szybkiego wysychania, zwilżyć raz lub wielokrotnie gotowy element 

sztukatorski. Podczas twardnienia elementów naściennych mogą powstać pęknięcia, które należy 

naprawić przed ich pomalowaniem. W przypadku występów ściennych większych niż 5 cm 

należy zastosować odpowiednie elementy opierzające (np.: pokrycia z blachy). W przypadku 

elementów pozbawionych pokrycia (np.: gzymsy, szerokość < 5cm) należy wykonać stronę 

wierzchnią ze spadkiem do odprowadzania wody, co zapobiega przenikaniu wody, a tym samym 

powstawaniu wykwitów i pęknięć. Na zakończenie pokryć masę sztukatorską warstwą farby nie 

przepuszczającej wody (hydrofobowej) i paroprzepuszczalnej. 

Nie nadaje się do naprawy elementów stiukowych wiązanych gipsem. Nie wykonywać prac i nie 

suszyć w temperaturze ścian i powietrza poniżej +5oC. 

 Naprawę i uzupełnienia pilastrów i opasek okiennych wykonać analogicznie.  

Lokalizację elementów pokazano w części graficznej opracowania. 

 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe, oczyszczone mury ze starego spękanego tynku. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur‖. 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 

5.2. Tynki zewnętrzne ścian nadziemia 

 

Ze względu na znaczną korozje istniejących tynków należy skuć wszelkie miejsca 

spękane, odspojone, zasolone lub zaglonione i odbarwione. Szczególnie miejsca w okolicach rur 

spustowych oraz cokoły budynków.  Resztę wyprawy tynkarskiej wyczyścić poprzez 

piaskowanie. Szczególną uwagę zwrócić na czyszczenie elementów pilastrów i gzymsów.  

Po usunięciu odspojonych i zawilgoconych powierzchni tynków oraz fragmentów 

tynków cementowych należy zmyć całą powierzchnię ścian wodą pod odpowiednim ciśnieniem i 

dokonać natrysku preparatu gruntującego wzmacniającego podłoże oraz ujednolicającego jego 

chłonność. Działania  należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego 

producenta. W miejscach zaatakowanych mikrobiologicznie dokonać dezynfekcji preparatami 

grzybo i glonobójczymi. 

Uzupełnienia tynków odkutych na cokole wykonać jako nowe wyprawy z tynków 

renowacyjnych w systemie tynków odsalających WTA lub równoważnych.    

 Tynki na pozostałych odkutych częściach ścian wykonać jako renowacyjne zgodne z 

WTA- lub równoważne albo tradycyjne wapienne. Wierzchnią warstwę wykonać jako 

cienkowarstwową warstwę tynku zbrojonego.  

 

5.3.Obrzutka renowacyjna  

 Sucha zaprawa renowacyjna zgodna z normami DIN 18557 oraz DIN EN 998-1; 

certyfikowana przez WTA (lub równoważny system) obrzutka renowacyjna, przeznaczona do 

obróbki ręcznej i maszynowej.  

- Obrzutka przeznaczona do wstępnego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych podłoży 

mineralnych, stanowiąca warstwę szczepną pomiędzy podłożem a tynkiem renowacyjnym. W 

przypadku podłoża silnie chłonącego wodę obrzutka pozwala na zdecydowane wyrównanie 

stopnia pochłaniania wody. Przeznaczoną do zagruntowania powierzchnię należy z reguły 

pokrywać w 50-60%, przy czym możliwe jest całopowierzchniowe natryskiwanie obrzutki (na 

podłoża zasolone siarczkami lub zawierające gips). W przypadku murów o niestabilnych 

właściwościach obrzutka pozwala na zrównoważenie właściwości podłoża. 
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- Skład. Piasek, cement o zwiększonej odporności na działanie siarczków i dodatki 

umożliwiające lepszą obróbkę oraz zwiększające przyczepność. 

 

- Podłoże. Stary, zniszczony tynk należy skuć. Kruszące się fugi i spoiny wydrapać na głębokość 

2-3 cm. Usunąć zabrudzenia, kurz, izolację bitumiczną i luźne części. W razie potrzeby 

wymienić uszkodzone cegły. Dokładnie oczyścić mur (stosując sprężone powietrze, miotłę / 

szczotkę drucianą itp.), a następnie osuszyć. 

W wątpliwych przypadkach podłoże silnie chłonące wodę należy wstępnie zwilżyć (unikać 

tworzenia się błony wodnej na powierzchni ściany). Zagwarantować dobre przywieranie 

obrzutki do podłoża. 

 

- Obróbka. Wymieszać obrzutkę z czystą wodą, bez dodawania jakichkolwiek dodatków. 

Przygotowanie ręczne - w skrzyni na zaprawę – mieszalnikiem wolnoobrotowym lub w 

zwyczajowo używanych betoniarkach przelotowych lub o obiegu wymuszonym (czas mieszania 

ok. 3 minut). Stosując odpowiednie agregaty tynkarskie należy – z uwagi na grube uziarnienie – 

zastosować używane ślimacznice i wstępnie zamulić węże podające szlamem wapiennym. 

Nanosić obrzutkę – o ile to możliwe – pasmami, pokrywając jedynie 50-60 % powierzchni. W 

zależności od wymogów podłoża, obrzutkę można również nakładać na całą powierzchnię muru, 

(grubość warstwy 5mm). Obrzutki nie należy w żadnym przypadku stosować do wyrównywania 

nierówności podłoża. Nałożoną obrzutkę ewentualnie zwilżać, aby uchronić przed wypaleniem 

się. Cały przygotowany materiał musi zostać zużyty przed rozpoczęciem procesu twardnienia. 

Nie mieszać ponownie raz związanego materiału. O ile to możliwe nakładać tynk już 1- 2 dni po 

zagruntowaniu podłoża obrzutką. Nie gruntować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, w czasie 

deszczu lub silnego wiatru; chronić przygotowaną powierzchnię przed zbyt szybkim 

wysychaniem. Świeżo zagruntowane obrzutką powierzchnie należy przez 1-2 dni chronić przed 

wysychaniem i innymi szkodliwymi czynnikami. W pomieszczeniach zamkniętych należy 

zapewnić odpowiednio szybkie wysychanie obrzutki (wentylacja i/lub odwilgacanie). Przed 

położeniem następnej warstwy należy zachować 1- 2 dni przerwy technologicznej. Zbyt długie 

przestoje mogą jednak na wilgotnym murze doprowadzić do utworzenia się spieczonej warstwy i 

spowodować roblemy z przywieraniem. Nie wykonywać prac i nie poddawać suszeniu w 

temperaturze ścian i powietrza poniżej +5oC. Przestrzegać aktualnych wytycznych WTA oraz 

norm. 

 

5.4.Tynk renowacyjny gruboziarnisty  
 Tynk nakładany zwykłym agregatem tynkarskim bez specjalnego wyposażenia, wysoce 

paroprzepuszczalny, magazynujący sole, spełniający wszystkie wymagania instrukcji 2-2-91 

WTA(lub równoważny system), do grubych warstw tynku. 
  

- Tynk renowacyjny do zawilgoconych/zasolonych powierzchni w nowym lub starym 

budownictwie do ścian często nawilgacanych, podkładowy i nawierzchniowy, zewnętrzny i 

wewnętrzny; z grubym ziarnem - stosowany jako tynk podkładowy (pierwsza warstwa). 

 

- Skład. Piasek, tras, cement, dodatki poprawiające urabialność  i przyczepność oraz osiągnięcie 

szczególnych właściwości budowlano - fizycznych; spełnia wszystkie wymagania Instrukcji 2-2-

91 WTA "Tynki renowacyjne"(lub równoważny system). 

- Podłoże. W celu poprawy przyczepności i/lub wyrównania chłonności podłoża nałożyć 

szprycę, obrzutkę renowacyjną. W  przypadku podłoża zawierającego gips stosować specjalny 

materiał na obrzutkę. Duże nierówności wypełniać renowacyjnym tynkiem podkładowym. 

 
-  Obróbka.  Mieszać wyłącznie z czystą wodą bez żadnych dodatków. Używać zwykłych 

agregatów tynkarskich. Nie uplastyczniać  już  tężejącego materiału przez dodawanie wody i 

ponowne mieszanie. Nie używać betoniarek. W przypadku konieczności mieszania ręcznego 

używać innych tynków renowacyjnych z programu produkcji BaumitBayosan (lub 

równoważnego). Zawsze nakładać dwuwarstwowo: zasolenie siarczanami i/lub azotanami po 

min. 10 mm (łącznie min. 20 mm), zasolenie azotanami: po min. 15 mm (łącznie min. 30 mm). 

Po wyschnięciu pierwszej warstwy ewentualne pojawiające się sole ze szczotkować na sucho. 
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Przestrzegać przerw technologicznych - 1 dzień na każdy mm grubości. Celem zapewnienia 

przyczepności każdej warstwie spodniej nadać chropowatość, przeciągając poziomo jeszcze 

plastyczny tynk twardą szczotką. Nie stosować w temperaturze poniżej +5 C (ściany lub 

powietrza), przestrzegać aktualnych zaleceń WTA(lub równoważnego sytemu) i normy DIN 18 

550.  Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem; zwilżać tylko w szczególnych wypadkach. 

Wysoka paro przepuszczalność tynku wymaga zapewnienia dostatecznej wentylacji 

pomieszczeń, szczególnie piwnicznych. Należy uprzedzić o tym użytkowników. Mieszać 

dokładnie, lecz nie doprowadzać do przemieszania. Używać jako warstwy spodniej. Muszą 

zostać spełnione wymagania systemu tynków renowacyjnych danego systemu.. Pomieszczenia 

wewnętrzne muszą być ostrożnie ogrzewane, gdyż zbyt wysokie temperatury mogą negatywnie 

wpływać na reakcje hydrauliczne, co może prowadzić do powstawania rys. Nie stosować w 

kontakcie z gipsem! 

 
5.5.Tynk renowacyjny drobnoziarnisty wzmocniony włóknami  
 Tynk nakładany zwykłym agregatem tynkarskim bez specjalnego wyposażenia, 

spełniający wszystkie wymagania instrukcji 2-2-91 WTA (lub równoważne systemy). Znaczna 

solochłonność dzięki  dużej porowatości; samoistne napowietrzanie dzięki specjalnemu 

składowi; szybkie odprowadzanie wilgoci dzięki małemu oporowi dyfuzyjnemu (µ = ok. 7); 

wodoodporność dzięki dodatkom hydrofobizującym; maszynowy. 

 

- Tynk renowacyjny do zawilgoconych/zasolonych powierzchni w nowym lub starym 

budownictwie do ścian często zawilgacanych, podkładowy i nawierzchniowy, zewnętrzny i 

wewnętrzny; z do drobnych faktur – uziarnienie do 1,3mm. (jako druga warstwa , 

wykończeniowa). 

 

- Skład. Piasek, tras, cement, dodatki poprawiające urabialność  i przyczepność oraz osiągnięcie 

szczególnych właściwości budowlano – fizycznych, granulat szklany uszlachetniony włóknami. 

 

- Podłoże. W celu poprawy przyczepności, pierwsza warstwę tynku renowacyjnego 

„przeciągnąć‖ twardą szczotką przed jego zastygnięciem nadając jej chropowatość. 

 
-  Obróbka.  Mieszać wyłącznie z czystą wodą bez żadnych dodatków. Używać zwykłych 

agregatów tynkarskich. Nie uplastyczniać  już  tężejącego materiału przez dodawanie wody i 

ponowne mieszanie. Nie używać betoniarek. W przypadku konieczności mieszania ręcznego nie 

przekraczać 2-3 minutowego czasu mieszania. Zawsze nakładać dwuwarstwowo: zasolenie 

siarczanami i/lub azotanami po min. 10 mm (łącznie min. 20 mm), zasolenie azotanami: po min. 

15 mm (łącznie min. 30 mm). Po wyschnięciu pierwszej warstwy ewentualne pojawiające się 

sole ze szczotkować na sucho. Przestrzegać przerw technologicznych - 1 dzień na każdy mm 

grubości. Nie stosować w temperaturze poniżej +5 C (ściany lub powietrza), przestrzegać 

aktualnych zaleceń WTA(lub równoważne systemy)  i normy DIN 18 550.  Chronić przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem; zwilżać tylko w szczególnych wypadkach. Wysoka paro 

przepuszczalność tynku wymaga zapewnienia dostatecznej wentylacji pomieszczeń, szczególnie 

piwnicznych. Należy uprzedzić o tym użytkowników. Mieszać dokładnie, lecz nie doprowadzać 

do przemieszania. Używać jako warstwy spodniej. Muszą zostać spełnione wymagania systemu 

tynków renowacyjnych danego systemu.. Pomieszczenia wewnętrzne muszą być ostrożnie 

ogrzewane, gdyż zbyt wysokie temperatury mogą negatywnie wpływać na reakcje hydrauliczne, 

co może prowadzić do powstawania rys. 

UWAGA 

Na elewacjach skrzydła zachodniego oraz wschodniego odtworzyć rysunek istniejącego 

boniowania.  

 
5.6. Zwalczanie grzybów i alg na elewacjach 

 
 Należy wykonać dezynfekcję cokołu oraz fragmentów elewacji powyżej cokołu na 

których występuje korozja spowodowana występowaniem grzybów, alg i porostów. Miejscami 

takimi są głównie obszary wzdłuż rur spustowych, fragmenty gzymsów oraz pasy tynku pod 
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nimi gdzie w przeszłości występowały przecieki wody deszczowej z rynien i odkształconych 

obróbek blacharskich. Renowację należy wykonać poprzez natrysk gotowego roztworu na tynk i 

ścianę wg. zaleceń producenta roztworu. 

 

- Produkt. Gotowy, wodny roztwór do zwalczania grzybów i alg na ścianach i elewacjach. 

 

- Skład. Woda, poczwórny związek amonu, pochodne izotiazolu. 

 

- Właściwości. Płynny roztwór przeciwko bakteriom, grzybom i algom. Oprócz hamowania 

rozwoju i niszczenia alg, środek powoduje również ich silne odbarwienie. 

 

- Zastosowanie. Roztwór renowacyjny do stosowania na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. 

Aby uniemożliwić przemieszczanie się kiełkujących zarodników grzybów należy zagruntować 

zaatakowane ściany roztworem, a po krótkim czasie działania dokładnie oczyścić je 

mechanicznie. Następnie ponownie 1 lub 2 razy natryskiwać roztwór na zanieczyszczone 

powierzchnie, aż do nasączenia się podłoża. 

 

- Obróbka. Roztwór renowacyjny natryskuje się na zaatakowane grzybami lub algami 

powierzchnie ścian, aby zapobiec unoszeniu się zarodników w powietrzu przy czyszczeniu 

mechanicznym. Po krótkim czasie działania (1 - 2 godz.) zanieczyszczoną powierzchnię 

oczyścić mechanicznie (szczotkowanie, czyszczenie strumieniem wody, itp.) 

Po oczyszczeniu całą powierzchnię dokładnie nasycić roztworem, natryskując ścianę 1 do 2 

razy. W ciągu następnych 24 godzin chronić powierzchnię ściany przed deszczem. 

Aby zapobiec ponownemu zaatakowaniu ścian przez algi lub grzyby, do każdej następnej 

powłoki wykończeniowej należy dodać odpowiedniego środka grzybo- lub algobójczego. 

W celu zapewnienia optymalnego działania roztworu nie należy łączyć go z innymi środkami 

renowacyjnymi. 

 

5.7. Wzmocnienia ścian za pomocą prętów spiralnych, naprawa pęknięć murów.  

 

W budynku głównym, nad otworami okiennymi, jak zaznaczono w części rysunkowej, 

występują prawdopodobne pęknięcia nadproży bądź muru wymagające wzmocnienia. 

Uszkodzenia te powstały prawdopodobnie podczas naprawy więźby dachowej. Podobne 

pęknięcia występują na powierzchni gzymsów tympanonu.  

Wzmocnienie murów projektuje się za pomocą spiralnych prętów ze stali nierdzewnej systemu 

wzmacniania murów np. Helifix lub innym równoważnym.  

Projektowane miejsca przeprowadzenia wzmocnienia murów przedstawiono w części 

graficznej opracowania. Dopuszcza się zastosowanie alternatywny sposób dokonania napraw 

pod warunkiem akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz inwestora. 

 

- Naprawa pęknięć lokalnych w murach pełnych. Dotyczy naprawy nadproży oraz pęknięć poza 

strefą nadproży. W poziomych warstwach zaprawy (spoinach) wyciąć szczeliny w wymaganych 

odstępach i na określoną  głębokość. W przypadku ciecia w spoinach należy usunąć zaprawę na 

całej grubości spoiny. Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać woda. Do końca 

szczeliny wprowadzić zaprawę systemową o grubości ok. 15 mm. Wepchnąć pręt spiralny (ilość 

i średnicę pokazano na rysunkach)  w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. Wprowadzić 

następną warstwę zaprawy cementowej systemowej pozostawiając ok. 15 mm w celu 

późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą 

zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach obiektu. Wyrównać powierzchnie spoiny. Zwilżać 

spoinę co pewien czas. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednia zaprawa.  

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

-  Głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku. 

- pręty spiralne  HeliBar (lub równoważne)  co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę. 

- pionowy rozstaw prętów pokazano na rysunkach. 
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- w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od naroża budynku pręt spiralny 

powinien być prowadzony min 100mm wokół naroża i zostać zamocowany w przylegającej 

ścianie. 

- w przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu pręt spiralny powinien 

być zagięty i zamocowany w ościeżu.  

 

- Naprawa i wzmocnienie nadproża, konstruowanie belek w murach pełnych. W poziomych 

warstwach zaprawy (spoinach) wyciąć szczeliny w wymaganych odstępach i na określoną  

głębokość. W przypadku ciecia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny. 

Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać woda. Do końca szczeliny wprowadzić 

zaprawę systemową o grubości ok. 15 mm. Wepchnąć pręt spiralny w zaprawę w celu uzyskania 

równej otuliny. Wprowadzić drugą warstwę zaprawy cementowej systemowej na poprzednią 

grubości ok. 10 mm. Wepchnąć drugi pręt spiralny w zaprawę uzyskując dobre pokrycie. 

Nałożyć kolejna warstwę zaprawy i wepchnąć ja szpachelka w głąb spoiny przykrywając 

odkryte powierzchnie pręta. Zwilżać okresowo. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwa 

zaprawa.  Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

-  głębokość szczeliny wynosi od 55 do 70 mm, (plus grubość tynku) 

-  jeśli odcinki pręta maja być połączone stosować  łączenie na zakładkę 500 mm, 

-  dolne i górne wzmocnienia powinny być usytuowane jak najdalej od siebie - 

maksymalna odległość odpowiada 12 warstwom cegieł (około 0,9 m). 

Lokalizację elementów pokazano w części graficznej opracowania. 

 

5.8. Remont gzymsów, opasek okiennych , pilastrów i elementów sztukaterii.  

 

Naprawę istniejących gzymsów kordonowych, wieńczących oraz gzymsów podokiennych i 

opasek wokół okien (część okien w budynku głównym)  Naprawy i uzupełnienia istniejących 

gzymsów należy wykonać metodą ciągnięcia po uprzednim oczyszczeniu wszystkich warstw 

starej wyprawy elewacyjnej szczególnie elementów wykonanych z zaprawy cementowej . W 

miejscach szczególnych zniszczeń  należy odkuć luźne fragmenty zaprawy , a następnie 

uzupełnić brakujące elementy gzymsu oraz wypełnić głębsze ubytki zaprawa wapienną lub 

szpachlą do wypełniania ubytków. Następnie wykonać warstwę wykończeniową za pomocą 

zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej. W przypadku uzupełnia i odtwarzania zniszczonych 

fragmentów gzymsy zaleca się wykonać je z zaprawy sztukatorskiej. Gzyms taki należy 

wykonywać dwuetapowo.  

W pierwszym etapie należy wykonać rdzeń z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej lub 

tynku tradycyjnego. Drugą warstwę wykończeniową należy wykonać z zaprawy sztukatorskiej 

drobnoziarnistej.  
 

- Produkt. Sucha, drobnoziarnista zaprawa sztukatorska, szybko wiążąca, do wykańczania 

warstw wykonanych przy pomocy gruboziarnistej zaprawy sztukatorskiej oraz do naprawy 

uszkodzonych elementów sztukatorskich. 

 

- Skład. Piasek, wapno, szybkowiążący cement oraz domieszki umożliwiające lepszą obróbkę i 

zapewniające hydrofobowość. 

 

- Zastosowanie. Drobnoziarnista zaprawa sztukatorska szybkowiążąca, doskonale nadaje się do 

wykończenia szablonem powierzchni wykonanych z zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej. 

Może być stosowana do naprawy starych elementów sztukatorskich wiązanych cementem. 

Używana do wykonywania elementów ciągnionych na stołach w warsztacie i na ścianach. Może 

być stosowana na zewnątrz i w miejscach zawilgoconych. 

Nie nadaje się do wykonywania elementów sztukatorskich w systemach ociepleń , gdzie 

zalecane jest stosowanie lekkich elementów z wytłoczonego polistyrenu. 

 

- Podłoże. Podłoże musi być trwałe, nośne, czyste i odkurzone. Usunąć warstwy farb klejowych, 

olej i tłuszcz. Podłoże nie może zawierać zanieczyszczeń silnie pochłaniających wodę. W 

przypadku obróbki wielowarstwowej odczekać do odpowiedniego stwardnienia warstwy 
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podkładowej (np.: z zaprawy gruboziarnistej). Podłoże musi być odpowiednio wyschnięte i 

stwardniałe. Wyjątek: gruboziarnista zaprawa może być pokrywana zaprawą drobnoziarnistą 

natychmiast po stwardnieniu. Powierzchnie gładkie poddać obróbce wstępnej (zwiększenie 

przyczepności), np. obrzutka , warstwa szczepna lub podobne. 

 

- Obróbka. Wymieszać zaprawę ręcznie mieszadłem krzyżakowym, do uzyskania rzadkiej 

konsystencji. Natychmiast po wyrobieniu nanosić zaprawę na odpowiednią powierzchnię i 

szybko ściągnąć szablonem. Maksymalna grubość warstwy zaprawy wynosi 2 – 3mm. W 

przypadku nakładania na ściany można nakładać zaprawę natychmiast po stwardnieniu zaprawy 

gruboziarnistej. Nie można wykluczyć występowania pęknięć w przypadku dużych występów 

ściennych i elewacyjnych. Elementy wykonywane w warsztacie należy suszyć powoli i 

równomiernie z każdej strony. Składowanie wykonanych kształtek powinno odbywać się na 

rusztach drewnianych, aby umożliwić dopływ powietrza i schnięcie z każdej strony. Podczas 

procesu twardnienia unikać zjawisk przyśpieszających schnięcie (takich jak: promieniowanie 

słoneczne, ogrzewanie, itp.) oraz mrozu i przeciągu. Chronić elewację przed silnym 

promieniowaniem słonecznym i przeciągami przy pomocy odpowiednich środków. 

W razie zbyt szybkiego wysychania, zwilżyć raz lub wielokrotnie gotowy element 

sztukatorski. Podczas twardnienia elementów naściennych mogą powstać pęknięcia, które należy 

naprawić przed ich pomalowaniem. W przypadku występów ściennych większych niż 5 cm 

należy zastosować odpowiednie elementy opierzające (np.: pokrycia z blachy). W przypadku 

elementów pozbawionych pokrycia (np.: gzymsy, szerokość < 5cm) należy wykonać stronę 

wierzchnią ze spadkiem do odprowadzania wody, co zapobiega przenikaniu wody, a tym samym 

powstawaniu wykwitów i pęknięć. Na zakończenie pokryć masę sztukatorską warstwą farby nie 

przepuszczającej wody (hydrofobowej) i paroprzepuszczalnej. 

Nie nadaje się do naprawy elementów stiukowych wiązanych gipsem. Nie wykonywać prac i nie 

suszyć w temperaturze ścian i powietrza poniżej +5oC. 

 Naprawę i uzupełnienia pilastrów i opasek okiennych wykonać analogicznie.  

Lokalizację elementów pokazano w części graficznej opracowania. 
 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zaprawy, roboty tynkarskie 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-

systencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 
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8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Niedopuszczalne są następujące wady: 

–wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoża, pilśni itp., 

–trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9.  Podstawa płatności 

Tynki  zewnętrzne. - m
2
  

10.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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4.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 ROBOTY MALARSKIE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót malarskich: 

Malowanie tynków (zewnętrzne). 

Malowanie elementów stalowych 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

–wodę – do farb wapiennych, 

–terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

–inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o ja-

kości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.3. Farby budowlane gotowe 
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2.4.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Elementy stalowe  pomalować farbami do metalu  po ich wcześniejszym oczyszczeniu. 

2.4. Malowanie  elewacji. 

Ze względu na zawilgocenie murów oraz charakter obiektu przewiduje się malowanie 

elewacji farbami elewacyjnymi silikatowymi lub silikonowymi.  Kolorystyka podana została w 

projekcie budowlanym, należy jednak wykonać próbę koloru na powierzchni ścian 

przeznaczonych do malowania w celu ostatecznego uzgodnienia  z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków.   

Najważniejsze właściwości farby silikonowej: 

- paro-przepuszczalna 

- elastyczna - zdolność krycia mikropęknięć 

- samoczyszcząca - odporna na brud 

- odporna na warunki atmosferyczne 

- zmywalna. 

Farba silikonowa przeznaczona jest do ochrony oraz barwnego wykończenia elewacji 

przy odnawianiu starych obiektów i zabytków historycznych, ozdabianiu i przemalowywaniu 

starych i nowych tynków mineralnych. Zalecana w miejscach narażonych na zanieczyszczenia - 

odporna na zanieczyszczenia środowiska. 

Farba silikonowa jest gotową do użycia farbą na bazie żywicy silikonowej do 

zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, do ochrony i renowacji starych i nowych 

elewacji oraz tynków renowacyjnych systemowych. 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń oraz 

tłuszczu, powłoki starych farb elewacyjnych powinny być usunięte przed nałożeniem farby. 

Malowane powierzchnie tynku powinny mieć tę samą fakturę, nie mogą być popękane, powinny 

być wykonane z jednorodnego materiału. 

Przed malowaniem farbę dokładnie mieszamy. W przypadku malowania dużych 

powierzchni zaleca się wymieszać w większym pojemniku zawartość kilku wiader. Farbę 

nakładamy cienką warstwą na suchą powierzchnię, wałkiem lub pędzlem. W normalnych 

warunkach wystarczy położenie 2 warstw farby, w odstępach 4 - 6 h potrzebnych na 

wyschnięcie. Pełne wyschnięcie farby w normalnych warunkach wynosi 12 h. Farba jest gotowa 

do malowania, jednakże do malowania wstępnego (pierwsza warstwa) zaleca się rozcieńczenie 

farby poprzez dodanie około 5 - 10% wody.  

 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 

Farby pakowane i  transportowane zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 

 

5.1. Przygotowanie podłoży 
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5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków.. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 

drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą.. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Malowanie elewacji 

Ze względu na zawilgocenie murów oraz charakter obiektu przewiduje się malowanie elewacji 

farbami elewacyjnymi silikatowymi lub silikonowymi.  Kolorystyka podana została w części 

graficznej opracowania, należy jednak wykonać próbę koloru na powierzchni ścian 

przeznaczonych do malowania w celu ostatecznego uzgodnienia z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków.   

Najważniejsze właściwości farby silikonowej: 

- paro-przepuszczalna 

- elastyczna - zdolność krycia mikropęknięć 

- samoczyszcząca - odporna na brud 

- odporna na warunki atmosferyczne 

- zmywalna. 

Farba silikonowa przeznaczona jest do ochrony oraz barwnego wykończenia elewacji 

przy odnawianiu starych obiektów i zabytków historycznych, ozdabianiu i przemalowywaniu 

starych i nowych tynków mineralnych. Zalecana w miejscach narażonych na zanieczyszczenia - 

odporna na zanieczyszczenia środowiska. 

Farba silikonowa jest gotową do użycia farbą na bazie żywicy silikonowej do 

zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, do ochrony i renowacji starych i nowych 

elewacji oraz tynków renowacyjnych systemowych. 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń oraz 

tłuszczu, powłoki starych farb elewacyjnych powinny być usunięte przed nałożeniem farby. 

Malowane powierzchnie tynku powinny mieć tę samą fakturę, nie mogą być popękane, powinny 

być wykonane z jednorodnego materiału. 

Przed malowaniem farbę dokładnie mieszamy. W przypadku malowania dużych 

powierzchni zaleca się wymieszać w większym pojemniku zawartość kilku wiader. Farbę 

nakładamy cienką warstwą na suchą powierzchnię, wałkiem lub pędzlem. W normalnych 

warunkach wystarczy położenie 2 warstw farby, w odstępach 4 - 6 h potrzebnych na 

wyschnięcie. Pełne wyschnięcie farby w normalnych warunkach wynosi 12 h. Farba jest gotowa 

do malowania, jednakże do malowania wstępnego (pierwsza warstwa) zaleca się rozcieńczenie 

farby poprzez dodanie około 5 - 10% wody. Narzędzia po użyciu natychmiast umyć w wodzie. 

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż + 5°C ani 

wyższa od + 25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej 

wilgotności względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów 

atmosferycznych. Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą. 

Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych, ubrania roboczego należy natychmiast oczyścić 

używając większej ilości czystej wody. Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu 

przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem. 
 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki  powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 



 43 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

–sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

–sprawdzenie wsiąkliwości, 

–sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

–sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-

wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

–dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

–dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

–sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

–sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
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8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 

prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 

smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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