Czesé .
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W czesci | opracowania przedstawiono Ogoing Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
okreslang skrotem OST.

W czesci Il opracowania przedstawiono Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, okreslane skrotem SST.

SST nalezy rozpatrywac tacznie OST dla tego obiektu.

1. INFORMACJE PODSTAWOWE OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrétem OST. Rozwigzania techniczno-
materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych zawarte w specyfikacji technicznej - Cze$¢ ogdlna, nalezy rozpatrywaé tacznie
z opisem technologii wykonania robot zawartej w specyfikacjach szczegdtowych okre$lanych skrétem SST.

11. Nazwa zaméwienia:

MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWYCH i UTWORZENIE CENTRUM EDUKAJCI INFORMATYCZNEJ
INFOZEROM w ZSiPKZ w BIELAWIE ul.Zeromskiego 41

1.2, Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest opracowanie zawierajace w szczegdlnosci zbior wymagan, niezbednych do
okre$lenia standardu i jakosci wykonania robot, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegdlnych rob6t budowlanych  zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt.1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoine, wspélne dla robét objetych specyfikacjami technicznymi
(ST).

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-1. Roboty malarskie i towarzyszace
SST-2. Wymiana wykfadzin podtogowych
SST-3. Wymiana grzejnikow centralnego ogrzewania
SST-4. Wykonanie przegrdd gipsowo-kartonowych
SST-5. Instalacje elektryczne o$wietlenia i gniazd wtykowych, instalacja sieci komputerowych

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robét i rysunkami znajduje sie w
Dokumentacji Projektowej. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standarddw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ si¢ z ich
zawartoScig i wymaganiami. Zastosowanie bedgq miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg
zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i
wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej i przetargowej powinny by¢ uwazane jako
definicje standardu a nie okreslone $cisle marki (czy firm) . Zamawiajacy dopuszcza rozbieznosci w zakresie okreslonych
parametréw +/- 5% ( chyba ze w tresci specyfikacji okreslono inaczej) , zastrzegajac sobie konieczno$¢ uzyskania
pisemnej akceptacji Zamawiajacego i Projektanta . Wszystkie elementy w ktorych istotng warto$ciq jest estetyka
(kolorystyka i faktury plytek , okfadzin , tynkow , elementow oswietlenia , itp.) winny uzyskac akceptacje Zamawiajgcego i
Projektanta co do estetyki przyjetych materiatow i rozwigzan.

a) Charakterystyka roboét:

1) Powierzchnie malowanych sufitéw i

$cian:
- Pracowania nr 306: 171,51 m2,
- Pracowania nr 307: 165,37 m2,
- Pracowania nr 308: 258,09 m2,
- Pracowania nr 309: 176,17 m2,

- Korytarz p. lll wraz z lamperig 302,21 m2,



Razem powierzchnie malowanych sufitéow i $cian: 1073,35 m2

2) Powierzchnie wyktadzin do wymiany:

- Pracowania nr 308: 102,33 m2,
- korytarz p.IIl: 112,99 m2,
Razem powierzchnie wyktadzin: 215,32 m2
3) Wymiana istniejacych grzejnikow w w/w pomieszczeniach : 14 szt

4) Wymiana okablowania elektrycznego i sieci logicznych :

b) Zakres i rodzaj rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania objete niniejszym opracowaniem:

Remont pracowni komputerowej 306, w tym:
1. Wymiana instalaciji elektrycznej na 15+1 stanowisko (zasilanie - podwdjne gniazda przy stanowisku i dodatkowe gniazda
na sprzet dodatkowy)
2. Wymiana instalacji sieci komputerowej 15+1 stanowisko nauczycielskie (przewdd, gniazda, switch).
3. Wymiana o$wietlenia-oprawy LED.
4. Malowanie i inne prace wykonczeniowe.

Remont pracowni komputerowej 307, w tym:
1. Wymiana instalaciji elektrycznej na 15+1 stanowisko (zasilanie - podwdjne gniazda przy stanowisku i dodatkowe gniazda
na sprzet dodatkowy)
2. Wymiana instalacji sieci komputerowej 15+1 stanowisko nauczycielskie (przewdd, gniazda, switch).
3. Wymiana o$wietlenia-oprawy LED.
4. Malowanie i inne prace wykoriczeniowe.

Remont pracowni komputerowej 308, w tym:
1. Wyburzenie istniejacej Sciany dziatowej, postawienie nowe;
2. Wymiana instalacji elektrycznej na 24+1 stanowisko (zasilanie - podwojne gniazda przy stanowisku i dodatkowe gniazda
na sprzet dodatkowy)
Wymiana instalacji sieci komputerowej 24+1 stanowisko nauczycielskie (przewdd, gniazda, switch).
Wymiana o$wietlenia-oprawy LED.
Naprawa podtogi i wymiana wyktadziny antyelektrostatyczne.
Malowanie i inne prace wykoficzeniowe.

o ok w

Remont pracowni komputerowej 309, w tym:
1. Wymiana instalacji elektrycznej na 15+1 stanowisko (zasilanie - podwdjne gniazda przy stanowisku i dodatkowe gniazda
na sprzet dodatkowy)
2. Wymiana instalacji sieci komputerowej 15+1 stanowisko nauczycielskie (przewod, gniazda, switch).
3. Wymiana o$wietlenia-oprawy LED.
4. Malowanie i inne prace wykonczeniowe.

Remont korytarza na Ill pietrze, w tym:
1. wymiana wyktadziny podtogowe;
2. malowanie $cian, sufitu

Wymiana grzejnikéw CO w w/w pomieszczeniech

Wymiana / rozbudowa rozdzielni elektrycznej obstugujacej modernizowane pracownie oraz pozostate pomieszczenia na tej
kondygnacji budynku.



1.3.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.
Oprécz prac wymienionych w przedmiarze robdt do Wykonawczy robét nalezy:
- zabezpieczenie dojs¢ komunikacyjnych przed uszkodzeniami zabrudzeniem,
- odgrodzenie kurtynami z folii miejsc wykonywania robot,
- oznakowanie lub wygrodzenie stref niebezpiecznych,
- wytyczenie przej$¢ komunikacyjnych dla uzytkownika w na czas wykonywania robét,
- demontaz dekoraciji, witryn, osprzetu instalacyjnego ze $cian i ponowny ich montaz po wykonaniu robét malarskich,
- zabezpieczenie opraw o$wietleniowych nie podlegajacych wymianie przed zabrudzeniem lub ich odkrecenie na czas
wykonywanych robét malarskich,
- wykonanie wszystkich innych czynno$ci pomocniczych mogacych wystapi€ przy wykonaniu robdt malarskich i przy wymianie
wykfadzin podtogowych oraz przy rozbidrce i wykonaniu $cianek dziatowych.
- naprawa tynku wraz z malowaniem w miejscach bruzd i przebié¢ instalacyjnych.
- préby i badania nowo wykonanej instalacji elektryczne;
- demontaz $cianek i zabudow
- montaz $cianek dziatowych z karton gipsu z izolacjg akustyczng

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.4 Informacja o terenie budowy.

Teren prowadzonych prac / budynek jest ogrodzony posiada dostep do wody i energii elektryczne.

Przez caly czas wykonywanie robét budowlanych, budynek bedzie uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przebywa¢ w nim bedzie zatrudniony personel oraz uczniowie.

Wszystkie pomieszczenia, na wszystkich kondygnacjach w czasie wykonywania robét bedg normalnie uzytkowane z wyjatkiem
tych, w ktorych prowadzone beda aktualnie roboty.

Utrudnienia wynikajace z niniejszej informacji Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach okreslonych w umowie o wykonanie robét.

Inwestor nie gwarantuje wykonawcy zaplecza w postaci: szatni, jadalni, WC, magazyndw itp.

Wykonawca robdt, na etapie zawierania umowy, przedstawi inwestorowi do akceptacji, plan organizacji robdt z uwzglednieniem
harmonogramu prac w poszczegéinych pracowniach dla wszystkich robot objetych umowa.

Koszt tego opracowania nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego (inwestora) przy
przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegblowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang,
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zlecajacemu odpowiednig polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej.

Koszty wynikajace z niniejszej informacji Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

1.7.  Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatah, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalno$cig przy wykonywaniu robdt budowlanych. Farby, kleje i inne $rodki chemiczne nie mogg by¢ odprowadzane do
kanalizacji miejskiej.

Koszty wynikajace z powyzszych wymagan Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy, a szczeg6inie
zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ przejscia komunikacyjne, wykona¢ odpowiednie, balustrady i zadaszenia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Odziez ochronna bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Kierownik budowy / rob6t zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptaciji Zlecajacemu, ,Plan BIOZ” zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r . ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania



okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (DU Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét, albo przez
personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.9.  Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Do terenu budowy nalezy wykorzystaé istniejaca sie¢ drog statych publicznych oraz wjazd na teren.

Przy wjezdzie na teren zostang umieszczone przez Wykonawce znaki informacyjne o zaistniatych zmianach organizacji ruchu i
zagrozeniach.

Koszty wynikajace z niniejszej informacji Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

1.10. Organizacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do:
- przedstawienia Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu
budowy w celu uzyskania jego akceptacii,
- wydzielenie i utrzymania porzadku na placu budowy,
- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementow budowlanych,
- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy,
szczegolnie w okresie wywozenia materiatow z rozbiorki.
Koszty wynikajace z ninigjszej informacji Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia nawierzchni jezdni, chodnikéw, kraweznikéw publicznych i na terenie wewnetrznym, zastang
natychmiast naprawione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z

terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly

bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie

beda dopuszczone na swiezo ukoiczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Droga wewnetrzna na terenie dz. Nr 571/9 dopuszczona jest do transportu ciezkiego jedynie na podstawie pisemnej zgody

zarzadcy drogi czyli Gminy Bielawa .

1.12. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

SST-1. Roboty malarskie i towarzyszace

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie,

SST-2. Wymiana wykladzin podtogowych

Kod CPV 45432111-5 Ktadzenie wyktadziny elastycznych

SST-3. Wymiana grzejnikéw centralnego ogrzewania

Kod CPV 45331100-7 instalacje centralnego ogrzewania

SST-4. Wykonanie przegréd gipsowo-kartonowych

Kod CPV 45421141-4 instalowanie $cianek z GK

SST-5. Instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtykowych, instalacja sieci komputerowych
Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



1.13.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe stosowane w specyfikacii:

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego
wytwarzania sg zgodne ze z harmonizowang specyfikacjq techniczna.

Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r , z p6zno zm.). Patrz nizej: hasto
Wspdiny Stownik Zamowieri (CPV).

Inspekto r nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktykq zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg, obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzaniach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu
wspolnego, jakie maja spetia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0gblnymi zasadami dziatania tych organizacii.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloéci w przypadku zmiany parametrow
przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzer technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako "odbior koncowy" .

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem koncowym", polegajagcym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie . Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia rob6t budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegGtowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo Zaméwien Publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing catosé
uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg byC stosowane wylgcznie wyroby budowlane o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidiowe wykonanie robét budowlanych spetniajace wymagania podstawowe, okreslone w warunkach
art.10. ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a
takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych..

Wykonawca robo6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje o zrédle produkcji,
zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét - wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy / robot jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Wymagania og6lne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrola
jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe migjsca sktadowania
powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzeniu inspekcii.
Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw, elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposaéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajq akceptacii inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi peing odpowiedzialno$C techniczng i
kosztowa,

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i elementdw budowlanych oraz urzadzen w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o proponowanym wyborze. Inspektor
nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegbtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajéw robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano moZzliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybér sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robét.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktdre beda okreslone w projekcie organizacji robot
oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jakoé transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiada¢
wymaganiom okre$lonym w szczegdtowe] specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i
elementéw, (szczegoinie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy
braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybér $rodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegdlnej staranno$ci przy realizacji rob6t w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktaddw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznych , projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysoko$ci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami. Nastepstwa bledu popetnionego przez Wykonawce w wyznaczeniu robét bedq poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementow robét,
wyboru sprzetu i innych ustaler odnoszacych sie do wykonywanych rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie,
specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage
wyniki badan materiatéw i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pozniej niz w wyznaczonym czasie,
pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu prac Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej
specjalnosci techniczno budowlanej przez osoby, ktére posiadajg uprawnienia budowlane okreslone w przepisach Prawa
budowlanego, wpisane na liste wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Wystepujgce roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem nalezytej ostroznosci i staranno$ci. Nalezy przy tym
stosowac¢ odpowiedni sprzet zgodnie z przepisami bhp .

Wszelkie uszkodzenia spowodowane dziataniem Wykonawcy zostang przez niego natychmiast naprawione lub pokryte
koszty ich likwidacji.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt skiada sie z czeSci opisowej i graficznej.
W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ tylko elementy wystepujace przy realizacji niniejszego zlecenia.

Opracowanie powyzszego projektu jak i jego wdrozenie nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej ofertowe.

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie.

W remontowanym budynku nie wystapig zadne czynnosci geodezyjne. Wymiary podstawowe oraz ksztat budynku w
wyniku wykonywanych prac remontowych nie moga ulec zmianie.

Ewentualnie mogace wystapi¢ kontrolne czynnosci geodezyjne, nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

5.5. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pethego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu
budowy stanowi wymaog okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Koszty likwidacji placu budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.



6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow i elementéw, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatow i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego Ilub Zzarzadzajacemu realizacjg umowy
opracowania pt. Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jakosci sktada si¢ z czesci ogoinej i czesci szczegbtowej.

1) Cze$¢ ogolna okredla:
- system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i forme przekazywania ich inspektorowi nadzoru.

2) Czes¢ szczegdtowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, sposob zabezpieczenia i
ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa,

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak
powazne, ze mogq wpltynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru . Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru .
Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru

lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania



materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy obejmuije :
-zgtoszenie 0 rozpoczeciu robdt,
-umowa o wykonaniu robét i specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,,
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
-protokoty odbioréw czesciowych i kocowe,
-ksigzke obmiaru robot,
-certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne,
-protokoty konieczno$ci dotyczace robdt dodatkowych lub zamiennych i kosztorysy na te roboty.
-protokot z przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne przewidziane w umowie,
-protokoty odbioru robét,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencije na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu
oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Wymagania przedstawione w niniejszym punkcie nr 6, odnosza sie jedynie do robét objetych zakresem niniejszego
opracowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

71. Ogdlne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy .

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z przedmiarem robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek biad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub
pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy / rob6t.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone wzdtuz linii osiowej i podawane w metrach. Jezeli szczegdfowe
specyfikacje techniczne nie wymagajq dla okreslonych robét inaczej, to: dlugosci odcinkdw wyliczane beda w metrach biezacych (m);
objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych (m3), powierzchnie wyliczana bedzie w metrach kwadratowych (m2), a sprzet i
urzadzenia w [szt. lub w mg]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwéch znakdw po
przecinku.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy,

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i
sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujace;
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiarow,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.5. Rozliczenia robét ryczattowych
Sposadb sporzadzania obmiardw i rozliczenia robét ryczattowych, uszczegotowione sa w zawartej umowie pomiedzy stronami.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbidr po okresie
rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Szczegbtowe zasady odbioru robét okresla umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory instalacji sanitarnych oraz instalac;ji elektryczne;j.

Wszystkie badania i pomiary instalacji elektrycznych bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i SST.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja sprawdzi¢ wg PN-HD 60364-6: 2008 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”.
Podczas dokonywania odbioru instalacji i urzadzer Centralnego Ogrzewania nalezy dokonaé¢ pomiaréw i regulacji w sposéb
okreslony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6 oraz przywotanych norm i rozporzadzer oraz SST.

8.4. Odbior czesciowy i odbidr etapowy.
Qdbiory moga by¢ dokonywany wylgcznie na zasadach okreslonych w umowie i SST.

8.5. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawey -
sporzadzajac Protokét odbioru robdt budowlanych oraz zgfoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja
moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koricowego.

8.6. Odbior po okresie rekojmi.
Zasady i termin odbioru okresla umowa o roboty budowlane zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg rob6t.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru koricowego obiektu,
c) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego ,
d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.7. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Zasady i termin odbioru okresla umowa o roboty budowlane zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg robot. Odbior
ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza.
W skiad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzg m.in.:
1. umowa o roboty budowlane z zatacznikami,
zgloszenie 0 rozpoczeciu robdt,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg robot,
protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
wyniki badan i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewoddw kominowych,
o$wiadczenie kierownika budowy / robét o:
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a) zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z umowa, zgtoszeniem o rozpoczeciu robot budowlanych, przepisami i
normami, oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiednie;
nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

8. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" dla materiatéw i urzadzen,

Jezeli w trakcie realizacji robdt zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii
lub dokumentow, to powinny one by¢ wtaczone do dokumentacji powykonawcze;.

8.9. Dokumenty do odbioru robét budowlanych.
Do odbioru robét budowlanych Wykonawca jest obowigzany przygotowaé dokumenty wymienione w poz. 8.8. Szczegétowy zakres
dokumentéw wymaganych do odbioru robét budowlanych moze okreslony by¢ réwniez w umowie zawartej pomiedzy stronami.

9.ROZLICZENIE ROBOT.

Zasady rozliczania i pfatno$ci za wykonane roboty okre$la umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego /Dz.
U. 2013, poz. 1129/,

10.2. Szczegdtowe specyfikacji techniczne przedstawione w czesci Il opracowania oraz numery kodéw CPV:
SST-1 Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
SST-2 Wymiana wyktadzin podtogowych Kod CPV 45432111-5 Kiadzenie wyktadzin elastycznych
SST-3. Wymiana grzejnikéw centralnego ogrzewania Kod CPV 45331100-7 instalacje centralnego ogrzewania
SST-4. Wykonanie przegréd gipsowo-kartonowych Kod CPV 45421141-4 instalowanie $cianek z GK
SST-5. Instalacje elektryczne o$wietlenia i gniazd wtykowych, instalacja sieci komputerowych Kod CPV 45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

a) Podstawowe akty prawne :

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst D.U. z 2023 poz. 682, z pdzniejszymizmianami)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (D.U. z 2023 poz.1605, 1720)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U 2023 p0z.682 z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 17maja1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, p6z. 163 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki Kontraktu (umowa).

Dane Kontraktowe.

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i

rozbidrkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

9. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbidrki

10. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (DZ.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

11. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opfat za sktadowanie odpadéw, z listg,
odpadéw , sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, péz.
1206)

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U. Nr 129/97.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 péz. 401).

14. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. 2 1998 r. Nr 21 pdz. 94 z p6zn-zm.) art.21 ,@" ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126 z pézn.zm.)

15. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 p6z. 1321 z p6z-zm.)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U nr 151p0z.1256)

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w
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18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

25.
26.
27.

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U. Nr 62 péz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz-U.Nr 62 péz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.Nr 62 p6z. 288)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz.U.Nr 60 p6z.
278)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 péz.
1263)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 pdz. 1021)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, 1ll. Budownictwo Ogéine;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydanie COBR Instal.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V. Instalacje elektryczne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych
Uzupetniajaco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane przez Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. zo.o.

oraz wszystkie nastepne akty je aktualizujace i zmieniajace a obecnie obowigzujace

b) Szczegotowe przepisy:

Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdinych rodzajéw robot podano w
punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacii technicznej.

Koniec pierwszej cze$ci opracowania— OST



