
Część I.  
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W części I opracowania przedstawiono Ogólną Specyfikację Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
określaną skrótem OST. 
 
W części II opracowania przedstawiono Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, określane skrótem SST. 
 
SST należy rozpatrywać łącznie OST dla tego obiektu. 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem OST. Rozwiązania techniczno-
materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych zawarte w specyfikacji technicznej - Część ogólna, należy rozpatrywać łącznie 
z opisem technologii wykonania robót zawartej w specyfikacjach szczegółowych określanych skrótem SST. 

 

1.1. Nazwa zamówienia: 

 
MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWYCH i UTWORZENIE CENTRUM EDUKAJCI INFORMATYCZNEJ 

INFOŻEROM w ZSiPKZ w BIELAWIE ul.Żeromskiego 41 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest opracowanie zawierające w szczególności zbiór wymagań, niezbędnych do 
określenia standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót budowlanych   związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt.1.1 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi 
(ST). 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

SST-1.  Roboty malarskie i towarzyszące  
SST-2.  Wymiana wykładzin podłogowych  
SST-3.  Wymiana grzejników centralnego ogrzewania 
SST-4.  Wykonanie  przegród gipsowo-kartonowych 
SST-5.  Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych, instalacja sieci komputerowych 

 
Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót i rysunkami znajduje się w 

Dokumentacji Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 
standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w 
połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą 
zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i 
wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji projektowej i przetargowej powinny być uważane jako 
definicje standardu a nie określone ściśle marki (czy firm) . Zamawiający dopuszcza rozbieżności w zakresie określonych 
parametrów +/- 5% ( chyba że w treści specyfikacji określono inaczej) , zastrzegając sobie konieczność uzyskania 
pisemnej akceptacji Zamawiającego i Projektanta . Wszystkie elementy w których istotną wartością jest estetyka 
(kolorystyka i faktury płytek , okładzin , tynków , elementów oświetlenia , itp.) winny uzyskać akceptację Zamawiającego i 
Projektanta co do estetyki przyjętych materiałów i rozwiązań. 
 
a) Charakterystyka robót: 

 
1) Powierzchnie malowanych sufitów i 
ścian: 

- Pracowania nr 306:  171,51 m2, 
- Pracowania  nr 307:  165,37 m2, 
- Pracowania  nr 308:    258,09 m2, 
- Pracowania  nr 309:    176,17 m2, 
- Korytarz p. III wraz z lamperią  302,21 m2, 



Razem powierzchnie malowanych sufitów i ścian:  1073,35 m2 
 

2) Powierzchnie wykładzin do wymiany: 
- Pracowania nr 308:  102,33 m2, 
- korytarz p.III:  112,99 m2, 

Razem powierzchnie wykładzin:  215,32 m2 
 

3) Wymiana istniejących grzejników w w/w pomieszczeniach :   14 szt 
 
4) Wymiana okablowania elektrycznego i sieci logicznych ::     

 

 

 

 

b) Zakres i rodzaj robót budowlanych przewidzianych do wykonania objęte niniejszym opracowaniem: 
 
Remont pracowni komputerowej 306, w tym: 

1. Wymiana instalacji elektrycznej na 15+1 stanowisko (zasilanie - podwójne gniazda przy stanowisku i dodatkowe gniazda 
na sprzęt dodatkowy) 

2. Wymiana instalacji sieci komputerowej 15+1 stanowisko nauczycielskie (przewód, gniazda, switch). 
3. Wymiana oświetlenia-oprawy LED. 
4. Malowanie i inne prace wykończeniowe. 

 

Remont pracowni komputerowej 307, w tym: 
1. Wymiana instalacji elektrycznej na 15+1 stanowisko (zasilanie - podwójne gniazda przy stanowisku i dodatkowe gniazda 

na sprzęt dodatkowy) 
2. Wymiana instalacji sieci komputerowej 15+1 stanowisko nauczycielskie (przewód, gniazda, switch). 
3. Wymiana oświetlenia-oprawy LED. 
4. Malowanie i inne prace wykończeniowe. 

 

Remont pracowni komputerowej 308, w tym: 
1. Wyburzenie istniejącej ściany działowej, postawienie nowej 

2. Wymiana instalacji elektrycznej na 24+1 stanowisko (zasilanie - podwójne gniazda przy stanowisku i dodatkowe gniazda 
na sprzęt dodatkowy) 

3. Wymiana instalacji sieci komputerowej 24+1 stanowisko nauczycielskie (przewód, gniazda, switch). 
4. Wymiana oświetlenia-oprawy LED. 

5. Naprawa podłogi i wymiana wykładziny antyelektrostatycznej. 
6. Malowanie i inne prace wykończeniowe. 

 
Remont pracowni komputerowej 309, w tym: 

1. Wymiana instalacji elektrycznej na 15+1 stanowisko (zasilanie - podwójne gniazda przy stanowisku i dodatkowe gniazda 
na sprzęt dodatkowy)  

2. Wymiana instalacji sieci komputerowej 15+1 stanowisko nauczycielskie (przewód, gniazda, switch). 
3. Wymiana oświetlenia-oprawy LED. 
4. Malowanie i inne prace wykończeniowe. 

 
Remont korytarza na III piętrze, w tym: 

1. wymiana wykładziny podłogowej 
2. malowanie ścian, sufitu 

 

Wymiana grzejników CO w w/w pomieszczeniech 

Wymiana / rozbudowa rozdzielni elektrycznej obsługującej modernizowane pracownie oraz pozostałe pomieszczenia na tej 
kondygnacji budynku. 



1.3.       Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych. 
Oprócz prac wymienionych w przedmiarze robót do Wykonawczy robót należy: 

- zabezpieczenie dojść komunikacyjnych przed uszkodzeniami zabrudzeniem, 
- odgrodzenie kurtynami z folii miejsc wykonywania robót, 
- oznakowanie lub wygrodzenie stref niebezpiecznych, 
- wytyczenie przejść komunikacyjnych dla użytkownika w na czas wykonywania robót, 
-  demontaż dekoracji, witryn, osprzętu instalacyjnego ze ścian  i ponowny ich montaż po wykonaniu robót malarskich, 
- zabezpieczenie opraw oświetleniowych nie podlegających wymianie przed zabrudzeniem lub ich odkręcenie na czas 

wykonywanych robót malarskich, 
- wykonanie wszystkich innych czynności pomocniczych mogących wystąpić przy wykonaniu robót malarskich i przy wymianie 

wykładzin podłogowych oraz przy rozbiórce i wykonaniu ścianek działowych. 
- naprawa tynku wraz z malowaniem w miejscach bruzd i przebić instalacyjnych. 
- próby i badania nowo wykonanej instalacji elektrycznej 
- demontaż ścianek i zabudów 
- montaż ścianek działowych z karton gipsu z izolacją akustyczną 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4 Informacja o terenie budowy. 
Teren prowadzonych prac / budynek  jest ogrodzony posiada dostęp do wody i energii elektrycznej. 
Przez cały czas wykonywanie robót budowlanych, budynek będzie użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Przebywać w nim będzie zatrudniony personel oraz uczniowie. 
Wszystkie pomieszczenia, na wszystkich kondygnacjach w czasie wykonywania robót będą normalnie użytkowane z wyjątkiem 
tych, w których prowadzone będą aktualnie roboty. 
Utrudnienia wynikające z niniejszej informacji Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 
 
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach określonych w umowie o wykonanie robót. 
Inwestor nie gwarantuje wykonawcy zaplecza w postaci: szatni, jadalni, WC, magazynów itp. 
Wykonawca robót, na etapie zawierania umowy, przedstawi inwestorowi do akceptacji, plan organizacji robót z uwzględnieniem 
harmonogramu prac w poszczególnych pracowniach dla wszystkich robót objętych umową. 
Koszt tego opracowania należy uwzględnić w cenie oferty. 
 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności 

publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub  znaki geodezyjne 

powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (inwestora) przy 

przekazywaniu placu budowy. 

Wykonawca  jest   zobowiązany  do  szczegółowego   oznaczenia   instalacji   i   urządzeń,   zabezpieczenia   ich   przed 

uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną 

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zlecającemu odpowiednią polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej. 
Koszty wynikające z niniejszej informacji Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Farby, kleje i inne środki chemiczne nie mogą być odprowadzane do 

kanalizacji miejskiej. 

Koszty wynikające z powyższych wymagań Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie 
zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć przejścia komunikacyjne, wykonać odpowiednie, balustrady i zadaszenia. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Odzież ochronna będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.  
Kierownik budowy / robót zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zlecającemu, „Plan BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r . ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania 



określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (DU Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez 
personel Wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.9.        Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Do terenu budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych publicznych oraz wjazd na teren. 
Przy wjeździe na teren zostaną umieszczone przez Wykonawcę znaki informacyjne o zaistniałych zmianach organizacji ruchu i 
zagrożeniach. 
Koszty wynikające z niniejszej informacji Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 
 
1.10. Organizacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

- przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu 
budowy w celu uzyskania jego akceptacji, 

- wydzielenie i  utrzymania porządku na placu budowy, 
- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych, 
- utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, 

szczególnie w okresie wywożenia materiałów z rozbiórki.  
Koszty wynikające z niniejszej informacji Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 
 
1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Wszelkie ewentualne uszkodzenia nawierzchni jezdni, chodników, krawężników publicznych i na terenie wewnętrznym, zastaną  
natychmiast naprawione przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Droga wewnętrzna na terenie dz. Nr 571/9 dopuszczona jest do transportu ciężkiego jedynie na podstawie pisemnej zgody 
zarządcy drogi czyli Gminy Bielawa . 

 

1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 
 
SST-1.  Roboty malarskie i towarzyszące 
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie,  
SST-2.  Wymiana wykładzin podłogowych 
Kod CPV 45432111-5 Kładzenie wykładziny elastycznych  
SST-3.  Wymiana grzejników centralnego ogrzewania 
Kod CPV 45331100-7  instalacje centralnego ogrzewania 
SST-4.  Wykonanie  przegród gipsowo-kartonowych 
Kod CPV 45421141-4  instalowanie ścianek z GK 
SST-5. Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych, instalacja sieci komputerowych 
Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 



 

1.13.      Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe stosowane w specyfikacji: 
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego 
wytwarzania są zgodne ze z harmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w 
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia. 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r , z późno zm.). Patrz niżej: hasło 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 

Inspekto r nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyką zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzaniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów 
przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 
także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako "odbiór końcowy" . 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też "odbiorem końcowym", polegającym na 
protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich   
kwalifikacjach   zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będącą   inspektorem  nadzoru inwestorskiego na tej 
budowie . Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac 
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. od 1 maja2004 r. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu  
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania w  sposób  trwały w  obiekcie  budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 



 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych spełniające wymagania podstawowe, określone w warunkach 

art.10. ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a 

także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, 

zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 

Kierownik budowy / robót  jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 

podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie 

budowlanym. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą 

jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania 
powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzeniu inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora 

nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 

instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu  

podstawowych  materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do  wykonania robót, a także o  aprobatach technicznych lub 

certyfikatach zgodności. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, 

elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 

kosztową. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o proponowanym wyborze. Inspektor 

nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru 

materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 

rodzajów robót. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z 

inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące   realizacji   umowy mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 



4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie organizacji robót 

oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub 

urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

4.1. Transport poziomy 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i 

elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

4.2. Transport pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy 

braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w 

zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji 

technicznych , projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót będą poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru   

inwestorskiego   lub   zarządzającego   dotyczące   akceptacji   wyboru   materiałów,   elementów budowlanych, elementów robót, 

wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, 

specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę 

wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Przy  wykonywaniu  prac  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia kierowania  robotami  budowlanymi  w odpowiedniej 

specjalności techniczno budowlanej przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane określone w przepisach Prawa 

budowlanego, wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego. 

5.2. Roboty rozbiórkowe. 

Występujące roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem należytej ostrożności i staranności. Należy przy tym 

stosować odpowiedni sprzęt zgodnie z przepisami bhp . 

Wszelkie uszkodzenia spowodowane działaniem Wykonawcy zostaną przez niego natychmiast naprawione lub pokryte 

koszty ich likwidacji. 

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy. 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 
W opracowaniu należy uwzględnić tylko elementy występujące przy realizacji niniejszego zlecenia. 
Opracowanie powyższego projektu jak i jego wdrożenie należy uwzględnić w cenie ofertowej ofertowe. 

5.4. Czynności geodezyjne na budowie. 
W remontowanym budynku nie wystąpią żadne czynności geodezyjne. Wymiary podstawowe oraz kształt budynku w 
wyniku wykonywanych prac remontowych nie mogą ulec zmianie. 
Ewentualnie mogące wystąpić kontrolne czynności geodezyjne, należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

5.5. Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu 
budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
Koszty likwidacji placu budowy należy uwzględnić w cenie ofertowej. 



 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

6.1.     Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni 
system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy 
przedstawienie do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy 
opracowania pt. Program zapewnienia jakości. 

Program zapewnienia jakości składa się z części ogólnej i części szczegółowej. 

1) Część ogólna określa: 
- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i formę przekazywania ich inspektorowi nadzoru. 

2) Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy 

do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, sposób zabezpieczenia i 

ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu   ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru .   Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru . 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 



materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Dokumentacja budowy. 
Dokumentacja budowy obejmuje : 

-zgłoszenie o rozpoczęciu robót, 
-umowa o wykonaniu robót i specyfikacja istotnych warunków zamówienia,, 
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
-protokoły odbiorów częściowych i końcowe, 
-książkę obmiaru robót, 
-certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 
-protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych lub zamiennych i kosztorysy na te roboty. 
-protokół z przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilno-prawne przewidziane w umowie, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły z narad i ustaleń, 
-korespondencję na budowie. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu 
oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

Wymagania przedstawione w niniejszym punkcie nr 6, odnoszą się jedynie do robót objętych zakresem niniejszego 
opracowania. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIĄRU l OBMIARU ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy . 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z przedmiarem robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i 
zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania 
wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w 
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub 
pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru 
wykonanych robót dokonuje kierownik budowy / robót. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone wzdłuż linii osiowej i podawane w metrach. Jeżeli szczegółowe 
specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, to: długości odcinków wyliczane będą w metrach bieżących (m); 
objętości będą wyliczone w metrach sześciennych (m3), powierzchnie wyliczana będzie w metrach kwadratowych (m2), a sprzęt i 
urządzenia w [szt. lub w mg]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 
przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i 
sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie   przez cały okres trwania robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej 
dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, 
względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

7.5. Rozliczenia robót ryczałtowych 
Sposób sporządzania obmiarów i rozliczenia robót ryczałtowych, uszczegółowione są w zawartej umowie pomiędzy stronami. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. . 

8.1. Rodzaje odbiorów. 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 
rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Szczegółowe zasady odbioru robót określa umowa o roboty budowlane. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3. Odbiory instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznej. 
Wszystkie badania i pomiary instalacji elektrycznych będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i SST.  
Po wykonaniu instalacji należy ją sprawdzić wg PN-HD 60364-6: 2008 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie". 
Podczas dokonywania odbioru instalacji i urządzeń Centralnego Ogrzewania należy dokonać pomiarów i regulacji w sposób 
określony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6 oraz przywołanych norm i rozporządzeń oraz SST. 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 
Odbiory mogą być dokonywany wyłącznie na zasadach określonych w umowie i SST. 

8.5. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - 
sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja 
może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 
Zasady i termin odbioru określa umowa o roboty budowlane zawarta pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą robót. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego , 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
Zasady i termin odbioru określa umowa o roboty budowlane zawarta pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą robót. Odbiór 
ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8. Dokumentacja powykonawcza. 
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzą m.in.: 

1. umowa o roboty budowlane z załącznikami, 
2. zgłoszenie o rozpoczęciu robót, 
3. wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją robót, 
4. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
5. protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

 

6. wyniki badań i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, 
7. oświadczenie kierownika budowy / robót o: 

 



a) zgodności wykonania robót budowlanych z umową, zgłoszeniem o rozpoczęciu robót budowlanych, przepisami i 
normami, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

8. aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla materiałów i urządzeń, 

Jeżeli w trakcie realizacji robót zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii 
lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

8.9. Dokumenty do odbioru robót budowlanych. 
Do odbioru robót budowlanych Wykonawca jest obowiązany przygotować dokumenty wymienione w poz. 8.8. Szczegółowy zakres 
dokumentów wymaganych do odbioru robót budowlanych może określony być również w umowie zawartej pomiędzy stronami. 

 

9.ROZLICZENIE ROBÓT. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowie. 

 

 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1 . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego /Dz. 
U. 2013, poz. 1129/, 
 
10.2. Szczegółowe specyfikacji techniczne przedstawione w części II opracowania oraz numery kodów CPV: 

SST-1  Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
SST-2  Wymiana wykładzin podłogowych Kod CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
SST-3.  Wymiana grzejników centralnego ogrzewania Kod CPV 45331100-7  instalacje centralnego ogrzewania 
SST-4.  Wykonanie  przegród gipsowo-kartonowych  Kod CPV 45421141-4  instalowanie ścianek z GK 
SST-5. Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych, instalacja sieci komputerowych Kod CPV 45310000-3 

Roboty instalacyjne elektryczne 
 
10.3.     Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

a) Podstawowe akty prawne : 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (jednolity tekst D.U.   z 2023 poz. 682, z późniejszymizmianami) 
2. Ustawa z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych  (D.U. z 2023 poz.1605, 1720) 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U 2023 poz.682 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
5. Ustawa z dnia 17maja1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z późniejszymi zmianami). 
6. Warunki Kontraktu (umowa). 
7. Dane Kontraktowe. 
8. Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r. 
9. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki 
10. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (DZ.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą 

odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 
1206) 

12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy Dz. U. Nr 129/97. 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401). 

14. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 póz. 94 z późn-zm.) art.21 „a" ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126 z późn.zm.) 

15. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 póz. 1321 z póź-zm.) 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U nr 151poz.l256) 

17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w 



dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U. Nr 62 póz. 285) 
18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 

szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz-U.Nr 62 póz. 287) 
19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być 

wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.Nr 62 póz. 288) 
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 

278) 
21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 
1263) 

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz. 1021) 

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III. Budownictwo Ogólne; 
24. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz 

warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wydanie COBR Instal. 
25. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne  
26. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych 
27. Uzupełniająco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń 

Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. zo.o. 
 
oraz wszystkie następne akty je aktualizujące i zmieniające a obecnie obowiązujące 

 

b) Szczegółowe przepisy: 

Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót podano w 
punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Koniec pierwszej części opracowania –  OST 


