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LEGENDA:

H —WYSOK0SE

HS  —WYSOKOSE SCIANY

HP  —WYSOKOSE PARAPETU

HN  —WYSOKOSE NADPROZA

nPP  —NAD POZIOMEM POSADZKI

PS  —POZIOM SUFITU

PSP —POZIOM SUFITU PODWIESZONEGO
PP —POZIOM PODLOGI

GK  —GIPSOWO—KARTONOWA

SC  —SCIANA

GPP  —GOTOWY POZIOM PODLOGI

SPP —SUROWY POZIOM PODLOGI

nPP  —NAD POZIOMEM PODLOGI

HK  —GORNA KRAWEDZ

DK  —DOLNA KRAWEDZ

RDK  —DOLNA KRAWEDZ RYGLA/PODCIAGU
RG  —RYGEEL;, PODCIAG

SL -StuP

L AZIENKA MESKA SZATNIA MESKA SZATNIA OGOLNA
WYKL. PCV

of

WYKL. PCV

WYKL. PCV

POM. ADMINISTRACJI
WYKL. PCV

KUCHNIA
WYKL. PCV

POM. PORZADKOWE tAZIENKA MESKAWC PERSONELU tAZIENKA DAMSKA
WYKL. PCV WYKL. PCV WYKL. PCV WYKL. PCV

o 1 oy

POM. REHABILITACJI
WYKL. PCV

3m

PODPIS: DATA:

PRACE DEMONTAZOWE/ ROZBIORKOWE

(771
ER
HERY:
[/4 1/
DERTS
[/d /6
(A1

WYBURZENIE CZESCI SCIANEK DZIALOWYCH

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO WYPOSAZENIA STALEGO
DEMONTAZ ISTNIEJACYCH WYKONCZEN POSADZEK
DEMONTAZ ISTNIEJACEJ STOLARKI/ SLUSARKI DRZWIOWEJ WRAZ Z OSCIEZNICAMI

POSZERZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH

DEMONTAZ ZBEDNYCH INSTALACJI

PRACE BUDOWLANE

21
212
23
2/4
2/5
206
217
28
2/9
2110
2111
2112
2113
2114

BUDOWA SCIANEK DZIALOWYCH ORAZ ZAMUROWANIA
WYKONANIE POSZERZENIA OTWOROW ; PRZEBICIA W SCIANACH
PRACE PRZY KANALACH WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

MONTAZ NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

MONTAZ NOWYCH SUFITOW

MONTAZ NOWYCH POSADZEK Z WYKLADZINY PCV
PRACE DOTYCZACE OKLADZIN SCIENNYCH | MALOWANIE SCIAN ORAZ SUFITOW
PRACE ZWIAZANE Z DOBUDOWA DZWIGU ZEWNETRZENGO OSOBOWEGO

MONTAZ WYPOSAZENIA LAZIENKOWEGO

WYKONANIE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ POMIESZCZEN

MONTAZ ELEMENTOW ZABEZPIECZAJACYCH

MONTAZ STALYCH ZABUDOW

MONTAZ STALYCH ELEMENTOW WYSTROJU WNETRZ
DOSTOSOWANIE DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY O SPECJALNYCH WYMAGANIACH

PRACE INSTALACYJNE

31
)
33
34
3/5
3/6

PRZEBUDOWA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYC

PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WYKONANE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
MONTAZ OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO | EWNAKUACYJNEGO
WYKONANIE NOWYCH INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

KLUB SENIORA — PROJEKT

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

1/1 SALA INTEGRACYJNA 55,70m2
1/2 MAGAZYN 5,13m2
1/3 WC DLA OS. NIEP. 5,26m2
1/4 SALA WARSZTATOWA 31,75m2
1/5 SALA KLUBOWA 18,75m2
1/6 FOYER 94,60m2
1/7 SZATNIA DAMSKA 11,90m2
1/8 tAZIENKA DAMSKA 3,55m2
1/9 SZATNIA MESKA 5,70m2
1/10 LAZIENKA MESKA 3,20m2
1/11 SZATNIA OGOLNA 12,05m2
1/12 POM. ADMINISTRACJI 15,70m2
1/13 KUCHNIA 12,60m2
1/14 POM. PORZADKOWE 10,34m2
1/15 LAZIENKA MESKA 11,70m2
1/16 LAZIENKA DAMSKA 11,55m2
117 WC PERSONELU 3,20m2
1/18 POM. REHABILITACJI 15,30m2
1/19 KOMUNIKACJA 21,50m2
1/20 SALA KOMPUTEROWA 32,00m2
Razem powierzchnia netto: 381,48m2

UWAGI

-UWZGLEDNIC WYMIARY Z NATURY.
-UWZGLEDNIC WYMAGANIA PRODUCENTA STOSOWANYCH WYROBOW.

-ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE UZGODNIC Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.
-UWZGLEDNIC PROJEKTY BRANZOWE.
-WENTYLACJE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM.
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