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Obiekt Przebudowa Budynku Administracyjno - Mieszkalnego w Kostrzynie ul. Dworcowa 8 (dawny "Dom
Katolicy w Kostrzynie") wraz z dostosowaniem pomieszczen do potrzeb sali sesyjnej oraz poprawa
efektywnosci energetycznej - ETAP 11

Budowa 62-025 Kostrzyn Wikp., ul. Dworcowa 8, dziatka nr 1048

Inwestor Gmina Kostrzyn Wlkp.
62-025 Kostrzyn Wlkp., ul. Dworcowa 5.

Poziom cen 1kwartal 2024
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0212/02

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO (W ZAKRESIE REALIZACJI
SALI SESYJNEJ)
Roboty rozbiérkowe pomieszczenie I pietro (harcerze)
1 KNR 4-01 [Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych
0429/04
m2 70,000
2 KNR 4-01 [Rozbiorki belek stropowych o przekroju do 300cm?2 stropéw drewnianych
0429/07
m 21,000
3 KNR 4-01 [Rozebranie elementéw stropow drewnianych - polep
0429/01
m2 70,000
4 KNR 4-04 [Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony
0504/06
m2 70,000
5 KNR 7-28 [Rozebranie podtogi drewnianej
0301/01
m2 70,000
6 KNR 4-01 [Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitek z ptyt pilsniowych
0429/06
m2 70,000
7 KNR 4-01 [Rozebranie elementoéw stropow drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych
0429/05
m2 70,000
8 KNR 4-01 [Rozebranie elementéw stropow drewnianych - polep
0429/01
m2 70,000
9 KNR 4-01 [Rozebranie elementéw stropow drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2
0429/08
m 21,000
10 | KNR 4-01w |Wymiana drewnianych belek stropowych
0412/01
m 21,000
Roboty rozbiérkowe parter
11 KNR 4-01 [Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowe;j
0349/04
m3 13,703
12 KNR 4-01 [Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowe;j
0348/05
m2 39,080
13 KNR 4-01 [Rozebranie $cianek z pustakow typu "Muranéw" na zaprawie cementowej
0348/09
m2 3,740
14 KNR 4-01 [Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/05  |cementowej
m3 5,533
15 KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 16,000
16 KNR 4-01 [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
m2 14,890
17 KNR 4-01 [Wykucie z muru podokiennikoéw drewnianych
0354/11
m 17,700
18 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0354/12
m 17,700
19 KNR 4-01 [Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05  |cementowo-wapienne;j
m2 380,629
20 KNR 4-01 [Rozbidrka elementéw konstrukceji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15c¢m - rozbidrka produ przy
0212/01  |wejsciu do budynku
m3 0,070
21 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
m2 250,000
22 KNR 4-01 [Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m3 53,750
23 KNR 4-01 [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzglgdu na
0106/01  |glebokos¢ i kategori¢ z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m
m3 43,000
24 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
m3 162,820
25 KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny lkm ponad 1km
0108/10
(Krotno$¢= 10)
m3 162,820
26 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
m3 162,820
Posadzka
27 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
m3 21,500
28 KNR 2-02 |[Podktady murarskie na podtozu gruntowym z gruzu ceglanego na zaprawie cementowej m.80
1101/03
m3 21,500
29 KNR 2-02 (Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
m2 215,000
30 KNR 2-02 (Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho
0609/03
m2 215,000
31 KNR 2-02 (Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
m2 215,000
32 KNR 2-22  [Posadzki betonowe grubosci Scm zatarte na gltadko
1003/02
m2 215,000
33 KNR 2-22  [Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie posadzki o lcm powyzej Scm
1003/03
(Krotno$é= 3)
m2 215,000
34 KNR 2-02 (Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
m2 215,000
35 KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(Krotnosé= 3)
m2 215,000
Stolark drzwiowa
36 Drzwi wewnetrzne plytowe jednoskrzydtowe przylgowe, z oscieznica regulowana - wykonane zgodnie z
projektem wngtrze (drzwi D8)
szt 1,000
37 Drzwi wewnetrzne EI60 wykonane zgodnie z projektem wnetrze (drzwi D5 i D6 do wedkarzy)
szt 2,000
38 Drzwi wewngtrzne plytowe z podcigciem zgodne z projektem wnetrze (drzwi D7, D9)
szt 3,000
39 Drzwi wewngetrzne plytowe - zgodnie z projektem wnetrze (drzwi D10, D11)
szt 3,000
40 Drzwi wewnetrzne drewniane z gornym naswietlem - wykona¢ zgodnie z projektem wngtrze - drzwi D3
szt 1,000
41 Drzwi wewnetrzne drewniane - wykona¢ zgodnie z projektem wngtrze - drzwi D4
szt 1,000
42 Scianka systemowe w toalecie meskiej - wykona¢ zgodnie z projektem wnetrze
szt 1,000
43 Gzyms dookota drzwi drewniany - zgodnie z projektem wngtrz
kpl 2,000
Prace murarskie
44 KNR 4-01 |Przesklepienia otworéow w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
m3 0,915
45 KNR 4-01 [Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm
0313/05
m 15,400
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
46 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - analogia dostarczenie i osadzenie belek SBN
0313/04
m 15,200
47 KNR 2-02 |Scianki dziatowe pene z cegly pelnej grubosci 1/2 cegly
0120/02
m2 83,394
48 KNR 4-01 [Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéow w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
m3 2,736
49 KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet grubosci 1/4 cegly na zaprawie cementowej do osciezy lub powierzchni $cian
0306/04
m2 8,160
Prace tynkarskie
50 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii IV §cian ptaskich i stupow wykonywane mechanicznie
0804/01
m2 592,796
51 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il na o$ciezach o szerokosci 15cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane
0810/02  |rgcznie
m2 31,460
52 KNR 2-02  [Ochrona naroznikoéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedna warstwa siatki
2601/08
m 226,500
53 KNR 2-02 |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach (ptyta o
2006/03  |podniesionej izolacyjnosci na wilgo¢ - pomieszczenia mokre)
m2 24,362
54 KNR 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane
2009/02  |rgcznie grubosci 3mm
m2 589,066
55 KNR 2-02 [Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do Sm do robét wykonywanych na sufitach
1605/02
m2 145,486
Prace wykonczeniowe
56 | KNR 2-02w |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z
2005/03  |ksztattownikow CD i Ud (sufit w pomieszczeniu sali sesyjnej wraz z uwzzglednieniem bokow i krawedzi
sufitow)
m2 124,000
57 Ptyta podwieszona sufitowa mineralna akustyczna - zgodnie z dokumentacja aranzacji wngtrz
m2 75,000
58 | KNR 2-02w |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z
2005/03  |ksztattownikow CD i Ud (ciag komunikacyjny wraz z uwzzglednieniem bokow i krawedzi sufitow), ptyta EI60
- zgodnie z projektem wngtrz
m2 103,450
59 | KNR 2-02w |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z
2005/03  |ksztattownikow CD i Ud
m2 10,400
60 | KNR 2-02w |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z
2005/03  |ksztattownikow CD i Ud - ptyta EI60 wodoodporna
m2 39,300
61 | KNR 2-02w |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z
2005/03  |ksztattownikéw CD i Ud - ptyta EI60
m2 36,500
62 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych 2 warstwy
0815/06
m2 36,500
63 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
1505/05  |gruntowaniem
m2 36,500
64 Gzyms przysufitowy do os$wietlenia posredniego LED - wg. projektu wnetrz
mb 28,000
65 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych 2 warstwy
0815/06
m2 207,150
66 KNR 2-02  [Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
m2 94,200
67 KNR 2-02 [Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykta
1118/08
m2 94,200
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
68 KNR 2-02 [Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metoda zwykta z
1120/02  |przecinaniem ptytek
m 80,880
69 KNR 2-02  |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
0829/01
m2 87,180
70 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykta
0829/08
m2 87,180
71 Wykonanie posdzki z paneli podtogowych winylowych imitujacych drewno - zgodnie z projektem wnetrz
m2 152,900
72 Listwa przypodtowegowa klejona do $ciany - zgodnie z projektem wngtrz
mb 57,600
73 Listwa $cienna schodkowa h=8cm wykonana z poliuretanu kleiona klejem do $ciany - zgodnie z projektem
wngetrz
mb 61,000
74 Listwa podokienna h=20cm wykonana z poliuretanu kleiona klejem do $ciany - zgodnie z projektem wngtrz
mb 37,000
75 Listwa $cienna schodkowa h=12cm wykonana z poliuretanu kleiona klejem do $ciany - zgodnie z projektem
wngetrz
mb 45,000
76 KNR 2-02 |Analogia - tapeta tekstylna na podktadzie flizelinowym 100% poliester gramatura 350 g/m2 - zgodnie z
1514/01  |projektem wnetrz
m2 78,600
77 KNR 2-02 |Analogia - tapeta tekstylna na podktadzie flizelinowym 100% poliester gramatura 350 g/m2 - zgodnie z
1514/01  |projektem wnetrz
m2 54,400
78 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 297,150
79 KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
1505/05  |gruntowaniem
m2 579,066
80 KNNR 2 |Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.4 cm i szer. do 150 cm
1802/05
m 12,000
81 KNNR 2 |Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.4 cm i szer. do 100 cm
1802/04
m 2,500
82 KNNR 2 |Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.4 cm i szer. do 200 cm
1802/05
m 2,200
Elementy wyposazenia sali sesyjnej
83 Zabudowa wngkowa szafy di.4,4mb wys. 2,4m - zgodnie z projektem wnetrz
kpl 1,000
84 Stoty konferencyjne 225x65 - zgodnie z projektem wngtrz
kpl 7,000
85 Krzesta radnych - zgodnie z projektem wngtrz
szt. 20,000
86 Krzesta z pulpitami - zgodnie z projektem wnetrz
szt. 12,000
87 Krzesta sztaplowane bez pulpitow - zgodnie z projektem wngtrz
szt. 36,000
88 Siedzisko tapicerowane - zgode z projektem wngtrz
szt. 1,000
89 Blat umywalkowy - zgodnie z projektem wngtrz
szt. 2,000
90 Lustra - zgodnie z projektem wngtrz
szt. 4,000
91 Mapa gminy wykonana z drewna z pod$wietleniem LED - zgodnie z projektem wngtrz
szt. 1,000
92 Zegar dekoracyjny w obudowie - zgodnie z projektem wngtrz
szt. 2,000
93 Rolety tkaninowe z mechanizmem sterowania elektrycznego
szt 8,000
94 Gablota informacyjna - zgodnie z projektem wnetrz
szt. 1,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Prace montazowe - rurociagi
95 KNR 215 |Rurociag z polietylenu sieciowanego typu PE-RT/AI/PE-Xc D 17 mm
0410/05
m 13,000
96 KNR 215 |Rurociag z polietylenu sieciowanego typu PE-RT/AI/PE-Xc D 21 mm
0410/05
m 37,000
97 KNR 215 |Rurociag z polietylenu sieciowanego typu PE-RT/AI/PE-Xc D 26 mm
0410/05
m 1,000
98 KNR 215 |Rurociag z polietylenu sieciowanego typu PE-RT/AI/PE-Xc D 40mm
0410/05
m 23,000
99 Dostawa materiatow - ksztattki PE-RT/AI/PE-Xc - wycena szacunkowa
kpl 1,000
100 KNR 215 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach, przy $rednicy rurociggu: do 63 mm - rurociagi z rur
0127/03 |PE
m 74,000
101 KNR 215 |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach: mieszkalnych
0128/01
m 74,000
Prace montazowe - izolacja rurociagi PE
102 KNR 034 |lIzolacja rurociaggdw otulinami THERMACOMPACT S metoda izolowania po montazu rurociagu, przy grubosci
0107/01  |izolacji 9 mm i $rednicy 17 mm
100 0,130
103 KNR 034 |lIzolacja rurociaggdw otulinami THERMACOMPACT S metoda izolowania po montazu rurociagu, przy grubosci
0107/01  |izolacji 9 mm i $rednicy 21 mm
100 0,370
104 KNR 034 |lIzolacja rurociaggdw otulinami THERMACOMPACT S metoda izolowania po montazu rurociagu, przy grubosci
0107/02  |izolacji 9 mm i $rednicy 26 mm
100 0,010
105 KNR 034 |lIzolacja rurociaggdw otulinami THERMACOMPACT S metoda izolowania po montazu rurociagu, przy grubosci
0107/02  |izolacji 9 mm i $rednicy 40 mm
100 0,230
Prace montazowe - podejscia doplywowe do przyborow
106 KNR 215 |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp., o potaczeniu
0116/01  |sztywnym, w rurociagach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewngtrznej: 16 mm - rurociagi z PE
szt 10,000
107 KNR 215 |Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustgpowych, o potaczeniu sztywnym, w rurociaggach z tworzyw
0116/06  |sztucznych, o $rednicy zewngtrznej: 16 mm - rurociagi z PE
szt 3,000
Drobne prace budowlane
108 KNR 401 |Wykucie bruzd w $cianach i posadzkach
0339/01
m 6,000
109 KNR 401 |Zamurowanie bruzd w $cianach i posadzkach
0325/02
m 5,000
INSTALACJA KANALIZACJI SANITRANEJ
Roboty ziemne
110 KNR 201 |Roboty ziemne r¢czne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na
0301/02  |odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. III
m3 7,000
111 KNR 201 |Doptata za kazde dalsze rozpoczgte 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
0214/04  |kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5- t tacznie (1+14)
m3 7,000
112 KNR 218 |Podloza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10cm - podsypka rur
0511/02
m3 2,030
113 KNR 218 |Podloza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm - obsypka
0511/02
m3 2,500
114 KNR 218 |Podloza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm - nadsypka
0511/03
m3 2,010
115 KNR 201 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych
0320/05
m3 6,540
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Prace montazowe Kanalizacja podposadzkowa tylke w obrebie budynku.
116 KNR 215 |Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na $cianach w budynkach, o
0208/01  |$rednicy: 50 mm
m 5,000
117 KNR 215 |Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na $cianach w budynkach, o
0208/02  |$rednicy: 75 mm
m 3,000
118 KNR 215 |Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na $cianach w budynkach, o
0208/03  |$rednicy: 110 mm
m 5,000
119 KNR 215 |Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach weiskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
0203/01  |budynku, o $rednicy: 50 mm
m 16,000
120 KNR 215 |Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach weiskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
0203/02  |budynku, o $rednicy: 75 mm
m 3,000
121 KNR 215 |Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach weiskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz
0203/03  |budynku, o $rednicy: 110 mm
m 8,000
122 KNR 215 |Rury wywiewne D110 - napowietrznik
0213/05
szt 5,000
123 KNR 215 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o polaczeniu weiskowym i $rednicy: 110 mm
0222/02
szt 5,000
Drobne prace budowlane
124 KNR 401 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w §cianach
0333/09
szt 4,000
125 KNR 401 |Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach
0323/03
szt 4,000
126 KNR 401 |Wykucie bruzd w $cianach i posadzkach
0339/01
m 5,000
127 KNR 401 |Zamurowanie bruzd w $cianach i posadzkach
0325/02
m 5,000
Prace montazowe - podejscia odplywowe z przyboréw
128 KNR 215 |Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PCW taczonych metoda weiskowa, przy
0208/03  |$rednicy rur: 50 mm
szt 10,000
129 KNR 215 |Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztaltek PCW taczonych metoda weiskowa, przy
0208/05  |$rednicy rur: 110 mm
szt 3,000
Prace montazowe - WC
130 Stelaz podtynkowy do pisuaru + wspornik z systemem automatycznym splukujacym - wg. projektu wngtrz
szt. 1,000
131 Pisuar - wg. projektu wngtrz
szt. 1,000
132 Miska ustgpowa wiszaca bezkotniezowa z deska samoopadajaca - wg. projektu wnetrz
szt. 2,000
133 Stelaz podtynkowy ze sptuczka podtynkowaz przyciskiem dwuklawiszowym - wg. projektu wngtrz
szt. 2,000
134 Zawor wyptywowy $cienny staczka do weza - wg, projektu wnetrz
szt. 2,000
135 Miska ustgpowa wiszaca bezkotniezowa z deska samoopadajaca, dostosowana do potzreb 0sob
niepetnosprawnych - wg. projektu wnetrz
szt. 1,000
136 Stelaz podtynkowy ze sptuczka podtynkowaz przyciskiem dwuklawiszowym, dostosowany dla osob
niepetnosprawnych - wg. projektu wnetrz
szt. 1,000
Prace montazowe - umywalki
137 Syfon umywalkowy prosty pod umywalke dla osoby niepelnosprawnej - wg projekt wnetrz
szt 1,000
138 | KNR 2-15 |Baterie do brodzika na mopy (analogia)
0115/04
szt 1,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
139 | KNR 2-15 [Montaz zlewozmywakow stalowych na szafce
0220/05
szt. 1,000
140 | KNR 2-15 [Montaz brodzika na mopy (analogia)
0223/02
kpl. 1,000
Instalacja hydrantowa
141 | KNR 4-01 |[Przebicie otworow o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do 40 cm
0208/04
szt. 3,000
142 | KNR4-01 |Zamurowanie przepi¢ przez sciany i stropy
0323/04
szt 3,000
143 kalkulacja indywidualna:Zatadunek i wywoéz gruzu na wysypisko ( odlegtos¢ do decyzji wykonawcy) wraz z
oplata za sktadowanie i utylizacje¢
m3 0,800
144 Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaz :kompletnych zabezpieczen p.poz dla przejs¢ przez przegrody
kpl 1,000
145 | KNR 2-15w [Rurociagi stalowe do zabezpieczenia przejs$¢ instalacji przez przegrody,
0401/06
m 1,000
146 | KNR 2-15w [Hydrant nascienny 25
0142/01
szt. 1,000
147 | KNR 2-15 [Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wypltywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy, Dn
0107/03 |25 mm
szt 1,000
148 | KNR 2-15w (Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o pofaczeniach gwintowanych, na $cianach w
0105/03  |budynkach mieszkalnych
m 3,000
149 | KNR 2-15w (Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o pofaczeniach gwintowanych, na $cianach w
0105/04  |budynkach mieszkalnych
m 9,000
150 | KNR 0-34 [Izolacja rurociagoéw $r.28-42 mm otulinami kauczukowymi ppoz gr.9 mm (E)
0103/02
m 12,000
151 | KNR 2-15w (Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
0128/02
m 12,000
152 | KNR 2-15w [Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
0127/04  |(rurociag o $r. do 90 mm)
m 12,000
Elementy wyposazenia toalet
153 Porgcz tukowa $cienna uchylna 85¢m stal nierdzewna matowa - wg. projektu wnetrz
szt. 1,000
154 Porgcz prosta $cianan 60cm - wg. projektu wngetrz
szt. 1,000
155 Porgcz prosta nadrzwiowa 60cm - wg. projektu wngtrz
szt. 1,000
156 system przywolawczy do wywotania alarmu (w toalecie dla 0s6b niepelnosprawnych)
szt. 1,000
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Demontaz instalacji elektrycznej
157 Demontaz instalacj elektrycznej
szt 1,000
Wewnetrzne linie zasilajace
158 KNNR 5 [Montaz uzioméw o dtugosci 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metoda udarowa w gruncie kategorii 111
0606/05
szt 1,000
159 KNNR 5 [Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych utozonych luzem w budynkach
0602/04
m 8,000
160 KNNR 5  [Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-pret
0612/05
szt 1,000
161 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
0713/03
m 12,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
162 KNNR 5  |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg
0404/04
szt 1,000
163 KNNR 5 |Przykrecenie konstrukceji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podtoza - 2 mocowania
1101/02
szt 29,000
164 KNNR 5 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek o szerokosci do 200mm
1105/08
m 24,000
165 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 30mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/03  |podtozu innym niz betonowe
m 6,000
166 Przeniesienie istniejacego uktadu pomiarowego
kpl 1,000
Instalacja gniazd
167 KNNR 5  |Przebijanie otwordw diugosci do 1cegly i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209/05
otworow 24,000
168 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z
0301/11  |wykonaniem $lepych otworow w cegle
szt 40,000
169 KNNR 5  [Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01
szt 40,000
170 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 642,000
171 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/01  |podtozu innym niz betonowe
m 552,000
172 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
0205/02  |na podtozu innym niz betonowe
m 90,000
173 KNNR 5 [Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych
0308/01  |do 10A/2,5mm?2 - gniazda zgodnie z projektem wngtrz
szt 40,000
174 KNNR 5  |Montaz odgaleznikow bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego mocowanych bez§rubowo
0304/01  |-zgodnie z projektem wnetrz
szt 8,000
175 KNNR 5  [Montaz odgaleznikow bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego mocowanych bez§rubowo
0304/01
szt 3,000
176 KNNR 5 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 32,000
177 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1208/02
m 642,000
Instalacja o$wietlenia
178 KNNR 5  |Przebijanie otwordw diugosci do 1cegly i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209/05
otworow 24,000
179 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z
0301/11  |wykonaniem $lepych otworow w cegle
szt 34,000
180 KNNR 5  [Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01
szt 34,000
181 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 876,000
182 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/01  |podtozu innym niz betonowe kabel YDYp3x1,5
m 780,000
183 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/01  |podtozu innym niz betonowe kabel YDYp 4x1,5
m 96,000
184 KNNR 5 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

1208/05
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m3 43,800
185 KNNR 5  |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg
0404/04
szt 1,000
186 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1208/02
m 876,000
187 KNNR 5 [Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - zgodnie z projektem wngtrz
0306/02
szt 24,000
188 KNNR 5 [Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika $wiecznikowego - zgodnie z projektem wngtrz
0306/03
szt 6,000
189 KNNR 5 [Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - zgodnie z projektem wngtrz
0306/02
szt 4,000
190 KNNR 5 [Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - zgodni z projektem wngtrz
0306/02
szt 1,000
191 Oprawa o$wietleniowa linowa LED RGBze $ciemniaczem + pasek LED bialy ze §ciemniaczek - zgodnie z
projektem wnetrz
kpl 6,000
192 Oprawa os$wietleniowa Hybryd Herkules LED 1h lub rownowazna - zgodnie z projektem wnetrz
kpl 8,000
193 KNNR 5  [Montaz oprawy o$wietleniowej Oprawa oswietleniowa CROW Magnum 42x25W lub rownowazna - zgodnie z
0502/01  |projektem wnetrz
kpl 3,000
194 KNNR 5  [Montaz oprawy o$wietleniowej Oprawa o$wietleniowa LED zintegrowana wpuszczana w sufit - zgodnie z
0502/01  |projektem wnetrz
kpl 3,000
195 Oprawa o$wietleniowa kinkiet CROW WALL 4x60W lub rownowazna - zgodnie z projektem wngtrz
kpl 7,000
196 Oprawa os$wietleniowa Sternlight Basicstern Recessed 1xG53 lub rownoewazna - zgodnie z projektem wngtrz
kpl 11,000
197 Montaz o$wietlenia kinkiet LED - zgodnie z projekytem wnetrz
kpl 8,000
198 Oprawa os$wietleniowa Crown Plana Major 12x25W lub réwnowazna - zgodnie z projektem wnetrz
kpl 1,000
199 Oprawa os$wietleniowa Crown Minor 12x25W lub rownowazna - zgodnie z projektem wnetrz
kpl 1,000
200 Oprawa o$wietleniowa plafon LED IP65 lub réwnowazna - zgodnie z projektem wngtrz
kpl 6,000
201 Oprawa os$wietleniowa Compact LED 32Wlub réwnowazna - zgodnie z projektem wnetrz
kpl 6,000
202 Montaz czujnika ruchu
kpl 5,000
Instalacja teletechniczna
203 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
1207/05
m 1.022,000
204 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z
0301/11  |wykonaniem $lepych otworow w cegle
szt 14,000
205 KNNR 5  [Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01
szt 46,000
206 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gi¢tkich) o $rednicy do 19mm pod tynkiem w gotowych bruzdach
0102/05  |na podtozu innym niz betonowe
m 1.022,000
207 KNNR 5 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
m3 5,200
208 KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1208/02
m 1.022,000
209 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur kabel TrueNet kat.5e wersja
0203/01 |PVC
m 800,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
210 KNNR 5  |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur przewoéd HDMI
0203/01
m 30,000
211 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur przewdd sygnatowy mikrofonu
0203/01
m 192,000
212 KNNR 5  [Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg
0404/02
szt 1,000
213 KNNR 5  [Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych
0308/01  |do 10A/2,5mm?2
szt 7,000
214 | KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki
0109/08
szt. 8,000
215 | KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich podtogowych
0109/04
szt. 8,000
216 | KNR AT-13 |Listwy instalacyjne przykrecane o szer. ponad 20 mm i kanaty o szer. do 250 mm
0106/02
m 20,000
Instalacja przeciwpozarowego wylacznika prardu
217 KNNR 5  |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 na tynku na podtozu innym niz
0206/04  |betonowe
m 10,000
218 KNNR 5  [Montaz obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m2 , kaseta z przyciskiem p.poz
0404/05
szt 1,000
Badania i pomiary
219 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 22,000
220 KNNR 5  |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia
1301/02
pomiar 5,000
221 KNNR 5  [Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05
szt 1,000
222 KNNR 5  |Pomiary skutecznosci zerowania - kazdy nastgpny pomiar
1304/06
szt 107,000
223 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
1304/03
szt 1,000
224 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01
szt 1,000
225 KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy nastgpny pomiar
1304/02
szt 1,000
226 | KNNR-W 9 |Pomiar natgzenia o$wietlenia wngtrz bezposredni na stanowisku roboczym
1201/01
punkt 12,000
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
227 KNNR 4  |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w
0403/02  |budynkach
m 2,000
228 | KNR 7-12w |Czyszczenie przez szczotkowanie r¢czne do trzeciego stopnia czystosci rurociagdow o $r.zewn.do 57 mm (stan
0101/04  |wyjsciowy powierzchni B)
m2 0,168
229 | KNR 7-12w [Malowanie p¢dzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociagéw o sr.zewn.do 57 mm
0202/04
m2 0,168
230 | KNR 7-12w [Malowanie p¢dzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociaggdw o $r.zewn.do 57 mm
0209/04
(Krotno$é= 2)
m2 0,168
231 |KNZ 15 26/01|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociagéw o ér. 20 mm, gr. izolacji 20

mm
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m 2,000
232 KNNR 4  |Rurociagi w instalacjach c.o0. z tworzyw sztucznych o §r. zewngtrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych na
0404/02  |$cianach w budynkach - rury stabilizowane warstwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju uktadane w warswie podtogowej
m 6,000
233 KNNR 4  |Rurociagi w instalacjach c.o0. z tworzyw sztucznych o §r. zewngtrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych na
0404/01  |$cianach w budynkach - rury stabilizowane warstwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju
m 63,000
234 | KNR2-15 |Trojnik 20/25/20
0602/03
szt. 2,000
235 | KNR 0-34 |Izolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami z pianki PE FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
0101/03
m 63,000
236 | KNR 0-34 |Izolacja rurociagdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
0101/04
m 6,000
237 KNNR 4  |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
0411/02
szt. 2,000
238 KNNR 4  |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm ze ztaczka na waz
0411/01
szt. 1,000
239 | KNR0-35 |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm
0216/10
szt. 1,000
240 KNNR 4  |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm
0412/06
szt. 4,000
241 | KNR 2-15w |Plukanie instalacji w budynkach mieszkalnych
0128/01
m 71,000
242 KNNR 4  |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
0406/02
m 80,000
243 KNNR 4  |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
0406/03
proba 1,000
244 KNNR 4  |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probg w budynkach mieszkalnych
0406/04
urzadz. 2,000
245 KNNR 4  |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
0436/01
urz. 2,000
246 | KNR0-31 [Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy §limakowy - czg¢$¢ instalacyjna; rurociagi z PE-RT o §r. 16
0301/04 |mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
m2 45,000
247 | KNR0-31 [Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy §limakowy - czg¢$¢ instalacyjna; rurociagi z PE-RT o §r. 16
0301/04 |mm i rozstawie 250 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
m2 90,000
248 | KNR0-31 [Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy §limakowy - czg$¢ instalacyjna; rurociagi z PE-RT o §r. 16
0301/03  |mm i rozstawie 200 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
m2 18,000
249 | KNR0-31 [Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy §limakowy - czg¢$¢ instalacyjna; rurociagi z polibutylenu
0301/02  |PB o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
m2 14,000
250 | KNR0-31 [Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy §limakowy - czg$¢ instalacyjna; rurociagi z PE-RT o §r. 16
0301/02 |mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
m2 23,000
251 | KNRO0-31 [Montaz ogrzewania podtogowego - wykonanie ptyty grzewczej niezbrojonej - cz¢$¢ budowlana;
0305/02
m2 190,000
252 Rozdzielacz ogrzewania podtogowego na 6 obiegdw zintegrowany z pompa elektroniczng i zaworem
mieszajacym do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym 24 V; ér.
nominalna gniazd zaworoéw 25 mm, do wspolpracy ze sterownikiem 3-punktowym
kpl. 1,000
253 | KNR0-31 [Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 6
0211/09
szt. 1,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
254 Rozdzielacz ogrzewania podtogowego na 12 obiegéw zintegrowany z pompa elektroniczng i zaworem
mieszajacym do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym 24 V; ér.
nominalna gniazd zaworoéw 25 mm, do wspolpracy ze sterownikiem 3-punktowym
kpl. 1,000
255 | KNR0-31 [Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 12
0211/09
szt. 1,000
256 Modut gtéowny WLM2-1BA
kpl. 2,000
257 Modut rozszerzajacy WLM2-1A0
kpl. 1,000
258 Sitownik elektrotermiczny MT4-230 NC
kpl. 18,000
259 Termostat pokojowy bezprzewodowy z czujnikiem podtogowym
kpl. 12,000
260 | KNR 7-08 |Uktady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym
0301/02
ukl. 2,000
261 | KNR0-31 |Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm
0308/04
m2 135,000
262 | KNR0-31 [Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 225 mm
0308/03
m2 18,000
263 | KNR0-31 |Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm
0308/02
m2 37,000
264 | KNR 0-31 |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm
0308/06
m2 37,000
265 | KNR0-31 |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 225 mm
0308/07
m2 18,000
266 | KNR 0-31 |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm
0308/08
m2 135,000
267 | KNR 4-01w |Przebicie otworow w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
0335/09
szt. 10,000
268 | KNR 4-01w |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
0335/08
szt. 6,000
269 | KNR 4-01w |Zamurowanie gniazd i wngk o objetosci do 0.05 m3 'na pelno' w $cianach z cegiet
0328/05
szt. 16,000
270 | KNR 4-01w |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0341/01
m 2,000
271 | KNR 4-01w |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
0328/03
m 2,000
272 | KNR 4-01w |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0109/11
m3 0,191
273 | KNR 4-01w |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
0109/12
(Krotno$é= 14)
m3 0,191
274 Utylizacja gruzu
m3 0,287
INSTALACJA WENTYLACJI
275 | KNR 7-24 |Centrala wentylacyjna NW-1 Centrala wentylacyjna DUPLEX 3500 Multi Eco-N z wymiennikiem
0116/01  |przeciwpradowym; Vn-3285 m3/h; Spre¢z 300Pa; Vw-3060 m3/h; Sprez 300Pa; Nagrzewnica elektryczna
3,0kW/400V; Pobor pradu 2x2,5kW/400V; Waga 443kg+10%; Wymiary:dh. 2560xszer.1605xwys.770mm
szt. 1,000
276 System mocowania centrali na dachu
szt 1,000
277 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 65

0103/04

%




Rodos 6.8.9.2 [9954]

Przedmiar

Strona 14/35

Przebudowa Budynku Administracyjno - Mieszkalnego w Kostrzynie ul. Dworcowa 8 (dawny "Dom Katolicy w Kostrzynie") wraz z dostosowaniem pomieszczen
do potrzeb sali sesyjnej oraz poprawa efektywnosci energetycznej - ETAP 11

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m2 15,000
278 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 65
0103/05 %
m2 74,000
279 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
0113/03
m2 6,500
280 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
0113/02
m2 34,500
281 | KNR 2-16w |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 50 powierzchni ptaskich z folig
0312/01  |aluminiowa
m2 104,800
282 | KNR 2-16w |Dwuwarstwowa izolacja matami z welny mineralnej i waty szklanej lambda = 0,035 [W/K*m] o gr. 50-100
0312/02  |powierzchni ptaskich
m2 25,200
283 | KNR 2-16w |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkosci ponad 1,07 m2
0601/12
m2 27,720
284 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typu FLEX o §r. 100 mm w izoalcji termiczne;j
0120/01
m 6,000
285 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typu FLEX o $r. 125 mm w izoalcji termicznej
0120/02
m 9,800
286 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typu FLEX o $r. 160 mm w izolacji termicznej
0120/02
m 40,000
287 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typu FLEX o $r. 200 mm w izolacji termicznej
0120/02
m 19,200
288 | KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.do 200 mm - fil00mm
0131/02
szt. 5,000
289 | KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.do 200 mm - fil25mm
0131/02
szt. 7,000
290 | KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.do 200 mm - fil60mm
0131/02
szt. 24,000
291 | KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o $r.do 200 mm - fi200mm
0131/02
szt. 16,000
292 | KNR2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - nawiewnik szczelinowy NSAL-4-3000
0140/01
szt. 12,000
293 | KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - nawiewnik szczelinowy NSAL-4-2800
0140/01
szt. 4,000
294 | KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - zawér nawiewny NE 125 KKK
0140/01
szt. 4,000
295 | KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o ér.do 160 mm - zawor wywiewny 125 KKL
0140/01
szt. 2,000
296 | KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o ér.do 160 mm - zawor wywiewny 100 KKL
0140/01
szt. 5,000
297 | KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodoéw stalowych i aluminiowych z
0138/03  |lamelkami - kratki transferowe fi 160mm z zakonczeniem dwustronnym wraz z odcinkiem kanatu
szt. 1,000
298 | KNR 2-17 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm - thumik 600x250x1000mm
0154/04
szt. 2,000
299 | KNR 2-17 |Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm - thumik fil00mm o dtugosci 600mm
0155/03
szt. 1,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
300 | KNR2-17 |Wentylator kanatlowy wywiewny fil25 wraz z regulatorem
0205/01
analogia +
zakup
szt. 1,000
301 | KNR2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego do 200 mm (masa do 25 kg) -
0208/01  |wentylator dachowy fi125 o wydajnosci 175m3/h i spr¢zu 150Pa
szt. 1,000
302 | KNR2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/II o $r.do 160 mm, w uktadach kanatowych - podstawa dachowa
0149/01  |thumigca
szt. 1,000
303 | KNR 7-08 |Uktady sterowania elektrycznego wentylatora
0301/02
ukl. 2,000
304 | KNR2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 200 mm z pionowym wylotem powietrza
0145/01
szt. 1,000
305 | KNR2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/II o $r.do 160 mm, w uktadach kanatowych - podstawa dachowa
0149/01  |thumiaca
szt. 1,000
306 | KNR 4-01w |Przebicie otworow w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
0335/09
szt. 10,000
307 | KNR 4-01w |Przebicie otwordow w $cianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
0335/08
szt. 11,000
308 | KNR 4-01w |Zamurowanie gniazd i wngk o objetosci do 0.05 m3 'na pelno' w $cianach z cegiet
0328/05
szt. 21,000
309 | KNR 4-01w |Przebicie otwordéw w stropie
0335/21
szt. 4,000
310 | KNR 4-01w |Zamurowanie gniazd i wngk o objetosci do 0.05 m3 'na pelno' w $cianach z cegiet
0328/05
szt. 4,000
311 | KNR 4-0lw |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0109/11
m3 0,261
312 | KNR 4-01w |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
0109/12
(Krotno$é= 14)
m3 0,261
313 Utylizacja gruzu
m3 0,392
314 KNNR 2 |Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 5 m do rob6t wykonywanych na sufitach
1503/01
m2 80,000
INSTALACJA CHLODZENIA
315 System VRV wyposazony w:RXYSQI12TY1 agregat zewn. VRV IV 12HP, pompa ciepta - 1szt. EKEXV400
Zawor rozprezny 1 szt. FXMQS80P7 Jedn. wewn. kanalowa VRV - 4 szt. KHRQ22M20T Trojnik instalacyjny - 1
szt. KHRQ22M29T9 Trojnik instalacyjny - 1 szt. KHRQ22M64T Trojnik instalacyjny - 1 szt. DCM601AS51
Inteligentny Menedzer Dotykowy - 1 szt. BRC1H519 Sterownik przewodowy - 4 szt.
szt. 1,000
316 System mocowania jednostki na dachu
szt. 1,000
317 | KNR2-17 (Klimatyzatory
0201/01
szt. 4,000
318 |KNR INSTAL |[Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 28.6 mm na lut twardy z uchwytami
0301/06
m 10,000
319 |KNR INSTAL |Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 22,2 mm na lut twardy z uchwytami
0301/06
m 5,000
320 |KNR INSTAL |Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 19,1 mm na lut twardy z uchwytami
0301/06
m 5,000
321 |KNR INSTAL [Rurociagi miedziane lutowane o $r. 15.9 mm na lut twardy wraz z uchwytami
0301/02
m 10,000
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
322 |KNR INSTAL [Rurociagi miedziane lutowane o $r. 12.7 mm na lut twardy wraz z uchwytami
0301/02
m 10,000
323 |KNR INSTAL [Rurociagi miedziane lutowane o $r. 9.5 mm na lut twardy wraz z uchwytami
0301/01
m 20,000
324 | KNR 0-34 |Izolacja rurociagdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.30 mm (S)
0104/16
m 10,000
325 | KNR 0-34 |Izolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami zimnochronnymi gr.20 mm (N)
0104/09
m 45,000
326 | KNR 0-34 |Izolacja rurociagdéw $r.28-48 mm otulinami zimnochronnymi gr.20 mm (N)
0104/10
m 15,000
327 |KNR INSTAL |Plukanie instalacji
0307/01
m 60,000
328 |KNR INSTAL |Proba szczelnoscei instalacji
0307/03
m 60,000
329 KNNR 4  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewng¢trznej 50 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
0112/05  |$cianach w budynkach niemieszkalnych
m 14,000
330 KNNR 4  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewng¢trznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
0112/03  |$cianach w budynkach niemieszkalnych
m 7,000
331 Syfon tworzywowy "suchy" tworzywowy fiS0
m 1,000
332 Syfon tworzywowy "suchy" tworzywowy fi25
m 4,000
333 | KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
0513/01
kpl. 4,000
334 | KNR 7-24 |Proba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
0514/01
kpl. 4,000
335 | KNR 7-24 |Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem chtodniczym - wydajnosé¢
0515/01  {0.5 tys.kcal/h
kpl. 4,000
336 KNNR 5 |[Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach
0212/01  |elektroinstalacyjnych - przewody sterownicze
m 60,000
337 | KNR 4-01w |Przebicie otworow w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
0335/09
szt. 1,000
338 | KNR 4-01w |Przebicie otwordow w $cianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
0335/08
szt. 2,000
339 | KNR 4-01w |Zamurowanie gniazd i wngk o objetosci do 0.05 m3 'na pelno' w $cianach z cegiet
0328/05
szt. 3,000
340 | KNR 4-01w |Przebicie otworéw w stropie
0335/21
szt. 1,000
341 | KNR 4-01w |Zamurowanie gniazd i wngk o objetosci do 0.05 m3 'na pelno' w $cianach z cegiet
0328/05
szt. 1,000
342 | KNR 4-01w |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0109/11
m3 0,042
343 | KNR 4-01w |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
0109/12
(Krotnos$é=9)
m3 0,042
344 KNNR 2 |Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 5 m do rob6t wykonywanych na sufitach
1503/01
m2 25,000
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Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO (W
ZAKRESIE REALIZACJI SALI SESYJNEJ)
Roboty rozbiorkowe pomieszczenie I pietro (harcerze)
1 |KNR 4-01 0429/04 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitek z desek m2 70,000
otynkowanych
2 |KNR 4-01 0429/07 Rozbiorki belek stropowych o przekroju do 300cm?2 stropow m 21,000
drewnianych
3 |KNR 4-01 0429/01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - polep m2 70,000
4 |KNR 4-04 0504/06 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2 70,000
5 |KNR 7-28 0301/01 Rozebranie podtogi drewnianej m2 70,000
6 |KNR 4-01 0429/06 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt m2 70,000
pilsniowych
7 |KNR 4-01 0429/05 Rozebranie elementéw stropoéw drewnianych - podsufitek z desek m2 70,000
nieotynkowanych
8 |KNR 4-01 0429/01 Rozebranie elementéw stropoéw drewnianych - polep m2 70,000
9 |KNR 4-01 0429/08 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - belek stropowych o m 21,000
przekroju ponad 300 cm2
10 |KNR 4-01w 0412/01 Wymiana drewnianych belek stropowych m 21,000
Roboty rozbiérkowe parter
11 |KNR 4-01 0349/04 Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie m3 13,703
cementowe;j
12 |KNR 4-01 0348/05 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowe;j m2 39,080
13 |KNR 4-01 0348/09 Rozebranie $cianek z pustakow typu "Murandow" na zaprawie m2 3,740
cementowe;j
14 |KNR 4-01 0329/05 Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w §cianach z cegly o m3 5,533
grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie cementowe;j
15 |KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 16,000
16 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2 14,890
17 |KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m 17,700
18 |KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 17,700
19 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, m2 380,629
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
20 |KNR 4-01 0212/01 Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci m3 0,070
do 15cm - rozbiodrka produ przy wejsciu do budynku
21 |KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie m2 250,000
cementowe;j
22 |KNR 4-01 0212/02 Rozbidrka elementéw konstrukceji betonowych niezbrojonych o grubosci m3 53,750
ponad 15cm
23 |KNR 4-01 0106/01 Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3 43,000
budynku - wykop bez wzgledu na gigbokos¢ i kategori¢ z odrzuceniem na odlegto$é do 3m
24 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 162,820
odlegtos¢ do 1km
25 |KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na m3 162,820
kazdy nastgpny 1km ponad 1km
(Krotno$é=10)
26 |Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3 162,820
Posadzka
27 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3 21,500
28 |KNR 2-02 1101/03 Podktady murarskie na podtozu gruntowym z gruzu ceglanego na m3 21,500
zaprawie cementowej m.80
29 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z m2 215,000
folii polietylenowej szerokiej
30 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt m2 215,000
styropianowych na sucho
31 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z m2 215,000
folii polietylenowej szerokiej
32 |KNR 2-22 1003/02 Posadzki betonowe grubosci Scm zatarte na gtadko m2 215,000
33 |KNR 2-22 1003/03 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1cm powyzej m2 215,000
Scm
(Krotno$é= 3)
34 |KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod m2 215,000
posadzki zatarte na gladko
35 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang | m2 215,000
grubosci o 10mm
(Krotno$é= 3)
Stolark drzwiowa
36 |Drzwi wewngtrzne ptytowe jednoskrzydtowe przylgowe, z o$cieznica regulowang - wykonane szt 1,000
zgodnie z projektem wngtrze (drzwi D8)
37 |Drzwi wewngtrzne EI60 wykonane zgodnie z projektem wnetrze (drzwi D5 i D6 do wedkarzy)| szt 2,000
38 |Drzwi wewngtrzne ptytowe z podcigeciem zgodne z projektem wngtrze (drzwi D7, D9) szt 3,000
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gipsowych z gruntowaniem

Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

39 |Drzwi wewngtrzne ptytowe - zgodnie z projektem wnetrze (drzwi D10, D11) szt 3,000

40 |Drzwi wewngtrzne drewniane z gornym naswietlem - wykonaé zgodnie z projektem wnetrze - szt 1,000
drzwi D3

41 |Drzwi wewngtrzne drewniane - wykona¢ zgodnie z projektem wnetrze - drzwi D4 szt 1,000

42 |Scianka systemowe w toalecie meskiej - wykonaé zgodnie z projektem wnetrze szt 1,000

43 |Gzyms dookota drzwi drewniany - zgodnie z projektem wnetrz kpl 2,000
Prace murarskie

44 |KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworow w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3 0,915

45 |KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm m 15,400

46 |KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - analogia m 15,200
dostarczenie i osadzenie belek SBN

47 |KNR 2-02 0120/02 Scianki dziatowe pete z cegly petnej grubosci 1/2 cegly m2 83,394

48 |KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na m3 2,736
zaprawie cementowo-wapiennej

49 |KNR 4-01 0306/04 Przymurowanie Scianek z cegiet grubosci 1/4 cegly na zaprawie m2 8,160
cementowej do osciezy lub powierzchni $cian
Prace tynkarskie

50 |KNR 2-02 0804/01 Tynki zwykte kategorii IV $cian plaskich i stupéw wykonywane m2 592,796
mechanicznie

51 |KNR 2-02 0810/02 Tynki zwykte kategorii Il na osciezach o szerokosci 15cm w otworach o m2 31,460
powierzchni ponad 3m2 wykonywane rgcznie

52 |KNR 2-02 2601/08 Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym m 226,500
wzmocnieniem jedng warstwa siatki

53 |KNR 2-02 2006/03 Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2 24,362
gipsowe) na rusztach (plyta o podniesionej izolacyjnosci na wilgo¢ - pomieszczenia mokre)

54 |KNR 2-02 2009/02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podiozu z tynku z m2 589,066
gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie grubosci 3mm

55 |KNR 2-02 1605/02 Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do Smdo| m2 145,486
robot wykonywanych na sufitach
Prace wykonczeniowe

56 |KNR 2-02w 2005/03 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie m2 124,000
metalowym podwdjnym podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud (sufit w pomieszczeniu
sali sesyjnej wraz z uwzzglednieniem bokow i krawedzi sufitow)

57 |Plyta podwieszona sufitowa mineralna akustyczna - zgodnie z dokumentacja aranzacji wnetrz | m2 75,000

58 |KNR 2-02w 2005/03 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie m2 103,450
metalowym podwdjnym podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud (ciag komunikacyjny wraz
z uwzzglednieniem bokoéw i krawedzi sufitow), ptyta EI60 - zgodnie z projektem wngtrz

59 |KNR 2-02w 2005/03 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie m2 10,400
metalowym podwdjnym podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud

60 |KNR 2-02w 2005/03 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie m2 39,300
metalowym podwojnym podwieszonym z ksztaltownikéw CD i Ud - ptyta EI60 wodoodporna

61 |KNR 2-02w 2005/03 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie m2 36,500
metalowym podwdjnym podwieszonym z ksztalttownikow CD i Ud - ptyta EI60

62 |KNR 2-02 0815/06 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych 2 warstwy | m2 36,500

63 |KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt m2 36,500
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

64 |Gzyms przysufitowy do o$wietlenia posredniego LED - wg. projektu wngtrz mb 28,000

65 |KNR 2-02 0815/06 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych 2 warstwy | m2 207,150

66 |KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podtoza pod posadzki z plytek uktadanych na klej m2 94,200

67 |KNR 2-02 1118/08 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda m2 94,200
zwykla

68 |KNR 2-02 1120/02 Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach m 80,880
20x20cm uktadane metoda zwykta z przecinaniem ptytek

69 |KNR 2-02 0829/01 Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2 87,180

70 |KNR 2-02 0829/08 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykta m2 87,180

71 |Wykonanie posdzki z paneli podtogowych winylowych imitujacych drewno - zgodnie z m2 152,900
projektem wngtrz

72 |Listwa przypodtowegowa klejona do Sciany - zgodnie z projektem wngtrz mb 57,600

73 |Listwa $cienna schodkowa h=8cm wykonana z poliuretanu kleiona klejem do $ciany - mb 61,000
zgodnie z projektem wngetrz

74 |Listwa podokienna h=20cm wykonana z poliuretanu kleiona klejem do $ciany - zgodnie z mb 37,000
projektem wngtrz

75 |Listwa $cienna schodkowa h=12c¢m wykonana z poliuretanu kleiona klejem do $ciany - mb 45,000
zgodnie z projektem wngtrz

76 |KNR 2-02 1514/01 Analogia - tapeta tekstylna na podktadzie flizelinowym 100% poliester m2 78,600
gramatura 350 g/m2 - zgodnie z projektem wngtrz

77 |KNR 2-02 1514/01 Analogia - tapeta tekstylna na podktadzie flizelinowym 100% poliester m2 54,400
gramatura 350 g/m?2 - zgodnie z projektem wngtrz

78 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy m2 297,150
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weiskowych,mocowane na $cianach w budynkach, o $rednicy: 75 mm

Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
79 |KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt m2 579,066
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
80 |KNNR 2 1802/05 Parapety, potki, lady i nakrywy z elementoéw kamiennych o gr.4 cm i szer. m 12,000
do 150 cm
81 |KNNR 2 1802/04 Parapety, potki, lady i nakrywy z elementow kamiennych o gr.4 cm i szer. m 2,500
do 100 cm
82 |KNNR 2 1802/05 Parapety, potki, lady i nakrywy z elementow kamiennych o gr.4 cm i szer. m 2,200
do 200 cm
Elementy wyposazenia sali sesyjnej
83 |Zabudowa wngkowa szafy dh.4,4mb wys. 2,4m - zgodnie z projektem wngtrz kpl 1,000
84 |Stoty konferencyjne 225x65 - zgodnie z projektem wnetrz kpl 7,000
85  |Krzesta radnych - zgodnie z projektem wngtrz szt. 20,000
86 |Krzesta z pulpitami - zgodnie z projektem wnetrz szt. 12,000
87 |Krzesta sztaplowane bez pulpitow - zgodnie z projektem wnetrz szt. 36,000
88 |Siedzisko tapicerowane - zgode z projektem wngtrz szt. 1,000
89 |Blat umywalkowy - zgodnie z projektem wngtrz szt. 2,000
90 |Lustra - zgodnie z projektem wnetrz szt. 4,000
91 |Mapa gminy wykonana z drewna z pod$wietleniem LED - zgodnie z projektem wnetrz szt. 1,000
92 |Zegar dekoracyjny w obudowie - zgodnie z projektem wngtrz szt. 2,000
93 |Rolety tkaninowe z mechanizmem sterowania elektrycznego szt 8,000
94 |Gablota informacyjna - zgodnie z projektem wnetrz szt. 1,000
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Prace montazowe - rurociagi
95 |KNR 215 0410/05 Rurociag z polietylenu sieciowanego typu PE-RT/AI/PE-Xc D 17 mm m 13,000
96 |KNR 215 0410/05 Rurociag z polietylenu sieciowanego typu PE-RT/AI/PE-Xc D 21 mm m 37,000
97 |KNR 215 0410/05 Rurociag z polietylenu sieciowanego typu PE-RT/AI/PE-Xc D 26 mm m 1,000
98 |KNR 215 0410/05 Rurociag z polietylenu sieciowanego typu PE-RT/AI/PE-Xc D 40mm m 23,000
99 |Dostawa materiatéw - ksztattki PE-RT/Al/PE-Xc - wycena szacunkowa kpl 1,000
100 |[KNR 215 0127/03 Proba szczelno$ci instalacji wodociagowych w budynkach, przy srednicy m 74,000
rurociggu: do 63 mm - rurociagi z rur PE
101 |[KNR 215 0128/01 Phukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych m 74,000
Prace montazowe - izolacja rurociagi PE
102 |[KNR 034 0107/01 Izolacja rurociaggow otulinami THERMACOMPACT S metodg izolowania| 100 0,130
po montazu rurociagu, przy grubosci izolacji 9 mm i $rednicy 17 mm
103 |KNR 034 0107/01 Izolacja rurociggdw otulinami THERMACOMPACT S metoda izolowania| 100 0,370
po montazu rurociagu, przy grubosci izolacji 9 mm i $rednicy 21 mm
104 |KNR 034 0107/02 Izolacja rurociggow otulinami THERMACOMPACT S metodg izolowania| 100 0,010
po montazu rurociagu, przy grubosci izolacji 9 mm i $rednicy 26 mm
105 |KNR 034 0107/02 Izolacja rurociggow otulinami THERMACOMPACT S metoda izolowania| 100 0,230
po montazu rurociagu, przy grubosci izolacji 9 mm i $rednicy 40 mm
Prace montazowe - podejscia doplywowe do przyborow
106 |[KNR 2150116/01 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, szt 10,000
mieszaczy, hydrantow itp., o potaczeniu sztywnym, w rurociagach z tworzyw sztucznych, o
$rednicy zewngtrznej: 16 mm - rurociagi z PE
107 |KNR 215 0116/06 Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustgpowych, o potaczeniu szt 3,000
sztywnym, w rurociaggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewngetrznej: 16 mm - rurociagi z
PE
Drobne prace budowlane
108 |[KNR 401 0339/01 Wykucie bruzd w $cianach i posadzkach m 6,000
109 |[KNR 401 0325/02 Zamurowanie bruzd w $cianach i posadzkach m 5,000
INSTALACJA KANALIZACJI SANITRANEJ
Roboty ziemne
110 [KNR 201 0301/02 Roboty ziemne r¢czne z transportem urobku samochodami m3 7,000
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. III
111 [KNR 201 0214/04 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km,| m3 7,000
przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowyladowczmi o tadownosci: do 5- t tacznie (1+14)
112 [KNR 218 0511/02 Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: m3 2,030
10cm - podsypka rur
113 |KNR 218 0511/02 Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 m3 2,500
cm - obsypka
114 |[KNR 218 0511/03 Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: 20 m3 2,010
cm - nadsypka
115 |KNR 201 0320/05 Regczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 6,540
Prace montazowe Kanalizacja podposadzkowa tylko w obrebie budynku.
116 |KNR 215 0208/01 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o polaczeniach m 5,000
weiskowych,mocowane na $cianach w budynkach, o $rednicy: 50 mm
117 |[KNR 215 0208/02 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach m 3,000
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Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

118 [KNR 215 0208/03 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach m 5,000
weiskowych,mocowane na $cianach w budynkach, o $rednicy: 110 mm

119 |[KNR 215 0203/01 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach m 16,000
weiskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku, o $rednicy: 50 mm

120 |[KNR 215 0203/02 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach m 3,000
weiskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku, o $rednicy: 75 mm

121 |KNR 215 0203/03 Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach m 8,000
weiskowych,uktadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku, o $rednicy: 110 mm

122 |KNR 215 0213/05 Rury wywiewne D110 - napowietrznik szt 5,000

123 |KNR 215 0222/02 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o potaczeniu weiskowym i $rednicy: szt 5,000
110 mm
Drobne prace budowlane

124 |KNR 401 0333/09 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach szt 4,000

125 |KNR 401 0323/03 Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach szt 4,000

126 |KNR 401 0339/01 Wykucie bruzd w $cianach i posadzkach m 5,000

127 |KNR 401 0325/02 Zamurowanie bruzd w $cianach i posadzkach m 5,000
Prace montazowe - podejScia odplywowe z przyboréw

128 |KNR 215 0208/03 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztalttek PCW szt 10,000
taczonych metoda wciskowa, przy $rednicy rur: 50 mm

129 |KNR 215 0208/05 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztalttek PCW szt 3,000
taczonych metoda wciskowa, przy $rednicy rur: 110 mm
Prace montazowe - WC

130 |Stelaz podtynkowy do pisuaru + wspornik z systemem automatycznym sptukujacym - wg. szt. 1,000
projektu wnetrz

131 |Pisuar - wg. projektu wnetrz szt. 1,000

132 |Miska ustgpowa wiszaca bezkotniezowa z deska samoopadajaca - wg. projektu wnetrz szt. 2,000

133 |Stelaz podtynkowy ze sptuczka podtynkowaz przyciskiem dwuklawiszowym - wg. projektu szt. 2,000
wngtrz

134 |Zawor wyptywowy $cienny staczka do weza - wg, projektu wnetrz szt. 2,000

135 |Miska ustepowa wiszaca bezkotniezowa z deska samoopadajaca, dostosowana do potzreb szt. 1,000
0sob niepetnosprawnych - wg. projektu wngtrz

136 |Stelaz podtynkowy ze sptuczka podtynkowaz przyciskiem dwuklawiszowym, dostosowany szt. 1,000
dla 0sob niepetnosprawnych - wg. projektu wnetrz
Prace montazowe - umywalki

137 |Syfon umywalkowy prosty pod umywalke dla osoby niepelnosprawnej - wg projekt wnetrz szt 1,000

138 |KNR 2-15 0115/04 Baterie do brodzika na mopy (analogia) szt 1,000

139 |KNR 2-15 0220/05 Montaz zlewozmywakow stalowych na szafce szt. 1,000

140 |KNR 2-150223/02 Montaz brodzika na mopy (analogia) kpl. 1,000
Instalacja hydrantowa

141 |KNR 4-01 0208/04 Przebicie otworow o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego szt. 3,000
o grub.do 40 cm

142 |KNR 4-01 0323/04 Zamurowanie przepi¢ przez sciany i stropy szt 3,000

143 |kalkulacja indywidualna:Zatadunek i wywoz gruzu na wysypisko ( odlegtos¢ do decyzji m3 0,800
wykonawcy) wraz z optata za sktadowanie i utylizacje

144 |Kalkulacja indywidualna- dostawa i montaz :kompletnych zabezpieczen p.poz dla przejsé kpl 1,000
przez przegrody

145 |KNR 2-15w 0401/06 Rurociagi stalowe do zabezpieczenia przejs¢ instalacji przez przegrody, m 1,000

146 |KNR 2-15w 0142/01 Hydrant nascienny 25 szt. 1,000

147 |KNR 2-150107/03 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworow szt 1,000
wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy, Dn 25 mm

148 |KNR 2-15w 0105/03 Rurociagi stalowe ocynkowane o §r.nominalnej 25 mm o potaczeniach m 3,000
gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych

149 |KNR 2-15w 0105/04 Rurociagi stalowe ocynkowane o §r.nominalnej 32 mm o potaczeniach m 9,000
gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych

150 |KNR 0-34 0103/02 Izolacja rurociggow $r.28-42 mm otulinami kauczukowymi ppoz gr.9 mm| m 12,000
(E)

151 |KNR 2-15w 0128/02 Plukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych m 12,000

152 |KNR 2-15w 0127/04 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw m 12,000
sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
Elementy wyposazenia toalet

153 |Porgcz tukowa $cienna uchylna 85cm stal nierdzewna matowa - wg. projektu wnetrz szt. 1,000

154 |Porgcz prosta $cianan 60cm - wg. projektu wngtrz szt. 1,000

155 |Porgcz prosta nadrzwiowa 60cm - wg. projektu wngtrz szt. 1,000

156 |system przywotawczy do wywotania alarmu (w toalecie dla 0sob niepetnosprawnych) szt. 1,000
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Demontaz instalacji elektrycznej

157 |Demontaz instalacj elektrycznej szt 1,000

Wewnetrzne linie zasilajace
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158 |KNNR 5 0606/05 Montaz uzioméw o dlugosci 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej szt 1,000
metoda udarowa w gruncie kategorii I1I

159 |KNNR 5 0602/04 Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych utozonych luzem w m 8,000
budynkach

160 |KNNR 5 0612/05 Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych szt 1,000
pret-pret

161 |[KNNR 50713/03 Ukfadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 12,000
zamknigtych

162 |KNNR 5 0404/04 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg szt 1,000

163 |KNNR 5 1101/02 Przykrecenie konstrukeji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podtoza| szt 29,000
- 2 mocowania

164 |KNNR 5 1105/08 Przykrecanie do gotowych otworow korytek o szerokosci do 200mm m 24,000

165 |KNNR 5 0205/03 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm?2 m 6,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podlozu innym niz betonowe

166 |Przeniesienie istniejacego uktadu pomiarowego kpl 1,000
Instalacja gniazd

167 |KNNR 5 1209/05 Przebijanie otworow dlugosci do 1cegly i $rednicy 25mm w $cianach lub  |otworow 24,000
stropach ceglanych

168 |KNNR 50301/11 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprz¢tu na szt 40,000
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworow w cegle

169 |KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do szt 40,000
60mm

170 |KNNR 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle m 642,000

171 |KNNR 5 0205/01 Ukfadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 552,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe

172 |KNNR 5 0205/02 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm?2 m 90,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe

173 |KNNR 5 0308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym szt 40,000
podtynkowych koncowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 - gniazda zgodnie z projektem
wngtrz

174 |KNNR 5 0304/01 Montaz odgateznikoéw bryzgoszezelnych 3-wlotowych z tworzywa szt 8,000
sztucznego mocowanych bezsrubowo -zgodnie z projektem wngtrz

175 |KNNR 5 0304/01 Montaz odgateznikéw bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa szt 3,000
sztucznego mocowanych bezsrubowo

176 |KNNR 5 1208/05 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 32,000

177 |KNNR 5 1208/02 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm m 642,000
Instalacja o§wietlenia

178 |KNNR 5 1209/05 Przebijanie otworéw dlugosci do 1cegly i srednicy 25mm w $cianach lub  |otworow 24,000
stropach ceglanych

179 |KNNR 50301/11 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu na szt 34,000
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworow w cegle

180 |KNNR 5 0302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do szt 34,000
60mm

181 |KNNR 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle m 876,000

182 |KNNR 5 0205/01 Ukfadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 780,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe kabel YDYp3x1,5

183 |KNNR 5 0205/01 Uktfadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 96,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe kabel YDYp 4x1,5

184 |KNNR 5 1208/05 Rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 43,800

185 |KNNR 5 0404/04 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 50kg szt 1,000

186 |KNNR 5 1208/02 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50mm m 876,000

187 |KNNR 5 0306/02 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - szt 24,000
zgodnie z projektem wngetrz

188 |KNNR 5 0306/03 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika §wiecznikowego - szt 6,000
zgodnie z projektem wngtrz

189 |KNNR 5 0306/02 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - szt 4,000
zgodnie z projektem wngetrz

190 |KNNR 5 0306/02 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - szt 1,000
zgodni z projektem wngtrz

191 |Oprawa oswietleniowa linowa LED RGBze $ciemniaczem + pasek LED bialy ze kpl 6,000
$ciemniaczek - zgodnie z projektem wngtrz

192 |Oprawa o$wietleniowa Hybryd Herkules LED 1h lub rownowazna - zgodnie z projektem kpl 8,000
wngtrz

193 |KNNR 5 0502/01 Montaz oprawy oswietleniowej Oprawa o$wietleniowa CROW Magnum kpl 3,000
42x25W lub rownowazna - zgodnie z projektem wngtrz

194 |KNNR 5 0502/01 Montaz oprawy oswietleniowej Oprawa oswietleniowa LED zintegrowana kpl 3,000
wpuszczana w sufit - zgodnie z projektem wnetrz

195 |Oprawa o$wietleniowa kinkiet CROW WALL 4x60W lub réwnowazna - zgodnie z projektem kpl 7,000
wngtrz

196 |Oprawa o$wietleniowa Sternlight Basicstern Recessed 1xG53 lub rownoewazna - zgodnie z kpl 11,000

projektem wngtrz
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jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

197 |Montaz o$wietlenia kinkiet LED - zgodnie z projekytem wn¢trz kpl 8,000

198 |Oprawa oswietleniowa Crown Plana Major 12x25W lub rownowazna - zgodnie z projektem kpl 1,000
wngtrz

199 |Oprawa oswietleniowa Crown Minor 12x25W lub réownowazna - zgodnie z projektem wngtrz kpl 1,000

200 |Oprawa oswietleniowa plafon LED IP65 lub rownowazna - zgodnie z projektem wngtrz kpl 6,000

201 |Oprawa oswietleniowa Compact LED 32WIlub rownowazna - zgodnie z projektem wnetrz kpl 6,000

202 |Montaz czujnika ruchu kpl 5,000
Instalacja teletechniczna

203 |KNNR 5 1207/05 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 1.022,000

204 |[KNNR 50301/11 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu na szt 14,000
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworow w cegle

205 |[KNNR 50302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do szt 46,000
60mm

206 |[KNNR 50102/05 Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gigtkich) o $rednicy do 19mm m 1.022,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe

207 |KNNR 5 1208/05 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3 5,200

208 |KNNR 5 1208/02 Zaprawianie bruzd o szerokosci do SOmm m 1.022,000

209 |[KNNR 50203/01 Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 800,000
do rur kabel TrueNet kat.5e wersja PVC

210 |[KNNR 50203/01 Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 30,000
do rur przewéd HDMI

211 |KNNR 50203/01 Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 192,000
do rur przewdd sygnatowy mikrofonu

212 |KNNR 5 0404/02 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 20kg szt 1,000

213 |KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym szt 7,000
podtynkowych koncowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2

214 |KNR AT-28 0109/08 Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt. 8,000

215 |KNR AT-28 0109/04 Montaz gniazd abonenckich podtogowych szt. 8,000

216 |KNR AT-13 0106/02 Listwy instalacyjne przykrecane o szer. ponad 20 mm i kanaty o szer. do| m 20,000
250 mm
Instalacja przeciwpozarowego wylacznika prardu

217 |KNNR 5 0206/04 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 10,000
na tynku na podtozu innym niz betonowe

218 |KNNR 5 0404/05 Montaz obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m?2 , kaseta z przyciskiem szt 1,000
p-poz
Badania i pomiary

219 |[KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego pomiar 22,000
napigcia

220 |[KNNR 5 1301/02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego pomiar 5,000
napigcia

221 |KNNR 5 1304/05 Pomiary skutecznos$ci zerowania - pierwszy pomiar szt 1,000

222 |KNNR 5 1304/06 Pomiary skutecznos$ci zerowania - kazdy nast¢gpny pomiar szt 107,000

223 |KNNR 5 1304/03 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - pierwszy pomiar szt 1,000

224 |KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - szt 1,000
pierwszy pomiar

225 |KNNR 5 1304/02 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - kazdy| szt 1,000
nastgpny pomiar

226 |[KNNR-W 9 1201/01 Pomiar natgzenia o$wietlenia wngtrz bezposredni na stanowisku punkt 12,000
roboczym
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

227 |KNNR 4 0403/02 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o m 2,000
potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach

228 |KNR 7-12w 0101/04 Czyszczenie przez szczotkowanie r¢czne do trzeciego stopnia czystosci | m2 0,168
rurociggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)

229 |KNR 7-12w 0202/04 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociagéw o m2 0,168
$r.zewn.do 57 mm

230 |KNR 7-12w 0209/04 Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi m2 0,168
rurociaggow o $r.zewn.do 57 mm
(Krotno$é= 2)

231 |[KNZ 1526/01 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla m 2,000
rurociggow o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm

232 |KNNR 4 0404/02 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewngtrznej 25 m 6,000
mm o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury stabilizowane warstwowe
Pe-Xc-Al-PE w zwoju uktadane w warswie podtogowej

233 |KNNR 4 0404/01 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewngtrznej 20 m 63,000
mm o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury stabilizowane warstwowe
Pe-Xc-Al-PE w zwoju

234 |KNR 2-15 0602/03 Trojnik 20/25/20 szt. 2,000

235 |KNR 0-34 0101/03 Izolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami z pianki PE FRZ - m 63,000
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Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
236 |KNR 0-34 0101/04 Izolacja rurociagdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - m 6,000
jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
237 |KNNR 4 0411/02 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm |  szt. 2,000
238 |KNNR 4 0411/01 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. szt. 1,000
nominalnej 15 mm ze ztaczka na waz
239 |KNR 0-350216/10 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt. 1,000
240 |[KNNR 4 0412/06 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt. 4,000
241 |KNR 2-15w 0128/01 Plukanie instalacji w budynkach mieszkalnych m 71,000
242 |KNNR 4 0406/02 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w m 80,000
budynkach niemieszkalnych
243 |KNNR 4 0406/03 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba proba 1,000
zasadnicza (pulsacyjna)
244 |KNNR 4 0406/04 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za | urzadz. 2,000
probe w budynkach mieszkalnych
245 |KNNR 4 0436/01 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na urz. 2,000
g0raco)
246 |KNR 0-31 0301/04 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad we¢zownicy §limakowy - czg§é m2 45,000
instalacyjna; rurociagi z PE-RT o ér. 16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
247 |KNR 0-31 0301/04 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad we¢zownicy §limakowy - czg§é m2 90,000
instalacyjna; rurociagi z PE-RT o ér. 16 mm i rozstawie 250 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
248 |KNR 0-31 0301/03 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad we¢zownicy §limakowy - czg§é m2 18,000
instalacyjna; rurociagi z PE-RT o ér. 16 mm i rozstawie 200 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
249 |KNR 0-31 0301/02 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad we¢zownicy §limakowy - czg§é m2 14,000
instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o §r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
250 |[KNR 0-31 0301/02 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad we¢zownicy §limakowy - czg§é m2 23,000
instalacyjna; rurociagi z PE-RT o ér. 16 mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
251 |[KNR 0-31 0305/02 Montaz ogrzewania podlogowego - wykonanie plyty grzewczej m2 190,000
niezbrojonej - cz¢$¢ budowlana;
252 |Rozdzielacz ogrzewania podlogowego na 6 obiegdéw zintegrowany z pompa elektroniczng i kpl. 1,000
zaworem mieszajacym do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z sitownikiem
elektrycznym 24 V; §r. nominalna gniazd zaworow 25 mm, do wspolpracy ze sterownikiem
3-punktowym
253 |KNR 0-31 0211/09 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 6 szt. 1,000
254 |Rozdzielacz ogrzewania podlogowego na 12 obiegoéw zintegrowany z pompa elektroniczng i kpl. 1,000
zaworem mieszajacym do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z sitownikiem
elektrycznym 24 V; §r. nominalna gniazd zaworow 25 mm, do wspolpracy ze sterownikiem
3-punktowym
255 |KNR 0-31 0211/09 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 12 szt. 1,000
256 |Modut gtowny WLM2-1BA kpl. 2,000
257 |Modut rozszerzajacy WLM2-1A0 kpl. 1,000
258 |Sitownik elektrotermiczny MT4-230 NC kpl. 18,000
259 |Termostat pokojowy bezprzewodowy z czujnikiem podtogowym kpl. 12,000
260 |KNR 7-08 0301/02 Uktady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym ukl. 2,000
261 |KNR 0-31 0308/04 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm m2 135,000
262 |KNR 0-31 0308/03 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 225 mm m2 18,000
263 |KNR 0-31 0308/02 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2 37,000
264 |KNR 0-31 0308/06 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2 37,000
265 |KNR 0-31 0308/07 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 225 mm m2 18,000
266 |KNR 0-31 0308/08 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm m2 135,000
267 |KNR 4-01w 0335/09 Przebicie otwordw w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg.na zaprawie szt. 10,000
cementowo-wapiennej
268 |KNR 4-01w 0335/08 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie szt. 6,000
cementowo-wapiennej
269 |KNR 4-01w 0328/05 Zamurowanie gniazd i wngk o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w szt. 16,000
$cianach z cegiel
270 |KNR 4-01w 0341/01 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiel na m 2,000
zaprawie cementowo-wapiennej
271 |KNR 4-01w 0328/03 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami m 2,000
instalacyjnymi w $cianach z cegiet
272 |KNR 4-01w 0109/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi | m3 0,191
na odlegtos¢ do 1 km
273 |KNR 4-01w 0109/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi | m3 0,191
na kazdy nastgpny 1 km
(Krotnos¢= 14)
274 |Utylizacja gruzu m3 0,287

INSTALACJA WENTYLACJI
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$cianach z cegiet

Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

275 |KNR 7-24 0116/01 Centrala wentylacyjna NW-1 Centrala wentylacyjna DUPLEX 3500 szt. 1,000
Multi Eco-N z wymiennikiem przeciwpradowym; Vn-3285 m3/h; Spre¢z 300Pa; Vw-3060
m3/h; Sprez 300Pa; Nagrzewnica elektryczna 3,0kW/400V; Pobor pradu 2x2,5kW/400V;
Waga 443kg+10%; Wymiary:dt. 2560xszer. 1 605xwys.770mm

276 |System mocowania centrali na dachu szt 1,000

277 |KNR 2-17 0103/04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2 15,000
obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %

278 |KNR 2-17 0103/05 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2 74,000
obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %

279 |KNR 2-17 0113/03 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 m2 6,500
mm - udziat ksztaltek do 35 %

280 |KNR 2-17 0113/02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r.do 200 m2 34,500
mm - udziat ksztaltek do 35 %

281 |KNR 2-16w 0312/01 Jednowarstwowa izolacja matami z welny mineralnej i waty szklanej o m2 104,800
gr. 50 powierzchni ptaskich z folig aluminiowa

282 |KNR 2-16w 0312/02 Dwuwarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej m2 25,200
lambda = 0,035 [W/K*m] o gr. 50-100 powierzchni ptaskich

283 |KNR 2-16w 0601/12 Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o m2 27,720
wielkosci ponad 1,07 m2

284 |KNR 2-17 0120/01 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typu FLEX o $r. m 6,000
100 mm w izoalcji termicznej

285 |KNR 2-17 0120/02 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typu FLEX o $r. m 9,800
125 mm w izoalcji termicznej

286 |KNR 2-17 0120/02 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typu FLEX o $r. m 40,000
160 mm w izolacji termicznej

287 |KNR 2-17 0120/02 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typu FLEX o ér. m 19,200
200 mm w izolacji termicznej

288 |KNR 2-17 0131/02 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow szt. 5,000
o0 $r.do 200 mm - fil00mm

289 |KNR 2-17 0131/02 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow szt. 7,000
0 $r.do 200 mm - fil25mm

290 |KNR 2-17 0131/02 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow szt. 24,000
o0 $r.do 200 mm - fil60mm

291 |KNR 2-17 0131/02 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow szt. 16,000
o0 $r.do 200 mm - fi200mm

292 |KNR 2-17 0140/01 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - nawiewnik szczelinowy szt. 12,000
NSAL-4-3000

293 |KNR 2-17 0140/01 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - nawiewnik szczelinowy szt. 4,000
NSAL-4-2800

294 |KNR 2-17 0140/01 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - zawor nawiewny NE 125 szt. 4,000
KKK

295 |KNR 2-17 0140/01 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - zawor wywiewny 125 KKL szt. 2,000

296 |KNR 2-17 0140/01 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - zawor wywiewny 100 KKL szt. 5,000

297 |KNR 2-17 0138/03 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do szt. 1,000
przewodow stalowych i aluminiowych z lamelkami - kratki transferowe fi 160mm z
zakonczeniem dwustronnym wraz z odcinkiem kanatu

298 |KNR 2-17 0154/04 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm - szt. 2,000
tlumik 600x250x1000mm

299 |KNR 2-17 0155/03 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm - thumik szt. 1,000
fil00mm o dlugosci 600mm

300 |KNR 2-17 0205/01 analogia + zakup Wentylator kanatowy wywiewny fi125 wraz z szt. 1,000
regulatorem

301 |KNR 2-17 0208/01 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu| szt. 1,000
ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg) - wentylator dachowy fi125 o wydajnosci 175m3/h i
sprezu 150Pa

302 |KNR 2-17 0149/01 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/II o $r.do 160 mm, w uktadach szt. 1,000
kanatowych - podstawa dachowa tlumigca

303 |KNR 7-08 0301/02 Uktady sterowania elektrycznego wentylatora ukl. 2,000

304 |[KNR 2-17 0145/01 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 200 mm z pionowym szt. 1,000
wylotem powietrza

305 |KNR 2-17 0149/01 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/II o $r.do 160 mm, w uktadach szt. 1,000
kanatowych - podstawa dachowa tlumigca

306 |KNR 4-01w 0335/09 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie szt. 10,000
cementowo-wapiennej

307 |KNR 4-01w 0335/08 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie szt. 11,000
cementowo-wapiennej

308 |KNR 4-01w 0328/05 Zamurowanie gniazd i wngk o objetosci do 0.05 m3 'na pelno' w szt. 21,000
$cianach z cegiet

309 |[KNR 4-01w 0335/21 Przebicie otwordw w stropie szt. 4,000

310 |KNR 4-01w 0328/05 Zamurowanie gniazd i wngk o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w szt. 4,000
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Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

311 |[KNR 4-01w 0109/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi | m3 0,261
na odlegto$¢ do 1 km

312 |KNR 4-01w 0109/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi | m3 0,261
na kazdy nastgpny 1 km
(Krotno$é= 14)

313 |Utylizacja gruzu m3 0,392

314 |KNNR 2 1503/01 Rusztowania wewngetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do Smdo | m2 80,000
rob6t wykonywanych na sufitach
INSTALACJA CHLODZENIA

315 |System VRV wyposazony w:RXYSQI12TY1 agregat zewn. VRV IV 12HP, pompa ciepta - szt. 1,000
1szt. EKEXV400 Zawor rozprezny 1 szt. FXMQ80P7 Jedn. wewn. kanatowa VRV - 4
szt. KHRQ22M20T Trojnik instalacyjny - 1 szt. KHRQ22M29T9 Trojnik instalacyjny - 1
szt. KHRQ22M64T Trojnik instalacyjny - 1 szt. DCM601AS51 Inteligentny Menedzer
Dotykowy - 1 szt. BRC1H519 Sterownik przewodowy - 4 szt.

316 |System mocowania jednostki na dachu szt. 1,000

317 |KNR 2-17 0201/01 Klimatyzatory szt. 4,000

318 |KNR INSTAL 0301/06 Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 28.6 mm na lut twardy z m 10,000
uchwytami

319 |KNR INSTAL 0301/06 Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 22,2 mm na lut twardy z m 5,000
uchwytami

320 |[KNR INSTAL 0301/06 Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 19,1 mm na lut twardy z m 5,000
uchwytami

321 |[KNR INSTAL 0301/02 Rurociagi miedziane lutowane o $r. 15.9 mm na lut twardy wraz z m 10,000
uchwytami

322 |KNR INSTAL 0301/02 Rurociagi miedziane lutowane o $r. 12.7 mm na lut twardy wraz z m 10,000
uchwytami

323 |KNR INSTAL 0301/01 Rurociagi miedziane lutowane o $r. 9.5 mm na lut twardy wraz z m 20,000
uchwytami

324 |KNR 0-34 0104/16 Izolacja rurociagdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr.30 mm m 10,000
)

325 |KNR 0-34 0104/09 Izolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami zimnochronnymi gr.20 mm m 45,000
N)

326 |KNR 0-34 0104/10 Izolacja rurociagdéw $r.28-48 mm otulinami zimnochronnymi gr.20 mm m 15,000
N)

327 |KNR INSTAL 0307/01 Ptukanie instalacji m 60,000

328 |KNR INSTAL 0307/03 Proba szczelnosci instalacji m 60,000

329 |KNNR 4 0112/05 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 50 mm o m 14,000
potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

330 |[KNNR 4 0112/03 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewng¢trznej 32 mm o m 7,000
potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

331 |Syfon tworzywowy "suchy" tworzywowy fi50 m 1,000

332 |Syfon tworzywowy "suchy" tworzywowy fi25 m 4,000

333 |KNR 7-24 0513/01 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o kpl. 4,000
wydaj. 0.5 tys.kcal’/h

334 |KNR 7-24 0514/01 Proba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 0.5 kpl. 4,000
tys.kcal/h

335 |KNR 7-24 0515/01 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 4,000
czynnikowczynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal’h

336 |[KNNR 50212/01 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w m 60,000
listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - przewody sterownicze

337 |KNR 4-01w 0335/09 Przebicie otwordw w $cianach z cegiel o grubosei 1 ceg.na zaprawie szt. 1,000
cementowo-wapiennej

338 |KNR 4-01w 0335/08 Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie szt. 2,000
cementowo-wapiennej

339 |KNR 4-01w 0328/05 Zamurowanie gniazd i wngk o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w szt. 3,000
$cianach z cegiet

340 |[KNR 4-01w 0335/21 Przebicie otwordw w stropie szt. 1,000

341 |KNR 4-01w 0328/05 Zamurowanie gniazd i wngk o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w szt. 1,000
$cianach z cegiet

342 |KNR 4-01w 0109/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi | m3 0,042
na odlegtos¢ do 1 km

343 |KNR 4-01w 0109/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi | m3 0,042
na kazdy nast¢pny 1 km
(Krotnos$¢=9)

344 |KNNR 2 1503/01 Rusztowania wewngetrzne rurowe jednopomostowe o wysokoscido Smdo | m2 25,000
rob6t wykonywanych na sufitach

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




Rodos 6.8.9.2 [9954]

Tabela elementow

Strona 26/35

Przebudowa Budynku Administracyjno - Mieszkalnego w Kostrzynie ul. Dworcowa 8 (dawny "Dom Katolicy w Kostrzynie") wraz z dostosowaniem pomieszczen
do potrzeb sali sesyjnej oraz poprawa efektywnosci energetycznej - ETAP 11

Nr

Opis robot

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kz

Kp

Zysk

Ogodtem

PRZEBUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-MIESZKALNEGO (W ZAKRESIE
REALIZACJI SALI SESYJNEJ)

Roboty rozbiorkowe pomieszczenie I pigtro (harcerze)

Roboty rozbiorkowe parter

Posadzka

Stolark drzwiowa

Prace murarskie

Prace tynkarskie

Prace wykonczeniowe

Elementy wyposazenia sali sesyjnej

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Prace montazowe - rurociagi

Prace montazowe - izolacja rurociagi PE

Prace montazowe - podejscia doptywowe do przyborow

Drobne prace budowlane

INSTALACJA KANALIZACJI SANITRANEJ

Roboty ziemne

Prace montazowe Kanalizacja podposadzkowa tylko w obrebie budynku.

Drobne prace budowlane

Prace montazowe - podejscia odptywowe z przyborow

Prace montazowe - WC

Prace montazowe - umywalki

Instalacja hydrantowa

Elementy wyposazenia toalet

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Demontaz instalacji elektrycznej

Wewngtrzne linie zasilajace

Instalacja gniazd

Instalacja o$wietlenia

Instalacja teletechniczna

Instalacja przeciwpozarowego wytacznika prardu

Badania i pomiary

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA WENTYLACJI

INSTALACJA CHLODZENIA

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Robocizna r-g 8.907,355
2 |Robotnicy r-g 2,820
Razem 8.910,175
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Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Acetylen rozpuszczony techniczny kg 1,200
2 |Azot gazowy sprezony techniczny osuszony' m3 0,560
3 |Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIII m3 0,118
4 |Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. III m3 0,168
5 Baterie wannowe $cienne szt 1,000
6  |Bednarka ocynkowana m 8,320
7 Belki iglaste - wymiarowe, nasycone dt. 5,1-6,3 m, k1. I m3 1,155
8  |Beton zwyktly z kruszywa naturalnego m3 12,806
9  |Beton zwykly m3 40,098
10 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska, w arkuszach, grub. 0,70 mm kg 194,040
11 |Blachowkrety szt 9.348,050
12 |Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego szt 1,000
13 |Cegtla ceramiczna petna 25x12x6,5 cm szt 6.871,958
14  |Cement portlandzki biaty, workowany t 0,060
15 |Cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t 18,018
16  |Centrala wentylacyjna NW-1 Duplex 7500 Multi Eco-NVnaw-6000m?/h;?Pd-300Pa, szt 1,000

Vwyw-6000m?/h;?Pd-300Pa, wymiennik przeciwpradowy 96%;Pel-2x3,2kW/400V,
Wymiary- wys.2012xszer.1620xdt.3870mm, Waga-1208kg+10%

17  |Czujnik zanieczyszczenia powietrza kpl 1,000
18 |Czyszczak PVC kan.wewngetrznej 110 mm szt 5,000
19 |Czysciwo bawelniane kg 1,200

20 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLI 28-45mm m3 0,107

21 |Deski iglaste obrzynane, nasycone grubosci 19-25 mm, kl. III m3 0,168

22 |Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 1,050

23 |Drewno na stemple budowlane m3 0,137

24  |Drewno okragte na stemple budowlane m3 0,063

25 |Drewno opatowe kg 434,300

26  |Drut ocynkowany 0,7 mm kg 0,010

27  |Dwuzlaczki przejsciowe mosigzne 22x3/4" szt 2,100

28  |Elementy automatyki wraz ze sterownikiem kpl 1,000

29  |Elementy kamienne - piaskowiec, wapien migkki m 17,034

30 |Farba emulsyjna Polinit dm3 241,445

31 |Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania" dm3 0,021

32 |Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %' dm3 0,010

33 |Farba olejna nawierzchniowa biata" dm3 0,040

34 |Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania' dm3 0,047

35  |Filtr osadnikowy siatkowy mosi¢zny do wody o $§r. 20 mm szt 1,000

36 |Folia PE 0,18-0,20 mm w rolkach o szer. 1100 mm m2 219,450

37 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 516,000

38 |Gips budowlany szpachlowy kg 609,125

39  |Gips budowlany szpachlowy t 2,120

40 |Gips budowlany kg 365,475

41 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 47,940

42 |Gniazdo podlogowe TE kpl 8,000

43 |Grot stalowy szt 1,000

44 |Gruz ceglany m3 23,220

45 |Gwozdzie budowlane gote kg 2,452

46  |Gwozdzie budowlane okragte gote rézne rozmiary kg 5,040

47  |Gwozdzie do ptyt gipsowych kg 0,809

48 |Haki do rur Fi 25 mm szt 1,000

49  |Hydrant DN 25 kpl 30m szt 1,000

50 |Kabel m 12,480

51 |Kausze stalowe ocynkowane szt 12,500

52 |Katownik rOwnoramienny 25x25x3mm kg 266,364

53  |Klamry ciesielskie kg 10,591

54 |Klej Celtap lux kg 5,586

55  |Klej kostny kg 3,078

56  |Klej Thermaflex 474 dm3 1,910

57  |Klej Thermaflex 474" dm3 0,070

58  |Klej Thermaflex 474" dm3 0,517

59  |Klipsy montazowe Thermaclips szt 414,000

60 |Kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o $r. do 25 mm szt 0,360

61 |Kolano mosi¢zne 20 mm szt 12,600

62 |Kolano mosi¢zne 25 mm' szt 1,200

63  |Kolki rozporowe plastykowe szt 27,000




Rodos 6.8.9.2 [9954]

Zestawienie materialow

Strona 29/35

Przebudowa Budynku Administracyjno - Mieszkalnego w Kostrzynie ul. Dworcowa 8 (dawny "Dom Katolicy w Kostrzynie") wraz z dostosowaniem pomieszczen
do potrzeb sali sesyjnej oraz poprawa efektywnosci energetycznej - ETAP 11

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
64  |Kolki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 8,000
65 |Konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i blachy" kg 87,000
66 |Konstrukcja wsporcza szt 29,000
67 |Korytka X 111 m 24,000
68  |Kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5 mm m 1,250
69  |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1400 mm - kratki transferowe fi 160mm z szt 1,000
zakonczeniem dwustronnym
70  |Ksztattki kielichowe miedziane 28 mm' szt 2,100
71  |Ksztattki kielichowe miedziane 28 mm" szt 2,100
72 |Ksztattki PE-RT/Al/PE-Xc kpl 1,000
73 |Ksztaltki przejsciowe mosi¢zne 15x1/2" szt 1,080
74  |Ksztaltki przej$ciowe mosi¢zne 28x1" szt 2,100
75  |Ksztaltki przejsciowe mosi¢zne 28x1"" szt 2,100
76  |Ksztaltki PVC kanalizacji wewn. 50 mm szt 41,720
77  |Ksztattki PVC kanalizacji wewn. 75 mm szt 3,030
78  |Ksztaltki PVC kanalizacji wewn. 110 mm szt 16,160
79  |Ksztaltki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm' m2 9,660
80 |Ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 315 mm m2 1,820
81 |Ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m2 7,650
1400 mm
82  |Ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m2 37,740
1800 mm
83  |Ksztattki z PCV cisnieniowe(gwintowane)sr.20 mm szt 0,072
84  |Ksztattki z polietylenu 16 mm szt 40,000
85  |Ksztattki z polietylenu 20 mm szt 0,444
86 |Ksztattki z polietylenu 16mm szt 15,000
87 |Ksztattki z polietylenu(gwintowane)$r.20 mm szt 0,060
88  |Ksztattki z polipropylenu o sr. zewngtrznej 25 mm" szt 2,440
89  |Ksztattki z polipropylenu o sr. zewngtrznej 32 mm" szt 4,270
90 |Ksztaltki z polipropylenu o $r. zewngtrznej 50 mm' szt 6,300
91 |Ksztaltki z polipropylenu o $r. zewngtrznej 50 mm" szt 0,610
92  |Ksztaltowniki stalowe gtéwne, profilowane CD-60/27 m 353,710
93  |Ksztaltowniki stalowe no$ne, profilowane CD-60/27 m 960,070
94  |Ksztaltowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 202,120
95  |Ksztaltowniki walcowane - dwuteowniki kg 712,600
96 |Lepik asfaltowy bez wypehiaczy na goraco kg 77,400
97 |Lepik asfaltowy stosowany na goraco bez wypetniaczy kg 7,560
98 |Linka stalowa ocynkowana $r.5 mm kg 1,560
99 |Listwa instalacyjna z pokrywa m 20,800
100 |Listwy z drewna iglastego m 86,000
101 |Lacze elestyczne ASS szt 1,000
102 |Laczniki instalacyjne szt 35,700
103 |Laczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 12 mm szt 6,500
104 |Laczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 15.9 mm szt 6,500
105 |Laczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 22 mm szt 5,600
106 |Laczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 28 mm szt 5,600
107 |Laczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 9.5 mm' szt 13,000
108 |Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 672,049
109 |Laczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 262,756
110 |Laczniki z zeliwa ciagliwego czarne $r.15 mm szt 24,000
111  |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane Fi 25 mm szt 4,120
112 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm szt 2,310
113 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm szt 6,030
114 |Luk stalowy gtadki czarny szt 0,150
115 |Mankiet 20 mm o di. 10 m m 0,100
116 |Masa asfaltowa kg 251,550
117 |Masa klejaca m3 0,091
118 |Maty z welny mineralnej na welonie szklanym, grub. 40 mm m2 52,920
119 |Maty z welny mineralnej na welonie szklanym, grub. 50 mm' m2 110,040
120 |Modut gtéwny WLM2-1BA kpl 2,000
121 |Modut rozszerzajacy WLM2-1A0 kpl 1,000
122 |Mufa przejsciowa 20mm/3/4" szt 3,150
123 |Mufa przejsciowa 25mm/1" szt 0,300
124 |Mydlo maziste (szare) 65 %' kg 0,480
125 |Napowietrznik kanalizacyjny D110 szt 5,000
126 |Nawiewnik szczelinowy NSAL-4-2800 szt 4,000
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Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
127 |Nawiewnik szczelinowy NSAL-4-3000 szt 12,000
128 |Nity plastikowe' kpl 0,012
129 |Nypel redukcyjny 20mm/16mm szt 9,450
130 |Nypel redukcyjny 25mm/20mm' szt 0,900
131 |Obejma montazowa przeciwdrganiowa 160' szt 2,000
132 |Obejmy zaciskowe stalowe, ocynkowane do wezy gumowych 16 mm szt 0,760
133 |Obraczka zaciskowa 20 szt 40,950
134 |Obraczka zaciskowa 25' szt 3,000
135 |Obudowy blaszane szt 1,000
136 |Odgalezniki bryzgoszczelne 3-wlotowe z tworzywa sztucznego szt 11,220
137 |Opaski kablowe OKi szt 0,960
138 |Oprawy zarowe do zawieszania szt 3,600
139 |Otulina PUR o ér. 20 mm i gr. 20 mm m 2,020
140 |Otuliny gr. 9 mm m 13,200
141 |Otuliny polietylenowe THERMACOMPACT S o grub. 9 mm - 151 17 mm m 14,300
142 |Otuliny polietylenowe THERMACOMPACT S o grub. 9 mm - 21 mm m 40,700
143 |Otuliny polietylenowe THERMACOMPACT S o grub. 9 mm - 26 mm m 26,400
144 |Otuliny Thermaflex A/C gr. 19 mm m 66,000
145 |Otuliny Thermaflex A/C gr. 30 mm m 11,000
146 |Otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm m 6,600
147 |Otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm' m 69,300
148 |Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. /333 m2 5,040
149 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 485,900
150 |Paski szkla szerokosci 2cm m 232,200
151 |Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 215,000
152 |Pianka montazowa poliuretanowa kg 0,288
153 |Piasek do betonoéw m3 89,100
154 |Piasek do zapraw m3 2,247
155 |Piasek do zapraw' m3 0,592
156 |Piasek do zapraw"" m3 0,064
157 |Piasek m3 1,505
158 |Piaski do zapraw budowlanych m3 0,044
159 |Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 20x20cm m2 8,371
160 |Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 30x30cm m2 96,084
161 |Plytki ceramiczne $cienne 30x30cm m2 88,924
162 |Plyty gipsowo-kartonowe 9,5mm m2 38,979
163 |Plyty gipsowo-kartonowe m2 737,370
164 |Plyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 0,130
165 |Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,058
166 |Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,029
167 |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,063
168 |Plyty pomostowe robocze m2 8,466
169 |Plyty styropianowe samogasnace 2,5-5,0 cm, z folig PE i nadrukiem siatki z podziatka co 5,0 m2 199,500
cm M 30
170 |Plyty styropianowe m2 225,750
171 |Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm" kg 25,478
172 |Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt 41,440
173 |Podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-M16 kg 0,130
174 |Podparcie state poziome A, szt 0,040
175 |Podparcie slizgowe typ A szt 0,420
176 |Podpory kanatow (przewodoéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt 2,850
177 |Podpory kanatow (przewodoéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm szt 9,620
178 |Podpory kanatow (przewodoéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2600 mm szt 4,000
179 |Podpory kanatow (przewodoéw) wentylacyjnych typ C o $r.do 100 mm szt 4,018
180 |Podpory kanatow (przewod6éw) wentylacyjnych typ C o $r.do 100 mm' szt 4,980
181 |Podpory kanatow (przewod6éw) wentylacyjnych typ C o $r.do 200 mm' szt 38,417
182  |Podpory kanatow (przewodoéw) wentylacyjnych typ C o $r.do 315 mm szt 1,690
183 |Podpory kanatow (przewod6éw) wentylacyjnych typ C o $r.do 315 mm' szt 2,000
184 |Podstawy dachowe tlumiace stalowe kotowe typ B/II o $r.do 160 mm' szt 2,000
185 |Pospotki do betonow m3 7,979
186 |Potsrubunki z nakretkami mosigzne 1"x 1 1/2™ szt 4,200
187 |Prety mocujace szt 459,823
188 |Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi 8-10 mm kg 17,370
189 |Przepustnica zwrotna 160 szt 1,000
190 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe typ B o §r. 125 mm szt 12,000
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191 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe typ B o $r. 160 mm' szt 40,000
192 |Przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 m2 25,530

mm'
193 |Przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 315 m2 4,810

mm
194 |Przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o m2 7,950

obwodzie do 1400 mm
195 |Przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o m2 39,220

obwodzie do 1800 mm
196 |Przewody kabelkowe m 62,400
197 |Przewdd kabelkowy do 7,5mm?2 m 2.592,960
198 |Przewod kabelkowy do 12,5mm?2 m 93,600
199 |Przewod kabelkowy do 30mm?2 m 6,240
200 |Przewod typu FLEX fi 100 mm izolowany m 6,000
201 |Przewod typu FLEX fi 125 mm izolowany m 9,800
202 |Przewod typu FLEX fi 160 mm izolowany m 40,000
203 |Przewod typu FLEX fi 200 mm izolowany' m 19,200
204 |Puszka instalacyjna szt 8,000
205 |Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o srednicy do 60mm szt 122,400
206 |Regulator REB-1 szt 1,000
207 |Regulator transformatorowy szt 1,000
208 |Rozcienczalnik do wyrobdw olejnych dm3 0,005
209 |Rozdzielacz ogrzewania podtogowego na 12 obiegow zintegrowany z pompa elektroniczngi| kpl 1,000

zaworem mieszajacym do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z sitownikiem

elektrycznym 24 V; §r. nominalna gniazd zaworow 25 mm, do wspolpracy ze sterownikiem

3-punktowym'
210 |Rozdzielacz ogrzewania podlogowego na 6 obiegéw zintegrowany z pompa elektroniczng i kpl 1,000

zaworem mieszajacym do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z sitownikiem

elektrycznym 24 V; §r. nominalna gniazd zaworow 25 mm, do wspolpracy ze sterownikiem

3-punktowym
211 |Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna m 1,000
212 |Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r. 9.5 mm m 20,800
213 |Rury Hep20 "barrier" 16 mm m 94,178
214 |Rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 12 mm m 10,400
215 |Rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 15.9 mm m 10,400
216 |Rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 22 mm m 10,300
217 |Rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 28 mm' m 10,300
218 |Rury miedziane, stan twardy F-37 $r. 15 mm" m 1,800
219 |Rury oston.PE na rury prz.c.o. 16 mm m 26,780
220 |Rury oston.PE na rury prz.c.o. 21 mm m 76,220
221 |Rury oston.PE na rury prz.c.o. 25 mm m 49,440
222 |Rury ostonowe karbowane tzw. peszel o §r. wewn. 18-20 mm m 11,400
223 |Rury PCV cisnieniowe bezkielichowe $r 20 mm m 0,240
224  |Rury PE-RT 16 mm m 854,390
225 |Rury PVC kan.wew.kiel k1.S o $red.110 mm m 7,680
226 |Rury PVC kan.wew.kiel. o $red. 50 mm m 21,360
227 |Rury PVC kan.wew.kiel. o $red. 75 mm m 5,970
228 |Rury PVC kan.wew.kiel. o $red.110 mm m 4,650
229 |Rury PVC przepustowe, o $rednicy 50 mm m 0,700
230 |Rury PVC przepustowe, o $rednicy 75 mm m 0,360
231 |Rury PVC przepustowe, o $rednicy 110 mm m 0,600
232 |Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o sr.nominalnej 20 mm m 2,080
233 |Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne $r.15 mm m 80,000
234 |Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm m 3,090
235 |Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm m 9,270
236 |Rury winidurowe karbowane do 19mm m 1.062,880
237 |Rury z Pe-Xc-Al-PE w zwoju o $r. zewngetrznej 20 mm' m 69,300
238 |Rury z Pe-Xc-Al-PE w zwoju o $r. zewngetrznej 25 mm" m 6,480
239 |Rury z polietylenu 20 mm m 1,480
240 |Rury z polietylenu PE-RT/AVPE-Xc D 17 mm m 28,080
241 |Rury z polietylenu PE-RT/AVPE-Xc D 21 mm m 79,920
242 |Rury z polietylenu PE-RT/AVPE-Xc D 26 mm m 51,840
243 |Rury z polietylenu $r.20 mm m 2,000
244  |Rury z polipropylenu o $r. zewngtrznej 32 mm" m 7,560
245 |Rury z polipropylenu o ér. zewngtrznej 50 mm' m 15,120
246 |Sitownik elektrotermiczny MT4-230 NC szt 18,000
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247 |Spinki do rur z tworzywa sztucznego w ksztalcie litery "U", zakonczone na tzw.wedkarski szt 1.799,470
haczyk $r.16 mm
248 |Spirytus dm3 0,400
249 |Spusty do brodzika z tworzywa sztucznego szt 1,000
250 |Syfon tworzywowy "suchy" o sr. 25 m 4,000
251 |Syfon tworzywowy "suchy" o sr. 50 m 1,000
252 |System VRV wyposazony w:RXYSQI2TY 1 agregat zewn. VRV IV 12HP, pompa ciepta - szt 1,000
1szt. EKEXV400 Zawor rozprezny 1 szt. FXMQ80P7 Jedn. wewn. kanatowa VRV - 4
szt. KHRQ22M20T Trojnik instalacyjny - 1 szt. KHRQ22M29T9 Trojnik instalacyjny - 1
szt. KHRQ22M64T Trojnik instalacyjny - 1 szt. DCM601AS51 Inteligentny Menedzer
Dotykowy - 1 szt. BRC1HS519 Sterownik przewodowy - 4 szt.
253 |Szafki rozdzielaczowe podtynkowe z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane HSP 12 szt 1,000
254 |Szafki rozdzielaczowe podtynkowe z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane HSP 6 szt 1,000
255 |Sznur konopny smotowany kg 0,030
256 |Sznur konopny surowy kg 0,020
257 |Szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 1.846,698
258  |Sciagacze $rubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z szt 19,760
uchwytem widetkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym
259  |Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catem dtugosci M-24' kg 2,920
260 |Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z gwintem na catej dlugosci z nakretkami i kg 67,855
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
261 |Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z gwintem na catej dlugosci z nakretkami i kg 38,395
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm'
262 |Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z gwintem na catej dlugosci z nakretkami i kg 4,560
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm"
263  |Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z gwintem na catej dlugosci z nakretkami i kg 3,040
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm"
264  |Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokgtnym z gwintem na catej dlugosci z nakretkami i kg 5,940
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm""
265  |Sruby z nakretkami i podktadkami kg 0,048
266 |Sruby z nakretkami M 12x200 mm kg 5,034
267 |Tablice rozdzielcze szt 3,000
268 |Tapeta m2 152,950
269 |Tasma DUCT TAPE (czerwona) 25 mm x 9 m m 4,282
270 |Tasma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm m 213,408
271 |Tasma klejaca z folii PVC, przezroczysta, szer. 50 mm m 514,944
272 |Tasma klejaca z folii PVC, przezroczysta, szer. 50 mm szt 9,496
273 |Tasma klejaca z PCV szer. 30 mm di. 33 m szt 0,076
274 |Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 30,647
275 |Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 9,232
276 |Tasma Thermatape FR 3x50 mm szt 0,291
277 |Tasma m 505,300
278 |Termostat pokojowy bezprzewodowy z czujnikiem podtogowym kpl 12,000
279 |Tkanina m2 26,600
280 |Tlen techniczny" m3 3,600
281 |Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm szt 2,000
282 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.315 mm i dtugosci 900mm szt 1,000
283 |Trojnik 20/25/20 szt 2,000
284 |Tuleja ochronna dla przewoddw instalacji przy przejsciach przez przegrody' szt 1,000
285 |Tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt 17,600
286 |Uchw.poj.st.z wkt.gum.do rur PVC,PE,PP 16 szt 28,600
287 |Uchw.poj.st.z wkt.gum.do rur PVC,PE,PP 20 szt 81,400
288 |Uchw.poj.st.z wkt.gum.do rur PVC,PE,PP 25 szt 52,800
289 |Uchwyt do rur z tworzyw sztucznych 16 mm szt 13,000
290 |Uchwyty do rur o $r.nominalnej 25 mm szt 1,800
291 |Uchwyty do rur o $r.nominalnej 32 mm szt 5,400
292 |Uchwyty do rurociggdéw stalowych o sr.nominalnej 20 mm szt 0,820
293 |Uchwyty do rurociaggdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewngetrznej 20 mm" szt 90,090
294 |Uchwyty do rurociagdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewngtrznej 25 mm"™ szt 4,440
295 |Uchwyty do rurociagdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewngetrznej 32 mm" szt 7,770
296 |Uchwyty do rurociagdéw z tworzyw sztucznych o ér. zewngtrznej 50 mm' szt 12,600
297 |Uchwyty do rurociagdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewngtrznej 50 mm" szt 1,110
298 |Uchwyty stalowe do rur PVC, o $redn. 50 mm szt 15,000
299 |Uchwyty stalowe do rur PVC, o $redn. 75 mm szt 2,400
300 |Uchwyty stalowe do rur PVC, o $redn.110 mm szt 7,000
301 |Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur miedzianych" szt 55,000
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302 |Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng dwudzielne, skrecane wkretami z kotkiem kpl 2,000
rozporowym 25 mm
303 |Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP 25 szt 7,500
304 |Uchwyty szt 27,000
305 |Uszczelka gumowa piersc.do rur PVC 50 mm szt 40,000
306 |Uszczelka gumowa piersc.do rur PVC 110 mm szt 12,000
307 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1400 mm szt 18,150
308 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1400 mm' szt 1,040
309 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm szt 56,240
310 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 2600 mm szt 2,080
311 |Uszezelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych szt 1,040
312 |Uszczelki gumowe pod plaszcz podstawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt 2,060
313 |Uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r.do 100 mm' szt 43,440
314 |Uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r.do 125 mm" szt 24,960
315 |Uszczelki z gumy do przewodoéw wentylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm szt 23,400
316 |Uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm' szt 16,640
317 |Uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm" szt 83,200
318 |Uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r.do 200 mm szt 79,710
319 |Uziom stalowy miedziowany diugosci 1,5m szt 3,000
320 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 12,974
321 |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 97,722
322 |Wapno suchogaszone' t 0,006
323 |Wapno suchogaszone" t 0,026
324 |Wapno suchogaszone" t 0,0008
325 |Wapno suchogaszone™" t 0,006
326 |Wapno suchogaszone™" t 0,034
327 |Wazelina techniczna kg 0,637
328 |Wentylator dachowy szt 1,000
329 |Wentylator wywiewny kanatowy TD-500/160 szt 1,000
330 |Weze gumowe cisnieniowe do 1,0 MPa 16mm' m 3,800
331 |Wieszak w 60/100 szt 459,823
332 |Wkiadki izolacyjne szt 3,000
333 |Wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem stalowym §r.6.3 mm o dtug.do 45 mm kg 0,002
334 |Woda przemystowa z rurociggu m3 0,022
335 |Woda z rurociaggdw m3 0,015
336 |Woda m3 3,191
337 |Wylacznik serwisowy szt 1,000
338 |Wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza kotowe typ D o $r.do 200 mm szt 1,000
339 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 15,502
340 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0,571
341 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 13,318
342 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 1,373
343 |Zaprawa klejaca kg 1.761,932
344 |Zaprawa spoinujaca kg 82,258
345 |Zaprawa wapienna m.4 m3 1,778
346 |Zaprawa m3 2,502
347 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt 4,000
348 |Zawory przelotowe mosi¢zne $r. 15 mm' szt 0,360
349 |Zawory przelotowe proste mosi¢zne o $r. nominalnej 15 mm szt 1,000
350 |Zawory przelotowe proste mosi¢zne o $r. nominalnej 20 mm szt 2,000
351 |Zawory przelotowe proste mosi¢zne §r.15 mm szt 8,000
352 |Zawory przelotowe proste mosi¢zne $r.15 mm' szt 0,200
353 |Zawory wodne zwrotne 15 mm szt 0,148
354 |Zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne $r.15 mm szt 8,224
355 |Zawdr wodny przelot.prosty mos. M83 15 mm szt 0,148
356 |Zawor nawiewny NE z ramka oraz przepustnica regulacyjng o sr. 125 szt 4,000
357 |Zawor przelot.zel.z kurkiem spust.fi 15mm szt 0,024
358 |Zawor wywiewny KK z ramka oraz przepustnica regulacyjng o sr. 125 szt 2,000
359 |Zawor wywiewny KK z ramka oraz przepustnica regulacyjng o sr. 160 szt 5,000
360 |Zlewozmywaki szt 1,000
361 |Ztacza kontrolne szt 0,160
362 |Ztacza szt 1,000
363 |Ztaczka pretow szt 2,000
364 |Ztaczki nakretne rownoprzelotowe z zeliwa ciagliwego czarne $r.15 mm' szt 4,000
365 |Zarowki szt 6,240
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1 |Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 31,655
2 |Betoniarka wolnospadowa spalinowa 150 dm3 m-g 1,120
3 |Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 7,119
4 |Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 2,356
5 |Miot wyburzeniowy elektryczny 1,75 kW m-g 0,750
6  |Nozyce gilotynowe uniwersalne elektryczno-mechaniczne do fi 25 mm m-g 0,277
7  |Przyczepa do przewozenia kabli 4-7 t m-g 0,054
8  |Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g 7,065
9  |Rusztowania rurowe wewngtrzne o wysokosci powyzej do 9 m m-g 65,878
10 |Samochdd dostawcezy do 0,90 t (1) m-g 28,049
11 |Samochdd samowytadowcezy do 5t (1) m-g 5,740
12 |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 176,705
13 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,235
14 |Wozek widtowy z napgdem spalinowym 2 t (1) m-g 2,000
15 |Wyciag towarowo-osobowy 2 t m-g 94,055
16 |Wyciag m-g 3,240
17 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 4,583
18 |Zuraw okienny przeno$ny 0,15 t m-g 0,227
19  |Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,054

Razem

431,163




