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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z ,,Wymiang stolarki okiennej w budynku Sadu Rejonowego w Malborku przy
ul. 17 Marca 3"

Kody:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow
CPV 45421132-8 Instalowanie okien

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegOlowe]
specyfikacji technicznej (SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robot w
obiektach budowlanych.

1.3. Charakterystyka przedsi¢wzigcia.
Roboty zwigzane z ,,Wymiang stolarki okiennej w budynku Sadu Rejonowego w Malborku
przy ul. 17 Marca 3"
1.3.1. Ogolny zakres robdt.
Zakres robot:
— demontaz i wywoz istniejgcej stolarki okiennej drewniane;,
— montaz nowe;j stolarki okiennej drewnianej, wymiana parapetéw wewngtrznych,
— obrobka odciezy wewnetrznych i zewngtrznych po wykonanych pracach montazowych,
— roboty towarzyszace.

Szczegolowy zakres robot zostal okreslony w przedmiarze robot zalgczonym do Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot.

1.4.1. Spis rysunkéw wykonawczych:

Rysunki stolarki okiennej drewnianej przeznaczonej do wymiany, wraz z opinig Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.4.2. Spis szczegélowych specyfikacji technicznych:

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna - roboty w zakresie stolarki budowlane;.

1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupelnien wykonawca powiadomi o
tym fakcie Zamawiajgcego.
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1.5 Definicje i skroty uzupelniajace, ktére podano w ogélnych warunkach umowy.

Ilekroé¢ w ST jest mowa o:

— terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

— remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie Ww istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow
cze$ciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzgce do realizacji
obiektu, operaty geodezyjne,

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajgcego przydatnos$é do stosowania w budownictwie,

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa

- Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$é za prowadzong budowe,

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- materialach - nalezy przez to rozumieé wszystkie materialy naturalne i wytwarzane, jak
réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania rob6t ,zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju rob6t budowlanych.

2. Prowadzenie robét

2.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg 1 Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢é zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$é z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jako$ci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoéci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu 1
wyznaczeniu tobdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang
poprawione przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnos$é. Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy uwzglednia wyniki badan materialéw 1 jakosci robot,
dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialéow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
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wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
wykonawca.

2.2.Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy:

Budynek Sgdu Rejonowego w Malborku przy ul. 17 Marca 3

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnic przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Od protokolarnego przejecia placu budowy do
odbioru robét ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikle na terenie obiektu w miejscu
prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien réwniez poinformowaé protokolarnie
Wykonawce o mozliwosciach wystepowania (na terenie przewidzianych robdt) innych
przeszkéd utrudniajacych prace lub zagrazajgcych im lub ludziom oraz sposob i termin ich
usunigcia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym wykonawceg do
rozpoczecia robot. Pelna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawcg. Dostawa
wyladowanie i sktadowanie materialéw pomocniczych i pgdnych wedlug potrzeb i na koszt
Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeh wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami
BHP obcigza wykonawce. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robdt obcigza Wykonawce w
ramach kosztow.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzyma¢ realizacjg robot jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zorganizuje miejsce remontu wiasnym staraniem 1
na wlasny koszt oraz podejmie wszelkie $rodki niezbgdne dla ochrony robét, bedzie
utrzymywat biezgcy porzadek na miejscu prac remontowych.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisébw i normatywoéw w zakresie ochrony
érodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenic w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowat
sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami
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przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglo$ci od budynkéw i skladowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatdw, ktore wplyng na
trwale zmiany $rodowiska, ani materialdw emitujacych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych
niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub
pochodzgce z recyklingu i majgce byé uzyte do robdt musza byé poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla S$rodowiska. Materialy, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialy pylace) moga by dozwolone, pod warunkiem, ze beda speinione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji pafistwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy

2.3.2. Szczegélowy harmonogram robot i finansowania

Finansowanie zadania zgodnie z postanowieniami umowy .

2.3.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé i przedstawié¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.4 Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest nicobowigzujgcym dokumentem budowy.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegétowe obmiary wykonanych robét sg nieobowigzujgcym
dokumentem budowy przy wymianie stolarki.

2.4.3. Inne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszezegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) protokot przekazania placu budowy wykonawcy;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

d) instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

e) protokoét odbioru robot;

f) opinie ekspertow i konsultantow;

g) korespondencja dotyczaca budowy.
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2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy stale dostgpne do
wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentéw:

— Rysunki robocze,

— Instrukcje eksploatacji drzwi i okien,

— Atesty, certyfikaty, aprobaty.
Przedkladane dane winny byé na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materialow oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawcg nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stgd koszty ponoszone bedg wylgcznie przez Wykonawce.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidlowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzialajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdlowych specyfikacjach
technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t statych
wykonawca przedlozy szczegélows informacje o Zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych 1 probek do
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy (Inspektora nadzoru). To samo dotyczy
instalowanych urzadzef. Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii
materialéw z danego zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego
zrédla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow
i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zZrddla dla kazdej dostawy,
zeby udowodnié, ze nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegbélowej specyfikacji
technicznej. W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wigczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajagcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowg eksploatacje. Wykonawca begdzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materialow lokalnych. Za ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materialdéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
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4.2, Kontrola materialéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowg materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzié czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania 1 badania probek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jako$ci danej partii materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzagdzeh. W czasie
przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
Wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastgpujace warunki:
a) w trakcie badania, zarzgdzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezb¢dne wsparcie i
pomoc przez Wykonawcg i producenta materiatow i urzadzen;
b) zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie s3 wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materialow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawceg badan jakosci
materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce
atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$¢ tych materialéow z warunkami podanymi w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan musza byé dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu
realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legitymacjg, mogg by¢
badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw 1 urzgdzen z
wymaganiami zawartymi w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, Inspektora nadzoru za niezgodne ze
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢é niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jedli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli Wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materialéw moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materialow, ktére nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywa¢ ich jakos¢ i wlasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i
urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegbtowych specyfikacjach
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technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjg umowy przynajmniej na
2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy, Inspektora nadzoru. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
p6zniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

S. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
iloci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wilasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoséci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Srodki transportu musza zapewnié prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, begda
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest
zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakoS$ci robét - zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnag kontrolg robét i jakosci materialdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbgdne do
pobierania prébek i badania materialéw oraz jakosci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia jakosci Inspektor nadzoru, zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazgdaé
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz
robot z czestotliwodcia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie tobot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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8. Obmiary robot

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j 1 kosztorysowe;j

9. Odbiory robot i podstawy platnosci
Zasady odbiorow roboét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9.1. Roboty zwigzane z zaméwieniem podlegaja nastepujacym etapom odbiorczym:
- QOdbiorowi robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu
- Odbiorowi technicznemu
- Odbiorowi koncowego

Odbiorowi pogwarancyjnemu
9 1.1 .Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robét 1
zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng. Odbior robot jw. dokonany bedzie w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Odbiér robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czescei
robot do odbioru zglasza kierownik budowy robét wpisem do Dzienniczka robot z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzany bedzie
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.
9.1.2. Odbior techniczny
Odbiér techniczny dokonywany bedzie po ich catkowitym zakoficzeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy. Wykonawca
robdt przedktada komplet dokumentéw przewidziany przy odbiorze koicowym .
9.1.3. Odbior koncowy robét
Zasady koncowego odbioru rob6t: odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét stanowigcych przedmiot zamdwienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t oraz Projektéw technicznych dla realizowanego
zakresu robét. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
zgloszona przez Wykonawce po bezzwlocznym pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego z
dolaczeniem wszystkich protokoléw odbioréw technicznych wraz z zatgcznikami. Odbioru
koficowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, W obecnoscei
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny ilosciowej i jako$ciowej, na podstawie przedlozonych dokumentow, oceny
wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robét z dokumentacjg techniczng. W toku odbioru
kofcowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych, robét poprawkowych, Protokolami odbioréw technicznych i
kompletnoscig materialéw odbiorczych.
Dokumenty odbioru koricowego robot:
Podstawowym dokumentem odbioru konicowego robét, jest protokol odbioru koncowego
robét, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
- atesty,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow.
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego,
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin uzupelnienia dokumentéw, po czym wznowi procedur¢ odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg
zestawione na pi$mie w wykazie usterek i niedordbek. Termin wykonania rob6t jw. wyznaczy
komisja W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ , ze jakos¢ wykonywanych robot w
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poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.1.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajacego. O terminie, miejscu pracy Komisji,
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawcg.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane s3 odpowiednie dokumenty
Dla rob6t wycenionych podstawg platnosci jest warto$¢é podana przez Wykonawcg i przyjeta
przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych / ofercie/ Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sig na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) warto$é zuzytych materialow , magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren
budowy,

¢) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

d) koszty posrednie i1 zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
W tym punkcie nalezy opisaé w wyczerpujacy sposob procedure fakturowania i zalgczyé
odpowiednie formularze.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2018r, poz. 1202 z po6zniejszymi
zmianami).

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny
za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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I1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ,,Wymiang stolarki okiennej w budynku Sadu
Rejonowego w Malborku przy ul. 17 Marca 3".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu zgodnie z ustawa o zamoOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania rob6t obejmuje :

- demontaz i wywoz istniejacej stolarki okiennej drewnianej na wysypisko odpadéw,

- montaz nowej stolarki okiennej drewnianej,

- Wymiana parapetéw wewngtrznych,

- obrobka osciezy wewnetrznych i zewngtrznych po wykonanych pracach montazowych,

- pomalowanie osciezy,

- roboty towarzyszace.
1.4. Zestawienie okien przewidzianych do wymiany:

Okno Szerokos¢ | Wysokos$é | Ilosé okien Elementy

|oznaczenie] [em] [em] [szt.] ozdobne
o1 205 242 17 Tak
02 130 239 10 Tak
03 222 248 2 Tak
04 194 387 4 Tak
05 117 220 4 Tak
06 205 225 6 Tak
07 220 240 2 Tak
08 115 240 1 Tak
09 164 213 2 Tak
010 108 182 2|  Tak|
ol1 117 105 2 Tak
012 86 166 6 Tak
013 58 95 2 Tak
014 114 166 5 Tak
015 114 107 14 Tak
016 55 166 1 Nie
ON1 200 238 4 Nie
ON2 198 126 4 Nie
~ ON3 104 162 4 Nie
ON4 | 274|178 4 ~ Nie
ONS 250 64 1 Nie
ON6 195 150 2 Nie
ON7 114 100 1 Nie

RAZEM 100
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UWAGA:

Przed przystgpieniem do wykonania wymiany okien, wybrany przez Zamawiajgcego
wykonawca, powinien dokona¢ kontrolnego pomiaru otworéw okiennych, w celu
uwzglednienia wymogéw konkretnego producenta okien. Réwnoczeénie nalezy
dokona¢ pomiaru wielkosci parapetow.

Szczegolowy zakres robot zostal okreslony w przedmiarze robot zalgczonym do Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

1.4. Wymagania dotyczgce wykonawstwa robét

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robét zgodnie z zawarta umowa, za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, oraz ich zgodnosé¢ z dokumentacjg przetargowa,
specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca w
przypadku stwierdzenia bledéw i opuszczen w dokumentacji powinien niezwlocznie zawiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materialdow podano w czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 4, oraz:
- wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie,

- zgodne 2z parametrami technicznymi dla poszczegblnych materialow 1 urzadzen
przedstawionych w zestawieniu materiatow,
- spetniajace wymagania jakosciowe i iloSciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatow,

- winny posiada¢ aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

2.1.1. Stolarka okienna

Wielko$¢ okien oraz podzialy wewnatrz okienne powinny odpowiada¢ podziatom istniejacym, zgodnie z
zalaczonymi rysunkami uzgodnionymi przez Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow,
stanowigcymi zataczniki do niniejszej ST. Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w przedmiarze
rob6t, sa wymiarami przyblizonymi mierzonymi w $wietle osciezy w stanie wykonczonym.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania wlasnych
pomiaréw na miejscu budowy.

Stolarka okienna drewniana, bedaca przedmiotem zamdwienia powinna by¢ wykonana z profili
drewnianych (z drewna klejonego warstwowo) jako jednoramowe, skladajace si¢ z ramy i pojedynczych
skrzydel okiennych. Uklad okna powinien zawiera¢ $lemi¢ i ponizej dwa otwieralne skrzydla ze
shupkiem ruchomym. Naswietle, o ile pozwoli na to jego ci¢zar, powinno by¢ uchylne.

Nalezy zastosowa¢ podzial okna szprosami o szerokosci od 25 do 30 mm oraz ozdobne glowice
i listwy wg zalaczonych rysunkéw — uzgodnione z konserwatorem zabytkéw. Elementy
ozdobne nalezy zastosowa¢ w oknach oznaczonych od O1 do O15, ktére znajdujg si¢ w czgsci
historycznej budynku i powinny nawigzywa¢ do epoki, w ktorej powstat budynek (w oknie 016
nie ma mozliwosci zamontowania). Okna oznaczone od ON1 do ON7 zamontowane sa w
czgsciach wspodlczesnie rozbudowanych i nadbudowanych, w zwigzku z tym nie posiadajg
elementéw ozdobnych. Ramy drewniane w kolorze brazowym (RAL8016 lub zblizony).

Okna powinny by¢ szklone szybami potréjnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu Float,

- wspolczynniku przenikania ciepta min. Uy,= 1,1W/(m?K). Zastosowane szyby powinny speniaé
wymagania norm w zakresie izolacyjnos$ci akustyczne;j.

Profile musza posiada¢ skuteczny bezcisnieniowy system odprowadzania wody z pomigdzy ram
okiennych, aby unikna¢ przeciekania wody do wewngtrz pomieszczenia.

W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia w zaleznosci od sposobu otwierania okna.
Okna powinny posiada¢ blokad¢ uniemozliwiajaca wlaczenie jednoczesnie dwoéch funkcji kwatery
rozwierno-uchylnej. Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do cigzaru wiasnego skrzydetl okiennych oraz
do obcigzen eksploatacyjnych oraz powinny speilnia¢ wymagania aprobat technicznych. Okucia
obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjna powloka galwaniczng. Sposéb otwierania
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skrzydet okiennych — rozwieme i rozwierno-uchylne - zgodnie z zalagczonymi rysunkami.

Do uszczelnienia styku skrzydla z oscieznica nalezy stosowaé uszczelki o ksztattach i wymiarach
zgodnych z dokumentacja systemowg. Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku zaslepki
okapnika rynnowego z oscieznica powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o
zgodno$ci chemicznej z powloka malarska i uszczelka podszybowa.

W celu zapewnienia skutecznej mikro - wentylacji pomieszczen, wspotczynnik infiltracji powietrza dla
okien otwieranych w pomieszczeniach powinien wynosi¢ powyzej 0,5 lecz nie wigcej niz 1,0
m*/(mhdaPa2/3)

2.1.2. Parapety wewnetrzne

W miejsce istniejacych parapetéw wewnetrznych drewnianych nalezy zamontowaé parapety drewniane
o grubosci od 25 do 30 mm

Dhugo$é i szerokos¢ podokiennikéw dostosowaé indywidualnie do szerokosci wymienianego okna.
Kolor bragzowy — zblizony do koloru okien.

Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany parapetow zobowigzany jest do wykonania wlasnych
pomiarow na miejscu budowy.

2.1.3. Materialy pomocnicze

- kotwy, pianki uszczelniajace wg wymagan normowych i zalecen producenta,

- masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia oécieznic okiennych z osciezami,

- zaprawa tynkarska do uzupetnienia o$ciezy zewnetrznych i wewnetrznych,

- plyty gipsowo - kartonowe gr. 12,5 mm, gladZ gipsowa do wykonczenia osciezy wewnetrznych,
- narozniki aluminiowe,

- farby emulsyjne akrylowe.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoS§ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy powinny by¢ skladowane i magazynowane w odpowiedni sposéb przez caly czas trwania
robét, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do
uzycia.

3. Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt 5. Rodzaj
sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji Wykonawcy i musi odpowiadaé
przyjetej technologii.

Sprzgt przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. Dostawa
materialéw odbywaé si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi. Zaladunek, transport i roztadunek
materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.
Materialy z rozbiorki powinny zostaé¢ wywiezione przez Wykonawce na wysypisko odpadow Zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami prawa.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznos$ci. Materiaty nalezy uklada¢ rownomiemie na calej powierzchni
fadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przemieszczania si¢ podczas transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie rob6t

Roboty demontazowe.

Rozbiérka stolarki okiennej i parapetéw nalezy wykonaé rgcznie przy uzyciu narze¢dzi prostych.
Materialy z rozbiorki wywozié¢ na biezaco. Dokladnie oczysci¢ oScieza, zaszpachlowaé ewentualne
ubytki i nieréwnosci. Materialy z rozbidrki powinny zostaé wywiezione przez Wykonawca na
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wysypisko odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Po zakoficzonych pracach montazowych stolarki okiennej, nalezy oczysci¢ 1 zabezpieczyé
antykorozyjnie poprzez pomalowanie farba podktadowa i nawierzchniowa.

Montaz stolarki okiennej.

Zasady montazu.

Przy montazu stolarki drewnianej nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta
stolarki.

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowaé
nastepujace zasady ich prowadzenia :

- Sprawdzi¢ doktadnoé¢ wykonania otworéw okiennych - szerokos¢ otworu powinna by¢ wieksza o
min. 30 mm i max. 40 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewng¢trznego
wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchylek wymiarowych, ubytkéw muru lub
innych usterek nalezy je zlikwidowaé przed przystapieniem do montazu oscieznic.

- Przed montazem - zdjaé skrzydla okienne z o$cieznic.

- Do oscieznicy od strony wegarka przyklei¢ tasme¢ rozpr¢zna, aby zabezpieczy¢ rameg okienng przed
bezposrednim kontaktem z murem.

- OfScieznicg ustawié w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposéb, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

- Wstgpnie zamocowac oScieznic¢ w murze przy pomocy klinéw. Oscieznice nalezy klinowac w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztafcenia oscieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydel lub blokowaé ptynne otwieranie.

-~ Przy pomocy poziomicy dokladnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastgpnie przy pomocy
miary zwijanej ustawié przekatne oraz $wiatlo oScieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie
moga przekracza¢ 2 mm - na dlugosci do 1 m oraz 3 mm - na dlugosci powyzej 1 m.

- Ofscieznicg mocowac trwale w scianie za pomoca $rub o$cieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu oécieznicy na kotwach - nalezy je zamocowaé do oscieznicy przed wlozeniem jej w
otwor okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dybie wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

- Zalozy¢ skrzydla okienne i sprawdzi¢ prawidtowosé ich funkcjonowania.

- Przed przystapieniem do wypehiania piankg montazowa przestrzeni miedzy oScieznica a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu
okien o wigkszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy
przed ewentualnym odksztalceniem pod wplywem dzialania pianki montazowej. Wypekienie
pianka montazowa szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C.

- Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usuni¢ciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki osciezy,
pamigtajac o zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelni¢ elastyczna masa silikonowa akrylowa miejsca styku oscieznic z murem wzdhuz catego
obwodu od strony wewngtrznej i zewnetrzne;.

- Po obrébcee osciezy - niezwlocznie zdjaé zabezpieczajaca, taSme malarska z powierzchni $lusarki.

Przy kazdym sposobie montazu, ztaczki musza pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wplyw
na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwageg:

— obciazenia wlasne ; cigzar okna, rodzaj otworu, itp., obcigzenia ruchowe; wielko$é okna,

obcigzenia wiatrem,

— obcigzenia dodatkowe - docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.
Montaz parapetow wewnetrznych.
Dlugos¢ parapetow dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos¢ parapetow powinna by¢
dobrana tak do poszczegélnych pomieszczen aby odstawal od $ciany ok. 5 cm . W przypadku okien
sasiadujacych ze soba na jednej $cianie w poszczegdélnych pomieszczeniach, podokienniki powinny
przebiega¢ na tej samej wysokosci i w jednej linii. Podokienniki powinny by¢ podsunigte pod rame
okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod ramg okienna.
Miegjsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masa silikonowsa akrylowa.
Obrébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych. Oscieza
wewngtrzne nalezy wykonczy¢ plytami gipsowo - kartonowymi grubosci 12,5 mm. Plyty gipsowo -
kartonowe mocowaé do podloza przy uzyciu kleju gipsowego, na osciezach poziomych dodatkowo
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wzmacniajac lacznikami mechanicznymi (kolki rozporowe szybkiego montazu). Powstale naroza
wypukle zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowymi. Miejsce polaczenia ramy okiennej z o$ciezem
uszczelni¢ masg silikonowa akrylowa. Oscieza pomalowaé farbg emulsyjng akrylowa, kolor dostosowaé
do istniejacej kolorystyki pomieszczen.

W przypadku uszkodzen oSciezy zewngtrznych uzupemi¢ zaprawa tynkarska szybko wigzaca.

6. Kontrola jakoS$ci

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w cze¢sci ogdlnej ST pkt 7.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach.

- wymiary stolarki okienne;j i czgsci sktadowe.

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng.

- prawidlowos$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej - osadzenie w plaszczyznie
pionowej, poziomej oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu.

- dokladnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otwordw lub $cian.

- prawidlowos¢ osadzenia parapetow wewnetrznych,

~ dokladnosci robdt wykonczeniowych.

- prawidlowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ogdlnej ST pkt 8.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- m? - powierzchni wymienionej stolarki okiennej,

- m? - powierzchni wykonczonych oéciezy okiennych,

- szt. - zamontowanych parapetéw

- m - metry biezace

8. Odbiér robét i podstawa platnosci
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbidr nastgpi
po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST i przedmiarze robét W czasie odbioru zostanie
sprawdzone prawidlowo$¢ montazu stolarki okiennej, parapetéw wewnetrznych i wykoficzenia oéciezy.
Cena oferty winna obejmowac taczng warto$¢ calego zamoéwienia zgodnie z wyszczegdlnionym
zakresem, z podaniem ceny jednostkowej.
Podstawa platnosci bedzie kwota okre$lona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska pracy,
— demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej,
— demontaz podokiennikéw wewngtrznych,
— wykonanie i montaz okien drewnianych rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z
zalaczonymi rysunkami, montaz podokiennikéw wewngtrznych, obrébka o$ciezy okiennych wraz
z malowaniem,
— transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywo6z zdemontowanych materiatow z rozbiérki i
ich utylizacja),
— likwidacje stanowiska roboczego.

9. Przepisy zwiazane

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -- Czgs$¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1279-5:2018-08 Szkto w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Cz¢$¢ 5: Norma wyrobu,
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed halasem w budynkach -- Czgsé 3:

Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych
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PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -- Czes$¢ 1:

Okna i drzwi zewnetrzne

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja
PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi -- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -- Metoda badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt

6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2016 rok.

Inne, nie wymienione a powolane w tekécie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy.
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