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ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne, ktére muszg byc¢
przestrzegane przez Wykonawce robdt oraz stosowane w powigzaniu ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi. ST, okresla wspdlne dla wszystkich elementéw robot wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét wykonywanych w ramach realizacji zadania ,Remont dwéch
wiez w zabytkowym kosciele parafialnym pw. sw. Macieja Apostota w Rzasni.” W przypadku
wystgpienia niezgodno$ci Specyfikacji Technicznej z Ogdélnymi lub Szczegdétowymi Warunkami
Umowy przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1. W przypadku zastosowania w trakcie realizaciji
robo6t materiatdw lub rozwigzan innych niz okreslono w projekcie zapisy projektéw sg w pierwsze;j
kolejnosci wigzagce dla Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé plan BIOZ,
szczegotowy wykaz materiatow zawierajgcy specyfikacje Swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow,
swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzetu, maszyn i srodkéw transportu,
wykaz pracownikéw kierujgcych robotami, nadzorujgcych i wykonujacych roboty, zawierajacy
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét, kierowania
robotami, obstugi sprzetu, maszyn | srodkéw transportu jak roéwniez informacje dotyczgce
aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatdw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogoélne nalezy stosowaC tgcznie z nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do robét Wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié
z catoscig dokumentaciji projektowej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ zgodnie z



umowg. Wykonawca rob6t przed sporzadzeniem oferty ma obowigzek weryfikacji opisu przedmiotu
zamowienia oraz Przedmiarow robét i przyjecia ich jako wtasne.

1.4. Okreslenia podstawowe i skréty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢é wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania

Dlugos¢ obiektu — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku. Droga —
wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jej zakonczeniu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i inne
technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru, projektantem i wykonawca.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nosna (przesto) — czes¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustroj niosacy dla
przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do prowadzenia wszelkich badanh i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz
robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Nadzér techniczny — zespdt wyznaczonych przez zamawiajgcego pracownikow, niezbedny do
oceny zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
normami panstwowymi oraz koordynowania dziatan niezbednych do realizacji umowy. Obiekt —
budowla lub budynek, ktérego dotyczy kontrakt.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywania robo6t z dopuszczalnymi tolerancjami,
aprobatami technicznymi lub wytycznymi projektanta.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna, ktorej wykonawca powierza wykonanie czesci robét
budowlanych. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej. Przedmiar robét — wykaz robdt budowlanych z podaniem ich ilo$ci, stanowigcy
podstawe do okreslenia wartosci umowy.

Przedsiewzigcie budowlane — zamierzone i zorganizowane dziatania zmierzajgce do wykonania
robét.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Roboét (STWIOR) — dokument zawierajgcy zbiory
wymagan w odniesieniu do sposobu wykonania robét budowlanych i ich odbioru.

Sprzet — maszyny i urzagdzenia potrzebne do wykonania robét budowlanych. Swiadectwo jakosci
— dokument potwierdzajgcy zgodnos$¢ dostarczonego wyrobu budowlanego z wymaganiami
technicznymi.

Teren budowy — przestrzenh, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane.

Tymczasowa organizacja ruchu — organizacja ruchu na czas realizacji zadania budowlanego.
Ustalenia techniczne — ustalenia projektanta, zawarte w dokumentac;ji projektowe;j.

Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna, ktérej powierzono wykonanie zadania budowlanego.
Wzorcowanie — sprawdzenie, czy wyniki pomiaréw sg zgodne z ustalonymi wzorcami.



Zamawiajacy — osoba fizyczna lub prawna bedaca strong umowy z wykonawca. Zespot
projektowy — osoby fizyczne lub prawne wykonujace dokumentacije projektowa.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skréty uzyte w ST i Dokumentach Kontraktowych majg nastepujgce znaczenie:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i przedstawiony do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru program zagwarantowania wykonania robot zgodnie z
wymaganiami ISO. KB - Katalog Budownictwa

POR - Projekt organizacji ruchu

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajgce
Zakres opisu przedmiotu zamowienia wskazano w postgpowaniu przetargowym i umowie.

1.6. Szczegély o znaczeniu informacyjnym

Zamawiajgcy zobowigzany jest do wspoidziatania z Wykonawcg w zakresie realizacji umowy.

Strony beda sie wzajemnie informowac o zdarzeniach, ktére mogg lub majg wptyw na realizacje

inwestyciji.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robét lub w przypadku, gdy jest

to konieczne dla wykonania robét wedtug rozwigzah zamiennych zaproponowanych przez

Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczag przedstawiajacg szczegoty rozwigzan,

ktére bedg stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z rozwigzaniami zamiennymi

i zmiany umowy nastgpig na zasadach zawartych w warunkach umowy zawartej miedzy Stronami.

PowyZzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z warunkami umowy zawartej miedzy

Stronami.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w umowie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy wykonac¢ roboty wstepne, ktére

obejmuja:

- zabezpieczenie terenu

- zamocowania tablic zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,

- urzadzenie sktadowisk na materiaty budowlane, zainstalowanie maszyn i urzadzen budowlanych,

- zorganizowanie tymczasowedo zaplecza dla celéw produkcyjnych, gospodarczych i magazynow.

Wszyscy pracujgcy na budowie, tacznie z swiadczgcymi ustugi operatorami sprzetu i transportu,

winni by¢ zatrudnieni na warunkach umowy o prace, bgdz na podstawie umoéw cywilno prawnych,

przeszkoleni przed podjeciem pracy w zakresie bhp dla danego stanowiska pracy, wyposazeni w

kompletng odziez roboczg z identyfikatorem firmy zatrudniajgcej, oraz sprzet ochrony osobiste;j.

Wszystkie roboty i przez caty czas ich wykonywania winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami

i wymaganiami BHP, pod statym bezposrednim nadzorem Kierownika budowy. Prowadzenie robot

bez statego, bezposredniego nadzoru Wykonawcy jest zabronione. W czasie przygotowawczym

do budowy nalezy wykona¢ réwniez nastepujgce czynno$ci:

a) Przygotowanie organizacji rob6t budowlanych i zaplecza budowy z przekazaniem Inspektorowi
nadzoru



b) Sprawdzenie terenu przysziej budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
c) Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

d) Zabezpieczenie ochrony srodowiska

e) Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni na styku placu budowy

f) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje stanowigcg opis przedmiotu zamowienia (jesli nie byta przekazana wraz z
umowa).
2) Ochrona i utrzymanie terenu budowy:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie materiaty i elementy wyposazenia
uzytych do realizacji po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy.
1.9. Tablice informacyjne
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatéw i sprzetu
oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres
prowadzenia robdt. Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku
robét znaki informujgce o prowadzonych robotach budowlanych.
1.11. Dziennik Budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (jesli dotyczy) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych rob6t. W razie roszczenia strony trzeciej w
zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat
Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.13. Koordynacja z Wtadzami odpowiedzialnymi za urzagdzenia podziemne i napowietrzne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi
przetozeniami urzadzenh podziemnych i napowietrznych oraz wtgczeniem tych robét do wszystkich
programéw prowadzenia robét. W razie uszkodzenia urzgdzeh podziemnych lub napowietrznych
Wykonawca natychmiast zawiadomi odno$ne wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy
prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten sposdb
koszty.

1.14. Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty
czas trwania rob6t, a w tym miedzy innymi za:

l. Sktady materiatdw i magazyny bedg zastoniete przez widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego Srodowiska.

Il. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia sciekéw bedg wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekdw wodnych oraz statych systeméw
odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia
robét.



Il Wszystkie wytwornie mas i inne zrédta hatasu muszg by¢ zaopatrzone w systemy
ograniczajgce emisje hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

V. Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materiatdw, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby
stwarza¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami dostawcy.

V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpaddéw i Smieci za wszystkich
miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi
Scisle przestrzegac¢ przepiséw odnosnych wtadz.

VL. Wykonawca winien podjg¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji
robot bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepiséw i
zalecen odnos$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

VII. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopuscic¢ do zanieczyszczenia srodowiska
zaréwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢
wszelkie rodzaje odpadoéw wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi i
zagospodarowac je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

VIII. W czasie realizacji robét prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest
zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7:00 a 22:00.

1.15. Obciazenie na os dla transportu kotowego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, fgcznie z dostawg materiatéw, nie

przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca

nie moze przekraczac¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewni,

ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzeh podczas

ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. Wszelkie szkody na drogach publicznych

spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z

postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.16. Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyskaé Aprobaty Techniczne na wyroby zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i opisem przedmiotu zamdwienia inwestycji.

1.17. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom

odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich

obstugg i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekow,

tacznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.

1.18. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim

Prawem budowlanym.

2. MATERIALY STOSOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku O WYROBACH BUDOWLANYCH (t,j. Dz. U. z

2021 r. poz. 1213)

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania

w sposob trwaty w obiekcie budowlanym. Moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do

stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, czego oznaczeniem jest:

- Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej bgdz Europejskiego 5 Obszaru Gospodarczego,



uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Prawa do
oznaczania znakiem CE udzielajg notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci.

- Umieszczenie przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczehstwa (obwieszczenie ministra wtasciwego do spraw budownictwa
zamieszczone w Monitorze Polskim). Dla tych wyrobow producent winien wyda¢ deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- Oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze producent majgcy siedzibe w Polsce
dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg badz Aprobatg Techniczng i wydat na swojg
odpowiedzialnos$¢ deklaracje zgodnosci. W przypadku

wyrobow wytwarzanych tradycyjnie na okreslonym terenie przy uzyciu metod sprawdzonych w

wieloletniej praktyce a przeznaczonych do lokalnego stosowania

- na podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zwanych ,regionalnym
wyrobem budowlanym”

- oznakowanie znakiem budowlanym nastepuje na skutek odwiadczenia producenta o wytworzeniu
wyrobu zgodnie z tymi metodami i przydatnosci do stosowania.

Dopuszczone do jednostkowego =zastosowania sg wyroby budowlane wykonane wediug

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu bgdZz z nim

uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacijg
oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierac¢:

- Opis rozwigzania

- Charakterystyke materiatowg

- Informacje dotyczaca projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

- Warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym

- W miare potrzeb - instrukcje obstugi i eksploatacji

Oswiadczenie producenta powinno zawierac:

- Nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie

- Nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

- Identyfikacje dokumentaciji technicznej

- Stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng i przepisami

- Adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb ma by¢ zastosowany

- Miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Nazwy wiasne i handlowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne producentdéw, nazwy handlowe i typy materiatow i

wyrobow nalezy

rozumie¢ jako dane okreslenia rozwigzan rownowaznych wiasciwosci uzytkowych danego wyrobu

w celu okreslenia jego

odpowiednika. Wykonawca powinien w ofercie okresli¢, jakie materiaty rownowazne zamierza uzy¢

do wykonania zamoéwienia, podajgc ich rodzaj, typ, cechy charakterystyczne i uzasadnienie

zamiany.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ dopuszczone do uzycia na terenie Polski
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
b) Dopuszcza sie stosowanie materiatdow, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych albo z

importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okre$lenie przedmiotu zaméwienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztoZzenia ofert rownowaznych nalezy
zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatdw (i urzadzen)
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposéb ogdiny,
albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac¢
odpowiednich uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiatéw

a)Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
robo6t podlegac kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajgce wymagan
okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

b)Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego.

c)Wykonawca przedstawi swiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw materiatdw z atestami,
PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw

a) Materialy powinny byé przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtdrnie badane przed wigczeniem do robét. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy kontrole materiatow.

b)Sktadowanie materiatdw moze odbywac sie wylgcznie na terenie placu budowy lub na terenie
Bazy Wykonawcy.

c)Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytwoérni powinny by¢ po
zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego.

d)Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z
jednego zrodta. Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwosé zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych sktadowiskach, zapaséw gwarantujgcych wiasciwy postep robét zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e)Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Powierzchnia skfadowisk powinna zapewni¢ mozliwo$¢ 6 zgromadzenia na sktadowiskach co
najmniej wyzej podanych ilosci materiatdw. Na skladowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o
parametrach zapewniajgcych swobodny przejazd tadowarek i srodkéw transportu. Kruszywo
nalezy sktadowaé oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentéw i frakcji, oraz w
zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie sie sasiednich pryzm. PodtoZze sktadowiska musi by¢
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w
trakcie sktadowania.

2.4. Wykorzystanie materialéw pobranych z wykopoéw

a)Grunty pobrane z wykopow bedg wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Nadmiar
gruntu lub grunty nieprzydatne bedg sktadowane w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

b)W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezgcego do Zamawiajgcego,
materiaty w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiajgcy moze
przeja¢ nieodpfatnie ten nadmiar materiatdw, bez jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia
kosztéw poniesionych przez Wykonawce.



Zamawiajgcy moze takze zobowigzaé Wykonawce do usunigcia nadmiaru materiatéw i
doprowadzenia terenu do zadowalajacego stanu.

2.5. Materialy z rozbiérek

Nastepujgce materialy z rozbiérek stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego:

- krawezniki

- ptyty drogowe, kostka brukowa,

- elementy ogrodzenia

- inne elementy rozbiérkowe stalowe jak konstrukcyjne, czeéci instalacji, obudowy.

Z wyjatkiem materiatdw zanieczyszczonych oraz stanowigcych odpad niebezpieczny, lub ktérych
zagospodarowanie wymaga szczegolnych pozwolen i uprawnien.

3. SPRZET

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wtasny oraz inne urzgdzenia konieczne do ukoriczenia robot i
utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegdtowym programem.
Jezeli utrzymanie ciggtosci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robét,
Wykonawca zapewni odpowiednig ilos¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie
awarii. Sprzet budowlany bedzie uzywany z zachowaniem BHP.

Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu zamieszczono w poszczegoélnych Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a)Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do robat.

b) Liczba srodkéw transportu ich parametry techniczne beda zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

c)Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,

sporzgdzonymi we wilasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST,

Programem Zapewnienia Jako$ci oraz projektem organizacji robét .

Uwagi ogdlne

- Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg

Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robét w innych warunkach urzadzenia nalezy

zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

- Robotami moga kierowac¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania

robotami, okreslajgce rodzaj robo6t w danej specjalnosci budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynieréw

Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu

szkolenia bhp. - Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie

kwalifikacje zawodowe potwierdzone

Swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcgcej w danej specjalnosci budowlanej oraz

aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

-Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien przedstawi¢ wykaz materiatéw wraz z atestami i

certyfikatami oraz wykaz

sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy oraz pracownikéw zawierajgcy specyfikacje ich

kwalifikacji, jak rowniez plan BIOZ.



- Program zapewnienia jakosci, wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ
wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.2. Zakres robét i wymagania

Niniejsze Wymagania Ogodlne dotyczg umowy na realizacje przedmiotowych robét.

Szczegotowe wymagania dotyczgce prowadzenia robot sg okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

5.3. Prowadzenie robét

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii
szczegotowego Harmonogramu Robét.

5.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia muszg by¢ wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach
niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatébw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia materiatéw z odzysku.

Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5.5 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢é na komplecie rysunkow, wyfgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze niezwtocznie po ich wykonaniu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

5.6 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajgce stagd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez Wykonawce w terminie wskazanym w zawiadomieniu Zamawiajgcego
o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
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- Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia - Spis
tresci,

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy -
Gwarancje producenta,

- Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

- Procedura rozruchu,

- Wiasciwa regulacja,

- Procedury testowania,

- Zasady eksploatacji,

- Instrukcja wytgczania z eksploataciji,

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

- Srodki ostroznosci,

- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng instrukcjg
konserwaciji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

- Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatéw oraz

robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z

czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST. W przypadku,

gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji, Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne

informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych

urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki

badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je

do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére

budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
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krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do

pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki

badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazag, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja

projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i

pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego

,Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego jesli do wykonania robét okreslonych w dokumentacji projektowej wymagane jest

uzyskanie pozwolenia na budowe. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Ustawg Prawo
budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;j
strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw roboét

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i ostatecznych odbioréw robaét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j, -
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, - inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przediozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora Nadzoru.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) program zapewnienia jakosci,

i) projekt organizacji ruchu,

j) Dziennik budowy,

k) inne nie wymienione zgodne ze specyfikg robdt oraz wynikajgce z obowigzujacych przepiséw.
6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét zgodnie z jednostkami ogdélnymi lub szczegdtowymi przyjetymi do wyceny.

7.2. Zasady okreslenia ilosci roboét

a)Wszystkie pomiary diugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, bedg

wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot wiadciwe

dla danych robét nie stanowig inaczej.

b)Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na podstawie

dokumentacji projektowej i jednostkach wskazanych w przedmiarze robét.

c)Wszystkie elementy robdt okreslone w mb, takie jak: rury, kable bedg zmierzone réwnolegle do

podstawy lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub stupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a)Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢é wykonane w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny.
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b)Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do dziennika budowy.
c)W przypadku robot nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuje sie sukcesywnie oraz:
- w przypadku fakturowania
- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robét
- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robot
d) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania Obmiar
robot podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne

Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzania regularnych kontroli i badan robét przez caty
okres trwania Umowy. W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z terminem wskazanym w umowie, wpisem do Dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesci robot

Inspektor potwierdzi wykonanie czesci lub etapu robot objetych Umowg po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanych w sposdéb
zadowalajgcy inspektora.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami

w trakcie wykonywania robét,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow; - Dziennik Budowy

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbioru korncowego dokonuje sie po zakohczeniu robot. Inspektor jako cztonek komisji odbiorowe;j
dokonuje oceny jako$ciowej i iloSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan

14



oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robét. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt

pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru,

wyznacza ponowny termin odbioru. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajgcych

- Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne

wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

- oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, Przy

odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

- aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- prawidtowosc¢ i zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatéw,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru

koricowego robot sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym .

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbidr ostateczny (koncowy)".

8.6. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikéw

badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub etapu robét, do

ktérych odnoszag sie te dokumenty i wyniki badan. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegdline ST wymagajg
sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie
prowadzenia robat,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét,
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- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot, - date rozpoczecia i zakohczenia robaot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamdéwien

publicznych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Ustawa z dnia 24 sierpnia

1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o

drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). oraz inne aktualne przepisy obowigzujgce dla inwestycji, akty
wykonawcze, odpowiednie normy i wytyczne niezbedne do osiggniecia zaktadanych rezultatow.

SST.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zakresu rozbidrek w ramach realizacji inwestyciji tj:
1) Odbicie odspojonych tynkéw zewnetrznych.
2) Rozbidrka obrébek blacharskich okapéw hetmdéw wiezowych, wykonanych z blachy
miedzianej.
3) Rozbidrka obrébek blacharskich gzymsow i wierzchu scian wiez, wykonanych z blachy
stalowej, ocynkowane;j.

1.2 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania roboét
rozbiérkowych zwigzane z realizacjg zadania tytutowego.

1.3 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Przedmiot i zakres roboét objetych SST.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbiorek wystepujacych przy robotach wymienionych w pkt.1.1. Zakresy tych robét
okresla dokumentacja projektowa.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
uzywanymi w odpowiednich normach oraz okresleniami podanymi w ST.00. Wymagania ogoine.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajgcego.

2. Materiaty.

Zgodnie z zapisami dokumentaciji projektowej i przedmiaru robét
3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00-
Wymagania ogdlne”

3.2. Do rozbiérek moze by¢ uzyty reczny i drobny sprzet mechaniczny pod warunkiem ze nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robaét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. Transport.

4.1. Ogdline wymagania dotyczace transportu podanow “ ST.00- Wymagania ogéine”

4.2. Gruz z rozbidrki nalezy na biezgco usuwac z placu budowy za pomoca rynien, rekawow itp.

z odwozem dowolnymi srodkami transportu (samochéd samowytadowczy lub skrzyniowy).

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej “ ST.00.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

5.3.Warunki przystgpienia do robdét.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu

technicznego poszczegdlnych elementéw, ustali¢ organizacje robdt (m. innymi uzgodnienia z

uzytkownikiem), zagospodarowac plac rozbiorki.

5.4 Wykonywanie robét rozbiérkowych.

PRACE ROZBIORKOWE

Projektuje sie demontaz cze$ci istniejacego pokrycia dachowego, wraz z obrébkami blacharskimi i

orynnowaniem. Przy prowadzeniu robo6t stosowac zabezpieczenia i Srodki majace na celu przede

wszystkim bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji. Zasady bezpieczehstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robot budowlanych sg zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

-Dz.U.z2003r. Nr47, poz. 401.

-rozbidrki winny by¢ prowadzone tak, aby stopniowo odcigzac elementy nosne (usuniecie elementu

nie moze spowodowac uszkodzenia bgdz naruszenia stateczno$ci elementéw przylegtych).

-rozbidérke nalezy rozpocza¢ od demontazu elementéw wykonczeniowych, wyposazenia itp. nalezy

znosié np.: recznie lub za pomoca rynien, rekawdw na miejsce sktadowania na biezgco poza obreb

obiektu w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

-rozbioérki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego. Materiat z

rozbidrki odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania (wysypisko) .

17



6. Kontrola jakosci robét.

6.10gdIne zasady kontroli jakosci robdt podano w “ ST.00- Wymagania ogélne” .

6.2Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1 - 5.4 kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu.

7. Obmiar robét i wycena

Zgodnie z jednostkami przyjetymi w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. Odbiér robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej “ ST.00- Wymagania ogolne”

9. Podstawa ptatnosci.

Wedtug ustalern umownych .

Przepisy zwigzane

10.1 Przepisy prawne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych PN - 93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa Ustawa z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz inne aktualne przepisy obowigzujgce dla inwestycji, akty

wykonawcze, odpowiednie normy i wytyczne niezbedne do osiggniecia zakladanych rezultatow.

SST.01.01. ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich i malarskich w ramach realizacji inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac malarskich i tynkarskich w ponizszym zakresie:
1) Mechaniczne usuniecie wszystkich powtok malarskich z powierzchni elewac;ji.
2) Oczyszczenie powierzchni elewacji z resztek farby i brudu parg wodng pod wysokim
cisnieniem,
3) Uzupetnienie murowanych rdzeni profili ciggnionych cegta petng marki co najmniej 150
MPa, uktadang na zaprawie M7,
4) Wymiana zniszczonych cegiet w watku muru do gtebokosci 2 cegty,
5) Poszerzenie i pogtebienie spekan skurczowych tynku,
6) Dwukrotne pokrycie powierzchni elewacji sSrodkiem biobdjczym
7) Wypetnienie spekan tynku zaprawg
8) Uzupetnienie tynku w miejscach jego wczes$niejszego odbicia.
9) Uzupetnienie gzymsow (profili ciggnionych) zaprawg
10) Utozenie siatki na zaprawie w miejscach styku starego i nowego tynku.
11) Scalenie powierzchni tynku zaprawg szpachlowg
12) Gruntowanie powierzchni tynku pod malowanie srodkiem
13) Malowanie trzykrotne farbg. Kolorystyka jak na pozostatych, nieobjetej remontem
czesciach elewaciji.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogéline.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST
i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot | gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo robot
konserwacyjnych zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié
z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowanh
przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos$¢ obiektéw nalezy
uzyskac dodatkowg akceptacje projektantéw. Prace malarskie na wysoko$ci nalezy wykonywac z
prawidiowo wykonanych rusztowan lub drabin. Roéwnoczes$nie, zaleznie od stosowanych
materiatéw, nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostrozno$ci (odziez ochronna, okulary i maski
ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich muszg by¢
przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do konserwaciji $cian z cegty sg preparaty do usuwania zanieczyszczenh
zaciekdbw mchow i wysolen oraz imprgnaty zmniejszajgce chtonnos¢ podtoza, nadajgcymi
powierzchni wtadciwosci hydrofobowe, oraz zabezpieczajgcymi przed zmiennymi warunkami

atmosferycznymi i agresywnymi zanieczyszczeniami z powietrza i z wod opadowych,
przeznaczone malowania $cian zewnetrznych obiektéw zabytkowych.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujacych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Preparaty dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-20 |, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-
30°C.

4.1. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie

-Postepowanie z preparatem

Przechowywaé w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach. Chroni¢ materiat przed
zamarznieciem. Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami. Nalezy zawsze przestrzegaC przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. -Magazynowanie

Magazynowa¢ w krytych pomieszczeniach o temperaturze 5-25 0C przy sprawnie dziatajgcej
wentylacji, znacznie powyzej temperatury krzepniecia.

Przechowywanie w temperaturach nizszych niz temperatura krzepniecia jest szkodliwe dla wyrobu.
Chroni¢ przed nastonecznieniem. Po otwarciu opakowanie nalezy szczelnie zamykac i
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przechowywac¢ pionowo, aby unikng¢ wycieku. Na obszarze magazynu przestrzegaé zakazu
palenia, nie spozywac pokarmoéw.
4.2. Kontrola narazenia i sSrodki ochrony indywidualnej

Produkt stosowa¢ w pomieszczeniach o dobrej wentylacii; nie wolno spozywaé positkdw, pi¢ oraz
pali¢ tytoniu podczas pracy z produktem z wyjgtkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przy
obchodzeniu sie z chemikaliami nalezy przestrzega¢ zwyktych srodkéw bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadac¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepiséw BHP i p. poz. W
szczegolnosci, przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki
lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

stosowac odziez ochronng,

wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,

— zapewnic¢ statg dostepnos¢ sprzetu p. poz.

5.3. Opis ogodlny.

ELEWACJA WIEZ

Istniejgca elewacje z cegly ceramicznej nalezy oczysci¢ z odpryskow, zanieczyszczen, zaciekow,
mchéw i wysolen. Do oczyszczenia parapetow nalezy uzy¢ specjalistycznych preparatéw do
usuwania zidentyfikowanych zanieczyszczen, zgodnie z instrukcjg wybranego producenta. Ubytki
w spoinach miedzy cegtami, nalezy oczysci¢ i uzupetié odpowiednig zaprawg renowacyjng.
Powierzchnie elewacji wiezy nalezy zaimpregnowac preparatami zmniejszajgcymi chtonnos¢
podtoza, nadajgcymi  powierzchni wiasciwosci hydrofobowe, oraz zabezpieczajgcymi
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi | agresywnymi zanieczyszczeniami z powietrza i z
wod opadowych

6. KONTROLA JAKOSCI

Preparaty gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do
uzycia na budowie. Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podioza-tynku nalezy dokonac¢
odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robét. Badanie podtoza nalezy
przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza max. 65%.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty konserwacyjne oblicza sie w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot malarskich obejmuije:

— sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,

— sprawdzenie stanu przygotowania podioza do malowania, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, — ocene jakosciowg wykonanych powtok.

Ocene jakosciowag robot malarskich nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza nie nizszej

niz 5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki: réwnomiernosci roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
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braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkéw powtoki, widocznych gotym
okiem sladow pedzla, — sprawdzenie potysku powtoki,

— badanie przyczepno$ci powtoki do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzedziem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”; -
Polskie normy:

. PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi.
. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

SST.01.02. ROBOTY DEKARSKIE
1. WSTEP
1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zaluzji drewnianych w ramach realizacji inwestycji.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
1) Wykonanie deskowania okapéw hetmoéow wiezowych pod obrébke blacharska.
2) Wykonanie deskowania gzymsow pod obrébke blacharska.
3) Wykonanie obrébki okapéw hetméw wiezowych blachg miedziang o grubo$ci 0,55 mm,
uktadang na deskowaniu.
4) Wykonanie obrébki powierzchni fragmentéw scian blachg miedziang o grubosci 0,55 mm.
5) Wykonanie obrébki gzymséw blachg miedziang o grubosci 0,55 mm, uktadang na deskowaniu,
z dostosowaniem do funkcji okapu nadrynnowego.
6) Wykonanie rynien wiszgcych (bez deski okapowej) o srednicy 12 cm, z blachy miedzianej o
grubosci 0,55 mm.
7) Wykonanie rur spustowych o srednicy 10 cm, z blachy miedzianej o grubosci 0,55 mm.
8) Umycie powierzchni obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej malowanych farba olejna,
oraz usuniecie luznej powtoki malarskiej parg wodng pod ciSnieniem.
9) Usuniecie mechaniczne rdzy z powierzchni obrébek blacharskich jak wyze;.
10) Odttuszczenie powierzchni obrébek blacharskich
11) Malowanie powierzchni obrébek blacharskich jak wyzej podkfadem antykorozyjnym w
miejscach pozbawionych ocynkowania
12) Malowanie, dwukrotne, powierzchni obrébek blacharskich jak wyzej farba
poliwinylowg Kolor farby jak na pozostatych, nieobjetej remontem obrébkach blacharskich i
pokryciu dachu blachg stalows.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.
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1.5 . Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé z rysunkami,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2. Wymogi formalne

Wszelkie wypetnienia powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna, lub
instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora. Montaz powinien byé przeprowadzony
zgodnie z zaleceniami i sztukg budowlang.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét, wykonawcy i nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robo6t, wykonanym przez
Kierownika budowy. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z
autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robodt
nalezy zapozna¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu drzwi, Scianek i fasad
aluminiowych, upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.
2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

Materialy do zastosowania okre$la dokumentacja projektowa i przedmiar robot

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu

zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i

wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia. Warunki przechowywania elementéw oscieznic,

elementow tgczonych elementéw pomocniczych powinny zapewniac statg gotowo$¢ ich uzycia.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci

70% lub w magazynach pétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed

korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez odizolowac¢ je od materiatéw budowlanych o

szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwaséw.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z montazem nalezy :

- oceni¢ miejsca wbudowania, w szczegoélnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i wypoziomowania;

- sprawdzi¢ jakosci elementéw przewidzianych do wymiany;

5.3. Opis ogodlny.

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukciji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci, obejmuje sprawdzanie nastepujgcych cech:

- obowigzujgcych atestow i $Swiadectw dopuszczenia ITB

izolacyjnosci
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7.0BMIAR ROBOT

Zgodnie z jednostkami przyjetymi w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej “ ST.00- Wymagania ogolne”
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Polskie normy:
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