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1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-0 
 

Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych, dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
 

,,Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w Rzeszowie  

- z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe" 

 
ST-0 określa zasadę wykonania prac w zakresie ogólnym dla wszystkich robót określonych w temacie 
zadania. 
 

1.2 Zakres stosowania ST0 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. Roboty, 
których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 
1.1. 

 
Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje szczegółowe: 
 

- ST - B - BRANŻA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA 

- ST – IE – BRANŻA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

- ST – IW - BRANŻA INSTALACJI WENTYLACJI 

 
1.3 Zakres robót objętych ST0 

 
1.3.1  Postanowienia ogólne 

 
Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót zostanie 

uzgodniony z inwestorem. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane  są  odnośniki  do  
stosowanych  norm  i  standardów.  Przywołane  normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 

Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu ze Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca 
powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z  obowiązującymi  regulacjami,  normami,  
standardami  i  wymaganiami  określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji oraz specyfikacjach technicznych powinny być uważane 
jako definicje standardu a nie określone ściśle marki. Możliwe są inne rozwiązania pod warunkiem spełniania 

warunków określonych przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Należy przyjąć, że po 
przywołanej nazwie własnej umieszczone są słowa 
„lub równoważne”. 

 
1.3.2  Lokalizacja robót 
 
Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 796, obręb 207 śródmieście, przy budynku Wojewódzkiego Domu 

Kultury w Rzeszowie ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszów” 
Wjazd wraz z wejściem na teren działki, realizowany jest od drogi publicznej. Inwestycja nie będzie miała 

wpływu na interes osób trzecich. 
 

Obszar oddziaływania inwestycji – wyłącznie działka Inwestora. 
 
1.3.3  Opis budynku 

 
Dawny skład opału jest obiektem podziemnym konstrukcji żelbetowej o wymiarach w rzucie 12,0 na 6,0m, 

wysokość pomieszczenia ok.2,0m. Wejście do obiektu zrealizowane jest zewnętrznymi schodami betonowymi 
zlokalizowanymi przy południowej ścianie budynku WDK. Do pomieszczenia głównego prowadzi podziemny 
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łącznik komunikacyjny o wymiarach 1,7m x 4,70m będący kiedyś również połączeniem bezpośrednim z 

pomieszczeniami kotłowni zlokalizowanymi w budynku głównym WDK. 
Konstrukcja obiektu jest skrzynią żelbetową. W środku pomieszczenia głównego wykonano 3 pośrednie słupy 

żelbetowe o wymiarach 40x40cm bezpośrednio opierające strop bunkra. W stropie pierwotnie wykonane były 
dwa zsypy węgla o wymiarach 60x60cm.  

Obecnie strop jest w całości zasklepiony, na płycie wykonano kostkę betonową gr. 8cm układaną na suchym 
betonie. 

 
1.3.4  Kolejność realizacji robót 

 
- Przejęcie obiektu do modernizacji wraz z wyznaczonym terenem oraz wyznaczonym opomiarowanym 

dostępem do mediów. 
- Ogrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. 
- Ściągnięcie wraz ze składowaniem kostki betonowej w obrębie prowadzonych prac, usunięcie warstw 

podbudowy. 

- Usunięcie podpór i zabezpieczeń i czasowych stropu. 
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącej instalacji. 
- Usunięcie ze ścian warstwy zwietrzałej i popękanej otuliny, tynku wraz z odkuciem luźnej warstwy betonu. 

Prace wykonać dla budynku oraz wejścia do budynku. Wywóz i usuwanie gruzu. 
- Założenie rozporów zabezpieczających ściany. 
- Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej. 

- Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej oraz krat w pomieszczeniach. 
- Rozbiórka stropu budynku wraz z skuciem istniejących słupów żelbetowych. Wywóz i usuwanie gruzu.  

W poziomie łączenia istniejących ścian oraz wykonanego stropu należy pozostawić istniejące zbrojenie 
wychodzące ze ściany na długości min 60cm. Istniejące zbrojenie słupów wychodzące z płyty 
fundamentowej pozostawić na odcinku ok 60cm. Oczyszczenie pozostawionego zbrojenia. 

- Wykonanie i montaż projektowanych słupów żelbetowych. 

- Wykonanie izolacji poziomej z taśmy na styku istniejącej ściany i stropu. 
- Wykonanie i montaż projektowanego stropu żelbetowego. 

- Usunięcie zabezpieczeń rozporowych ścian 
- Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejącego zbrojenia ścian. Uzupełnienie zbrojenia. 

- Wykonanie natryskową warstwę naprawczą torkretu zabezpieczenia ścian. 

- Osadzenie stolarki drzwiowej. 

- Wykonanie napraw i uzupełnienia betonu dla schodów oraz wejścia do budynku. 

- Wykonanie pocienionych tynków przecieranych. 

- Wykonanie łączników do prowadzenia natynkowej instalacji elektrycznej i wentylacyjnej 

- Wyrównanie posadzki. 

- Oczyszczenie istniejącej balustrady przy wejściu do budynku 

- Malowanie  

- Ułożenie posadzki wraz z cokołami 

- Oczyszczenie porozbiórkowej złożone kostki brukowej. Ułożenie kostki parkingowej. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
 

Użyte w ST-0. wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Inwestor/ Zamawiający – Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Stefana Okrzei 7 

 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący 
do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. 

 
Inspektor Nadzoru (Inżynier / Inżynier kontraktu) – osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzenie budowy. 
 
Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót 
powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów wskazanych jako „materiał z odzysku”. 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich 
wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, załączony do dokumentacji 
przetargowej. 
 
Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty. 

 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
 

Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 

związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi 
przez ruch na drodze. 
 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – użytkowych. 
 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
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aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497). 
 
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 
10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.1 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca 
powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak od 
uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST  

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi,  
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 
należy je przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów oraz obowiązującymi w okresie realizacji zadania 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”.  

 

 

1.5.2 Informacje na temat terenu budowy 

 
 1.5.2.1. Informacje ogólne. 
 

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane będą w obiekcie częściowo użytkowanym. Przed 
rozpoczęciem realizacji robót Inwestor uporządkuje obiekt i  usunie z obiektu znajdujące się w nim materiały, 
odpady, narzędzia, śmieci. 
 

1.5.2.2. Organizacja robót budowlanych. 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej  
w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
b) urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych; 

c) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
d) zapewnienia łączności telefonicznej; 
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e) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli 
ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic 
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 
1,5 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce postojowe 

na terenie budowy. 
 
1.5.2.3 Przekazanie terenu budowy. 
 

Przed rozpoczęciem realizacji zadania Inwestor przekaże protokolarnie Wykonawcy modernizowany obiekt  
Dawnego Składu Węgla wraz z niezbędnym terenem do wykonywania prac oraz ze „Zgłoszeniem realizacji 

robót” do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa.  

 

1.5.2.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy/robót w 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu pracowników WDK, osób postronnych oraz 
swoich pracowników  i nienaruszalność ich mienia,  a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych, 

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu całości robót i likwidacji terenu 
budowy, 

- zabezpieczy teren budowy, 

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Wszelkie koszty związane z 

zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 

1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 

powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
Wykonawca zobowiązany jest do wywozu z posesji  oraz utylizacji gruzu, odpadów, materiałów i śmieci 

pochodzących z robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. 
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje 

się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 

1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca  

i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 

1.5.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają 

jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na własny koszt zutylizuje 
te odpady. 

Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w czasie 
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 

być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego  
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla pracowników WDK i osób postronnych.  

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, 
w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla 
właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
 

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów BHP wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP. 

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do dnia odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 

1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych . Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach 

prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 

1.5.10 Tablica informacyjna 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru: 
• tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, 

 
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych jest uwzględniony w cenie 

kontraktowej. Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót a po ich zakończeniu zdemontowane. 
 

1.5.11 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych. 

 
Ochrona robót przed wszelkim negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy  

i przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową. 
 

1.5.12 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 
lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z Dokumentacją Projektową ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 

należy je przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów oraz obowiązującymi w okresie realizacji zadania 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”.  

 
1.5.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 
 

1.5.14 Zaplecze Wykonawcy. 
 
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza 

Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Inwestor może udostępnić Wykonawcy możliwość podłączenia urządzeń i narzędzi do sieci elektrycznej oraz 

możliwość skorzystania z wody do celów technologicznych i socjalnych za dodatkowo uzgodnioną  w umowie 
odpłatnością.  
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2. MATERIAŁY. 

 
2.1 Źródła szukania materiałów. 

 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiały 
planowane do wykorzystanie muszą odpowiadać przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych wraz z z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru. 

 

2.2 Kontrola jakości materiałów. 
 
Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 

materiałów z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 

Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez wykonawcę. 
 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co 
najmniej 14 dni przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
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zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
2.7 Materiały pochodzące z rozbiórki. 

 
Wszelkie gruzy, odpady, materiały pochodzące z wyburzenia i rozbiórki podlegają usunięciu, wywiezieniu  

i utylizacji na koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki przewiduje się 
transport w promieniu do 12 km. 

 

3. SPRZĘT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy  
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru  
w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed 
użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony. 

Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie  
i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 

 

4. TRANSPORT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte  
z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem 
uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp. 

Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte  

w cenie kontraktowej. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STS, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie  
z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, robót, rozrzuty 

występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod 
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groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1 Zasady kontroli jakości robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzania badań  
w celu przedstawienia, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.2 Badania i pomiary. 

 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

W ramach badań i pomiarów Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy. 
 
 

6.3 Atesty jakości materiałów, urządzeń. 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 

 
6.4 Dokumenty budowy. 

1) Dziennik budowy. 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  
i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należ wpisywać : 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 

- datę przekazania przez Wykonawcę projektu organizacji robót, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
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- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robót na polecenie Inspektora Nadzoru, 
- daty zgłoszenia do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, zgłoszenia robót do odbiorów 

częściowych i końcowego oraz daty odbiorów lub odrzucenia robót, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót, mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakończeniu realizacji robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
- dane na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem kto je 

przeprowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził, 
- szczegółowy wykaz wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych  

i użytych dostaw, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

2) Księga obmiaru. 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. 

Obmiar wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym 

przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru. 

 

3) Pozostałe dokumenty. 
 

➢ Prawomocne ,,Pozwolenie na budowę” lub ,,Zgłoszenie realizacji robót” do właściwego organu 
administracji architektoniczno – budowlanej (Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa), 

➢ Protokoły przekazania terenu budowy, 
➢ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
➢ Protokoły odbioru robót, 
➢ Protokoły z narad i ustaleń, 
➢ Korespondencja na budowie. 

4) Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym dla Inspektora Nadzoru 

i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. Będą odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 

 

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
c) przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. 
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Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 
powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru  
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub 
pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Powierzchnia liczona będzie 
na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru 
lub dołączone do niej w formie załącznika. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem robót). 
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi 

w formularzu wyceny (przedmiarze robót). 

 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 

przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 

utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru. 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem. 

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
 

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi końcowemu. 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robót. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  
w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, że występują odchylenia od 
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przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych 

lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia  
o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 

 
8.3 Odbiór częściowy. 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

8.4 Odbiór końcowy robót. 
 

8.4.1  Zasady odbioru końcowego robót. 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  
w pkt. 8.4.2. 

W pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi: 
1. Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,  

a w szczególności z: 
a) Umową, 
b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d) Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, 
e) Ofertą Wykonawcy. 

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu, 
3. Zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z obowiązującymi  

w tym zakresie normami i przepisami. 
4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru końcowego operatu, 

zawierającego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidłowość  
i kompletność oraz dopuszczenie operatu do odbioru końcowego. 

5. Sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa użytkowania Komisja dokona potrąceń 
oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 
 

8.4.2  Dokumenty do odbioru końcowego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego kierownik budowy jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

➢ Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

➢ Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne). 

➢ Dziennik budowy i Książkę obmiarów (oryginał). 
➢ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST. 



,,Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe" 

16 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania ogólne 

  

  

➢ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 

➢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania, 
➢ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
➢ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
➢ oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego, 
➢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikające z dokumentów kontraktowych. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
Komisja. 

 

8.5 Odbiór pogwarancyjny. 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. „Odbiór końcowy robót. 
Zasady odbioru końcowego robót”. 

Odbiór pogwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 28 dni przed zakończeniem okresu gwarancji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1 Ustalenia ogólne. 

 
Podstawowe zasady i warunki zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za realizację zadania zostaną ustalone  

w umowie.  

 
9.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 

 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 

 
9.3 Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

10.1 Normy i normatywy. 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być  
w tym miejscu wyraźnie określone. 

 
10.2 Przepisy prawne. 

 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe 

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to : 

 
1. Ustawa Prawo Budowlane  z aktami wykonawczymi. 
2. Ustawa  o wyrobach budowlanych z aktami wykonawczymi. 
3. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z aktami wykonawczymi. 

 
 


