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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-0

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan wspdlnych, dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

,,Modernizacja obiektu dawnego skfadu wegla WDK w Rzeszowie

- Z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe"

ST-0 okre$la zasade wykonania prac w zakresie ogdlnym dla wszystkich robét okreslonych w temacie
zadania.

1.2 Zakres stosowania STO

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajow robot. Roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robdt zgodnych z pkt.
1.1.

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegotowe:

- ST-B - BRANi_A KONSTRUKCYJINO - BUDOWLANA
- ST — IE - BRANZA INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
- ST - IW - BRANZA INSTALACII WENTYLACII

1.3 Zakres robot objetych STO
1.3.1 Postanowienia ogodlne

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robot zostanie
uzgodniony z inwestorem. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardéw. Przywofane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w pofaczeniu ze Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca
powinien dogtebnie zaznajomic sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujagcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okres$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji oraz specyfikacjach technicznych powinny by¢ uwazane
jako definicje standardu a nie okreslone $cisle marki. Mozliwe sg inne rozwigzania pod warunkiem spetniania
warunkéw okreslonych przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Nalezy przyjaé, ze po
przywotanej nazwie wiasnej umieszczone sg stowa

,lub réwnowazne”.

1.3.2 Lokalizacja robét

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 796, obreb 207 $réodmiescie, przy budynku Wojewddzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszow”

Wjazd wraz z wejsciem na teren dziaftki, realizowany jest od drogi publicznej. Inwestycja nie bedzie miata
wplywu na interes oséb trzecich.

Obszar oddziatywania inwestycji — wytacznie dziatka Inwestora.

1.3.3 Opis budynku

Dawny skfad opatu jest obiektem podziemnym konstrukcji zelbetowej o wymiarach w rzucie 12,0 na 6,0m,

wysokos¢ pomieszczenia ok.2,0m. Wejscie do obiektu zrealizowane jest zewnetrznymi schodami betonowymi
zlokalizowanymi przy potudniowej Scianie budynku WDK. Do pomieszczenia gtdwnego prowadzi podziemny
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facznik komunikacyjny o wymiarach 1,7m x 4,70m bedacy kiedy$ réwniez potgczeniem bezposrednim z
pomieszczeniami kottowni zlokalizowanymi w budynku gtéwnym WDK.

Konstrukcja obiektu jest skrzynig zelbetowg. W srodku pomieszczenia gtdwnego wykonano 3 posrednie stupy
zelbetowe o wymiarach 40x40cm bezposrednio opierajgce strop bunkra. W stropie pierwotnie wykonane byty
dwa zsypy wegla o wymiarach 60x60cm.

Obecnie strop jest w catosci zasklepiony, na ptycie wykonano kostke betonowa gr. 8cm ukfadang na suchym
betonie.

1.3.4 Kolejnos¢ realizacji robot

- Przejecie obiektu do modernizacji wraz z wyznaczonym terenem oraz wyznaczonym opomiarowanym
dostepem do medidw.

- Ogrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

- Sciggniecie wraz ze sktadowaniem kostki betonowej w obrebie prowadzonych prac, usuniecie warstw
podbudowy.

- Usuniecie podpér i zabezpieczen i czasowych stropu.

- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacej instalacji.

- Usuniecie ze $cian warstwy zwietrzatej i popekanej otuliny, tynku wraz z odkuciem luznej warstwy betonu.
Prace wykonac dla budynku oraz wejscia do budynku. Wywoz i usuwanie gruzu.

- Zatozenie rozpordw zabezpieczajacych Sciany.

- Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej.

- Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej oraz krat w pomieszczeniach.

- Rozbidrka stropu budynku wraz z skuciem istniejgcych stupdw zelbetowych. Wywdz i usuwanie gruzu.
W poziomie taczenia istniejacych $cian oraz wykonanego stropu nalezy pozostawic¢ istniejgce zbrojenie
wychodzace ze $ciany na dtugosci min 60cm. Istniejace zbrojenie stupdw wychodzace z ptyty
fundamentowej pozostawi¢ na odcinku ok 60cm. Oczyszczenie pozostawionego zbrojenia.

- Wykonanie i montaz projektowanych stupéw zelbetowych.

- Wykonanie izolacji poziomej z tasmy na styku istniejacej $ciany i stropu.

- Wykonanie i montaz projektowanego stropu zelbetowego.

- Usuniecie zabezpieczen rozporowych $cian

- Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejacego zbrojenia $cian. Uzupetnienie zbrojenia.

- Wykonanie natryskowg warstwe naprawczg torkretu zabezpieczenia $cian.

- Osadzenie stolarki drzwiowej.

- Wykonanie napraw i uzupetnienia betonu dla schodéw oraz wejscia do budynku.

- Wykonanie pocienionych tynkoéw przecieranych.

- Wykonanie tacznikéw do prowadzenia natynkowej instalacji elektrycznej i wentylacyjnej

- Wyrdwnanie posadzki.

- Oczyszczenie istniejacej balustrady przy wejsciu do budynku

- Malowanie

- Utozenie posadzki wraz z cokotami

- Oczyszczenie porozbidrkowej ztozone kostki brukowej. Utozenie kostki parkingowej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST-0. wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Inwestor/ Zamawiajacy - Wojewodzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Stefana Okrzei 7

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie budowy.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - |aboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robot
powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow wskazanych jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zataczony do dokumentacji
przetargowej.

Wyceniany przedmiar robot - przedmiar robét wyceniany przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego oferty.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno - uzytkowych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacq jego
przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
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aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.
10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” - dostepnos$¢ uzalezniona jest jednak od
uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjgq Projektowaq i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli
musza byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastapione
innymi,

a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegélnych robot nie okreslono warunkdédw technicznych wykonania i odbioru robdt,
nalezy je przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw oraz obowigzujacymi w okresie realizacji zadania
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

1.5.2 Informacje na temat terenu budowy

1.5.2.1. Informacje ogdlne.

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane bedgq w obiekcie czesciowo uzytkowanym. Przed
rozpoczeciem realizacji robdt Inwestor uporzadkuje obiekt i usunie z obiektu znajdujace sie w nim materiaty,
odpady, narzedzia, $mieci.

1.5.2.2. Organizacja robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej
w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

b) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

c) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

d) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
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e) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe
na terenie budowy.

1.5.2.3 Przekazanie terenu budowy.

Przed rozpoczeciem realizacji zadania Inwestor przekaze protokolarnie Wykonawcy modernizowany obiekt
Dawnego Sktadu Wegla wraz z niezbednym terenem do wykonywania prac oraz ze ,,Zgtoszeniem realizacji
robot” do Wydziatu Architektury Urzedu Miasta Rzeszowa.

1.5.2.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy/robdt w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w szczegolnosci:

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu pracownikéw WDK, osdb postronnych oraz
swoich pracownikow i nienaruszalnos¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0sOb nieupowaznionych,

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngé¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu catosci robét i likwidacji terenu
budowy,
zabezpieczy teren budowy,

Wszelkle zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Wszelkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sq wliczone w cene kontraktowa.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i Sciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozu z posesji oraz utylizacji gruzu, odpaddéw, materiatéw i Smieci
pochodzacych z robét rozbiérkowych i wyburzeniowych.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje
sie, ze s wliczone w cene kontraktowa.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania roboét ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong,
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymacé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdét budowlanych, w wyniku rozbidrek i robot naprawczych powstajg
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje
te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiérki w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sq wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre majq
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

W okresie wykonywania robdét budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla pracownikéw WDK i 0s6b postronnych.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu,
w tym: opfaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow BHP wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do dnia odbioru korncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajagcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

,,Modernizacja obiektu dawnego sktadu wegla WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe"



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Wymagania ogdlne

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowigzujgacych przepisach
prawa nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10 Tablica informacyjna

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:
e tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenie
kontraktowej. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

1.5.11 Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robdt przed wszelkim negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych nalezy do Wykonawcy
i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.12 Zgodnos¢ Robo6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacjq Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegélnych robét nie okreslono warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdt,
nalezy je przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw oraz obowigzujacymi w okresie realizacji zadania
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

1.5.13 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majq,
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14 Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Inwestor moze udostepni¢ Wykonawcy mozliwos¢ podtaczenia urzadzen i narzedzi do sieci elektrycznej oraz
mozliwos¢ skorzystania z wody do celéw technologicznych i socjalnych za dodatkowo uzgodniong w umowie
odptatnoscia.
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2. MATERIALY.
2.1 Zrédia szukania materiatéw.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiaty
planowane do wykorzystanie muszg odpowiadacé przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych wraz z z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Zatwierdzenie materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrdédta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robdt. Kopie dokumentédw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Kontrola jakosci materiatéw.

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
materiatdw z wymaganiami. Probki materiatdw mogg byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw.
Wytwornie materiatdw moga byc¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdow mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdow pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace
warunki:
e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej

,,Modernizacja obiektu dawnego sktadu wegla WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe"

10



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Wymagania ogdlne

zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.7 Materialy pochodzace z rozbiorki.

Wszelkie gruzy, odpady, materiaty pochodzace z wyburzenia i rozbidrki podlegaja usunieciu, wywiezieniu
i utylizacji na koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiérki przewiduje sie
transport w promieniu do 12 km.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzet bedgacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt
ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwigzane z pracq sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej wycenie
i przyjmuje sie, ze sq ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete
z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drég celem
unikniecia konfliktdw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete
w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STS, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robét przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, robot, rozrzuty
wystepujace przy produkcji i przy badaniach wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod
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grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzania badan
w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiardw Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy.

6.3 Atesty jakosci materiatéw, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.4 Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od rozpoczecia robét do odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robdt na polecenie Inspektora Nadzoru,

daty zgtoszenia do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgtoszenia robét do odbioréw
czesciowych i koncowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robot,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt, majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkoéw klimatycznych,

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robdt,

dane na temat sposobow zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

dane dotyczace jakoséci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je
przeprowadzit,

wyniki prob poszczegolnych elementéow budowli z podaniem kto je przeprowadzit,

szczegdtowy  wykaz wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robdét w tym dostarczonych
i uzytych dostaw,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

2) Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robét.
Obmiar wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym
przedmiarze i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

>
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Prawomocne ,,Pozwolenie na budowe” lub ,,Zgtoszenie realizacji robét” do wlasciwego organu
administracji architektoniczno — budowlanej (Wydziat Architektury Urzedu Miasta Rzeszowa),
Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) aktualizacji na zadanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Cc) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7.

OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.
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Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora
Nadzoru.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Powierzchnia liczona bedzie
na podstawie pomierzonych dtugosci w [m2] z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m3] z doktadnoscig do dwdoch
miejsc po przecinku.

Ilosci elementdéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru
lub dotaczone do niej w formie zatacznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi
w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone
przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajgq badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwosciaq i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI.
8.1 Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegajq
nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi cze$ciowemu.

c) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robodt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robdt. Gotowos¢ danej
czesci robét do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od
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przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia
o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.3 0Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt.

8.4 Odbioér koncowy robot.
8.4.1 Zasady odbioru koncowego robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodnos$¢ wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
a w szczegolnosci z:
a) Umowa,
b) Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
c) Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
d) Dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe,
e) Ofertg Wykonawcy.
2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robét zanikajacych i tych, ktore ulegty zakryciu,
3. Zgodnosc¢ jakosci wykonanych robédt i wbudowanych materiatéw budowlanych z obowigzujacymi
w tym zakresie normami i przepisami.
4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru kohncowego operatu,
zawierajacego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidlowosc
i kompletno$¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.
5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdédw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potracen
oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koincowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik budowy jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

> Dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

> Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace Iub

zamienne).

> Dziennik budowy i Ksigzke obmiardw (oryginat).

> wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

,,Modernizacja obiektu dawnego sktadu wegla WDK w Rzeszowie - z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe"

15



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - Wymagania ogdlne

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
o$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentéw kontraktowych.

VVVVYVYVYY

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
Komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbidr koncowy robot.

Zasady odbioru koncowego robot”.
Odbidr pogwarancyjny powinien odby¢ sie nie pdzniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawowe zasady i warunki zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje zadania zostang ustalone
w umowie.

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.3 Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy i hormatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz muszg one by¢
w tym miejscu wyraznie okreslone.

10.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa Prawo Budowlane z aktami wykonawczymi.

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z aktami wykonawczymi.
3. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z aktami wykonawczymi.
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