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OPIS TECHNICZNY

1. Dane o projekcie.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

,Modernizacja obiektu dawnego sktadu wegla WDK w Rzeszowie z przeznaczeniem na pomieszczenia
magazynowe” zlokalizowany przy budynku Wojewddzkiego Domu Kultury w Rzeszowie ul. Stefana Okrzei
7, 35-002 Rzeszow”

1.2. Podstawa opracowania projektu konstrukcji.
—  Wizja lokalna
— Ocena techniczna stanu istniejgcego
— Projekt technologii naprawy konstrukcji zelbetowej opr. mgr inz. Roman Wrobel, listopad 2023
— Przedmiotowe normy:
o PN-EN 1990; Eurokod — Podstawy projektowania konstrukciji
o PN-EN 1991-1-1: 2004; Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje --
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogélne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach
o PN-EN 1991-1-3: 2005; Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje --
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie $niegiem
o PN-EN  1992-1-1:2008 Eurokod 2--  Projektowanie  konstrukcji z  betonu  --
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

— Wytyczne i zalecenia producentéw

2. Opis konstrukcji projektowanych budynkow

Dawny skfad opatu jest obiektem podziemnym konstrukcji zelbetowej o wymiarach w rzucie 12,0 na
6,0m, wysokos$¢ pomieszczenia ok.2,0m. Wejscie do obiektu zrealizowane jest zewnetrznymi schodami
betonowymi zlokalizowanymi przy potudniowej $cianie budynku WDK. Do pomieszczenia gtéwnego
prowadzi podziemny tgcznik komunikacyjny o wymiarach 1,7m x 4,70m bedacy kiedy$ rowniez
potgczeniem bezposrednim z pomieszczeniami kottowni zlokalizowanymi w budynku gtéwnym WDK.

Konstrukcja obiektu jest skrzynig zelbetowg. W $rodku pomieszczenia gtéwnego wykonano 3
posrednie stupy Zelbetowe o wymiarach 30x30cm bezposrednio opierajgce strop bunkra. W stropie
pierwotnie wykonane byly dwa zsypy wegla o wymiarach 60x60cm.

Obecnie strop jest w catosci zasklepiony, na ptycie wykonano kostke betonowg gr. 8cm ukfadang na

suchym betonie.
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3. Czasowe zabezpieczenie konstrukcji obiektu.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz wykonanej ,Oceny stanu technicznego obiektu”
listopad 2023r. ocenia sie ogolny stan obiektu na zly. Elementy giébwne w obiekcie wymagajg
natychmiastowej naprawy i wykonania wzmocnienia elementéw konstrukgciji.

W okresie przejsciowym przed wykonywang naprawg i modernizacjg obiektu nalezy wykonaé czasowe
zabezpieczenie elementow konstrukcji. Nalezy wykonac¢ podparcie stropu oraz odcigzenie elementow
istniejgcych stupow zelbetowych.

Po wykonanych czasowych zabezpieczeniach zaleca sie prowadzenie obserwacji elementow
konstrukcji z szczegdlng uwagg na stan stupow zelbetowych oraz stropu. Dodatkowo w miare mozliwosci
nalezy ograniczy¢ ruch samochodéw na ptycie parkingu nad stropem podziemnej budowli oraz
wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdéw o masie wiasnej przekraczajgce 3,0 tony.

Wykonanie projektu czasowego zabezpieczenia jest poza zakresem opracowania przedstawianego
w Projekcie Wykonawczym Konstrukcji, Specyfikacji Technicznych oraz Przedmiaréw Roboét i Kosztorysow

Inwestorskich.

4. Zakres projektowanych prac i kolejnos¢ robot

e Przejecie obiektu do modernizacji wraz z wyznaczonym terenem oraz wyznaczonym opomiarowanym
dostepem do mediéw.

e Ogrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

e Sciggniecie wraz ze sktadowaniem kostki betonowej w obrebie prowadzonych prac, usuniecie warstw
podbudowy.

e Usuniecie czasowych podpér i zabezpieczen stropu.

e Zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcej instalaciji.

e Usuniecie ze scian warstwy zwietrzatej i popekanej otuliny, tynku wraz z odkuciem luznej warstwy
betonu. Prace wykonac dla budynku oraz wejscia do budynku. Wywoz i usuwanie gruzu.

e Zalozenie rozporéw zabezpieczajgcych Sciany.

e Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej.

o Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej oraz krat w pomieszczeniach.

e Rozbidrka stropu budynku wraz z skuciem istniejgcych stupoéw zelbetowych. Wywoz i usuwanie gruzu.
W poziomie tgczenia istniejgcych Scian oraz wykonanego stropu nalezy pozostawié istniejgce
zbrojenie wychodzace ze sciany na dtugosci min 60cm. Istniejgce zbrojenie stupéw wychodzgce z
ptyty fundamentowej pozostawic¢ na odcinku ok 60cm. Oczyszczenie pozostawionego zbrojenia.

e Wykonanie i montaz projektowanych stupéw zelbetowych.

¢ Wykonanie izolacji poziomej z tadmy na styku istniejgcej Sciany i stropu.

¢ Wykonanie i montaz projektowanego stropu zelbetowego.

e Usuniecie zabezpieczeh rozporowych scian

e Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcego zbrojenia scian. Uzupetnienie zbrojenia.

e Wykonanie natryskowg warstwe naprawczg torkretu zabezpieczenia Scian.
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e Osadzenie stolarki drzwiowe;.

¢ Wykonanie napraw i uzupetnienia betonu dla schodéw oraz wejscia do budynku.

e Wykonanie pocienionych tynkéw przecieranych.

e Wykonanie tgcznikdéw do prowadzenia natynkowej instalacji elektrycznej i wentylacyjnej
¢ Wyrdéwnanie posadzki.

e Oczyszczenie istniejgcej balustrady przy wejsciu do budynku

e Malowanie

e Ulozenie posadzki wraz z cokotami

5. Rozbioérka istniejgcych elementow konstrukcji.
5.1. Opis i zakres robot
Z uwagi na bardzo zty stan techniczny elementéw konstrukcji obiektu zaprojektowano rozbiérke stropu

zelbetowego wraz ze stupami zelbetowymi obiektu.

5.2. Metoda rozbiorki.

Rozbiorke prowadzi¢ sposobem recznego lub mechanicznego demontazu elementéw.

5.3. Prowadzenie robot.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec np. ogrodzenie terenu tasmg biato-czerwong. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepiséw bezpieczenstwa
pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek, obejmujg nizej
wymienione zalecenia:

e Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
e Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
o Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,
e Zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych,
W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy moggce zagrozi¢

bezpieczenstwu pracujgcych.

5.4. Roboty przygotowawcze

Projektuje sie nastepujaca kolejnosé wykonywania robét przygotowawczych:
- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe

- odtgczenie urzgdzenia od sieci zewnetrznych wraz z ich zabezpieczeniem;
- wydzielenie i oznaczenie miejsca planowanej rozbiorki;

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw z rozbiorki.

- zabezpieczenie istniejgcych $cian szalunkami rozporowymi.

5.5. Rozbiérka konstrukciji.
Rozbidrke elementéw nalezy prowadzié recznie oraz przy uzyciu sprzetu. Demontaz poszczegdélnych

elementéw powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego obiektu,

PWK -5



SZEMRAJ-PROJEKT
BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE
www.szemraj.com.pl PW-WDK

a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia
sie innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu.

Prace rozbiérkowe prowadzone by¢ muszg przez osoby wykwalifikowane.

5.6. Zakonczenie robét rozbiérkowych — segregacja odpadéw i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg by¢
wykorzystane jako surowce wtérne tj. metale, gruz oraz drewno.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajgce spetnienia szczegdlnych wymogow podczas rozbiorki i utylizacji. Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wiasny koszt. Materiaty z rozbioérki obiektu nienadajace sie do
odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materialy izolacyjne)
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Po utylizacji wszystkich odpadéw nalezy przekaza¢ Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu wraz

z podaniem warto$¢ odzysku z tytutu sprzedazy zeztomowanych materiatow.

6. Zatlozenia do obliczen.

Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie obowigzujgcych norm i zatozen eksploatacyjnych.
Przyjeto, ze budynek zlokalizowany jest w nastepujgcych strefach oddziatywan srodowiskowych:
- 1 strefa oddziatywania wiatrem. Kategoria terenu: Il|
- 3 strefa oddziatywania $niegiem

- strefa przemarzania gruntu min 1,0m ponizej poziomu projektowanego terenu (p.p.t.)

6.1. Obcigzenia state elementéw konstrukciji

Strop, ptyta parkingu

Mnoznik obcigzenie ws Obciazenie
nr Rodzaj obcigzenia Warto$¢ | Jednostka (m] charakter. ob(F:)- oblicz.
[kN/m?] ’ [kN/m?]
1 | Kostka betonowa 24,00 [kN/m?] 0,080 1,920 1,35 2,592
2 | Piasek stabilizowany cementem 20,00 [KN/m?3] 0,050 1,000 1,35 1,350
3 | Izolacje 0,10 [kN/m?] 1,000 0,100 1,35 0,135
4 | Ptyta zelbetowa wg. obliczen 1,35
5 | Tynk cienkowarstwowy 19,00 [kN/m3] 0,005 0,095 1,35 0,128
gki= 3,115 g% = 4,205
Plyta fundamentowa
Mnoznik obcigzenie ws Obciagzenie
nr Rodzaj obcigzenia Warto$¢ | Jednostka m charakter. obs. oblicz.
(m] [KN/m? ] | kNm?)
1 |Posadzka 28,00 [KN/m?] 0,020 0,560 1,35 0,756
2 | Izolacje 0,10 [kN/m?] 1,000 0,100 1,35 0,135
3 | Wylewka wyréwnujaca 24,00 [kN/m?] 0,020 0,480 1,35 0,648
4 | Plyta fundamentowa [kN/m?]
gki= 1,140 g%= 1,539
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6.2. Obcigzenia uzytkowe

Powierzchnie Kat.G

obcigze- Obcig-
. o iy Mnoznik | nie cha- | wsp. zenie
nr Rodzaj obcigzenia Wartos¢ Jednostka [ rakter. obC. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
Powierzchnia ruchu i parkowania pojazdow B
1 >30kN <160kN 5,00 [KN/m?] 1,000 | 5,000 1,50 7,500

p*:= 5,000 pé= 7,500

Z uwagi na sposéb uzytkowania obiektu do obliczen przyjeto indywidualne obcigzenie uzytkowe 10,0kN/m?

6.3. Obciagzenie sniegiem

Strefa: 3 strefa obcigzenia $niegiem

si= 1,2 KN/m? | -obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu

"s=uC.Cssk | - obcigzenie charakterystyczne $niegiem dachu

6.4. Kombinacje obcigzen

e Stan graniczny nosnosci
Wartosci obliczeniowe oddziatywan (STR/GEO)
|E Ya,jsup * Gijsup T Z YGjint * Gijinf T Y1 " Wo1 " Q1 + Zis1 Yqi - 1]’0,1Qk,i|
|Z EYa,isup * Gijsup T Z Yg,jint * Gijinf T Yo1 * Qri + Zis1 Yoi - LIJO,iQk,i’
Gy sup - Obcigzenie state niekorzystne

Gyjinf - ObCigzenie state korzystne
Yaisup = 1,50:8¥Gjsup = 1,15 ¥gjine = 1,00;7g, = 1,50 U 0,00

e Stan graniczny uzytkowalnosci

charakterystyczna |Zj21 Gij + Quor + Zis1 Yo, Qi
czesta ‘ijl Grj + 1,101 + Zis1 lpz,iQk,i‘
quasi — stata lzjzl Gyj + ¥210k1 + Zisq l/)2,iQk,i|
7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych

7.1. Plyta stropowa
Zaprojektowano wykonanie nowej ptyty stropowej konstrukcji zelbetowej. Ptyta stropowa krzyzowo
zbrojona oparta na istniejgcych $cianach zelbetowym oraz posrednio na projektowanych stupach
zelbetowych.
Zalozenia srodowiskowe i materialowe do obliczen
v" Beton C30/37, W10,
v' Stal zbrojenia gtéwnego B500SP,
v Zaprojektowane klasy ekspozycji XC4,
Zaprojektowana izolacja ochronna betonu:
v'  papg nawierzchniowg termozgrzewalng typu EP PERFORMA PL
v' warstwa gruntujgca na bazie bitumu typu ELASTOCOL 500
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Technologia wykonania jest okreslona w kartach technicznych zastosowanych materiatéw.

Dopuszcza sie wykonanie zmiany uzytego systemu izolacji _uzgodnieniu i akceptacji Projektanta lub

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Na podstawie obliczen przyjeto:
v' Plyte zelbetowg gr. 22cm
v Zbrojenie dolne, siatka pretéw #10c020cm, z dozbrojeniem #8co20cm stal BS00SP,
v’ Zbrojenie goérne, siatka pretow #10co20cm, z dozbrojeniem strefy nad stupami #16co20cm stal
B500SP,
Na styku tgczenia istniejgcej sciany zelbetowej i projektowanej ptyty zelbetowej nalezy obwodowo utozyé

uszczelniajgcg tasme peczniejagcg typu Forbent S.

7.2. Stupy
Zaprojektowano w miejscu istniejgcych usunietych stupow zelbetowych  wykonanie  stupéw
zelbetowych o wymiarach 40x40cm. Istniejgce zbrojenie usunietych stupédw wychodzgcych z piyty
fundamentowej nalezy pozostawi¢ na odcinku min 60cm do zakotwienia w wykonywanym stupie.
Zaprojektowane zbrojenie nalezy osadzi¢ na gtebokos¢ 20cm i wklei¢ chemicznie zywicg typu HIT-HY
200.
Zatozenia sSrodowiskowe i materialowe do obliczen
v' Beton C30/37, W10,
v Stal zbrojenia gtéwnego B500SP,
v Zaprojektowane klasy ekspozycji XC3,
Na podstawie obliczen przyjeto:
v' Slup zelbetowy o wymiarach 40x40cm z fazowaniem krawedzi 2cm / 2cm.
v Zbrojenie gldwne, 8 #12, stal B500SP,

v Zbrojenie poprzeczne, strzemiona #8col15cm, stal B5S00SP,

7.3. Sciany konstrukcyjne nosne

Zaprojektowano wykonanie prac naprawczych dla wszystkich $cian polegajace na catkowitym
usunieciu ze $cian warstwy zwietrzatej i popekanej otuliny wraz z odkuciem luznej warstwy betonu,
oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia. Dla mocno skorodowanego zbrojenia
nalezy wykona¢ lokalne wyciecia skorodowanych pretéw i wstawienie nowego zbrojenia srednicy ¢10 ze
stali BSOOSP. Wstawione prety nalezy zespoli¢ z konstrukcjg istniejacg wklejajac prety lub tgczac na zaktad
min 50cm z istniejgcym zbrojeniem. Po wykonanych zabezpieczeniach zbrojenia nalezy wykonaé na
catosci natryskowg warstwe naprawczg zapewniajgc min 20mm otuliny dla zbrojenia. Wykonanie torkretu
nalezy wykonaé na scianach i pilastrach.

Prace naprawcze nalezy wykonaé¢ zgodnie z dotgczonym projektem ,Projekt technologii naprawy
konstrukcji zelbetowej” listopad 2023r. , wytycznymi ITB nr 299 ,Wykonywanie betonu natryskowego” oraz
PN - EN 1504.

Materialy do napraw muszg spetnia¢ wymagania dla klasy R4 lub R3 wyrobéw do napraw

konstrukcyjnych betonu w budynkach i pracach inzynierskich.
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7.4. Posadzka
Zgodnie z oceng stanu technicznego budynku posadzka jest w dobrym stanie technicznym i nie
wymaga prowadzenia prac wzmachiania konstrukcji. Posadzke na koniec prac remontowych nalezy

oczyscic¢ a powstate ewentualne uszkodzenia mechaniczne naprawione masg naprawczg do betonu.

7.5. lzolacja $cian

Zgodnie okreslonym przez Inwestora zakresem prowadzonych prac remontowych nie wykonywano
odkrywek scian fundamentowych oraz nie projektowano wykonania odkopania $cian budynku wraz z
wykonaniem izolacji pionowych Scian. W przeprowadzonej wizji lokalnej oraz wykonanej ocenie technicznej
na $cianach nie zaobserwowano widocznych statych przeciekéw i nieszczelnosci $cian fundamentowych
budynku. Z uwagi na nie wykonanie remontu istniejgcej izolacji scian nie wyklucza sie pojawienie w

nieokreslonym czasie ewentualnych przeciekéw i nieszczelnosci.

8. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne
8.1. Podtogi

Posadzki w pomieszczeniu magazynu, korytarzu oraz wejscia — ptytki gresowe o wysokiej odpornosci
na uderzenia, nacisk i scieranie (min.kl.V), niskiej nasigkliwosci, antyposlizgowe (min R10);

Piytki uktada¢ na wykonanej samopoziomujgcej warstwie naprawczej oraz izolacji wylewanej typu

Soprema.

8.2. Tynki

Sufity, $ciany w pomieszczeniach — cienkowarstwowy tynk wapienno cementowy.

8.3. Powloki malarskie
Sciany pomieszczen oraz sufitbw malowane farbami dostosowanymi do powierzchni. Nalezy
zastosowaé farbe wodng antyple$niowa stanowigcg ochrone przed rozwojem pleéni i grzyba. Trwata,

zmywalna, odporna na szorowanie. Kolor farby uzgodnié¢ z Inwestorem.

8.4. Balustrady

Balustrady przy schodach, pochylniach oraz przy antresolach powinny mie¢ konstrukcje przenoszaca
sity poziome, okreslone w Polskich Normach, oraz wysokos¢ zapewniajgce skuteczng ochrone przed
wypadnieciem osoéb. Balustrady istniejgce oczyszczone z farby malarskiej, odttuszczone i pomalowane

systemem farb antykorozyjnych. Dobér farb na etapie wykonawczym i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

8.5. Elementy stolarki zewnetrznej — drzwi

Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia wykonac jako stalowe. Minimalna szerokos¢ drzwi w Swietle po
otwarciu powinna wynosi¢ min 90cm. Zalecany wspétczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych
Umin=1,3 W/(m2K). Powyzsze wymaganie nalezy traktowaé jako wyjsciowe - kazdy lepszy (nizszy)
wspotczynnik przenikania ciepta slusarki otworowej bedzie pozwalat osiggng¢ wyzszy komfort termiczny i
mniejsze zuzycie energii. Drzwi konstrukcji indywidualnej, zamykane na zamek, wyposazone z nawiewy

dla instalacji mechanicznej. Nawiewy uzgodnione na etapie zamoéwien z projektantem instalacji wentylacji.
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9. Instalacje w budynku

W pomieszczeniu magazynu sktadu opatu przebiega miejska sie¢ C.O. oraz inne przytgcza.
Zainstalowane kanaty oraz instalacje nie sg w zakresie projektu wykonawczego konstrukcji. Na czas
przeprowadzonych prac naprawczych urzgdzenia nalezy odpowiednio zabezpieczyé, odtaczyé lub
zdemontowac.

Instalacja elektryczna oraz wentylacjia wg odrebnych projektéw branzowych oraz specyfikacji

szczego6towych.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

10.1. Ogdlnie przewidywane =zagrozenia ktére moga wystapi¢ podczas prowadzenia roboét
budowlanych rozbiérkowych

e zagrozenie uszkodzenia ciala przy pracy maszyn i urzadzeh budowlanych: dzwig, wciggarki,
rusztowanie;

e zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach zwigzanych z robotami na dachu badz na wysokich
rusztowaniach;

e zagrozenie podczas sktadowania i zatadunku gruzu i innych materiatéw oraz ich transportu;

e zagrozenia wynikajgce ze stosowania produktow z grupy chemii budowlanej i substancji szkodliwych,
w tym stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla Srodowiska;

e zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego energig
elektryczna;

e zagrozenie oparzeniem podczas spawania, ciecia lub szlifowania stali;

e zagrozenie uszkodzenia narzagdu wzroku odtamkami materiatu rozbiérkowego;

e zagrozenie uszkodzenia ciata podczas prowadzenia prac zwigzanych z kuciem, bruzdowaniem i

szlifowaniem materiatéw budowlanych.

10.2. Instruktaz pracownikéw
Przed przystapieniem do kazdego rodzaju robot budowlanych rozbidrkowych Kierownik Budowy jest

zobowigzany do udzielenia pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepisow Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w ktorym:

o okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robot oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozen;

e przypomni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen;

e dopusci do obstugi urzgdzen i sprzetu budowlanego pracownikéw z odpowiednimi uprawnieniami,
wszyscy pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz sprzet ochrony osobistej odpowiedni

do wykonywanej pracy;
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okresli zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych rozbiérkowych kazdy pracownik musi

zostac przeszkolony w zakresie odpowiednich przepiséw, w tym BHP i p.poz., obowigzujgcych na terenie

objetym robotami budowlanymi rozbiérkowym. Wszystkie szkolenia winny by¢ zarejestrowane i

potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia.

10.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Na terenie objetym robotami budowlanymi rozbiérkowymi powinna znajdowac sie apteczka pierwszej
pomocy.

Nalezy zapewnié¢ tgcznosc telefoniczng stacjonarng lub komdérkowa.

W widocznym miejscu na terenie objetym robotami budowlanymi rozbidrkowymi powinien by¢
wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonéw do najblizszego punktu lekarskiego, jednostki
Strazy Pozarnej, posterunku Policiji.

Teren prowadzonych robét budowlanych rozbiérkowych nalezy oddzieli¢ i zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem sie os6b postronnych

Tereny wykopow i zagtebienia w terenie nalezy wygrodzi¢ stosujgc barierki ochronne.

Na terenie objetym robotami budowlanymi rozbiérkowymi, wokét rozdzielni elektrycznej nie wolno
sktadowa¢ zadnych materiatdbw budowlanych i sprzetu budowlanego.

Nie magazynowa¢ materiatdbw budowlanych oraz materiatdw z rozbiérek na rusztowaniach oraz
drogach ewakuacyjnych, tylko na wyznaczonym placu.

Montaz stosowanych rusztowan systemowych wykonac¢ scisle wg dokumentacji technicznej.
Rusztowania powinny by¢ odebrane wpisem do dziennika budowy i poddawane okresowej kontroli.
Muszg one by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

Transport materiatéw wykonywac tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy
uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

Materiaty budowlane i inne pochodzgce z rozbidérki usuwac¢ bezposrednio na pojazd lub odktadaé na
pryzme w wyznaczonym miejscu.

W rejonie prowadzonych robét budowlanych rozbiérkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze i informacyjne. Nie dopuszcza sie przechodzenia przez strefe niebezpieczng bez
zadaszen ochronnych.

Wszelkie prace zwigzane z konstrukcjg budynku i z wyburzeniami nalezy przeprowadzaé pod kontrolg
osoby uprawnionej do nadzorowania ww. prac.

Do obstugi urzadzen i sprzetu budowlanego dopuszczeni moga by¢ pracownicy z odpowiednimi
uprawnieniami.

Wszyscy pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz sprzet ochrony osobistej odpowiedni

do wykonywanej pracy.
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o Wszystkie urzgdzenia i sprzet budowlany powinny mie¢ DTR, z ktérymi nalezy zapoznaé obstuge.
Urzadzenia elektryczne nalezy, przed wdrozeniem, poddac probie technicznej. Muszg one posiadac¢
system ochrony przed porazeniem.

e Zrzucanie materiatéw, narzedzi innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione.

¢ Roboty budowlane rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem organizacji robot (jesl

wymagany) uzgodnionym z odpowiednimi stuzbami Inwestora.

10.4. Obszar oddziatywania na dziatki sgsiednie i tereny przylegte
Teren objety przedmiotowymi robotami budowlanymi rozbiérkowymi zamyka sie w granicach

Inwestora. Biorgc powyzsze pod uwage zabudowania sasiednie nie sg narazone na zadne uszkodzenia

11. Wytyczne wykonawcze, uwagi i zalecenia
Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i warunkami technicznymi realizacji
robét budowlano- montazowych.

Od strony Inwestora zaleca sie prowadzenie nadzoru Inwestorskiego przez uprawniong osobe.

Etapy prac nalezy odpowiednio wczes$niej zaplanowac tacznie z zabezpieczeniem bezpieczenstwa
zakresu robot oraz wytgczeniem z uzytkowania mozliwych do uszkodzenia mediow.
Zatrudnieni pracownicy muszg zosta¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania i ich kolejnoscia.

Wszelkie prowadzenie prac w budynku powinno zostaé odpowiednio zabezpieczone przed
ewentualnym niekontrolowanym uszkodzeniem. Prowadzone prace nalezy prowadzi¢ stosujgc
zabezpieczenia elementéw konstrukcji stemplami, odcigzeniem stropodachu poprzez zamknieciem ruchu
na parkingu itp.

Zabrania sie skladowania gruzu lub innych elementéw na stropach. Gruz nalezy niezwiocznie i
sukcesywnie usuwac na zewnatrz budynku.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt w zaleznosci od uzgodnien z Inwestorem.
Docelowo nalezy go przewozi¢é samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg zabezpieczajgcg przed odrywaniem sie drobnych

czesci lotnych.
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B7 Moment skrecajocy Muy
kM /m
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SCGU — Rysy—p.gérng

mm

Zalozenia srodowiskowe i materialowe do obliczen
v" Beton C30/37, W10,
v Stal zbrojenia gtéwnego B500SP,
Wymiarowanie zbrojenia

Plyta stropowa zaprojektowana jest jako zelbetowa monolityczna grubosci zastepczej betonu h=22cm
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Na podstawie obliczen przyjeto:

v' Zbrojenie dolne, siatka pretow #10co20cm, z dozbrojeniem pasm #8co20cm, stal B500SP,

v' Zbrojenie gorne, siatka pretow #10co20cm, z dozbrojeniem strefy nad stupami #16co020cm stal B500SP,

12.2. Stupy
> Poziom:
e Nazwa

e Poziom odniesienia

e Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska
Wspétczynnik pefzania betonu

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Klasa srodowiska

Wiek betonu

Konstrukcja o specjalnym znaczeniu

» Charakterystyki materiatow:

: Niezdefiniowane

45 %
Q= 2,47
: 28 (dni)
: XC3
: 5 (lat)

. nie

e Beton : B37 fcd = 20,00 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podiuzne - A-IlIN (B500SP) typ A-lIIN (B500SP) fyk = 500,00
(MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : typ fyk = 500,00 (MPa)
» Geometria:
Prostokat 40,0 x 40,0 (cm)
Wysokosé: = 2,00 (m)
Otulina zbrojenia =5,0 (cm)
XAC =0,16 (m2)
Icy = 213333,3 (cm4)
Icz = 213333,3 (cm4)
dy =34,9 (cm)
dz =34,9 (cm)
» Obcigzenia:
Przypadek  Natura Grupa V; Ng/N N Myg Myd My Mzg Mzd
Mz
(kN) (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (KN*m)  (kN*m)
(kN*m)
KOMB1 obliczeniowe(ciezar wtasny) 1 1,00 1,00 380,60 10,00 10,00 10,00 -10,00 -10,00
-10,00
KOMB2 obl.SGU() 1 1,00 1,00 266,85 7,00 7,00 7,00 -7,00  -7,00
-7,00
’Yf - wspotczynnik obcigzenia
» Analiza SGN
Kombinacja wymiarujagca: KOMB1 (B)

Sity przekrojowe:
Nsd = 380,60 (kN)
Sity wymiarujgce: wezet dolny
Nsd = 380,60 (kN)

Msdy = 10,00 (KN*m)

Nsd*etotz = 15,07 (KN*m)

Msdz = -10,00 (kN*m)

Nsd*etoty= -15,07 (KN*m)

Mimosréd:
Mimosrod: ez (My/N) ey (Mz/N)
statyczny ee: 2,6 (cm) -2,6 (cm)
niezamierzony ea: 1,3 (cm) -1,3 (cm)
poczatkowy e0: 4,0 (cm) -4,0 (cm)
catkowity etot: 4,0 (cm) -4,0 (cm)
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Sita krytyczna

(38)

Nerit = (9/ I02 ) *[(Ecm * Ic )/ (2 * kit) *(0.11/ (0.1 + eg /h) + 0.1) + Eg » Ig ] = 21376,35 (kN)

Lo =2,00 (m)

Ecm = 32758,78 (MPa)

Ic = 213333,3 (cm4)

Es = 200000,00 (MPa)

Is = 1513,3 (cm4)

kit = 2,24

6 =247

Nd/N = 1,00

eo/h = max (eo/h, 0.05,0.5-0.01*lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,10
eo =4,0 (cm)
h = 40,0 (cm)

Analiza wyboczenia

M1 = 10,00 (kN*m) M2 = 10,00 (kN*m)

Przypadek: przekrdj na koncu stupa (wezet dolny), pominigcie wptywu smuktosci
Msd = 10,00 (kN*m)

ee = Msd/Nsd = 2,6 (cm)

ea = max (Icol/600, hy/30, 1.0cm) = 1,3 (cm)

Icol = 2,00 (M)

hy = 40,0 (cm)
eo =ee +ea=4,0(cm) (31)
etot = n*eo = 4,0 (cm) (36)

n=1 (pominiecie wptywu smukifosci)

Analiza smuklosci

Konstrukcja nieprzesuwna
Icol (M) lo (M) A Alim Acrit
2,00 2,00 17,32 25,00 104,00 Stup krepy

Analiza wyboczenia

M1 =-10,00 (kN*m) M2 =-10,00 (kN*m)
Przypadek: przekréj na koncu stupa (wezet dolny), pominiecie wplywu smuktosci
Msd =-10,00 (kN*m)
ee = Msd/Nsd =-2,6 (cm)
ea = max (Icol/600, hz/30, 1.0cm) = -1,3 (cm)
Icol = 2,00 (M)
hz = 40,0 (cm)
eo =ee +ea=-4,0(cm) (31)
etot = n*eo =-4,0 (cm) (36)
n=1 (pominiecie wptywu smukifosci)

(ez * b)/ (ey * h) = 1,00
mn =1,00

NRdz = 2846,17 (kN)
NRdy =2846,17 (kN)
NRdo = 3561,91 (kN)
mn*Ngq = 380,60 (kN)

NRd = 1/((1/ NRdz) +(1/ NRgy) - (1/ NRdo)) = 2369,94 (kN)
NRd/nmM*Ngq = 6,23

Zbrojenie:

Przekroj zbrojony pretami $12,0 (mm)
Catkowita liczba pretow w przekroju =8

Liczba pretow na boku b =3

Liczba pretdow na boku h =3

rzeczywista powierzchnia Asr =9,05 (cm2)
Stopien zbrojenia: p = Asr/Ac = 0,57 %
Prety gtowne 8 $12 (A-IlIN (B500SP)):

Zbrojenie poprzeczne ¢8 ():

Projektant:

mgr inz. Dariusz Szemraj
upr. nr PDK/0138/POOK/04
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SPIS RYSUNKOW

Nazwa

Nr

PLAN POZYCJI ELEMENTOW KONSTRUKCJI
ZBROJENIE STROPU PL1

WZMOCNIENIE StUPOW SL-1
ZESTAWIENIE STOLARKI

24080 PW_K_01
24080_PW_K_02
24080_PW_K_03
24080_PW_K_04
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