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OPIS TECHNICZNY 

1. Dane o projekcie. 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

„Modernizacja obiektu dawnego składu węgla WDK w Rzeszowie z przeznaczeniem na pomieszczenia 

magazynowe” zlokalizowany przy budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie ul. Stefana Okrzei 

7, 35-002 Rzeszów”  

1.2. Podstawa opracowania projektu konstrukcji. 

− Wizja lokalna 

− Ocena techniczna stanu istniejącego 

− Projekt technologii naprawy konstrukcji żelbetowej opr. mgr inż. Roman Wróbel, listopad 2023  

− Przedmiotowe normy: 

o PN-EN 1990; Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji 

o PN-EN 1991-1-1: 2004; Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje --  

Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 

budynkach 

o PN-EN 1991-1-3: 2005; Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje --  

Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem 

o PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu --  

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

− Wytyczne i zalecenia producentów 

2. Opis konstrukcji projektowanych budynków 

Dawny skład opału jest obiektem podziemnym konstrukcji żelbetowej o wymiarach w rzucie 12,0 na 

6,0m, wysokość pomieszczenia ok.2,0m. Wejście do obiektu zrealizowane jest zewnętrznymi schodami 

betonowymi zlokalizowanymi przy południowej ścianie budynku WDK. Do pomieszczenia głównego 

prowadzi podziemny łącznik komunikacyjny o wymiarach 1,7m x 4,70m będący kiedyś również 

połączeniem bezpośrednim z pomieszczeniami kotłowni zlokalizowanymi w budynku głównym WDK. 

Konstrukcja obiektu jest skrzynią żelbetową. W środku pomieszczenia głównego wykonano 3 

pośrednie słupy żelbetowe o wymiarach 30x30cm bezpośrednio opierające strop bunkra. W stropie 

pierwotnie wykonane były dwa zsypy węgla o wymiarach 60x60cm.  

Obecnie strop jest w całości zasklepiony, na płycie wykonano kostkę betonową gr. 8cm układaną na 

suchym betonie. 
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3. Czasowe zabezpieczenie konstrukcji obiektu. 

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz wykonanej „Oceny stanu technicznego obiektu” 

listopad 2023r. ocenia się ogólny stan obiektu na zły. Elementy główne w obiekcie wymagają 

natychmiastowej naprawy i wykonania  wzmocnienia elementów konstrukcji. 

W okresie przejściowym przed wykonywaną naprawą i modernizacją obiektu należy wykonać czasowe 

zabezpieczenie elementów konstrukcji. Należy wykonać podparcie stropu oraz odciążenie elementów 

istniejących słupów żelbetowych.  

Po wykonanych czasowych zabezpieczeniach zaleca się prowadzenie obserwacji elementów 

konstrukcji z szczególną uwagą na stan słupów żelbetowych oraz stropu. Dodatkowo w miarę możliwości 

należy ograniczyć ruch samochodów na płycie parkingu nad stropem podziemnej budowli oraz 

wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów o masie własnej przekraczające 3,0 tony. 

Wykonanie projektu czasowego zabezpieczenia jest poza zakresem opracowania przedstawianego  

w  Projekcie Wykonawczym Konstrukcji, Specyfikacji Technicznych oraz Przedmiarów Robót i Kosztorysów 

Inwestorskich. 

4. Zakres projektowanych prac i kolejność robót 

• Przejęcie obiektu do modernizacji wraz z wyznaczonym terenem oraz wyznaczonym opomiarowanym 

dostępem do mediów. 

• Ogrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. 

• Ściągnięcie wraz ze składowaniem kostki betonowej w obrębie prowadzonych prac, usunięcie warstw 

podbudowy. 

• Usunięcie czasowych podpór i zabezpieczeń stropu. 

• Zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącej instalacji. 

• Usunięcie ze ścian warstwy zwietrzałej i popękanej otuliny, tynku wraz z odkuciem luźnej warstwy 

betonu. Prace wykonać dla budynku oraz wejścia do budynku. Wywóz i usuwanie gruzu. 

• Założenie rozporów zabezpieczających ściany. 

• Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej. 

• Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej oraz krat w pomieszczeniach. 

• Rozbiórka stropu budynku wraz z skuciem istniejących słupów żelbetowych. Wywóz i usuwanie gruzu. 

W poziomie łączenia istniejących ścian oraz wykonanego stropu należy pozostawić istniejące 

zbrojenie wychodzące ze ściany na długości min 60cm. Istniejące zbrojenie słupów wychodzące z 

płyty fundamentowej pozostawić na odcinku ok 60cm. Oczyszczenie pozostawionego zbrojenia. 

• Wykonanie i montaż projektowanych słupów żelbetowych. 

• Wykonanie izolacji poziomej z taśmy na styku istniejącej ściany i stropu. 

• Wykonanie i montaż projektowanego stropu żelbetowego. 

• Usunięcie zabezpieczeń rozporowych ścian 

• Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejącego zbrojenia ścian. Uzupełnienie zbrojenia. 

• Wykonanie natryskową warstwę naprawczą torkretu zabezpieczenia ścian. 
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• Osadzenie stolarki drzwiowej. 

• Wykonanie napraw i uzupełnienia betonu dla schodów oraz wejścia do budynku. 

• Wykonanie pocienionych tynków przecieranych. 

• Wykonanie łączników do prowadzenia natynkowej instalacji elektrycznej i wentylacyjnej 

• Wyrównanie posadzki. 

• Oczyszczenie istniejącej balustrady przy wejściu do budynku 

• Malowanie  

• Ułożenie posadzki wraz z cokołami 

5. Rozbiórka istniejących elementów konstrukcji.  

5.1. Opis i zakres robót 

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny elementów konstrukcji obiektu zaprojektowano rozbiórkę stropu 

żelbetowego wraz ze słupami żelbetowymi obiektu.  

5.2. Metoda rozbiórki. 

Rozbiórkę prowadzić sposobem ręcznego lub mechanicznego demontażu elementów.  

5.3. Prowadzenie robót. 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, a więc np. ogrodzenie terenu taśmą biało-czerwoną. Roboty rozbiórkowe należy 

wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa 

pracy. Podstawowe warunki, jakie należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej 

wymienione zalecenia: 

• Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

• Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

• Stosować środki zabezpieczające pracowników, 

• Zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, 

W trakcie wykonywanych prac należy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące zagrozić 

bezpieczeństwu pracujących.  

5.4. Roboty przygotowawcze  

Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót przygotowawczych:  

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe 

- odłączenie urządzenia od sieci zewnętrznych wraz z ich zabezpieczeniem;  

- wydzielenie i oznaczenie miejsca planowanej rozbiórki;  

- wyznaczenie miejsc składowania materiałów z rozbiórki.  

- zabezpieczenie istniejących ścian szalunkami rozporowymi. 

5.5. Rozbiórka konstrukcji. 

Rozbiórkę elementów należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu sprzętu. Demontaż poszczególnych 

elementów powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu,  
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a także, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia 

się innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub 

podcinanie konstrukcji od dołu. 

Prace rozbiórkowe prowadzone być muszą przez osoby wykwalifikowane. 

5.6. Zakończenie robót rozbiórkowych – segregacja odpadów i transport. 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 

wykorzystane jako surowce wtórne tj. metale, gruz oraz drewno. 

Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się inne wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne 

wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji. Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia i utylizacji na własny koszt. Materiały z rozbiórki obiektu nienadające się do 

odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne) 

przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy. 

Po utylizacji wszystkich odpadów należy przekazać Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu wraz 

z podaniem wartość odzysku z tytułu sprzedaży zezłomowanych materiałów. 

6. Założenia do obliczeń. 

Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie obowiązujących norm i założeń eksploatacyjnych. 

Przyjęto, że budynek zlokalizowany jest w następujących strefach oddziaływań środowiskowych:  

- 1 strefa oddziaływania wiatrem. Kategoria terenu: III  

- 3 strefa oddziaływania śniegiem 

- strefa przemarzania gruntu min 1,0m poniżej poziomu projektowanego terenu (p.p.t.) 

6.1. Obciążenia stałe elementów konstrukcji 

Strop, płyta parkingu 

nr Rodzaj obciążenia Wartość Jednostka 
Mnożnik 

[m] 

obciążenie 
charakter. 
[kN/m2] 

wsp. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 

[kN/m2] 

1 Kostka betonowa 24,00 [kN/m2] 0,080 1,920 1,35 2,592 

2 Piasek stabilizowany cementem 20,00 [kN/m3] 0,050 1,000 1,35 1,350 

3 Izolacje 0,10 [kN/m2] 1,000 0,100 1,35 0,135 

4 Płyta żelbetowa wg. obliczeń         1,35    

5 Tynk cienkowarstwowy 19,00 [kN/m3] 0,005 0,095 1,35 0,128 

    gk
1= 3,115 gd

1= 4,205 

Płyta fundamentowa 

nr Rodzaj obciążenia Wartość Jednostka 
Mnożnik 

[m] 

obciążenie 
charakter. 
[kN/m2] 

wsp. 
obc. 

Obciążenie 
oblicz. 

[kN/m2] 

1 Posadzka 28,00 [kN/m3] 0,020 0,560 1,35 0,756 

2 Izolacje 0,10 [kN/m2] 1,000 0,100 1,35 0,135 

3 Wylewka wyrównująca 24,00 [kN/m3] 0,020 0,480 1,35 0,648 

4 Płyta fundamentowa   [kN/m3]     

    gk
1= 1,140 gd

1= 1,539 

 
 



 
 

 

PW-WDK 

 

 

PWK - 7 

 

6.2. Obciążenia użytkowe 

Powierzchnie Kat.G 

nr Rodzaj obciążenia Wartość Jednostka 
Mnożnik 

[-] 

obciąże-
nie cha-
rakter. 

[kN/m2] 

wsp. 
obc. 

Obcią-
żenie 
oblicz. 

[kN/m2] 

1 
Powierzchnia ruchu i parkowania pojazdów 
>30kN <160kN 

5,00 [kN/m2] 1,000 5,000 1,50 7,500 

    pk
1= 5,000 pd

1= 7,500 

 
Z uwagi na sposób użytkowania obiektu do obliczeń przyjęto indywidualne obciążenie użytkowe 10,0kN/m2 

6.3. Obciążenie śniegiem  

Strefa: 3 strefa obciążenia śniegiem 

sk= 1,2 kN/m2 -obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu 

`s=CeCtsk - obciążenie charakterystyczne śniegiem dachu 

6.4. Kombinacje obciążeń 

• Stan graniczny nośności 
Wartości obliczeniowe oddziaływań (STR/GEO) 

 Σ γG,j,sup ∙ Gk,j,Sup + Σ γG,j,inf ∙ Gk,j,inf + γQ,1 ∙ ψ0,1 ∙ Qk,1 + Σi>1 γQ,i ∙ ψ0,iQk,i  

 Σ ξγG,j,sup ∙ Gk,j,Sup + Σ γG,j,inf ∙ Gk,j,inf + γQ,1 ∙ Qk,1 + Σi>1 γQ,i ∙ ψ0,iQk,i  

Gk,j,Sup - obciążenie stałe niekorzystne 

Gk,j,inf - obciążenie stałe korzystne 

𝛾G,j,sup = 1,50 ; 𝜉𝛾G,j,sup = 1,15 ; 𝛾G,j,inf = 1,00 ; 𝛾Q,1 = 1,50 ∪ 0,00 

• Stan graniczny użytkowalności 

charakterystyczna  Σj≥1 𝐺k,j + Qk,1 + Σi>1 𝜓0,i𝑄k,i  

częsta    Σj≥1 𝐺k,j + 𝜓1,1𝑄k,1 + Σi>1 𝜓2,i𝑄k,i  

quasi – stała   Σj≥1 𝐺k,j + 𝜓2,1𝑄k,1 + Σi>1 𝜓2,i𝑄k,i  

 

7. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 
konstrukcyjnych 

7.1. Płyta stropowa 

Zaprojektowano wykonanie nowej płyty stropowej konstrukcji żelbetowej. Płyta stropowa krzyżowo 

zbrojona oparta na istniejących ścianach żelbetowym oraz pośrednio na projektowanych słupach 

żelbetowych. 

Założenia środowiskowe i materiałowe do obliczeń 

✓ Beton C30/37, W10,  

✓ Stal zbrojenia głównego B500SP, 

✓ Zaprojektowane klasy ekspozycji XC4, 

Zaprojektowana izolacja ochronna betonu: 

✓ papą nawierzchniową termozgrzewalną typu EP PERFORMA PL 

✓ warstwa gruntująca na bazie bitumu typu ELASTOCOL 500 
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Technologia wykonania jest określona w kartach technicznych zastosowanych materiałów. 

Dopuszcza się wykonanie zmiany użytego systemu izolacji  uzgodnieniu i akceptacji Projektanta lub 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Na podstawie obliczeń przyjęto: 

✓ Płytę żelbetową gr. 22cm 

✓ Zbrojenie dolne, siatka prętów #10co20cm, z dozbrojeniem #8co20cm stal B500SP,  

✓ Zbrojenie górne, siatka prętów #10co20cm, z dozbrojeniem strefy nad słupami #16co20cm stal 

B500SP,  

Na styku łączenia istniejącej ściany żelbetowej i projektowanej płyty żelbetowej należy obwodowo ułożyć 

uszczelniającą taśmę pęczniejącą typu Forbent S. 

7.2. Słupy 

Zaprojektowano w miejscu istniejących usuniętych słupów żelbetowych  wykonanie  słupów 

żelbetowych o wymiarach 40x40cm. Istniejące zbrojenie usuniętych słupów wychodzących z płyty 

fundamentowej należy pozostawić na odcinku min 60cm do zakotwienia w wykonywanym słupie. 

Zaprojektowane zbrojenie należy osadzić na głębokość 20cm i wkleić chemicznie żywicą typu HIT-HY 

200. 

Założenia środowiskowe i materiałowe do obliczeń 

✓ Beton C30/37, W10,  

✓ Stal zbrojenia głównego B500SP, 

✓ Zaprojektowane klasy ekspozycji XC3, 

Na podstawie obliczeń przyjęto: 

✓ Słup żelbetowy o wymiarach 40x40cm z fazowaniem krawędzi  2cm / 2cm. 

✓ Zbrojenie główne, 8 #12, stal B500SP,  

✓ Zbrojenie poprzeczne, strzemiona #8co15cm, stal B500SP,  

7.3. Ściany konstrukcyjne nośne 

Zaprojektowano wykonanie prac naprawczych dla wszystkich ścian polegające na całkowitym 

usunięciu ze ścian warstwy zwietrzałej i popękanej otuliny wraz z odkuciem luźnej warstwy betonu, 

oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia. Dla mocno skorodowanego zbrojenia 

należy wykonać lokalne wycięcia skorodowanych prętów i wstawienie nowego zbrojenia średnicy 10 ze 

stali B500SP. Wstawione pręty należy zespolić z konstrukcją istniejącą wklejając pręty lub łącząc na zakład 

min 50cm z istniejącym zbrojeniem. Po wykonanych zabezpieczeniach zbrojenia należy wykonać na 

całości natryskową warstwę naprawczą zapewniając min 20mm otuliny dla zbrojenia. Wykonanie torkretu 

należy wykonać na ścianach i pilastrach. 

Prace naprawcze należy wykonać zgodnie z dołączonym projektem  „Projekt technologii naprawy 

konstrukcji żelbetowej” listopad 2023r. , wytycznymi  ITB nr 299 „Wykonywanie betonu natryskowego” oraz 

PN - EN 1504.  

Materiały do napraw muszą spełniać wymagania dla klasy R4 lub R3 wyrobów do napraw 

konstrukcyjnych betonu w budynkach i pracach inżynierskich. 



 
 

 

PW-WDK 

 

 

PWK - 9 

 

7.4. Posadzka 

Zgodnie z oceną stanu technicznego budynku posadzka jest w dobrym stanie technicznym i nie 

wymaga prowadzenia prac wzmacniania konstrukcji. Posadzkę na koniec prac remontowych należy 

oczyścić a powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne naprawione masą naprawczą do betonu. 

7.5. Izolacja ścian 

Zgodnie określonym przez Inwestora zakresem prowadzonych prac remontowych nie wykonywano 

odkrywek ścian fundamentowych oraz nie projektowano wykonania odkopania ścian budynku wraz z 

wykonaniem izolacji pionowych ścian. W przeprowadzonej wizji lokalnej oraz wykonanej ocenie technicznej 

na ścianach nie zaobserwowano widocznych stałych przecieków i nieszczelności ścian fundamentowych 

budynku. Z uwagi na nie wykonanie remontu istniejącej izolacji ścian nie wyklucza się pojawienie w 

nieokreślonym czasie  ewentualnych przecieków i nieszczelności. 

8. Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne  

8.1. Podłogi  

Posadzki w pomieszczeniu magazynu, korytarzu oraz wejścia – płytki gresowe o wysokiej odporności 

na uderzenia, nacisk i ścieranie (min.kl.V), niskiej nasiąkliwości, antypoślizgowe (min R10); 

Płytki układać na wykonanej samopoziomującej warstwie naprawczej oraz izolacji wylewanej typu 

Soprema. 

8.2. Tynki 

Sufity, ściany w pomieszczeniach – cienkowarstwowy tynk wapienno cementowy.  

8.3. Powłoki malarskie  

Ściany pomieszczeń oraz sufitów malowane farbami dostosowanymi do powierzchni. Należy 

zastosować farbę wodną antypleśniowa stanowiącą ochronę przed rozwojem pleśni i grzyba. Trwała, 

zmywalna, odporna na szorowanie. Kolor farby uzgodnić z Inwestorem. 

8.4. Balustrady  

Balustrady przy schodach, pochylniach oraz przy antresolach powinny mieć konstrukcję przenoszącą 

siły poziome, określone w Polskich Normach, oraz wysokość zapewniające skuteczną ochronę przed 

wypadnięciem osób. Balustrady istniejące oczyszczone z farby malarskiej, odtłuszczone i pomalowane 

systemem farb antykorozyjnych. Dobór farb na etapie wykonawczym i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

8.5. Elementy stolarki zewnętrznej – drzwi  

Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia wykonać jako stalowe. Minimalna szerokość drzwi w świetle po 

otwarciu powinna wynosić min 90cm. Zalecany współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych 

Umin=1,3 W/(m2K). Powyższe wymaganie należy traktować jako wyjściowe - każdy lepszy (niższy) 

współczynnik przenikania ciepła ślusarki otworowej będzie pozwalał osiągnąć wyższy komfort termiczny i 

mniejsze zużycie energii. Drzwi konstrukcji indywidualnej, zamykane na zamek, wyposażone z nawiewy 

dla instalacji mechanicznej. Nawiewy uzgodnione na etapie zamówień z projektantem instalacji wentylacji. 
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9. Instalacje  w budynku 

W pomieszczeniu magazynu składu opału przebiega miejska sieć C.O. oraz inne przyłącza. 

Zainstalowane kanały oraz instalacje nie są w zakresie projektu wykonawczego konstrukcji. Na czas 

przeprowadzonych prac naprawczych urządzenia należy odpowiednio zabezpieczyć, odłączyć lub 

zdemontować. 

Instalacja elektryczna oraz wentylacja wg odrębnych projektów branżowych oraz specyfikacji 

szczegółowych. 

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

10.1. Ogólnie przewidywane zagrożenia które mogą wystąpić podczas prowadzenia robót 

budowlanych rozbiórkowych 

• zagrożenie uszkodzenia ciała przy pracy maszyn i urządzeń budowlanych: dźwig, wciągarki, 

rusztowanie; 

• zagrożenie upadkiem z wysokości przy pracach związanych z robotami na dachu bądź na wysokich 

rusztowaniach; 

• zagrożenie podczas składowania i załadunku gruzu i innych materiałów oraz ich transportu; 

• zagrożenia wynikające ze stosowania produktów z grupy chemii budowlanej i substancji szkodliwych, 

w tym stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska; 

• zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas używania sprzętu zasilanego energią 

elektryczną; 

• zagrożenie oparzeniem podczas spawania, cięcia lub szlifowania stali; 

• zagrożenie uszkodzenia narządu wzroku odłamkami materiału rozbiórkowego; 

• zagrożenie uszkodzenia ciała podczas prowadzenia prac związanych z kuciem, bruzdowaniem i 

szlifowaniem materiałów budowlanych. 

10.2. Instruktaż pracowników 

Przed przystąpieniem do każdego rodzaju robót budowlanych rozbiórkowych Kierownik Budowy jest 

zobowiązany do udzielenia pracownikom instruktażu z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w którym: 

• określi przepisy bhp dla danego rodzaju robót oraz zasady postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożeń; 

• przypomni o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń; 

• dopuści do obsługi urządzeń i sprzętu budowlanego pracowników z odpowiednimi uprawnieniami, 

wszyscy pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej odpowiedni 

do wykonywanej pracy; 



 
 

 

PW-WDK 

 

 

PWK - 11 

 

• określi zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych rozbiórkowych każdy pracownik musi 

zostać przeszkolony w zakresie odpowiednich przepisów, w tym BHP i p.poż., obowiązujących na terenie 

objętym robotami budowlanymi rozbiórkowym. Wszystkie szkolenia winny być zarejestrowane i 

potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia. 

10.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

• Na terenie objętym robotami budowlanymi rozbiórkowymi powinna znajdować się apteczka pierwszej 

pomocy. 

• Należy zapewnić łączność telefoniczną stacjonarną lub komórkową. 

• W widocznym miejscu na terenie objętym robotami budowlanymi rozbiórkowymi powinien być 

wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonów do najbliższego punktu lekarskiego, jednostki 

Straży Pożarnej, posterunku Policji. 

• Teren prowadzonych robót budowlanych rozbiórkowych należy oddzielić i zabezpieczyć przed 

przedostawaniem się osób postronnych  

• Tereny wykopów i zagłębienia w terenie należy wygrodzić stosując barierki ochronne. 

• Na terenie objętym robotami budowlanymi rozbiórkowymi, wokół rozdzielni elektrycznej nie wolno 

składować żadnych materiałów  budowlanych i sprzętu budowlanego. 

• Nie magazynować materiałów budowlanych oraz materiałów z rozbiórek na rusztowaniach oraz 

drogach ewakuacyjnych, tylko na wyznaczonym placu. 

• Montaż stosowanych rusztowań systemowych wykonać ściśle wg dokumentacji technicznej. 

Rusztowania powinny być odebrane wpisem do dziennika budowy i poddawane okresowej kontroli. 

Muszą one być uziemione i posiadać instalację odgromową. 

• Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach oraz przy 

użyciu sprawnych środków technicznych. 

• Materiały budowlane i inne pochodzące z rozbiórki usuwać bezpośrednio na pojazd lub odkładać na 

pryzmę w wyznaczonym miejscu. 

• W rejonie prowadzonych robót budowlanych rozbiórkowych należy umieścić odpowiednie tablice 

ostrzegawcze i informacyjne. Nie dopuszcza się przechodzenia przez strefę niebezpieczną bez 

zadaszeń ochronnych. 

• Wszelkie prace związane z konstrukcją budynku i z wyburzeniami należy przeprowadzać pod kontrolą 

osoby uprawnionej do nadzorowania ww. prac. 

• Do obsługi urządzeń i sprzętu budowlanego dopuszczeni mogą być pracownicy z odpowiednimi 

uprawnieniami. 

• Wszyscy pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej odpowiedni 

do wykonywanej pracy. 
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• Wszystkie urządzenia i sprzęt budowlany powinny mieć DTR, z którymi należy zapoznać obsługę. 

Urządzenia elektryczne należy, przed wdrożeniem, poddać próbie technicznej. Muszą one posiadać 

system ochrony przed porażeniem. 

• Zrzucanie materiałów, narzędzi innych przedmiotów z wysokości jest zabronione. 

• Roboty budowlane rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z projektem organizacji robót (jeśli 

wymagany) uzgodnionym z odpowiednimi służbami Inwestora. 

10.4. Obszar oddziaływania na działki sąsiednie i tereny przyległe 

Teren objęty przedmiotowymi robotami budowlanymi rozbiórkowymi zamyka się w granicach 

Inwestora. Biorąc powyższe pod uwagę zabudowania sąsiednie nie są narażone na żadne uszkodzenia 

11. Wytyczne wykonawcze, uwagi i zalecenia 

  Wszystkie prace budowlane prowadzić należy pod fachowym nadzorem technicznym, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i warunkami technicznymi realizacji 

robót budowlano- montażowych. 

Od strony Inwestora zaleca się prowadzenie nadzoru Inwestorskiego przez uprawnioną osobę. 

Etapy prac należy odpowiednio wcześniej zaplanować łącznie z zabezpieczeniem bezpieczeństwa 

zakresu robót oraz wyłączeniem z użytkowania możliwych do uszkodzenia mediów. 

Zatrudnieni pracownicy muszą zostać zaznajomieni z zakresem prac do wykonania i ich kolejnością. 

Wszelkie prowadzenie prac w budynku powinno zostać odpowiednio zabezpieczone przed 

ewentualnym niekontrolowanym uszkodzeniem. Prowadzone prace należy prowadzić stosując  

zabezpieczenia elementów konstrukcji stemplami, odciążeniem stropodachu poprzez zamknięciem ruchu 

na parkingu itp. 

Zabrania się składowania gruzu lub innych elementów na stropach. Gruz należy niezwłocznie i 

sukcesywnie usuwać na zewnątrz budynku. 

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót w zależności od uzgodnień z Inwestorem. 

Docelowo należy go przewozić samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi 

plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatką zabezpieczającą przed odrywaniem się drobnych 

części lotnych.  
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12. Wyniki z obliczeń 

12.1. Płyta stropowa 

• Zestawione elementy 

Typ Symbol Opis 

Płyta 1 H=220mm  

Słup 1 400x400mm Ld=2,00m B37 

Słup 2 400x400mm Ld=2,00m B37 

Słup 3 400x400mm Ld=2,00m B37 

Ściana 1 B=200mm Ld=2,00m L=47,06m B20 

 

• Zestawione obciążenia 

LpObc Typ Grupa obciążeń Wartość siły 

1 Obc. na całą płytę 1 A 3,12kN/m2 

2 Obc. użutkowe B 10,00kN/m2 
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Założenia środowiskowe i materiałowe do obliczeń 

✓ Beton C30/37, W10,  

✓ Stal zbrojenia głównego B500SP, 

Wymiarowanie zbrojenia 

Płyta stropowa zaprojektowana jest jako żelbetowa monolityczna grubości zastępczej betonu h=22cm 
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 Zbrojenie dolne (x) 

 Zbrojenie dolne (y) 
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 Zbrojenie górne (x) 

 Zbrojenie górne (y) 
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Na podstawie obliczeń przyjęto: 

✓ Zbrojenie dolne, siatka prętów #10co20cm, z dozbrojeniem pasm #8co20cm, stal B500SP,  

✓ Zbrojenie górne, siatka prętów #10co20cm, z dozbrojeniem strefy nad słupami #16co20cm stal B500SP,  

12.2. Słupy 

➢ Poziom: 

• Nazwa : Niezdefiniowane 

• Poziom odniesienia : --- 

• Wilgotność względna środowiska :  45 % 

• Współczynnik pełzania betonu : p = 2,47 

• Wiek betonu w chwili obciążenia : 28 (dni) 

• Klasa środowiska : XC3 

• Wiek betonu : 5 (lat) 

• Konstrukcja o specjalnym znaczeniu  : nie 
 
➢ Charakterystyki materiałów: 

• Beton : B37 fcd = 20,00 (MPa) ciężar objętościowy  = 2501,36 (kG/m3) 

• Zbrojenie podłużne : A-IIIN (B500SP) typ A-IIIN (B500SP)  fyk = 500,00 
(MPa) 

• Zbrojenie poprzeczne :  typ   fyk = 500,00 (MPa) 
 
➢ Geometria: 

 Prostokąt  40,0 x 40,0 (cm) 
 Wysokość:   = 2,00 (m) 
 Otulina zbrojenia  = 5,0 (cm) 
 xAc  = 0,16 (m2) 
 Icy  = 213333,3 (cm4) 
 Icz  = 213333,3 (cm4) 
 dy  = 34,9 (cm) 
 dz  = 34,9 (cm) 
 

➢ Obciążenia: 

Przypadek Natura Grupa f Nd/N N Myg Myd My Mzg Mzd

 Mz 
     (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m)
 (kN*m) 
KOMB1 obliczeniowe(ciężar własny) 1 1,00 1,00 380,60 10,00 10,00 10,00 -10,00 -10,00
 -10,00 
KOMB2 obl.SGU() 1 1,00 1,00 266,85 7,00 7,00 7,00 -7,00 -7,00
 -7,00 

f - współczynnik obciążenia 
 

➢ Analiza SGN 

Kombinacja wymiarująca:   KOMB1 (B) 
Siły przekrojowe: 
 NSd = 380,60 (kN) MSdy = 10,00 (kN*m) MSdz = -10,00 (kN*m) 
Siły wymiarujące: węzeł dolny 
 NSd = 380,60 (kN) NSd*etotz = 15,07 (kN*m) NSd*etoty= -15,07 (kN*m)  

Mimośród: 
 Mimośród:  ez (My/N) ey (Mz/N) 

 statyczny ee: 2,6 (cm) -2,6 (cm) 
 niezamierzony ea: 1,3 (cm) -1,3 (cm)  
 początkowy e0: 4,0 (cm) -4,0 (cm) 
 całkowity  etot: 4,0 (cm) -4,0 (cm) 
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Siła krytyczna (38) 

 

Ncrit = (9 / lo
2 

) *[( Ecm * Ic  )/ (2 * klt) *( 0.11/ (0.1 + eo /h) + 0.1) + Es * Is ] = 21376,35 (kN) 

 Lo = 2,00 (m) 
 Ecm = 32758,78 (MPa) 
 Ic = 213333,3 (cm4) 
 Es = 200000,00 (MPa) 
 Is = 1513,3 (cm4) 
 klt = 2,24 

  = 2,47 
 Nd/N = 1,00 
 eo/h = max (eo/h, 0.05, 0.5 - 0.01 * lo /h - 0.01 * fcd ) = 0,10 
  eo = 4,0 (cm) 
  h = 40,0 (cm)   

Analiza wyboczenia  

M1 = 10,00 (kN*m) M2 = 10,00 (kN*m) 
Przypadek: przekrój na końcu słupa (węzeł dolny), pominięcie wpływu smukłości 
Msd = 10,00 (kN*m) 
ee = Msd/Nsd = 2,6 (cm) 
ea = max (lcol/600, hy/30, 1.0cm) = 1,3 (cm) 
 lcol = 2,00 (m) 
 hy = 40,0 (cm) 
eo = ee + ea = 4,0 (cm) (31) 

etot = *eo = 4,0 (cm) (36) 

 =1 (pominięcie wpływu smukłości)       
Analiza smukłości 

Konstrukcja nieprzesuwna 

 lcol (m) lo (m)  lim crit 

 2,00 2,00 17,32 25,00 104,00 Słup krępy  

Analiza wyboczenia 
M1 = -10,00 (kN*m) M2 = -10,00 (kN*m) 
Przypadek: przekrój na końcu słupa (węzeł dolny), pominięcie wpływu smukłości 
Msd = -10,00 (kN*m) 
ee = Msd/Nsd = -2,6 (cm) 
ea = max (lcol/600, hz/30, 1.0cm) = -1,3 (cm) 
 lcol = 2,00 (m) 
 hz = 40,0 (cm) 
eo = ee + ea = -4,0 (cm) (31) 

etot = *eo = -4,0 (cm) (36) 

 =1 (pominięcie wpływu smukłości) 
Nośność 
  (ez * b)/ (ey * h) = 1,00 
  mn    = 1,00 
  NRdz  = 2846,17 (kN) 

  NRdy  = 2846,17 (kN) 

  NRdo  = 3561,91 (kN) 

  mn*NSd = 380,60 (kN) 

NRd = 1 / ((1 / NRdz) +(1 / NRdy) - (1 / NRdo))  = 2369,94 (kN) 

NRd/nm*NSd = 6,23 

Zbrojenie: 
Przekrój zbrojony prętami 12,0 (mm) 
Całkowita liczba prętów w przekroju = 8 
Liczba prętów na boku b = 3 
Liczba prętów na boku h = 3 
rzeczywista powierzchnia Asr = 9,05 (cm2) 

Stopień zbrojenia:  = Asr/Ac = 0,57 % 

 Pręty główne 8 12 (A-IIIN (B500SP)): 

Zbrojenie poprzeczne 8  (): 

Projektant: 
 
 
 

mgr inż. Dariusz Szemraj 
upr. nr  PDK/0138/POOK/04 
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SPIS RYSUNKÓW 

 

Nazwa Nr 

PLAN POZYCJI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 24080_PW_K_01 

ZBROJENIE STROPU PL1 24080_PW_K_02 

WZMOCNIENIE SŁUPÓW SL-1 24080_PW_K_03 

ZESTAWIENIE STOLARKI 24080_PW_K_04 

 


