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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie pn.

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej dla budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury w

ramach zadania ,Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury” oraz dla modernizacji sali widowiskowej wraz z

niezbednym zapleczem technicznym w budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury w ramach zadania ,Zintegrowany rozwoj

infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Rozdzial 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

Gmina Miejska Hrubieszow

ul. mjr H. Dobrzanskiego ,Hubala” 1, 22-500 Hrubieszow

NIP: 919-10-59-278; REGON: 950368888

nr telefonu 084 696 2504

Adres poczty elektronicznej: zp@miasto.hrubieszow.pl

Strona internetowa Zamawiajgcego [URL]: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
Strona internetowa prowadzonego postepowania na ktérej udostepniane
beda zmiany i wyjasnienia treSci SWZ oraz inne dokumenty zamowienia

bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia [URL]:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-db0ac529-6ec5-
4df3-b8ce-7e273c3b95da

Identyfikator (ID) postepowania na Platformie e-Zamowienia:
ocds-148610-db0ac529-6ec5-4df3-b8ce-7e273c3b95da

Postepowanie mozna wyszuka¢ roéwniez ze strony gtoéwnej Platformy e-
zamoOwienia przycisk ,Przeglgdaj postepowania/konkursy”.

Tryb udzielenia zamowienia.

Niniejsze postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych w trybie podstawowym, w ktérym w odpowiedzi na ogloszenie o
zamoOwieniu oferty mogga sktada¢ wszyscy zainteresowani wykonawcy, a nastepnie
zamawiajgcy wybiera najkorzystniejsza oferte bez przeprowadzenia negocjacji
(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci wyboru
najkorzystniejszej oferty z mozliwosciag prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2
ustawy Pzp).

Wartos$¢ zamowienia.

Niniejsze zamdéwienie jest zamoéwieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33)

ustawy Pzp. Warto$¢ zamowienia nie przekracza progéw unijnych w rozumieniu

art. 3 ustawy Pzp.

Stownik.

Uzyte w niniejszej SWZ (oraz w zalacznikach) terminy majg nastepujgce znaczenie:

1) ,ustawa Pzp” - ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 1710 z p6Zn. zm.),

2) ,SWZ” - niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

3) ,zamOwienie” - zamoéwienie publiczne bedace przedmiotem niniejszego
postepowania,
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1.5.

infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

4) ,postepowanie” - postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego
dotyczy niniejsza SWZ,

5) ,Zamawiajacy” - Gmina Miejska Hrubieszow,

6) ,Wykonawca” - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawnga albo
jednostke organizacyjng nieposiadajgaca osobowoSci prawnej, ktéra oferuje
na rynku wykonanie robét budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe
produktéw lub $wiadczenie ustug lub ubiega sie o udzielenie zamdwienia,
ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamoéwienia publicznego,

7) ,RODO” - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

8) Platforma e-zamoOwienia” -ogdlnodostepne i nieodptatne narzedzie
informatyczne do obstugi postepowan o udzielenie zamoéwienia publicznego w
tym przedmiotowego postepowania, w szczego6lnoSci do elektronicznego
sktadania ofert dostepne pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl,

9) ,kwalifikowany podpis elektroniczny” -podpis wystawiony przez dostawce
kwalifikowanej ustugi zaufania, bedacego podmiotem s$wiadczacym ustugi
certyfikacyjne -podpis elektroniczny, spetniajacy wymogi bezpieczenstwa
okreSlone w ustawie z dnia 5 wrze$nia 2016 r. o ustugach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, 2320),

10) ,podpis zaufany” - podpis elektroniczny, ktdrego autentyczno$¢ i
integralno$¢ sg zapewniane przy uzyciu pieczeci elektronicznej ministra
wtasciwego do spraw informatyzacji, zawierajacy dane identyfikujgce osobe t;.
imie (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie $rodka identyfikacji

elektronicznej, identyfikator Srodka identyfikacji elektronicznej, przy uzyciu,
ktorego zostal ztozony, czas jego ztozenia,

11) ,podpis osobisty” - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3
pkt 11 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23
lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w
odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz
uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE, weryfikowany za pomoca certyfikatu
podpisu osobistego

Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie z niniejsza SWZ i ztozy¢ oferte

zgodnie z jej wymaganiami.

Rozdziat 2
OZNACZENIE POSTEPOWANIA

2.1.

Postepowanie oznaczone jest znakiem: WIR.271.1.7.2024.A]
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2.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywac sie na
wyzZej podane oznaczenie.

Rozdziat 3
ZRODLA FINANSOWANIA

Zamawiajacy informuje, Ze zamoOwienie finansowane jest ze S$rodkow wiasnych
Zamawiajacego.

Rozdzial 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. Przedmiotem zamoOwienia jest: Opracowanie kompletnej wielobranzowej
dokumentacji projektowej, wielobranzowej dokumentacji technicznej oraz
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe i sprawowanie nadzoru autorskiego
dla budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury (HDK) zlokalizowanego pod
adresem ul. 3 Maja 7 w Hrubieszowie, w ramach zadania ,Rewitalizacja
Hrubieszowskiego Domu Kultury” oraz dla modernizacji sali widowiskowej wraz z
niezbednym zapleczem technicznym w budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury
(HDK) zlokalizowanego pod adresem ul. 3 Maja 7 w Hrubieszowie, w ramach
zadania ,Zintegrowany rozwdj infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego”.

4.2. Zakres zamOwienia ma pozwoli¢ na realizacje petnego zakresu rzeczowego
inwestycji i obejmuje opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowej Hrubieszowskiego Domu Kultury (HDK) w dwéch etapach:

- etap I - Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej,
wielobranzowej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe i sprawowanie nadzoru autorskiego dla modernizacji sali widowiskowej
wraz z niezbednym zapleczem technicznym w budynku Hrubieszowskiego Domu
Kultury (HDK) zlokalizowanego pod adresem ul. 3 Maja 7 w Hrubieszowie, w
ramach zadania ,Zintegrowany rozwoj infrastruktury kultury Hrubieszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego”.

- etap I - Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej,
wielobranzowej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budynku Hrubieszowskiego
Domu Kultury (HDK) zlokalizowanego pod adresem ul. 3 Maja 7 w Hrubieszowie,
w ramach zadania ,,Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury”

4.3. Zamawiajacy informuje, Ze na realizacje przysztego zamierzenia inwestycyjnego
moze przeznaczy¢ kwote:

- dla etapu I maksymalnie 5,7 mln zt brutto
- dla etapu Il maksymalnie 7 mln zt brutto.
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infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Wykonane opracowania postuzg Zamawiajagcemu do opracowania Szczegétowego
Opisu Przedmiotu Zamdwienia niezbednego do sporzadzenia SWZ.

Zakres zamoOwienia ma pozwoli¢ na realizacje pelnego zakresu rzeczowego

inwestycji i obejmuje wykonanie dla kazdego zadania osobno (obowigzki
wykonawcy):

1)

2)

3)

4)

wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej i instalacyjnej obiektu - 2
egz. w wersji papierowej i elektronicznej na nosniku elektronicznym np. ptyta
CD (formaty *pdfi *doc),

opracowanie audytu efektywnosci energetycznej - 2 egz. w formie papierowej +
elektronicznej na nos$niku elektronicznym np. ptyta CD (formaty *pdf i *doc),(
dotyczy etapu Il) UWAGA: Zamawiajacy informuje, Ze po sporzadzeniu przez
Wykonawce audytu energetycznego, Wykonawca na jego podstawie, jest
zobligowany do sporzadzenia koncepcji dokumentacji ktérg uzgodni pisemnie z
Zamawiajacym, a nastepnie na jej podstawie przystapi do sporzadzenia
dokumentacji projektowej dla poszczegbélnych budynkéw w przypadku, jesli
minimalny prég oszczednoSci energii pierwotnej ksztattowaé sie bedzie na
poziomie nie nizszym niz 30% (wyjatek stanowig budynki wpisane do rejestru
zabytkow lub podlegajace ochronie konserwatorskiej).

Wykonawca w przedmiotowej dokumentacji dokona obliczen wskaznikéw
rezultatu i produktu jakie zostaly w wskazane OPZ i obowigzujace;j
dokumentacji konkursowej w ramach Fundusze Europejskie dla lubelskiego
2021-2027 Dziatanie 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw miejskich.
opracowanie projektu koncepcyjnego obrazujgcego rozwigzania techniczne i
funkcjonalne, podlegajace zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w 2 egz. (w
wersji papierowej oraz elektronicznej (formaty *pdf i *doc) elektronicznej na
no$niku elektronicznym np. ptyta CD),

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obiektu,

Opracowanie projektow architektoniczno - budowlanych, technicznych i
wykonawczych we wszystkich branzach stanowigcych przedmiot zamoéwienia w
5 egz. dla kazdej branzy w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej np.
na ptycie CD w systemie otwartym (formaty co najmniej *pdf, *doc, *dwg).
Dokumentacja w wersji numerycznej musi $cisle odpowiada¢ wersji papierowej
tak co do formy jak i tresci tzn. Zawiera¢ kazda strone oraz kazdy rysunek
zamieszczony w dokumentacji projektowe w wersji papierowe;j.

Wraz z przekazang Zamawiajagcemu dokumentacja projektowga Wykonawca
przedtozy pisemne o$wiadczenie, iz dokumentacja zostata wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujacymi przepisami oraz normami i Ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

Uzgodniona wersja koncepcji jest podstawg do opracowania dokumentacji
projektowej. Dokumentacja projektowa w wersji podstawowej powinna
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uwzglednia¢ wszystkie branze oraz uzgodnienia, niezbedne do prawidtowej

realizacji inwestycji w zalezno$ci od potrzeb.

5) Sporzadzenie przedmiaréw i Kkosztorys6w inwestorskich w rozbiciu na
poszczeg6lne branze dla catego zakresu objetego przedmiotem zaméwienia
wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw w 2 egz. w wersji papierowej oraz
elektronicznej w systemie otwartym 1 egz. (format PDF + XLS + ATH).

6) Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla catego
zakresu w rozbiciu na poszczegélne branze dla catego zakresu objetego
przedmiotem zamodwienia w 3 egz. w wersji papierowej elektronicznej w
systemie otwartym 1 egz.

7) Sporzadzenie projektu wykonawczego wystroju i aranzacji wnetrz oraz
wyposazenia wraz z opisem przedmiotu zamoéwienia zgodnym z art. 99-101
Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 1605 z p6Zn. zm.). Projekt wykonawczy wystroju i aranzacji wnetrz
oraz wyposazenia wnetrz musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Projekt wykonawczy aranzacji oraz wyposazenia z uwzglednieniem wszystkich
niezbednych funkcji obiektu zawierajacy bedzie zawiera¢: opracowanie
rysunkowe i opisowe rozwigzan przestrzennych, plastycznych i technicznych
dotyczace wykonania poszczegdlnych elementéw, musi zawiera¢ co najmniej
nastepujace elementy:

a) uktad funkcjonalny poszczegdlnych pomieszczen 1 przestrzeni z
rozmieszczeniem mebli i innych elementéw wyposazenia, w tym wizualizacje
fotorealistyczne (w tym m.in. projekt aranzacji Scian, podidg; projekt
oSwietlenia pomieszczen - rozmieszczenie o$wietlenia, jego rodzaju ze
wskazaniem typu zastosowanych opraw o$wietleniowych; szczegotowe
rysunki techniczne poszczegdlnych elementow w formacie A3; wskazanie
mebli, ekranu kinowego materiatobw, wurzadzen oraz elementow
wykonczeniowych z opisem technologii wykonania wraz z zestawieniem
iloSciowym /Zestawienie zostanie przygotowane przy wspOtpracy z
Zamawiajacym/; projekt wykonawczy instalacji sanitarnych elektrycznych,
teletechnicznych i ppoz w obrebie aranzacji) - kpl. 3

b) aranzacje wnetrz w formie rzutu ptaskiego z gory - kpl. 3

c) projekty wzornicze poszczegdlnych elementéw wyposazenia, tj.: rysunki
szczegbtowe i ztozeniowe w skalach 1:1, 1:5 lub 1:10 (w zaleznoSci od
wielkosci elementu), wizualizacje 2D wszystkich istotnych elementéw wraz z
opisami -3 kpl.

d) przedmiar - kompletng liste elementow wyposazenia z podziatem na
kategorie, pomieszczenia i przestrzenie - szt. 2

e) specyfikacje wyposazenia pomieszczen okreslajaca co najmniej wiasciwosci
techniczne, ilo$¢, rodzaj, typ, gtowne parametry, odniesienie do cen
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jednostkowych w formie kosztorysu z. podzialem na kategorie,
pomieszczenia i przestrzenie - kpl. 3 (formaty *pdf i *doc oraz *xls)

f) kompletny kosztorys wyposazenia z podziatem na kategorie rodzajowe (np.
meble i sprzet AGD) wraz z podzialem na pomieszczenia i przestrzenie, w
tym rowniez w formie aktywnego arkusza xls - szt. 2 (formaty *pdfi *doc)

g) oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu Projektu zgodnie z umowsa,
obowigzujagcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej oraz wydawaniu go w stanie kompletnym ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie.

8) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich koniecznych uzgodnien, opinii,
pozwolen, wytycznych, decyzji celem przygotowania, ztoZenia i uzyskania przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego prawomocnych decyzji pozwolenia na
budowe, lub prawomocnego zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych w Starostwie Powiatowym (Zgloszenie zamiaru wykonania roboét
budowlanych musi zawiera¢ pieczatke wptywu do wtasciwego organu.
Dodatkowo wraz ze zgloszeniem obowigzkowo nalezy dostarczy¢ dokument
wydany przez wtasciwy organ potwierdzajacy brak wniesienia sprzeciwu), lub
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo budowlane (w
tym wuzyskania opinii konserwatora zabytkéw oraz uzyskanie decyzji
konserwatora zabytkow - jezeli dotyczy) oraz map do celéw projektowych
wynikajgcych z przepisow prawa (o ile bedzie wymagane)

9) petienie nadzoru autorskiego,

10) opracowanie dokumentow dot. oceny odzialywania na Srodowisko -
postanowienia/opinie/decyzje uzyskane w toku postepowania w sprawie 00S
dla przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywac na
Srodowisko oraz potwierdzenia o podaniu do publicznej wiadomosci informacji
o kazdym etapie prowadzonego postepowania. W przypadku przedsiewziecia,
dla ktorego wtasciwy organ ochrony Srodowiska nie stwierdzit obowigzku
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wnioskodawcy
zobowigzani sg do zamieszczenia dokumentu (opinii) uzasadniajgcego brak
takiego obowigzku. Opinia powinna zawiera¢ zakres przedsiewziecia i
uzasadnienie braku kwalifikacji, W przypadku gdy projekt o charakterze
infrastrukturalnym nie zostal wymieniony w Aneksie I albo II dyrektywy 00$1
(tj. nie stanowi przedsiewziecia mogacego zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko), badz nie wpltywa znaczaco na obszar Natura 2000,
Wykonawca uzyska zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszarow sieci Natura 2000.

11) wykonanie dokumentéw dotyczace oceny oddziatywania na srodowisko -
Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow (jezeli bedzie dotyczy(¢),
12) opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej w

przypadku stwierdzenia potencjalnych lub aktualnie wykorzystywanych miejsc
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gniazdowania i siedlisk chronionych gatunkéw ptakéw lub innych organizméw
objetych ochrona, wszelkie prace prowadzone na budynkach, musza zostac
poprzedzone uzyskaniem decyzji regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska
zezwalajacej na odstepstwa od ustawowych zakazéw w stosunku do tych
gatunkow oraz wskazujgcej dziatania kompensacyjne (jezeli dotyczy, uzyskanie
po stronie Wykonawcy przedmiotowej dokumentacji). Wykonawca zweryfikuje
oraz o$wiadczy czy inwestycja realizowana jest na obszarze wystepowania
gatunkéw chronionych. W sytuacji realizowania inwestycji na obszarze
wystepowania gatunkéw chronionych Wykonawca wykona ekspertyza
ornitologiczng i/lub chiropterologiczng - w celu ochrony ptakéw i nietoperzy
oraz uzyska decyzje RDOS).

13) Wykonawca uzyska dla inwestycji, o ktérych mowa w art. 425 ust. 1i 2
Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, decyzje w sprawie oceny
wodnoprawnej ,Deklaracja zgodnosci dla projektéw niebedacych projektami
duzymi” w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 jezeli bedzie wymagana. Ponadto Wykonawca uzyska dokument
wydany przez wilasciwy organ odpowiedzialny za gospodarke wodng
potwierdzajacy, Ze projekt nie pogarsza stanu jednolitych czeSci wod ani nie
uniemozliwia osiggniecia dobrego stanu wdéd lub ich dobrego potencjatu
(Deklaracja zgodno$ci z celami $rodowiskowymi), wydany na podstawie:
porozumienia pomiedzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z 13 lipca 2018 r., uzyskany przed
koncem 2023 r. lub porozumienia pomiedzy Ministrem Funduszy i Polityki
Regionalnej a Prezesem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z
20 maja 2024 r.

14) Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu takze kopie opisu technicznego
zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego stanowigcego zatacznik do decyzji udzielajacej
pozwolenia na budowe wraz z planem zagospodarowania terenu i wykazem
tomow projektu architektoniczno-budowlanego. W przypadkach okreslonych w
art. 30 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2023
poz. 682 z pdézn. zm.) nalezy zalaczy¢ projekt zagospodarowania dziatki lub
terenu, wykonany przez projektanta posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane,

15) Wykonawca w zakresie zakupow inwestycyjnych, zataczy specyfikacje
dostaw (zestawienie zakupywanego oprogramowania/sprzetu okreslajace
wlasciwosci techniczne, ktére zawiera:

a) ilos¢,

b) rodzaj,

c) typ,

d) gtéwne parametry,
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e) plan rozmieszczenia zakupowanego wyposazenia/sprzetu,

f) odniesienie do cen jednostkowych w formie kosztorysu.

W  przypadku, gdy projekt dotyczy ustug nalezy zataczy¢ specyfikacje
Zawierajaca:

g) rodzaj,

h) charakter,

i) zakres ustugi przewidzianej do realizacji w ramach projektu,

j) odniesienie do cen jednostkowych w formie kosztorysu.

16) Wyciag z kosztorysu inwestorskiego,

W  przypadku projektow infrastrukturalnych nalezy dotaczy¢ wyciag =z
kosztorysu inwestorskiego. W sytuacji, gdy wykonawca dysponuje juz
kosztorysem ofertowym badZ powykonawczym, nalezy je dostarczyc¢.

17) Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu takze opis zapewnienia przez
projekt trwatoSci S$rodowiskowej oraz odpornoSci na przyszte Kkryzysy
wspieranej inwestycji (tj. rozwigzan dotyczacych awaryjnosci i elastycznosci w
przypadku nieoczekiwanych zdarzen, w tym zdarzen kryzysowych)

Ponadto Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do:

1) uzgadniania i konsultowania z Zamawiajagcym dokumentacji projektowej na
kazdym etapie jej opracowywania, ze szczegdlnym uwzglednieniem
proponowanych rozwigzan materiatowych. Zastosowane materialy mogg by¢
okreSlone jedynie poprzez parametry bez wskazywania nazw firm i
producentéw,

2) zorganizowania minimum 1 spotkania roboczego w miesigcu z Zamawiajgcym
na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej w celu oméwienia koncepcji,
rozwigzan projektowych i materiatowych. W spotkaniach wezmg udziat
wszyscy projektanci ktérych branze beda omawiane na danym spotkaniu.
Spotkanie odbedzie sie w siedzibie zamawiajgcego.

3) stosowania zasady oszczednego i racjonalnego wydatkowania Srodkéw przy
sporzadzaniu projektu w szczegélnoSci przy doborze rozwigzan
konstrukcyjnych, instalacyjnych, materiatow i urzadzen,

4) wprowadzania modyfikacji do projektu wykonawczego i rozwigzan
materiatowych zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego. Wykonawca
niezwlocznie wprowadzi te modyfikacje przedstawiajagc Zamawiajgcemu
dokument do ponownej akceptacji w terminie do 5 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego zawiadomienia o wniesieniu uwag. Odrzucenie danego
dokumentu przez Zamawiajgcego lub Zgdanie Zamawiajagcego wprowadzenia
okreslonych modyfikacji do danego dokumentu bedzie wigzace dla Wykonawcy,

5) udzielania wyjasnien na zapytania oferentow w postepowaniu przetargowym
na wybér wykonawcy robét, odwotania Wykonawcy a takze zajmowanie
stanowiska w przypadku zaproponowanych rozwigzan projektowych przez
Wykonawce rob6t w czasie realizacji inwestycji,
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4.6. Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia wraz z charakterystyka poszczegélnych
etapoéw znajduje sie w zataczniku nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu Zaméwienia
wraz z zatgcznikami.

4.7. Dodatkowa informacja na temat dokumentacji projektowej:

1) Niedopuszczalne sg rozbiezno$ci pomiedzy zapisem elektronicznym, a forma
pisemng oraz pomiedzy poszczeg6lnymi opracowaniami.

2) Jezeli dokumentacja zawiera dane osobowe, Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ dodatkowy egzemplarz wersji elektronicznej (odpowiednio
oznaczony) - przeznaczony do publikacji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Jezeli dokumentacja nie zawiera danych osobowych, Wykonawca na piSmie
ztozy oswiadczenie, Ze przekazany na ptycie CD komplet dokumentacji
projektowej nie zawiera danych osobowych. Plyta CD bedzie posiada¢
dodatkowe oznaczenie: ,Bez danych osobowych”.

4.8. W ramach zamdéwienia Wykonawca zobowiazany jest do:

1) uzyskania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt niezbednych, (jezeli beda
wymagane na podstawie przepisoOw szczeg6lnych i jezeli beda konieczne do
opracowania przedmiotu zaméwienia), opracowan, danych wyjsciowych takich
jak np. mapy do celéw projektowych, inwentaryzacja budowlana, wypisy z
rejestru gruntow, mapy z ewidencji gruntéw, a takze inne niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia;

2) uzyskania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt niezbednych uzgodnien (w
tym BHP, Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ) p.poz.) materiatow,
decyzji, (w tym opinii/decyzji konserwatora zabytkdw, decyzji na usuniecie
drzew i krzewow - jezeli dotyczy - Zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z
terenu nieruchomosci zgodnie z art. 83a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336 z pdzn. zm.) wydaje wojt, burmistrz
albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usuniecia drzewa
lub krzewu z terenu nieruchomosci lub jej czeSci wpisanej do rejestru zabytkow
- wojewodzki konserwator zabytkow) ekspertyz (w tym p.poz.) i innych zgéd,
uzgodnien czy pozwolen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamOwienia;

3) wspotpracy z Zamawiajacym na etapie uzyskiwania wszelkich zgod wtascicieli
dziatek, ktore bedzie obejmowal inwestycja i ewentualnie, jezeli beda
konieczne do zrealizowania zadania takze dziatek sgsiednich, polegajaca na
przygotowaniu odpowiednich wnioskéw zawierajacych niezbedne dane na
temat planowanej inwestycji,
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4) uzgodnien i wspoétpracy z Zamawiajacym na etapie sporzadzania dokumentacji
wchodzacej w zakres przedmiotu zamowienia,

5) przed przyjeciem ostatecznych rozwigzan architektonicznych, projektowych
oraz funkcjonalnych, dokonywaé¢ uzgodnien z Zamawiajacym i uzyskaé¢ od
Zamawiajgcego pisemne potwierdzenie przyjetych rozwigzan.

4.9. Rozwigzania r6wnowazne
1) Projektant powinien opisa¢ roboty budowlane w dokumentacji projektowej

zgodnie z zasadami zawartymi w art. 99 - 103 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

2) Projektant powinien dokona¢ opisu réwnowazno$ci w kazdym przypadku
uzycia w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp. Projektant zawrze informacje dla
Wykonawcy rob6t odnosnie uzycia w dokumentacji projektowej odniesienn do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych gdzie Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym. Wykonawca przygotowujac dokumentacje
projektowg powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w
dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,lub rownowazne".

3) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sa
podane przyktadowo i okres$laja jedynie minimalne oczekiwane parametry
jakoSciowe oraz wymagany standard. Projektant zawrze informacje, iz
Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty lub urzadzenia réwnowazne, lecz o
parametrach technicznych i jakoSciowych podobnych lub lepszych, ktérych
zastosowanie w zaden sposOb nie wptynie negatywnie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;j.

4) Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia lub materialy rownowazne bedzie
obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji zamowienia, Ze zastosowane przez
niego urzadzenia 1 materialy spetniajg wymagania okreSlone przez
Zamawiajgcego.

4.10. Przedmiotem umowy objete jest réwniez udzielanie odpowiedzi na wszelkie
pytania dotyczace dokumentacji projektowej oraz dokonywanie zmian i
uaktualnien dokumentacji projektowej w toku postepowania o udzielenie
zamoOwienia na wybdr Wykonawcy robét budowlanych a takze w trakcie realizacji
inwestycji przez Wykonawce odnos$nie wszelkich watpliwo$ci powstatych na tle
przyjetych rozwigzan, przy czym Wykonawcy za te czynnoS$ci nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie. Czynno$ci te beda wykonywane w terminach
kazdorazowo okreslonych przez Zamawiajgcego.

4.11. Przedmiotem umowy objete jest rowniez dokonywanie uaktualnien dokumentacji
bedacej przedmiotem umowy jezeli zajdg zmiany w dokumentach programowych
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infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

w odniesieniu do Naboru wnioskéw w zakresie wyboru programu Dziatania 11.1
Rewitalizacja zdegradowanych obszaré6w miejskich w ramach programu Fundusze
Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz w odniesieniu do Naboru wnioskéw
w zakresie wyboru programu Dziatania 11.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego
obszar6w miejskich i ich obszaréw funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-
2027, w przypadku gdy zmiany w dokumentach programowych wptywaja na
przedmiot zamdwienia, przy czym Wykonawcy za te czynno$ci nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie. CzynnosSci te beda wykonywane w terminach
kazdorazowo okreslonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania oraz przekazania Zamawiajacemu w
wyznaczonym terminie zmian, uzupeilnien oraz poprawek, wyniklych z
niezgodno$ci opracowania lub z btedow Wykonawcy. Wszelkie prace wynikte z
przyczyn, o ktéorych mowa powyzej, wykonane bedg w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Wykonawca jest zobowigzany, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, na Zzadanie
Zamawiajacego, dokona¢ dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w
odniesieniu do wszystkich branz.

4.14. Wykonawca zagwarantuje opracowanie dokumentacji przez osobe/osoby

4.15.

posiadajagce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie, co zostanie

potwierdzone zatgczeniem do przekazywanej dokumentacji waznych zaswiadczen,

o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca opracuje w oparciu m.in. o nastepujgce dokumenty:

1) Zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcja (programowo- przestrzenng)

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

3) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

4) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

6) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;
Kosztorys inwestorski postuzy w szczegélnoSci do ustalenia wartosci
zamowienia, o ktorej mowa w art. 34 ustawy Pzp.

7) Zasadami projektowania uniwersalnego, ktére wynikaja z regulacji ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r., o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami;
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8) Ustawg z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno$ci energetycznej,

9) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko,

10) Ustawa z dnia 25 paZdziernika 1991 o organizowaniu i prowadzeniu
dziatalno$ci kulturalne;j,

11) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéow i opiece nad
zabytkami, (Dz. U. 2022 r. poz. 840 z p6Zn. zm),

12) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

13) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania,

14) Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej,

15) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13
grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektore
przedsiewziecia publiczne i prywatne na Srodowisko.

16) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11
grudnia 2018 r. zmieniajaca dyrektywe 2012/27/UE w sprawie efektywnosci
energetycznej.

17) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30
maja 2018 r. zmieniajaca dyrektywe 2010/31/UE w sprawie charakterystyki
energetycznej budynkéw.

18) Zalacznikiem nr 3 do uchwaly nr CDLXXXVI/8509/2023 Zarzadu
Wojewoddztwa Lubelskiego z dnia 17 lipca 2023 r. energetycznej budynkow i
dyrektywe 2012/27 /UE w sprawie efektywno$ci energetyczne;.

19) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21
pazdziernika 2009 r. ustanawiajagca og6lne zasady ustalania wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia.

20) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci
audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

21) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015
r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne;j.

22) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

23) Wiasciwe obowigzujace akty prawne dotyczace przygotowania i realizacji
inwestycji, w tym m. in.: planowania przestrzennego, ochrony $rodowiska, w
tym oceny wptywu przedsiewziecia na Srodowisko, majace zastosowanie w
zakresie przygotowania i realizacji projektu. Nalezy pamieta¢, ze wykonawca na
kazdym etapie przygotowania i realizacji projektu jest zobowigzany do
stosowania obowigzujacych.
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24) Zasadami wiedzy technicznej oraz zatozeniami do projektowania
przekazanymi przez Zamawiajgcego indywidualizujagcymi roboty budowlane
(jezeli dotyczy);

25) Uzgodnieniami, warunkami przytagczeniowymi, decyzjami innymi
materiatami  koniecznymi do prawidlowego wykonania przedmiotu
zamOwienia.

26) Wykonana dokumentacja musi opiera¢ sie o zatozenia wynikajgce z

dokumentu rzadowego pt. ,Dlugoterminowa strategia renowacji budynkow.
Wspieranie renowacji krajowego zasobu budowlanego” w zwigzku z art. 4
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25
pazdziernika 2012 r. w sprawie efektywno$ci energetycznej (w zakresie
optacalnych sposobow renowacji budynkéw, przegladu rozwigzan w zakresie
renowacji zasoboéw budowlanych) (Dz.U.UE.L.2012.315.1) oraz Krajowego
Planu Dziatan majgcego na celu zwiekszenie liczby budynkéw o niskim zuzyciu
energii, w zwigzku z art. 9 Dyrektywy 2018/844 zmieniajacej dyrektywe
2010/31/UE (w zakresie promowania wykorzystania odnawialnych zZrédet
energii, ksztattowania standardéw energetycznych budynkéw oraz poprawy
efektywnosci energetycznej budynkoéw istniejacych).

27) Rozwigzania zawarte w dokumentacji musza by¢ zgodne z
obowigzujacymi zapisami MPZP.

28) Dokumentacja musi by¢ zgodna z wytycznymi dotyczacymi dostepnosci
,Poradniku dla sektora kultury w zakresie zapewniania dostepnosci” (zatgcznik
nr 7. do OPZ)

29) Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy jest zobowigzany do
stosowania obowigzujacych przepisow prawnych.

4.16. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne beda wykorzystane, jako opis
przedmiotu zaméwienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na
roboty budowlane oraz realizacji na ich podstawie robét budowlanych i uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli dotyczy).

4.17. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) -
dalej ustawa Prawo Budowlane, przez osoby wymienione w dokumentacjach dla
kazdej z branz, jako projektant.

4.18. Wykonawca przedtozy deklaracje potwierdzajaca osiggniecie zaktadanych
rezultatow (w celu zapewnienia, aby Srodki finansowe odnoszace sie do
efektywnoSci energetycznej byly jak najlepiej wykorzystywane w przypadku
renowacji budynkéw, powinny one by¢ powigzane z jakoscig prac renowacyjnych
w odniesieniu do planowanej lub osiggnietej oszczednosci energii).

4.19. Wykonawca zobowigzany jest do wykazania efektywnosci kosztowe;j
(zmniejszenie kosztow jednostkowych energii lub obnizenie zuzycia
jednostkowego energii).
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4.20. Projekt ztozony na podstawie wykonanej przez Wykonawce dokumentacji musi

wpisywac sie w zatozenia i cele Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata
2021-2030 (w zakresie celow i dziatan wskazanych w niniejszym Planie).

4.21. Przygotowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa postuzy do ztozenia

wniosku o dofinansowanie w ramach naboru w zakresie wyboru projektéw w
ramach Dziatania 11.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw miejskich (typ
projektu 1) Priorytetu XI Rozwo6j zréwnowazony terytorialnie programu Fundusze
Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania dokumentéw zgodnie z najnowszymi wytycznymi do naboru
dostepnymi na stronie internetowej https://funduszeue.lubelskie.pl/ w ramach
naboru w zakresie wyboru projektéw w sposéb niekonkurencyjny w ramach
Dziatania 11.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego obszaréw miejskich i ich
obszaréw funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(typ 1) Priorytetu XI Rozwdj zréwnowazony terytorialnie programu Fundusze
Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Jezeli zajdg zmiany w wytycznych
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji zapiséw w dokumentacji w zakresie
tych zmian.

4.22 Nazwa/y i kod/y Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

4.23.

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Rozwigzania réwnowazne.

W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamoOwienia norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych,
o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca
powinien przyj3a¢, ze odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy , lub réwnowazne”.

4.24.Ubezpieczenie.

4.25.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnoSci - przez caty okres realizacji
umowy - na sume nie mniejsza niz 50% wynagrodzenia umownego brutto
wynikajgcego z niniejszej umowy, zgodnie z warunkami okre$lonymi przez
Zamawiajacego w § 10 Projektu umowy.

Przedmiotowe Srodki dowodowe.

Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy ztozenia wraz z oferta przedmiotowych
Srodkow dowodowych

4.26. Uzasadnienie niedokonania podziatu zamoéwienia na czesci.

Warto$¢ zamoéwienia jest nizsza od tzw. progéw unijnych, ktére zobowigzujg do
implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treSci motywu 78
wskazuje, ze aby zwiekszy¢ konkurencje, instytucje zamawiajagce powinny w
szczegblnosci zacheca¢ do dzielenia duzych zamoéwien na czeSci. Przedmiotowe
zamoéwienie nie jest duzym zamoéwieniem w rozumieniu motywu 78 powotanej
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dyrektywy UE (dyrektywy stosuje sie od tzw. progéw UE, a dyrektywa postuguje

sie pojeciem duzego zamoOwienia na gruncie zamowien podlegajacych dyrektywie,

a wiec zamoOwienia o warto$ci znacznie przewyzszajacej tzw. progi UE).

ZamoOwienie nie zostato podzielone na cze$ci z nastepujacych wzgledéw:

1) Podziat przedmiotu zamdwienia na zadania grozitby znaczacym zwiekszeniem
kosztéw oraz trudno$ciami wynikajagcymi z wykonywania przedmiotu
zamoOwienia przez wiekszg liczbe Wykonawcéow.

2) Wykonawcy powielaliby koszty posrednie prac, co wptywatoby na koszty
ustugi.

3) Kazdy z Wykonawcow w cene wliczytby odrebne koszty polisy OC, co
zwiekszytoby poziom wydatkéw Zamawiajacego.

4) W przypadku podziatu na cze$ci Wykonawcy powielaliby koszty m.in. koszty
dojazdéw.

5) Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi zintegrowane ze soba elementy
prac projektowych, ktérych nie mozna dzieliC. Jej poszczegdlne elementy sa ze
sobg nierozerwalnie zwigzane zaréwno pod wzgledem technicznym jak i
organizacyjnym. Powyzsze moze utrudni¢ lub uniemozliwi¢ koordynacje prac
projektowych prowadzonych przez kilka podmiotéw, czego konsekwencja
bedzie zagrozenie wlasciwego wykonania zamoéwienia. Zamawiajgcy dziatajac
racjonalnie, poprzez uzyskanie najlepszych efektéw z poniesionych naktadéw,
nie moze dopusci¢ do maksymalnego mozliwego rozdrobnienia zamowienia, z
uwagi na fakt, ze nadmierne rozdrobnienie przedmiotowego zamoéwienia na
czesSci moze pociggnac za soba negatywne skutki dla Zamawiajgcego.

Reasumujac, Zamawiajgcy nie dokonat podziatu zamoéwienia na czesci ze wzgledu
na to, ze podziat taki grozitby nadmiernymi trudnoS$ciami technicznymi oraz
nadmiernymi kosztami wykonania zamoéwienia. Potrzeba skoordynowania
dziatan roznych Wykonawcéw realizujacych poszczegolne czeSci zamodéwienia
mogtaby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zamdwienia. Niedokonanie
podzialu zamoéwienia podyktowane byto, zatem wzgledami technicznymi,
organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamowienia. Zastosowany
ewentualnie podzial zamowienia na cze$ci nie zwiekszytby konkurencyjnosci w
sektorze matych i Srednich przedsiebiorstw - zakres zamo6wienia jest zakresem
typowym, umozliwiajagcym zlozenie oferty Wykonawcom z grupy matych lub
Srednich przedsiebiorstw. Zgodnie z trescig motywu 78 dyrektywy, Instytucja
zamawiajgca powinna mie¢ obowigzek rozwazenia celowosci podziatu
zaméwien na czeSci, jednocze$nie zachowujac swobode autonomicznego
podejmowania decyzji na kazdej podstawie, jaka uzna za stosowng, nie
podlegajac nadzorowi administracyjnemu ani sgdowemu.
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Rozdzial 5
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamo6wienia wynosi 8 miesiecy od podpisania umowy.

Za termin wykonania catosci zadania uwaza sie dzien podpisana protokotu
koncowego odbioru zadania bez uwag. W kazdym przypadku Wykonawca w
ramach niniejszej umowy jest zobowigzany do poprawy dokumentacji zgodnie z
zaleceniami Zamawiajgcego lub innego uprawnionego organu.

Pelnienie nadzoru autorskiego:

1) w trakcie postepowania o udzielenie zamo6wienia publicznego na wykonanie
robot budowlanych, do czasu rozstrzygniecia postepowania i wytonienia
wykonawcy robét budowlanych,

2) w trakcie realizacji budowy, od dnia rozpoczecia robét budowlanych do dnia
zakonczenia realizacji rob6t budowlanych,

3) ostateczne zakonczenie nadzoru autorskiego zakonczy sie wraz z upltywem
rekojmi i gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach w/w zamoéwienia.

Rozdziat 6
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

6.1.

O udzielenie zamowienia moga ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu dotyczace:
6.1.1. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiajqcy nie okresla warunku w ww. zakresie.

6.1.2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow;
Zamawiajqcy nie okresla warunku w ww. zakresie.

6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiajqcy nie okresla warunku w ww. zakresie

6.1.4 zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie:

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:

1) Wykonawca winien wykazac, ze wykonat nalezycie nie wczes$niej niz w
okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmnie;j
dwa zamoOwienia polegajace na zaprojektowaniu instalacji urzadzen i
okablowania systemu nagto$nienia oraz co najmniej jedno zamdwienie
polegajace na wykonaniu dokumentacji z zakresu mechaniki sceny w
obiektach o funkcji teatralnej lub koncertowej;
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2)

a)

b)

d)

infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy
dysponuja lub beda dysponowa¢ w okresie wykonywania zamoéwienia i
skieruja do jego realizacji:

min. jedng osobe, (ktéra bedzie pemic¢ funkcje koordynatora zespotu)
posiadajgca  uprawnienia do projektowania w  specjalnosci
arcitektonicznej, ktorych zakres uprawnia go do projektowania w
zakresie objetym przedmiotem zamoéwienia lub odpowiadajgce im
réwnowazne uprawnienia wydane na podstawie wcze$niej
obowiazujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcoéw zagranicznych
- uprawnienia budowlane do projektowania rownowazne do wyzej
wskazanych,

min. jedng osobe, posiadajaca uprawnienia do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktérych zakres uprawnia go do
projektowania w zakresie objetym przedmiotem zamoéwienia lub
odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia wydane na podstawie
wczes$niej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcow
zagranicznych - uprawnienia budowlane do projektowania
réwnowazne do wyzej wskazanych,

min. jedna osobe - posiadajacg uprawnienia do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczeSniej obowigzujgcych przepisow, a w przypadku
Wykonawcoéw zagranicznych uprawnienia budowlane do projektowania
réwnowazne do wyzej wskazanych,

min. jedng osobe - posiadajagcg uprawnienia do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych lub odpowiadajace im
réwnowazne uprawnienia budowlane do projektowania wydane na
podstawie wczeSniej obowigzujacych przepisow, a w przypadku
Wykonawcoéw  zagranicznych - uprawnienia budowlane do
projektowania rownowazne do wyzej wskazanych,

min. jedna osobe - posiadajacg uprawnienia do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia
budowlane do projektowania wydane na podstawie wczeS$niej
obowiagzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcoéw zagranicznych
- uprawnienia budowlane do projektowania rownowazne do wyzej
wskazanych,
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f)

g)

h)

infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

min. jedna osobe pelniaca funkcje: audytora - posiadajaca wpis do
wykazu 0s6b uprawnionych do sporzadzania §wiadectw charakterystyki
energetycznej,

min. jedng osobe- ktéra bedzie brata udzial w realizacji zamoéwienia
jako Projektant elektroakustyki, posiadajaca nastepujace wyksztatcenie
i doswiadczenie:

- wyzsze wyksztatcenie techniczne na kierunku elektronika lub
elektronika i telekomunikacja w specjalnosci akustyka, ktéra uzyskata
dyplom magistra inzyniera w tej specjalnosci,

- co najmniej 10-letnie do$wiadczenie w projektowaniu systeméw
elektroakustycznych oraz systemdéw inspicjenta

- w ostatnich 2 latach brata udzial w programowaniu min. 2 oddanych
systeméw  interkomowych zawierajacych pulpity interkomowe
przewodowe oraz bezprzewodowe,

- co najmniej 3 zaprojektowane cyfrowe systemy komunikacji
interkomowej w okresie ostatnich 5 lat,

- co najmniej 3 zaprojektowane systemy nagloSnienia w okresie
ostatnich 5 lat w obiektach kultury (teatry, domy kultury, sale
koncertowe)

min. jedng osobe- ktéra bedzie brata udzial w realizacji zamoéwienia
jako  Projektant oS$wietlenia  scenicznego (Technologicznego),
posiadajaca nastepujace doswiadczenie:

- co najmniej 10-letnie doSwiadczenie w projektowaniu systemow
oSwietlenia technologicznego sceny,

- co najmniej 3 zaprojektowane systemy o$wietlenia technologicznego
(scenicznego) z uwzglednieniem cyfrowego systemu sterowania
obwodami w okresie ostatnich 5 lat w obiektach kultury (teatry, domy
kultury, sale koncertowe)

min. jedng osobe- ktéra bedzie brata udziat w realizacji zamowienia
jako projektant mechaniki sceny, posiadajaca nastepujgce wyksztatcenie
i doSwiadczenie:

- wyzsze wyksztatcenie techniczne w specjalno$ci mechanika i budowa
maszyn, ktéra uzyskata dyplom inzyniera w tej specjalnosci,

- co najmniej 10-letnie do$wiadczenie w projektowaniu mechaniki
scenicznej

- co najmniej 3 zaprojektowane systemy mechaniki scenicznej, kazdy
zawierajagcy mechanike gorng (ruchome sztankiety, ruchome mosty
oSwietleniowe), oraz dolng (zapadnie sceniczne) w okresie ostatnich 5
lat w obiektach kultury (teatry, domy kultury, sale koncertowe).
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6.2. Zamawiajacy moze, oceniajac zdolno$¢ techniczng lub zawodowg, na kazdym etapie
postepowania, uzna¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
posiadanie przez Wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegdlnosci
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na
realizacje zamowienia na kazdym etapie postepowania (art. 116 ust. 2 ustawy
Pzp).

6.3. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do$Swiadczenia Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia
wykazujgc warunek udziatu w postepowaniu moga polega¢ na zdolnosciach tych
z Wykonawcow, ktorzy wykonaja ustugi, do realizacji, ktorych te zdolnosci sa
wymagane

6.4. Spos6b wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu wskazano w rozdziale 8
SWZ.

Rozdziat 7
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

7.1. Wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia podlega Wykonawca,
w stosunku, do ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 108 ustawy Pzp tj., jezeli:

1) Wykonawca jest osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano
za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktorym mowa w
art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz
z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
orefundacji lekow, S$rodkéow spozywczych specjalnego przeznaczenia
zywieniowego oraz wyrobow medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292,
15591 2054),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
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powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktéorych mowa w art. 296-307
Kodeksu karnego, przestepstwo oszustwa, o ktéorym mowa w art. 286
Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnoSci dokumentdéw,
o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo
skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za
odpowiedni czyn zabroniony okre§lony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spétki w spoétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub  prokurenta
prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

3) wobec Wykonawcy wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba Ze wykonawca odpowiednio
przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, optat lub skiladek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie
w sprawie sptaty tych naleznoSci;

4) wobec Wykonawcy prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdéwienia
publiczne;

5) zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze
wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu
zaktécenie konkurencji, w szczegdlnosci, jezeli nalezac do tej samej grupy
kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow, ztozyli odrebne oferty, oferty czeSciowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba, Zze wykaza, zZe
przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

6) w przypadkach, o ktéorych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zakldcenia
konkurencji wynikajacego z wcze$niejszego zaangazowania tego wykonawcy
lub podmiotu, ktéry nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw, chyba, ze spowodowane tym zaktécenie konkurencji moze by¢
wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

7.2. Zamawiajacy nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust.

1 ustawy Pzp.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie

postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108

ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jezeli udowodni Zamawiajgcemu, Ze spetnit tacznie

nastepujgce przestanki:

1) naprawit lub zobowigzal sie do naprawienia szkody wyrzadzonej
przestepstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem, w
tym poprzez zado$Cuczynienie pieniezne;

2) wyczerpujgco wyjasnit fakty i okoliczno$ci zwigzane z przestepstwem,
wykroczeniem lub  swoim  nieprawidlowym  postepowaniem  oraz
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wspoétpracujagc odpowiednio
z wlasciwymi organami, w tym organami $cigania, lub zamawiajgcym;

3) podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu
postepowaniu, w szczego6lnosci:

a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidtowe postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania
przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow,

e) wprowadzit  wewnetrzne regulacje  dotyczace  odpowiedzialno$ci
i odszkodowan za nieprzestrzeganie przepiséw, wewnetrznych regulacji lub
standardow.

Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez wykonawce czynnosci wskazane w pkt 7.4

SWZ s3 wystarczajagce do wykazania jego rzetelnoSci, uwzgledniajgc wage i

szczegblne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce

czynnos$ci wskazane w pkt 7.4 SWZ nie sg wystarczajagce do wykazania jego
rzetelno$ci, zamawiajacy wyklucza wykonawce.

Wykonawca podlega wykluczeniu takze w oparciu o podstawy wykluczenia

wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach

w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych

ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Zamawiajacy informuje, ze wykluczeniu z postepowania na podstawie pkt 7.6 SWZ

podlegaja:

1) wykonawcy wymienieni w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE)
nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczacego Srodkow ograniczajacych w
zwigzku z sytuacjg na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec
Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z pézZn. zm.) i rozporzadzeniu
Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie S$rodkow
ograniczajacych w odniesieniu do dziatan podwazajacych integralnos¢
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terytorialng, suwerennos$¢ i niezaleznos¢ Ukrainy lub im zagrazajacych (Dz. Urz.
UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z p6zn. zm.) albo wpisani na liste o ktérej mowa w
art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na ww. liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt
3 powotanej ustawy;

2) wykonawcy, ktérych beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczacego Srodkéw ograniczajacych w zwigzku z sytuacja na Biatorusi
iudzialem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134
z 20.05.2006, str. 1, z pdzn. zm.) i rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia
17 marca 2014 r. w sprawie Srodkéw ograniczajacych w odniesieniu do dziatan
podwazajacych integralnos$¢ terytorialng, suwerennos¢ i niezalezno$¢ Ukrainy
lub im zagrazajacych (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z pdzn. zm.) albo
wpisani na liste o ktérej mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegOlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenistwa narodowego, lub bedacy
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r. o ile zostali
wpisani na ww. liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu Srodka, o ktébrym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego;

3) wykonawcy, ktérych jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 wrzes$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,
2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okres$lonych
w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczacego
$Srodkdw  ograniczajgcych w  zwigzku z  sytuacja na  Biatorusi
i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134
z 20.05.2006, str. 1, z pdzn. zm.) i rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia
17 marca 2014 r. w sprawie Srodkéw ograniczajacych w odniesieniu do dziatan
podwazajacych integralnosc¢ terytorialng, suwerennos$¢ i niezaleznos¢ Ukrainy
lub im zagrazajacych (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z p6Zn. zm.) albo
wpisany na liste o ktorej mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, lub bedacy
taka jednostka dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. liste rozstrzygajacej
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o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegOlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenistwa narodowego.
7.8. Wykluczenie, o ktérym mowa w pkt 7.6 SWZ nastepuje na okres trwania ww.
okolicznosci.
7.9. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przestanek wskazanych
w pkt 7.7 SWZ, Zamawiajacy odrzuca oferte takiego Wykonawcy.
7.10.0soba lub podmiot podlegajace wykluczeniu na podstawie pkt. 7.6 SWZ, ktore
w okresie tego wykluczenia ubiegaja sie o udzielenie zamowienia publicznego lub
biorg udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, podlegaja
karze pienieznej. Kare pieniezng, naktada Prezes Urzedu Zaméwien Publicznych,
w drodze decyzji, w wysokosci do 20 000 000,00 zt.
7.11.Sposbéb wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SWZ.

Rozdziat 8
INFORMACJA O OSWIADCZENIU WSTEPNYM I PODMIOTOWYCH SRODKACH
DOWODOWYCH

8.1. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z oferta oswiadczenie stanowigce
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca na dzien sktadania ofert nie podlega
wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu w postepowaniu.

8.1.1. OSwiadczenie nalezy ztozy¢ wg wymogow Zalacznika Nr 4 do SWZ.

8.1.2. Jezeli Wykonawca nie zlozyt o$wiadczen, o ktérych mowa w pkt 8.1
SWZ lub s3 one niekompletne lub zawieraja btedy, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce odpowiednio do ich zlozenia, poprawienia lub
uzupelnienia w wyznaczonym terminie chyba, Ze oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich ztozenie, uzupeinienie Ilub
poprawienie lub zachodza przestanki uniewaznienia postepowania.

8.1.3. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonych oSwiadczen, o ktorych mowa w pkt 8.1 SWZ.

8.1.4. Jezeli ztoZzone przez Wykonawce oswiadczenia, o ktéorych mowa w pkt
8.1 SWZ budzg watpliwosci Zamawiajagcego, moze on zwroci¢ sie
bezposrednio do podmiotu, ktéry jest w posiadaniu informacji lub
dokumentéw istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub braku podstaw
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentéw.

8.2. W przypadku, o ktorym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspoOlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia dolaczaja do oferty os$wiadczenie,
z ktorego wynika, ktére roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonajg
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

poszczeg6lni Wykonawcy. W przypadku, gdy oferte sktada spétka cywilna, a peten
zakres prac wykonajg wspélnicy wspdlnie w ramach umowy spo6tki oSwiadczenie
powinno potwierdza¢ ten fakt. OSwiadczenie nalezy zlozy¢ wg wymogow
zalacznika nr 5 do SWZ.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztoZzenia w wyznaczonym terminie (nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania)
nastepujacych podmiotowych Srodkéw dowodowych (aktualnych na dzien
zlozenia):

8.3.1. W celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu:

a) wykaz ustug wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktoérego ustugi zostaty wykonane (sporzadzonego
zgodnie z Zalacznikiem Nr 7 do SWZ), oraz zataczeniem dowoddéw
okreslajacych, czy ustugi zostalty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badZ inne dokumenty
sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktoérego ustugi zostaty wykonane, a
jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw - o$wiadczenie wykonawcy; w odniesieniu do
warunku okreslonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,

a) wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia
publicznego, w szczegélnoSci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoS$ci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami sporzadzonego
zgodnie z Zalacznikiem Nr 8 do SWZ - w odniesieniu do warunku
okreslonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.

8.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udzialu
W postepowaniu:
Zamawiajqcy nie wymaga ztozenia przez Wykonawce podmiotowych
srodkéw dowodowych w tym zakresie.
Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
0 udzielenie zamo6wienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania
wezwa¢ Wykonawcoéw do ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych
srodkéw dowodowych.
Wykonawca sktada podmiotowe $rodki dowodowe na wezwanie Zamawiajgcego.
Dokumenty te powinny by¢ aktualne na dzien ich ztozenia.
Jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, Ze zlozone uprzednio
podmiotowe Srodki dowodowe nie s3 juz aktualne, Zamawiajacy moze w kazdym
czasie wezwa¢ Wykonawce lub Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub
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niektérych podmiotowych $rodkéw dowodowych, aktualnych na dzien ich
ztozZenia.

8.7. Zamawiajacy nie bedzie wzywat do ztozenia podmiotowych $rodkéw
dowodowych, jezeli moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych
baz danych, w szczeg6lnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne, o ile wykonawca wskazal w oS$wiadczeniu, o ktéorym mowa
w pkt 8.1 SWZ dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow.

8.8. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych S$rodkéw
dowodowych, ktére Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te Srodki
oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnos¢.

8.9. Jezeli Wykonawca nie ztozyt podmiotowych srodkéw dowodowych lub sg one
niekompletne Ilub zawierajg btedy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupeinienia w wyznaczonym
terminie, chyba, ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich
ztozenie, uzupeinienie lub poprawienie lub zachodza przestanki uniewaznienia
postepowania.

8.10.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych podmiotowych srodkéw dowodowych.

8.11.Jezeli zlozone przez Wykonawce podmiotowe Srodki dowodowe budza
watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do podmiotu,
ktéry jest w posiadaniu informacji lub dokumentéw istotnych w tym zakresie dla
oceny spelniania przez wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu lub
braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub
dokumentdéw.

8.12.0Swiadczenia, o ktorych mowa w rozdziale 8.1 SWZ skiada sie, pod rygorem
niewaznos$ci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone;j
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8.13.Podmiotowe S$rodki dowodowe sporzadza sie w postaci elektronicznej,
w formatach danych okres$lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow
realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz.2070), z zastrzeZeniem
formatéw, o ktorych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzglednieniem rodzaju
przekazywanych danych.

8.14.Podmiotowe Srodki dowodowe przekazuje sie wg zasad wskazanych
w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych
dla S$rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursie (Dz. U.z 2020 r. poz. 2452).

8.15. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie
poddajacym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane
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dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, jest rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8.16. OsSwiadczenia wskazane w pkt 8.1 SWZ i podmiotowe $rodki dowodowe
przekazuje sie Srodkiem komunikacji elektronicznej wskazanym w Rozdziale
11 SWZ.
8.17. W przypadku, gdy oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8.1 SWZ lub podmiotowe
srodki dowodowe zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu
utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku.
8.18. Podmiotowe $rodki dowodowe sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
8.19. Dokumenty elektroniczne muszg spetniac tgcznie nastepujace wymagania:
1) sg utrwalone w sposéb umozliwiajacy ich wielokrotne odczytanie, zapisanie
i powielenie, a takze przekazanie przy uzyciu $rodkéw komunikacji
elektronicznej lub na informatycznym nos$niku danych,
2) umozliwiaja prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegélno$ci przez
wysSwietlenie tej tre$ci na monitorze ekranowym,
3) umozliwiajg prezentacje treSci w postaci papierowej, w szczegdlnosci za
pomoca wydruku,
4) zawieraja dane w ukladzie niepozostawiajagcym watpliwosci, co do tresci
i kontekstu zapisanych informacji.

Rozdziat 9
INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOT()W, NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 118 USTAWY PZP ORAZ
ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA
PODWYKONAWCOM

9.1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego czeSci, polega¢ na zdolnoSciach technicznych lub
zawodowych podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego aczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

9.2. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na
zdolno$ci lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie
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sktadania ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji

podmiotdéw udostepniajgcych zasoby.

9.3. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia Wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach podmiotow
udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonaja ustugi, do realizacji,
ktorych te zdolnos$ci s3 wymagane.

9.4. Wykonawca, ktéory polega na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, sktada wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu
udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub inny podmiotowy Srodek
dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujagc zamowienie, bedzie
dysponowatl niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

9.5. Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby lub inny $rodek dowodowy, o
ktorym mowa w pkt 9.4 SWZ potwierdza, Ze stosunek iaczacy Wykonawce z
podmiotami udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobow oraz okresla w szczegélnoSci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposob i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamdéwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolno$ciach, ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatlu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

9.6. Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajace
zasoby zdolnoSci techniczne lub zawodowe pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu a takze zbada, czy nie
zachodza, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty
przewidziane wzgledem Wykonawcy.

9.7. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajacego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
lub zachodza, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada,
aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego zastgpil ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, Ze samodzielnie speinia
warunki udziatu w postepowaniu.

9.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajacych zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniami, o ktérym mowa w
pkt 81 SWZ takze oSwiadczenia podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie
na jego zasoby.
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9.9. Zamawiajagcy nie zZada wskazania przez Wykonawce, w ofercie, czesci
zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom,
ktérzy nie s3 podmiotami udostepniajagcymi zasoby oraz podania nazw
ewentualnych podwykonawcow.

9.10. W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg byc¢
wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego,
Zamawiajacy bedzie zadat, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia
Wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sa
juz znani.

9.11. Wykonawca bedzie zobowigzany do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w pkt 9.1 SWZ, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekaze wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

Rozdziat 10
INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA (WTYM SPOLKI CYWILNE)

10.1. Wykonawcy moga wspoélnie ubiega¢ sie o udzielenie zaméwienia. W takim
przypadku, Wykonawcy ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania w postepowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia:

a) oSwiadczenia o ktdrych mowa w pkt. 8.1 SWZ sklada z oferta kazdy z
Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o zamdéwienie. Oswiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu.

b) w przypadku, o ktérym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspolnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia dotaczaja do oferty oswiadczenie, z
ktorego wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonaja
poszczegb6lni Wykonawcy. W przypadku, gdy oferte sktada spotka cywilna, a
peten zakres prac wykonajag wspolnicy wspdlnie w ramach umowy sp6tki
oSwiadczenie powinno potwierdzac ten fakt. OSwiadczenie nalezy ztozy¢ wg
wymogow Zalacznika Nr 6 do SWZ.

c) zobowigzani sg oni na wezwanie Zamawiajgcego, zlozy¢ podmiotowe Srodki
dowodowe, o ktérych mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe $rodki
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dowodowe, o ktéorych mowa w pkt. 83.1 SWZ skiada odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, ktory/ktérzy wykazuje/-3 spetnienie warunku.
10.3. Jezeli zostata wybrana oferta Wykonawcédw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, Zamawiajacy moze zada¢ przed zawarciem umowy w sprawie
zamOwienia publicznego kopii umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcéw.

Rozdziat 11
INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNE], PRZY UZYCIU,
KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA, WYSYLANIA I ODBIERANIA KORESPONDENC]I
ELEKTRONICZNE]

11.1.W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego komunikacja miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu Platformy e-Zamoéwienia,
ktora jest dostepna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

11.2.Korzystanie z Platformy e-Zamowienia jest bezptatne.

11.3. Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Anna Jaskiewicz, tel. +486962380 , email: zp@miasto.hrubieszow.pl
11.4.Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udzial w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego musi posiada¢ konto podmiotu ,Wykonawca” na Platformie e-
Zamowienia. SzczegOtowe informacje na temat zaktadania kont podmiotow
oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamoéwienia okre$la Regulamin

Platformy e-Zamowienia, dostepny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje
zamieszczone w zaktadce ,Centrum Pomocy”.

11.5.Przegladanie i pobieranie publicznej treSci dokumentacji postepowania nie
wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamo6wienia ani logowania do Platformy
e-Zamowienia.

11.6.Spos6b  sporzadzenia dokumentdéw  elektronicznych lub  dokumentéw
elektronicznych bedacych kopig elektroniczng treSci zapisanej w postaci
papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz S$rodkéw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursie.

11.7.Dokumenty elektroniczne, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia, o ktérym
mowa w pkt 11.6 SWZ, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach
danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
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wymagan dla rejestréow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych, z uwzglednieniem
rodzaju przekazywanych danych i przekazuje sie jako zatgczniki. W przypadku
formatéw, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie beda
mialy bezposredniego zastosowania.

11.8.Informacje, o$wiadczenia lub dokumenty, inne niZ wymienione w § 2 ust. 1
rozporzadzenia, o ktdrym mowa w pkt 11.6 SWZ, przekazywane w postepowaniu
sporzadza sie w postaci elektroniczne;j:

a) w formatach danych okres$lonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci z uwzglednieniem rodzaju
przekazywanych danych (i przekazuje sie jako zatgcznik),

lub

b) jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu
Srodkéw komunikacji elektronicznej (np. w treSci wiadomosci e-mail lub w
tresci ,,Formularza do komunikacji”).

11.9. Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t. j. Dz. U.z 2022 r., poz. 1233 ze zm.), wykonawca, w celu utrzymania
w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,Dokument
stanowiqcy tajemnice przedsiebiorstwa”.

11.10. Komunikacja w postepowaniu, z wylaczeniem skladania ofert (sposoéb
skladania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa sie drogg elektroniczng za
posrednictwem formularzy do komunikacji dostepnych w zaktadce ,Formularze”
(,Formularze do komunikacji”). Za posrednictwem ,Formularzy do komunikacji”
odbywa sie w szczegblnosci przekazywanie wezwan i zawiadomien, zadawanie
pytan i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umozliwiajg rowniez
dotaczenie zatacznika do przesytanej wiadomosci (przycisk , dodaj zatagcznik”).

11.11. Mozliwo$¢ korzystania w postepowaniu z ,,Formularzy do komunikacji” w pelnym
zakresie wymaga posiadania konta ,Wykonawcy” na Platformie e-Zamoéwienia
oraz zalogowania sie na Platformie e-Zamoéwienia. Do korzystania z , Formularzy do
komunikacji” stuzacych do zadawania pytan dotyczacych tresci dokumentow
zamoéwienia wystarczajace jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie
e-Zamowienia.

11.12. Wszystkie wystane i odebrane w postepowaniu przez Wykonawce wiadomosci
widoczne s3 po zalogowaniu w podgladzie postepowania w zakladce
»~Komunikacja”.

11.13. Maksymalny rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem ,Formularzy do
komunikacji” wynosi 150 MB (wielko$¢ ta dotyczy plikdw przesytanych jako
zalaczniki do jednego formularza).
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11.14. Minimalne wymagania techniczne dotyczgce sprzetu uzywanego w celu
korzystania z wustug Platformy e-Zamoéwienia oraz informacje dotyczace
specyfikacji potaczenia okresla § 12 Regulamin Platformy e-Zamoéwienia, a
mianowicie:

11.14.1. W celu prawidlowego korzystania z ustug Platformy e-Zamoéwienia
wymagany jest:

a) Komputer PC:

- parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD,

- zainstalowany jeden z ponizszych systemdéw operacyjnych: MS
Windows 7 lub nowszy, 0SX/Mac 0S 10.10, Ubuntu 14.04,

- zainstalowana jedna z ponizszych przegladarek: Chrome 66.0 lub
nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i
nowsze,
b) Tablet/Telefon:
- parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0
Marshmallow, i0S 10.3,
- przegladarka Chrome 61 lub nowsza
11.14.2. Dla skorzystania z petnej funkcjonalno$ci moze by¢ konieczne wiaczenie
w przegladarce obstugi protokotu bezpiecznej transmisji danych SSL, obstugi Java
Script, oraz cookies;
11.14.3. Specyfikacja potaczenia, formatu przesytanych danych oraz kodowania i
oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja potaczenia - formularze udostepnione sg za pomoca
protokotu TLS 1.2,

b) format danych oraz kodowanie: formularze dostepne sg w formacie
HTML z kodowaniem UTF-8,

c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opieraja sie o
czas serwera i dane zapisywane sg z doktadno$cia co do sekundy.

11.15. W przypadku problemoéw technicznych i awarii zwigzanych z funkcjonowaniem
Platformy e-Zamdéwienia uzytkownicy moga skorzysta¢ ze wsparcia technicznego
dostepnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub droga elektroniczng
poprzez formularz udostepniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zaktadce , Zgtos problem”.

11.16. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach uniemozliwiajagcych komunikacje
Wykonawcy 1 Zamawiajacego za posrednictwem Platformy e-Zamoéwienia,
Zamawiajacy dopuszcza komunikacje za pomoca poczty elektronicznej na adres e-
mail: zp@miasto.hrubieszow.pl (nie dotyczy skladania ofert w postepowaniu).

11.17. Przy porozumiewaniu sie w ramach niniejszego postepowania Wykonawcy
powinni postugiwac sie numerem referencyjnym: WIR.271.1.7.2024.A]
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11.18. UWAGA: Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w transmisji
danych, w tym bledy spowodowane awariami systemow
teleinformatycznych, systemow zasilania lub tez okolicznosciami zaleznymi
od operatora zapewniajacego transmisje danych.

Rozdziat 12
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ wadium w wysokos$ci: 10 000,00 PLN (stownie zt:
dziesiec tysiecy ztotych 00/100)

12.2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

12.3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na nastepujacy
rachunek bankowy Zamawiajgcego: PEKAO S.A. I O/Hrubieszéw Nr 66 12 40 28
29 1111 0000 4027 0267 =z adnotacja: ,Wadium- Znak sprawy:
WIR.271.1.7.2024.A]

12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu, Zamawiajacy uzna wadium, ktére
zostanie zaksiegowane na rachunku bankowym Zamawiajgcego przed uptywem
terminu sktadania ofert.

12.5. Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poreczenia wykonawca
przekazuje zamawiajagcemu oryginal gwarancji lub poreczenia, w postaci
elektronicznej - przed uptywem terminu sktadania ofert.

12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, lub poreczenia gwarancja lub poreczenie musi by¢
nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze pisemne Zadanie
Zamawiajacego, sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i powinna
zawierac nastepujgce elementy:

a) nazwe: dajgcego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poreczenia
(zamawiajgcego), gwaranta lub poreczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

b) kwote wadium,

c) termin wazno$ci gwarancji/poreczenia w formule: ,0d dnia ....... - do dnia

d) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptacenia kwoty wskazanej w
gwarancji/poreczeniu na pierwsze zadanie zamawiajacego w sytuacjach
zatrzymania wadium okreslonych w przepisach ustawy.
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12.7. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwiazania ofertg, z wyjatkiem przypadkow,
o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium okreslono w przepisach art.
98 ustawy.

Rozdziat 13
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

13.1.Kazdy Wykonawca moze ztozyc¢ jedng oferte.

13.2.0ferte sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym w formatach danych okre§lonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z
zastrzezeniem formatoéw, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z
uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiajacy preferuje w
szczeg6lnoSci nastepujace formaty przestanych danych: .pdf, .docx, zip
(Zamawiajacy dopuszcza takze format RAR)

13.3.O0ferta musi by¢ sporzagdzona w jezyku polskim.

13.4.Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte lub ztoZony wraz z ofertg sporzadzony w
jezyku innym niz polski musi by¢ ztozony wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

13.5.Tresc¢ oferty musi by¢ zgodna z tre$cig SWZ.

13.6.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztoZeniem
oferty.

13.7.Wykonawca przygotowuje oferte przy pomocy interaktywnego ,Formularza
ofertowego” udostepnionego przez Zamawiajgcego na Platformie e-Zamowienia i
zamieszczonego w podgladzie postepowania w zakladce ,Informacje
podstawowe”.

13.8.Zalogowany wykonawca uzywajac przycisku ,Wypekij” widocznego pod
JFormularzem ofertowym” zobowigzany jest do zweryfikowania poprawnos$ci
danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupeinienia
pozostatych informacji dotyczacych wykonawcy/wykonawcow  wspoélnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia.

13.9.Nastepnie wykonawca powinien pobra¢ ,Formularz ofertowy”, zapisa¢ go na
dysku komputera uzytkownika, uzupetic¢ pozostatymi danymi wymaganymi przez
Zamawiajacego i ponownie zapisa¢ na dysku komputera uzytkownika oraz
podpisa¢ odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 13.12
SWZ. Uwaga! Nie nalezy zmienia¢ nazwy pliku nadanej przez Platforme e-
Zamowienia. Zapisany ,Formularz ofertowy” nalezy zawsze otwiera¢ w programie
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Adobe Acrobat Reader DC.

13.10.Wykonawca sktada oferte za posSrednictwem zaktadki ,Oferty/wnioski”,
widocznej w podgladzie postepowania po zalogowaniu sie na konto Wykonawcy.
Po wybraniu przycisku ,Z16z oferte” system prezentuje okno sktadania oferty
umozliwiajgce przekazanie dokumentdw elektronicznych, w ktérym znajduja sie
dwa pola drag&drop (,przeciagnij” i ,,upus¢”) stuzace do dodawania plikow.

13.11.Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,Formularz oferty” w
pierwszym polu (,Wypemhiony formularz oferty”). W kolejnym polu (,Zatgczniki i
inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”) wykonawca dodaje
pozostate pliki stanowigce oferte lub sktadane wraz z oferta.

13.12.Formularz ofertowy podpisuje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem
podpisu jest typ wewnetrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w
typie zewnetrznym rowniez jest mozliwy, tylko w tym przypadku, powstaty
oddzielny plik podpisu dla tego formularza nalezy zatgczy¢ w polu ,Zatgczniki i
inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”.

13.13.Pozostate dokumenty wchodzace w sktad oferty lub sktadane wraz z ofertg, ktére
sg zgodne z ustawa Pzp lub rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym moga by¢ zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy  wspoélnie ubiegajgcego sie 0 udzielenie
zamoOwienia/podmiotu udostepniajgcego zasoby opatrzone podpisem typu
zewnetrznego lub wewnetrznego. W zaleznoSci od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnetrzny, wewnetrzny) w polu ,Zatgczniki i inne dokumenty przedstawione w
ofercie przez Wykonawce” dodaje sie uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub dokument z wszytym
podpisem (typ wewnetrzny).

13.14.W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie
poddajacym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest réwnoznaczne z
opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

13.15.System sprawdza, czy zlozone pliki sa podpisane i automatycznie je szyfruje,
jednoczes$nie informujac o tym wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i
odbioru oferty znajduje sie w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i
Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostepne s3g dla
zalogowanego Wykonawcy w zaktadce ,Oferty/Wnioski”.
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13.16.Maksymalny taczny rozmiar plikéw stanowigcych oferte lub sktadanych wraz z

oferta to 250 MB.

13.17.Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierac:

1) Formularz ofertowy udostepniony przez Zamawiajgcego na Platformie e-
ZamoOwienia i zamieszczony w podgladzie postepowania w zaktadce ,Informacje
podstawowe”.

2) Oswiadczenie wykonawcy/wykonawcy wspélnie ubiegajacego sie o
udzielenie zamowienia skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorym mowa w rozdziale 8.1 SWZ;

3) Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.2 SWZ (jezeli dotyczy);

4) Zobowigzanie lub inne dokumenty, o ktérych mowa w pkt 9.4 SWZ (jezeli
dotyczy).

5) Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby skladane na podstawie
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o ktéorym mowa w pkt. 9.8 SWZ (jezeli dotyczy),

6) Potwierdzenie umocowania do dzialania w imieniu Wykonawcy lub
podmiotu udostepniajacego zasoby:

a) Zamawiajacy w celu potwierdzenia, Ze osoba dziatajagca w imieniu
Wykonawcy lub podmiotu udostepniajgcego zasoby jest umocowana do jego
reprezentowania, zgda zltozenia wraz z ofertg odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru;

b) Wykonawca lub podmiot udostepniajacy zasoby nie jest zobowigzany do
ztoZzenia dokumentéw, o ktérych mowa w lit a), jezeli Zamawiajacy moze je
uzyska¢ za pomocg bezplatnych i ogoélnodostepnych baz danych, o ile
wykonawca wskazat dane umozliwiajgce dostep do tych dokumentow.

c) jezeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostepniajacego zasoby dziata
osoba, ktorej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentdéw, o ktédrych mowa w lit a), Zamawiajacy zada od Wykonawcy lub
podmiotu udostepniajgcego zasoby ztozenia wraz z ofertg petnomocnictwa
lub innego dokumentu potwierdzajagcego umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy.

7) Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamo6wienia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo do
reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego (jezeli dotyczy).

13.18. Pelnomocnictwo, o ktorym mowa w rozdziale 13.17 pkt 6) lit c) i pkt 7) SWZ
sktada sie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym lub w formie elektronicznej kopii poswiadczonej za zgodnos¢
notarialnie w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
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podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z
zastrzezeniem formatéw, o ktéorych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z
uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych..
13.19.Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), ktéore Wykonawca zastrzeze jako tajemnice
przedsiebiorstwa, powinny zostac¢ ztozone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia ,Dokument stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa”, a
nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng cze$¢ skompresowane do jednego
pliku (ZIP). Wykonawca zobowigzany jest, wraz z przekazaniem tych informacji,
wykazac speinienie przestanek okreslonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca sie, aby
uzasadnienie zastrzezenia informacji jako tajemnicy przedsiebiorstwa byto
sformutowane w spos6b umozliwiajacy jego udostepnienie. Zastrzezenie przez
Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia, bedzie traktowane
przez Zamawiajgcego jako bezskuteczne ze wzgledu na zaniechanie przez
Wykonawce podjecia niezbednych dziatan w celu zachowania poufnosci objetych
klauzulg informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy.
13.20.Wykonawca nie moze zastrzec w ofercie informacji, o ktérych mowa w art. 222
ust. 5 ustawy Pzp.
13.21.0s8wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 13.17 SWZ sporzadza sie pod
rygorem niewaznos$ci w postaci elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym
podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Rozdzial 14
SKEADANIE I OTWARCIE OFERT

14.1.Wykonawca skitada oferte za pomoca Platformy e-Zaméwienia dostepnej pod
adresem: https://ezamowienia.gov.pl

14.3.Termin sktadania ofert: 21.08.2024 r., godzina 10:00.

14.4.Termin otwarcia ofert: 21.08.2024 r., godzina 10:30.

14.5.Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert wycofa¢ oferte.
Wykonawca wycofuje oferte w zaktadce ,Oferty/wnioski” uzywajac przycisku
»Wycofaj oferte”.

14.6.Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

14.7.0twarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostepnego po zalogowaniu w zaktadce , Oferty /wnioski”.

14.8.Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowe;j
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prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawcéw, ktorych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

14.9.Zamawiajacy odrzuca oferte, jeZeli zostata ztoZona po terminie sktadania ofert, o
ktérym mowa w pkt. 14.2 SWZ.

Rozdziat 15
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

15.1.Wykonawca jest zwigzany ofertg do 19.09.2024 r.

15.2.W przypadku, gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem
terminu zwigzania ofertg, o ktorym mowa w pkt 15.1 SWZ, Zamawiajacy przed
upltywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci sie jednokrotnie do Wykonawcéw o
wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,
nie dtuzszy niz 30 dni.

15.3.Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktorym mowa w pkt. 15.2 SWZ, wymaga
ztozenia przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

15.4.W przypadku, gdy Zamawiajacy Zgda wniesienia wadium, przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg, o ktorym mowa pkt. 15.2 SWZ, nastepuje wraz z przedtuzeniem
okresu waznos$ci wadium albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Rozdzial 16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

16.1.Wykonawca podaje cene oferty w Formularzu ofertowym sporzadzonym wedtug
formularza w portalu e-Zamowienia jako 1aczng cene brutto [z uwzglednieniem
kwoty podatku od towarow i ustug (VAT)]

16.2.Podstawa do okreslenia ceny oferty jest SWZ wraz zatgcznikami.

16.3.0bowigzujacg forma wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawce przedmiotu
zamOwienia bedzie wynagrodzenie ryczaltowe wskazane w Formularzu
ofertowym. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z
wykonaniem zamodwienia w zakresie wynikajagcym z opisu przedmiotu
zamOwienia.

16.4.Cena winna uwzglednia¢ wymagania wskazane w dokumentacji opisujacej
przedmiot zaméwienia, SWZ i worze umowy.

16.5.Wszelkie rozliczenia dotyczace realizacji przedmiotu zamodéwienia opisanego w
niniejszej specyfikacji dokonywane beda w ztotych polskich.
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16.6.]Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardéw i ustug (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.), dla celow
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w
tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug, ktérag miatby obowigzek
rozliczyc¢.

16.7.W ofercie, o ktorej mowa w pkt. 16.6 SWZ Wykonawca ma obowigzek:

a) poinformowania Zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie
beda prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

c) wskazania warto$ci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
Zamawiajgcego, bez kwoty podatku;

d) wskazania stawki podatku od towardéw i ustug, ktora zgodnie z wiedza
Wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.

16.8.W Formularzu oferty Wykonawca podaje cene, z doktadnoscig do dwdéch miejsc po
przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o
informowaniu o cenach towaréw i ustug oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
denominacji ztotego, za ktérg podejmuje sie zrealizowac¢ przedmiot zamoéwienia.

16.9. Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z Projektem umowy Zatgcznik Nr 2 do SWZ.

16.10.Dla poréwnania i oceny ofert Zamawiajacy przyjmie calkowita cene brutto
dla danej czesSci zamodwienia, jaka poniesie na realizacje przedmiotu
zamoOwienia.

Rozdziat 17
OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

17.1 Zamawiajacy dokona oceny ofert, ktdre nie zostaty odrzucone, na podstawie
nastepujgcych kryteriow oceny ofert:

Lp. | Nazwa kryterium Znaczenie
kryterium (w %)
1 | Cena (P¢) 60
2 | Doswiadczenie personelu kluczowego (Pd) 40

Zamawiajqcy dokona oceny ofert przyznajqc punkty w ramach poszczegdlnych
kryteriow oceny ofert, przyjmujqc zasade, ze 1% = 1 punkt.
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17.2. Punkty za kryterium ,Cena” zostang obliczone wedtug wzoru:
Cn
Pc= ------- x 60 pkt
Cob

gdzie,
PC - ilo$¢ punktow za kryterium cena,
Cn - najnizsza cena ofertowa sposrod ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badane;j.
W kryterium , Cena”, oferta z najnizszg ceng otrzyma 60 punktéw a pozostate
oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najnizszej ceny
odpowiednio mniej. Koncowy wynik powyzszego dziatania zostanie zaokraglony
do dwoch miejsc po przecinku.

17.3.Kryterium ,Do$wiadczenie personelu kluczowego (Pd)”.

W powyzszym kryterium oceniane bedzie doswiadczenie osoby wskazanej przez
wykonawce jako projektant w specjalnosci architektonicznej, spetniajacej
wymagania zawarte w pkt 6.1.4 2) SWZ - ilo$¢ wykonanych dokumentacji
projektowych w ostatnich 3 latach.

W przedmiotowym Kkryterium Wykonawca moze uzyska¢ maksymalnie 40
punktow. W przypadku braku wpisania jakiegokolwiek doswiadczenia w
formularzu oferty, Zamawiajgcy wuzna Ze Wykonawca nie wykazuje
doswiadczenia w ramach przedmiotowego kryterium i przyzna Wykonawcy 0
pkt.

Wykonawca, ktory w ofercie wskaze osobe ktdra bedzie petnita funkcje
projektanta w specjalno$ci architektonicznej, otrzyma nastepujaca liczbe
punktéw w kryterium do$wiadczenie personelu kluczowego:

Liczba »Doswiadczenie personelu kluczowego (Pd)”.
punktow
40 pkt Sporzadzenie (autor) 1 dokumentacji projektowej

obejmujacej budowe, rozbudowe, przebudowe lub remont obiektu o
funkcji teatralnej lub koncertowej w okresie ostatnich 3 lat

17.4. Za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwieksza ilos¢
punktow (PO) obliczong na podstawie wzoru:
Po=Pc + Pd
gdzie:
Po - faczna ilo$¢ punktéw oferty ocenianej,
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Pc - liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Cena”,
Pd - liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,DoSwiadczenie personelu
kluczowego (Pd)”.

Rozdzial 18
WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZE] OFERTY

18.1.Zamawiajacy wybiera najkorzystniejszg oferte w terminie zwigzania oferta.

18.2.]Jezeli termin zwigzania oferta upltynal przed wyborem najkorzystniejszej
oferty, Zamawiajacy wzywa Wykonawce, ktorego oferta otrzymata najwyzsza
ocene, do wyrazenia, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
pisemnej zgody na wybor jego oferty.

18.3.Stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy niezwtocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty informuje réwnocze$nie Wykonawcéw, ktérzy zitozyli

oferty, o:

— wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci
Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania, jezeli sg miejscami wykonywania
dziatalno$ci Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

— Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone.

podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.4.Zamawiajacy udostepnia niezwtocznie informacje, o ktérych mowa w pkt 18.3 tiret
pierwszy SWZ, na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Rozdziat 19
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAC DOPEELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

19.1 W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcéw
wspolnie ubiegajagcych sie o udzielenie zamoéwienia, Wykonawca przed
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiajgcego przedtozy umowe regulujaca
wspotprace Wykonawcow.

19.2 Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac
ze sobg dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zatagczonych
do oferty.

19.3 O terminie ztozenia dokumentu, o ktérym mowa w pkt 19.1 SWZ Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce odrebnym pismem.

19.4 Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy na warunkach okres$lonych w rozdziale 20 niniejszej SWZ.

Rozdziat 20
WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

20.1 Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowigzany
bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).

20.2 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedilug
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, Ze poreczenie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

20.3 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego:

Bank PEKAO S.A. 1 O/Hrubieszow

6612402829111100004027 0267

Tytul przelewu: ,ZNWU-WIR.271.1.7.2024.A]J. ,,

20.4 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi by¢ wniesione najp6Zniej w
dniu podpisania umowy przez Zamawiajgcego, przed jej podpisaniem. Wniesienie
zabezpieczenia w pienigdzu bedzie uznane za skuteczne, jezeli rachunek
Zamawiajacego zostanie uznany kwotga zabezpieczenia najpdzniej w dniu
podpisania umowy przez Zamawiajacego i Wykonawce, przed jej podpisaniem.

20.5 Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

20.6 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji, wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady. Jezeli okres na jaki powinno by¢ wniesione zabezpieczenie bedzie
dtuzszy niz 5 lat, zabezpieczenie wnosi sie z uwzglednieniem przepiséw art. 452 ust.
8-10.

20.7 W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
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mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtos$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

20.8 W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedituzenia terminu realizacji umowy,
Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznoSci wniesionego zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieniezna,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgacy z aneksu do umowy.

Rozdziat 21
POSTANOWIENIA UMOWY

21.1 Projekt Umowy stanowi Zatacznik Nr 2 do SWZ.
21.2 Zamawiajacy przewiduje mozliwoSci wprowadzenia zmian do zawartej umowy,
na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowien Projektu Umowy

Rozdziat 22
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy
informuje, Ze:

1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz oséb, ktérych dane
Wykonawca przekazat w niniejszym postepowaniu;

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
na zadanie pn.. Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji
projektowej dla budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury w ramach zadania
»~Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury” oraz dla modernizacji sali
widowiskowej wraz z niezbednym zapleczem technicznym w budynku
Hrubieszowskiego Domu Kultury w ramach zadania ,Zintegrowany rozwdj
infrastruktury  kultury  Hrubieszowskiego = Obszaru  Funkcjonalnego”
prowadzonym w trybie podstawowym;

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z pdZn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”;
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4) dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia,
w sposOb gwarantujgcy jego nienaruszalnos¢.

5) obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio go
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatlem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w
sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7) Wykonawca posiada:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych dotyczacych
Wykonawcy;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich
zmiana nie skutkuje zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg
Pzp oraz nie narusza integralnos$ci protokotu oraz jego zatgcznikéow;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, Ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO;

8) Wykonawcy nie przystuguje:

— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
Z ustawa.

Wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679,
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ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania

o udzielenie zamo6wienia publicznego lub konkursu.

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiajgcego w Biuletynie

Zamowien Publicznych, prawa, o ktéorych mowa w art. 15 i art. 16 rozporzadzenia

2016/679, sa wykonywane w drodze zgdania skierowanego do Zamawiajgcego.

Rozdziat 23
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]

23.1 Srodki ochrony prawnej przewidziane sa w dziale IX ustawy.

23.2
23.3

Srodkami ochrony prawnej s3 odwotanie i skarga do sadu.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w konkursie oraz
poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepiséw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajacego
postepowanie o udzielenie zamoOwienia lub ogtoszenia o konkursie oraz
dokumentéw zamowienia przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste, o
ktérej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

23.4 Odwotanie przystuguje na:

23.5

23.6

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podjeta w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, do ktorej
Zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajacy byt do
tego obowigzany.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej. Odwotujacy

przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie elektronicznej albo

postaci elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono wniesione w

formie pisemnej, przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposdb,

aby mogt on zapozna¢ sie z jego treScia przed uptywem tego terminu.

Domniemywa sie, Ze Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z treScig odwotania przed

uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwotania

albo jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu
srodkow komunikacji elektroniczne;j.

Terminy wnoszenia odwotan.

1. Odwotanie wnosi sie w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego stanowigce;j
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podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana
w sposob inny niz okreslony w lit. a.

2. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie
zamoOwienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentéw zamdwienia wnosi sie w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych lub dokumentéw zamdwienia na stronie internetowe;.

3. Odwotanie w przypadkach innych niz okreSlone w pkt 1 i 2 wnosi sie w terminie
5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
mozna byto powzig¢ wiadomos$¢ o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia, w przypadku zamoéwien, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz progi
unijne.

4. Jezeli Zamawiajacy nie opublikowal ogtoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowigzku nie przestal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosit Wykonawcy do zlozenia oferty w
ramach dynamicznego systemu zakupéw lub umowy ramowej, odwotanie
wnosi sie nie pdZniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia
o wyniku postepowania

2) miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) nie zamieScit w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o wyniku
postepowania albo

b) zamieScit w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogloszenie o wyniku
postepowania, ktére nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamoéwienia w
trybie negocjacji bez ogtoszenia albo zaméwienia z wolnej reki.

23.7 Odwotlanie zawiera:

1) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer telefonu
oraz adres poczty elektronicznej odwotujgcego oraz imie 1 nazwisko
przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwe 1 siedzibe Zamawiajacego, numer telefonu oraz adres poczty
elektronicznej Zamawiajacego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnos$ci (PESEL) lub
NIP odwotujacego bedacego osoba fizyczng, jezeli jest on obowigzany do jego
posiadania albo posiada go nie majac takiego obowiazku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sgdowym, a w przypadku jego braku - numer w
innym wtasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwotujgcego niebedacego osoba
fizyczng, ktéry nie ma obowigzku wpisu we wtasciwym rejestrze lub ewidencji,
jezeli jest on obowigzany do jego posiadania;

5) okreslenie przedmiotu zamoéwienia;
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6) wskazanie numeru ogtoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie
ZamoOwien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej;

7) wskazanie czynnoS$ci lub zaniechania czynno$ci Zamawiajacego, ktorej zarzuca
sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy;

8) zwiezte przedstawienie zarzutéw;

9)zadanie co do sposobu rozstrzygniecia odwotania;

10) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie
odwotania oraz dowodéw na poparcie przytoczonych okolicznos$ci;

11) podpis odwotujgcego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz zatgcznikéw.

Do odwotania dotacza sie:

23.8

1) dowdd uiszczenia wpisu od odwotania w wymaganej wysoko$ci;

2) dowédd przekazania odpowiednio odwotania albo jego kopii Zamawiajgcemu;

3) dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania odwotujacego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie -
sagdu zaméwien publicznych.

Rozdzial 24
INFORMACJE DODATKOWE

24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.

24.6.
24.7.

24.8.
24.9.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje wymagan wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy
Pzp.

Zamawiajgcy nie przewiduje zamoéwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i
8 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca
w walutach obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.
Zamawiajacy nie wymaga obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych zadan zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o ktérych mowa w art. 230 ustawy
Pzp.

24.10.Zamawiajacy nie stawia wymogu lub mozliwoSci zlozenia ofert w postaci
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katalogow elektronicznych lub dotaczenia katalogéw elektronicznych do oferty,
w sytuacji okreslonej w art. 93 ustawy Pzp.

Rozdziat 25
ZALACZNIKI DO SWZ
Integralng czeScig SWZ sg zatgczniki:
Zatacznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia.
Zatacznik Nr 2 - Projekt umowy.
Zatacznik Nr 3 - Wz6r Formularza ofertowego.
Zatacznik Nr 4 - Wzér o$wiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspoélnie

ubiegajacego sie o udzielenie zaméwienia sktadanego na podstawie
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

Zatacznik Nr 5 - Wz6ér o$wiadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby sktadanego
na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

Zatacznik Nr 6 - Wz6ér o$wiadczenia wykonawcodw wspolnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamo6wienia - jeZeli dotyczy.

Zatacznik Nr 7 - Wzér wykazu ustug.

Zalacznik Nr 8 - Wz6ér wykazu osob.
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