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Kosztorys Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - modernizacja zaplecza 
szatniowego Orlik

Element Demontaże

1 KNR 401/354/7 Analogia -demontaż świetlików

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

2 KNR 404/803/1 Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad kondygnacją I

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

3 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy

Wyliczenie ilości robót:

8,5*5,5+5,5*5,5 77,000000

RAZEM: 77,000000 m2 77,000

4 KNR 404/403/2 Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk

Wyliczenie ilości robót:

77 77,000000

RAZEM: 77,000000 m2 77,000

5 KNR 404/506/4 Rozebranie obróbek blacharskich

Wyliczenie ilości robót:

(8,5+8,5+6*5,5)*0,5 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,000

6 KNR 404/508/1 Analogia- Rozebranie pokrycia z poliwęglanu

Wyliczenie ilości robót:

2,5*5,5 13,750000

RAZEM: 13,750000 m2 13,750

7 KNR 404/501/1 Analogia-Rozebranie podestu między kontenerami

Wyliczenie ilości robót:

13,75 13,750000

RAZEM: 13,750000 m2 13,750

8 KNR 401/609/1 Analogia- rozebranie izolacji z wełny mineralnej

Wyliczenie ilości robót:

77 77,000000

RAZEM: 77,000000 m2 77,000

9 KNNR 9/501/6 Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000

10 KNR 402/13/1 Analogia-Demontaż wentylatorów

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

11 Demontaż bojlera

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

12 KNR 19/928/12 Demontaż drzwi stalowych zewnętrznych
R = 0,700   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,3*2,1*2 5,460000

RAZEM: 5,460000 m2 5,460

13 KNR 19/928/12 Demontaż drzwi wewnętrznych
R = 0,700   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,1 4,100000

RAZEM: 4,100000 m2 4,100

14 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

77 77,000000

RAZEM: 77,000000 m2 77,000

15 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych cokolik

Wyliczenie ilości robót:

86*0,1 8,600000

RAZEM: 8,600000 m2 8,600
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16 KNR 401/609/1 Analogia- rozebranie izolacji z wełny mineralnej pod podłogą

Wyliczenie ilości robót:

77 77,000000

RAZEM: 77,000000 m2 77,000

17 KNR 404/405/1 Rozebranie drewnianych podłóg ślepych

Wyliczenie ilości robót:

77 77,000000

RAZEM: 77,000000 m2 77,000

18 KNR 401/535/4 Analogia-Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,000

19 KNR 401/535/6 Analogia-Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

20 Demontaż kratek wentylacyjnych z elewacji

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000

21 Utylizacja odpadów z budowy

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 m3 11,000

22 Utylizacja papy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 t 1,000

Element Roboty modernizacyjne

23 KNR 401/1214/2 Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2

Wyliczenie ilości robót:

18,5 18,500000

RAZEM: 18,500000 m2 18,500

24 KNR 401/1213/3 Lakierowanie elementów stalowych kontenera (które uległy korozji a przy rozbiórkach się ujawniły)

Wyliczenie ilości robót:

18,5 18,500000

RAZEM: 18,500000 m2 18,500

25 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

Wyliczenie ilości robót:

77 77,000000

RAZEM: 77,000000 m2 77,000

26 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho

Wyliczenie ilości robót:

77 77,000000

RAZEM: 77,000000 m2 77,000

27 KNR 401/412/2 Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu

Wyliczenie ilości robót:

8*5+5,5*5 67,500000

RAZEM: 67,500000 m 67,500

28 KNR 401/414/2 Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk

Wyliczenie ilości robót:

77 77,000000

RAZEM: 77,000000 m2 77,000

29 KNNR-W 
2/1105/3

Świetliki i klapy dymowe

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

30 KNR-W 
202/504/1

Analogia- pokrycie dachu membraną dachową

Wyliczenie ilości robót:

77 77,000000

RAZEM: 77,000000 m2 77,000

31 KNNR 2/504/1 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5mm przy szerokości rozwinięcia do 25cm

Wyliczenie ilości robót:

12,6 12,600000

RAZEM: 12,600000 m2 12,600
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32 KNR-W 
202/519/3

Rynny dachowe o średnicy 12cm

Wyliczenie ilości robót:

27 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,000

33 KNR 202/510/2 Rury spustowe

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,000

34 Wykonanie zadaszenia z poliwęglanu

Wyliczenie ilości robót:

13,75 13,750000

RAZEM: 13,750000 m2 13,750

35 KNR 202/1506/7 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych drewna(Konstrukcja zadaszenia z 
poliwęglanu)

Wyliczenie ilości robót:

17,6 17,600000

RAZEM: 17,600000 m2 17,600

36 Wykonanie zadaszenia z poliwęglanu

Wyliczenie ilości robót:

30,25 30,250000

RAZEM: 30,250000 m2 30,250

37 KNR 202/1110/4 Analogia - podest  między kontenerami wykonany z deski z tworzywa sztucznego

Wyliczenie ilości robót:

13,75 13,750000

RAZEM: 13,750000 m2 13,750

38 KNR 202/1110/4 Analogia-Podłoga pod wykładzinę PVC

Wyliczenie ilości robót:

77 77,000000

RAZEM: 77,000000 m2 77,000

39 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

77 77,000000

RAZEM: 77,000000 m2 77,000

40 KNR 202/1112/5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

77 77,000000

RAZEM: 77,000000 m2 77,000

41 KNR 202/1113/7 Listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane

Wyliczenie ilości robót:

86 86,000000

RAZEM: 86,000000 m 86,000

42 KNR-W 
202/1027/2

Drzwi zewnętrzne stalowe

Wyliczenie ilości robót:

5,46 5,460000

RAZEM: 5,460000 m2 5,460

43 KNR-W 
202/1027/2

Dzrwi wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

4,1 4,100000

RAZEM: 4,100000 m2 4,100

44 KNR 1901/705/2 Gruntowanie powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

8*4*2,5+5,5*2*2,5+4*2,5+1,5*2*2,5 125,000000

5,5*4*2,5+5,5*2*2,5 82,500000

RAZEM: 207,500000 m2 207,500

45 KNR 401/1206/2 Malowanie dwukrotne farbami specjalistycznymi HYDROPOX do pomieszczeń bardzo wilgotnych

Wyliczenie ilości robót:

207,5 207,500000

RAZEM: 207,500000 m2 207,500

46 KNR 202/1215/1 Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000

47 KNNR 5/410/2 Montaż wentylatorów ściennych z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000
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48 KNNR 5/501/2 Montaż opraw oświetleniowych LED

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 kpl 16,000

49 KNP 5/118/1 Podgrzewacze wody (bojlery) o pojemności do 100dm3

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

50 KNZ ALPI 
0404/01

Mycie i szorowanie elewacji w warunkach typowych

Wyliczenie ilości robót:

8*2*2,7+5,5*2*2,7+5,5*4*2,7 132,300000

RAZEM: 132,300000 m2 132,300

51 KNNR-W 
2/1406/4

Analogi-Malowanie podłoża farbą epoksydową(malowanie elewacji kontenerów)

Wyliczenie ilości robót:

132,3 132,300000

RAZEM: 132,300000 m2 132,300

52

Element Zagospodarowanie

53 KNR 231/107/1 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości
warstwy po zagęszczeniu do 10cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,000

54 KNR 231/511/2 Naprawa kostki przed kontenerem

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m2 7,00


