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1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania, przedmiot inwestycji / zaméwienia

Niniejsze opracowanie stanowi wykaz ogélnych wymagan i wytycznych, ktére bedg obowigzywaé Strony
Umowy, w ramach realizowanego zadania pn ,Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Szpitalu
Wojewddzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dotowanego przez
Skarb Panstwa — Ministra Zdrowia pn. ,,Poprawa jakosci i dostepnosci do swiadczen ratownictwa medycznego
w Szpitalu Wojewddzkim im. M. Kopernika w Koszalinie poprzez przebudowe i zakup nowego wyposazenia na
rzecz Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych z nim wspétpracujacych”.

Podstawa opracowania:

— Inwentaryzacja pomieszczen — z pomiaréw wiasnych,

— Wizja lokalna na terenie inwestycji;

— Prawo budowlane i inne przepisy i zasady wiedzy technicznej zwigzane z realizacjg procesu budowlanego;
~ PFU;

— SWZiUmowa;

Przedmiotem inwestycji / zamdwienia jest kompleksowe (wielobranzowe) zaprojektowanie (wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe, jesli bedzie konieczne) i wykonanie robdét budowlanych
przebudowy czesci parteru istniejgcego budynku Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Szpitala im. Mikotaja
Kopernika w Koszalinie w celu dostosowania jej pomieszczen do aktualnych potrzeb, m.in.
epidemiologicznych.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy w sposdb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego
stawiane przedmiotowej inwestycji i dostosowaniu cato$ci do wymogow budowlano-sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie takze do zalecen, wytycznych i wymagan Narodowego Funduszu
Zdrowia wzgledem warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia przeznaczone do wykonywania
Swiadczen medycznych planowanych do zakontraktowania przez Zamawiajgcego. Przywotane w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym przepisy nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym na
dzien ztozenia projektu budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenie na budowe. Dziatanie Wykonawcy
oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym porzgdkiem prawnym.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy okre$la zakres zamdwienia i jest podstawg do sporzadzenia kalkulacji
(preliminarza) kosztéw realizacji zamdwienia oraz ustalenia ryczattowej ceny ofertowej na kompleksowg
realizacje zadania.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowac¢ zaproponowany przez Zamawiajgcego
uktad graficzny w sposéb zgodny z przepisami: m.in. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019
r. wsprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. 2019 poz. 595) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) wraz z pdzniejszymi zmianami. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego
pracy musza by¢ zgodne z obowigzujgcym porzadkiem prawnym.

Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje m.in. nastepujgce dokumenty:

— Koncepcje architektoniczng (uktad funkcjonalny);

— Projekt architektoniczno - budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w
Polsce ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2020 poz. 1333) wraz z pézniejszymi zmianami
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012



r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz
z pbézniejszymi zmianami i inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe.

— Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe.

— Dokumentacje - projekt techniczny dla celéow realizacji inwestycji. Projekty techniczne stanowi¢ beda
uszczegdtowienie i uzupetnienie dla potrzeb wykonawstwa projektu architektoniczno - budowlanego.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdow zatwierdzenia Projektu
architektoniczno - budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.

— Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich opinii, pozwolen i decyzji administracyjnych

— Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy;

— Projekt aranzacji wnetrz

— Instrukcje eksploatacji: sieci, instalacji, sprzetu oraz instrukcje stanowiskowe urzadzen, itp. a takze inne
wymagane prawem dokumenty eksploatacyjne objete procesem projektowania a w pdzniejszym czasie
realizacji zadania;

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajgcego, wykona w ramach wynagrodzenia umownego wszystkie badania i analizy uzupetniajace
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu
architektoniczno - budowlanego, Projektu technicznego.

Zakres prac nalezy dostosowaé do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym (zwanym dalej PFU), z zastosowaniem obowigzujgcych przepiséw wymienionych
w czesci informacyjnej niniejszego opracowania.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen i ich wielkosé nalezy
traktowaé, jako pozadane rozwigzanie funkcjonalne. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ramach
wykonywanych prac projektowych i robot budowlanych wszystkie wytyczne w zakresie wymaganej
funkcjonalnosci grup pomieszczen, ilosci sal i tézek (zgodnie z ich rodzajem i przeznaczeniami) przy
zachowaniu stosownych wymiaréw pomieszczen, odlegtosci i powigzan funkcjonalnych pomiedzy
poszczegdlnymi pomieszczeniami, a takze obowigzujgcych wymogdéw okreslonych w przepisach
budowlanych, sanitarnych, ppoz. i innych, ktérych spetnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektu do
uzytkowania. Dokonanie wszelkich istotnych odstepstw i zmian od rozwigzan przedstawionych w PFU,
odniesieniu do wymiardéw liniowych, odlegtosci lub powierzchni przekraczajgcych 5% wartosci odniesienia,
wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do jednostronnej
oceny, jakie zmiany i jaki ich zakres uzna za istotny.

1.2 Okreslenia podstawowe

Za obowigzujgce nalezy uwazacé wszelkie definicje i okreslenia zawarte w istniejgcych przepisach tj. Prawie
Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz warunkach Umowy. Za nadrzedne wytyczne w odniesieniu
do realizowanego przedmiotu zamdwienia Wykonawca bedzie uwazat przepisy techniczno-budowlane,
przepisy wynikajgce z wymogow sanepidu, wytycznych p.poz., wytycznych bezpieczerstwa i higieny pracy w
obiektach uzytecznosci publicznej i miejscach pracy, wytycznych organizacji lub instytucji, ktére moga
ksztattowac wytyczne i wymagania dla SOR-6w na dzien realizacji projektu jak i wszystkich pozostatych
przepisach/rozporzadzeniach wymaganych polskim prawem w odniesieniu do realizowanego
przedsiewziecia, w tym m.in. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia zdnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos$¢ lecznicza (Dz. U. 2019 poz. 595) inne organizacje lub instytucje, ktére mogg ksztattowac wytyczne
i wymagania dla SOR-6w na dzien realizacji projektu.



1.2.1. Kody CPV

tab. 1 - lista kodow CPV

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.3. Lokalizacja inwestycji

Teren i budynek nalezgcy do Szpitala Wojewddzkiego im Mikotaja Kopernika znajduje sie w Koszalinie przy ul.
Tytusa Chatubinskiego 7, dziatka nr 4/9 o obszarze 7,23 ha obreb 19 Koszalin, gmina Koszalin, powiat Koszalin,
wojewddztwo zachodniopomorskie. Nieruchomos¢ zabudowana giéwnymi budynkami szpitalnymi
wybudowanymi na poczatku XX w. oraz w latach siedemdziesigtych i rozbudowywanymi w pdzniejszych
latach.

Szpital przy ul. Tytusa Chatubinskiego tworzy zespdt budynkéw szpitalnych i budowli, w tym budynki
administracyjne oraz klika budynkéw technicznych.

Nieruchomos¢ bedgca przedmiotem inwestycji zlokalizowana jest w Koszalinie, na terenie dziatek Szpitala
Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika. Dziatki szpitala, przylegaja bezposrednio do ulicy Tytusa
Chatubinskiego i ulicy Marszatka Jézefa Pitsudskiego. Na teren Szpitala prowadza trzy wjazdy od ulicy
Chatubinskiego: wjazd gtéwny, wjazd prowadzacy do parkingu na dziatce 4/5, wjazd przy zaktadzie
patomorfologii i jeden od strony ulicy Pitsudskiego — na dziatke z parkingiem (4/5).

Od pdtnocnego wschodu dziatka szpitala graniczy z terenami lesnymi, od strony potudniowego wschodu z
terenami ustug oswiatowych.

Przebudowa budynku, w ktérym znajduje sie miedzy innymi Szpitalny Oddziat Ratunkowy planowana jest na
fragmencie dziatki 4/9.

W obowigzujgcym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego brak nieprzekraczalnych linii
zabudowy dla dziatki szpitala. Dziatka potozona jest na osi pétnocny - zachdd - potudniowy - wschod. W
obrebie projektowanej przebudowy teren jest ptaski.

Na terenie dziatek wystepuja asfaltowe drogi wewnetrzne, chodniki, ktére wykonane sg w wiekszosci z kostki
betonowej.
Budynki szpitala, to w wiekszosci pojedyncze budynki potgczone tgcznikami, usytuowane w terenie zielonym.

W budynku, ktory jest przedmiotem inwestycji, znajduje sie Oddziat Intensywnej Opieki Medycznej oraz Izba
Przyje¢. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek robdt budowlano -instalacyjnych nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym sposoéb i czas ich prowadzenia. Wykonawca zobowigzany jest dochowac szczegdlnej
starannosci w celu zapewnienia ciggtosci pracy wszelkich urzadzen podtgczonych do instalacji, zwtaszcza w
Oddziale Intensywnej Opieki Medyczne;j.

1.4. Dane inwestora

Inwestorem jest Szpital Wojewddzki im. Mikotaja Kopernika, przy ul. Tytusa Chatubiinskiego 7, 75-581
Koszalin.



1.5. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ma prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscig zabudowang
oznaczong w ewidencji gruntéw jako dziatka nr4/9 , obreb 19 Koszalin, dla realizacji inwestycji na czesci
przedmiotowej nieruchomosci pn.:,Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Szpitalu Wojewddzkim
im. M. Kopernika w Koszalinie” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dotowanego przez Skarb Panstwa
— Ministra Zdrowia pn. ,Poprawa jakosci i dostepnosci do $wiadczen ratownictwa medycznego w Szpitalu
Wojewddzkim im. M. Kopernika w Koszalinie poprzez przebudowe i zakup nowego wyposazenia na rzecz
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych z nim wspotpracujgcych'.

1.6. Cel inwestycji

W wyniku realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy oczekuje wielobranzowego, kompleksowego zaprojektowania
(wraz z niezbednymi uzgodnieniami, decyzjami oraz wszelkim formalnosciami niezbednymi do tego celu) i
wykonania robdét budowlanych na podstawie przygotowanej dokumentacji ,pn ,Przebudowa Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego w Szpitalu Wojewddzkim im. Mikotfaja Kopernika w Koszalinie” w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego dotowanego przez Skarb Panstwa — Ministra Zdrowia pn. ,Poprawa jakosci i
dostepnosci do $wiadczen ratownictwa medycznego w Szpitalu Wojewddzkim im. M. Kopernika w Koszalinie
poprzez przebudowe i zakup nowego wyposazenia na rzecz Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz pracowni
diagnostycznych z nim wspodtpracujacych".

Podstawowym celem jest remont, przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz ogdlna poprawa
funkcjonalnosci i dostosowanie do aktualnych potrzeb w tym poprawa warunkdéw bezpieczenstwa
pozarowego w obiekcie, poprawa warunkéw pracy personelu, wyposazenie pomieszczen w niezbedne
systemy sanitarne, wentylacyjne, elektryczne wraz z konieczng przebudowa czy zmiang funkcji wybranych
pomieszczen (dostosowanie istniejgcych powierzchni uzytkowych do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim powinny odpowiadad
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. 2019 poz. 595), itp.

Metoda realizacji i etapowanie

Inwestycja pn. "Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Szpitalu Wojewddzkim im. Mikotaja
Kopernika w Koszalinie” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dotowanego przez Skarb Panstwa —
Ministra Zdrowia pn. ,Poprawa jakosci i dostepnosci do swiadczen ratownictwa medycznego w Szpitalu
Wojewddzkim im. M. Kopernika w Koszalinie poprzez przebudowe i zakup nowego wyposazenia na rzecz
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych z nim wspdtpracujgcych” realizowana
bedzie na podstawie pozwolenia na budowe. Zakres robdt objety pozwoleniem obejmowaé powinien petng
przebudowe obszaru Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego. Realizacja inwestycji zostata podzielona na 2 etapy:

Etap I: Wykonanie koncepcji nowego uktadu funkcjonalnego, wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej - projektu architektoniczno - budowlanego wraz z wszystkimi niezbednymi pozwoleniami,
uzgodnieniami itp. oraz wykonanie projektu technicznego

Etap Il: Wykonanie robdt budowlanych w zakresie przewidzianym w ww. dokumentacji i uzyskanie wszystkich
niezbednych pozwolen (w tym na uzytkowanie — o ile bedzie wymagane), uzgodnien itp.

1.7. Stan istniejacy

Istniejgcy Szpitalny Oddziat Ratunkowy (SOR) zajmuje potnocno zachodni fragment dziatki. SOR jest
skomunikowany facznikiem napowietrznym z istniejgcym w budynku gtéwnym E szpitala zaktadem
diagnostyki obrazowej. Od strony ulicy Tytusa Chatubinskiego - gtéwny wjazd do zespotu obiektdw szpitala,
podjazd dla karetek do SOR oraz wejscie dla pieszych.

Budynek wykonano w technologii monolitycznej z fragmentami technologii tradycyjne;j,



Stupy konstrukcyjne wylewane monolityczne
Dzwigary stropu nad podjazdem karetek — kratownica stalowa

tab. 2 — podstawowe informacje o obiekcie

Fundamenty posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych
i stopach fundamentowych zelbetowych, monolitycznych, wylewanych z
betonu
B20 zbrojonego stalg A-lll 34GS i AO St0S

Sciany Sciany usztywniajgce na catej wysokosci obiektu zelbetowe, monolityczne,

wylewane z betonu B25 zbrojonego stalg A-Ill 34GS i A0 St0S
Sciany zewnetrzne i cze$é usztywniajagcych murowane ceramiczne
Sciany zewnetrzne czeéci obiektu oraz tacznika komunikacyjnego —
systemowa

strukturalna scian szklana ze szkta bezpiecznego, anty refleksyjnego

Konstrukcja nosna
wewnetrzna

zelbetowe monolityczne ramy wielonawowe dwu i trzykondygnacyjne
wylewane z betonu B25 zbrojonego stalg

Sciany wypetniajace
uktady stupowo —
ryglowe

murowane z bloczkéw gazobetonowych

Elewacja

obiekt ocieplony styropianem i wetng mineralng, wyprawa tynkarska,
farba elewacyjna,

Tynki wewnetrzne

Cementowo - wapienne wykonczone gtadzig gipsows,

Stropy

zelbetowe i ptyty powtoki zelbetowej ukosnej grubosci 15 cm
monolityczne wylewane z betonu B25 zbrojonego stalg A-11 34GS i AO
St0s

Nadproza w $cianach
nosnych (zewnetrznych i
wewnetrznych)

oraz usztywniajgcych

zelbetowe monolityczne i prefabrykowane typu ,L-19”.

Szyby dzwigowe

murowane z bloczkédw ceramicznych

Klatki schodowe

wylewane, zelbetowe,

Stolarka okienna

stolarka PCV,

Slusarka i stolarka | $lusarka aluminiowa, drzwi wewnetrzne konfekcjonowane, do obiektéow
drzwiowa stuzby zdrowia w oscieznicach drewnianych.

Posadzki Wykonczone wyktadzing PCV, terakotg, posadzkg cementowa

Dach Dachdéwka ceramiczna

POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 992,40 M2

tab. 3 — Zestawienie pomieszczern i powierzchni - stan istniejgcy

. . Powierzchnia
Nazwa pomieszczenia 2
[m7]
Podjazd dla karetek 128,9
Korytarz/obszar segregacji medyczne;j 209,77
Pomieszczenie dekontaminacji 14,24
Pomieszczenie sanitariuszy 15,26
Pomieszczenie personelu dyzurnego 10,7
Pomieszczenie techniczne 8,93




Wiatrotap 6,97
Klatka schodowa 10,67
Rozdzielnia gtéwna 5,71
Komunikacja 51,22
WC personelu 7,08
Sala resuscytacyjna 1 32,15
Sala resuscytacyjna 34,21
RTG 31,30
Sala zabiegowa 15,53
Sala zabiegowa 22,09
Gipsownia 22,24
WC personelu 3,89
Pomieszczenie porzgdkowe 5,06
WC pacjentow mezczyzni 5,92
WC pacjentéw kobiety/ niepetnosprawni 8,29
Gabinet konsultacji (chirurg) 15,5
Magazyn 4,57
Gabinet konsultacji (okulista) 16,67
Gabinet konsultacji 12,74
Gabinet konsultacji 14,72
Komunikacja 80,73
Pok socjalny 13,58
Przebieralnia 5,29
Laboratorium cito 15,15
Magazyn 4,99
Rozliczenia 18,32
Obszar obserwacyjny 31,70
Dyzurka personelu 14,14
Obszar obserwacyjny 32,67
Pomieszczenie mycia i dezynfekcji 10,32
Pro Morte 6,08
Pomieszczenie do dezynfekgcji 7,51
Brudownik 4,61
tazienka personelu 11,35
tazienka pacjentéw 4,9
Magazyn 3,3
Magazyn 13,39
RAZEM 992,40

1.8. Ogolne warunki funkcjonalno-uzytkowe
Ogodlny proponowany przez Zamawiajgcego uktad funkcjonalny zostat przedstawiony w dokumentacji

stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania (Rysunek nr 11).

Wykonawca uwzgledniajgc wytyczne Zamawiajgcego zawarte w PFU ponownie przeanalizuje mozliwosci
funkcjonalne przebudowywanego obiektu i zagospodarowania oraz ich zgodnos¢ z obowigzujgcym prawem.
Wszelkie zmiany wzgledem uktadu funkcjonalnego przedstawionego przez Zamawiajgcego, muszg byc¢

uzgodnione z Zamawiajgcym.




1.9. Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamoéwienia

Przedmiot zamdwienia zostat opisany Umowag, na ktérg sktadajg sie dokumenty, ktére beda uwazane oraz
odczytywane i interpretowane, jako integralna czesci Umowy, wedle nastepujacej kolejnosci:

1. Umowa;

2.SWZ, w tym PFU;

3. Oferta;

4. Wszelkie inne dokumenty dotgczone do Umowy;
Dokumenty wymienione wyzej nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie bedzie to
powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu
wymaganej starannosci.
Warunki techniczne, wszystkie parametry i iloSci podane w wymaganiach Zamawiajgcego nalezy traktowad,
jako minimalne o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem. Obowigzkiem Wykonawcy jest
uzyskanie niezbednych warunkéw, uzgodnien, zgdd, pozwolen, decyzji oraz materiatow przedprojektowych
niezbednych do uzyskania, jesli zajdzie taka koniecznos$¢, prawomocnej decyzji o zmianie decyzji o
pozwoleniu na budowe. Przy opracowywaniu wszystkich projektdw oraz na etapie realizacji robot,
Wykonawca zapewni petng koordynacje miedzybranzowa.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)J

2.1. Wymagania ogélne

Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktérym wydzielone bedg tomy zgodnie
z przyjetg systematyka podziatu robdét budowlanych (branze, zakresy etapdw). Dokumentacja projektowa
opracowana przez Wykonawce, na kazdym z etapow wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Jednoczesnie Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za niedostatki czy btedy i pozostaje
odpowiedzialnym, zgodnie z Umowa, za weryfikacje projektu i/lub zmiany w projekcie, koniecznych
do wprowadzenia, aby zrealizowaé inwestycje spetniajgcg zatozony cel w ramach wynagrodzenia (ceny
ofertowej).

Wymaga sie, aby dokumentacja projektowa byta kompletna w zakresie wszelkich rozwigzan podstawowych
i szczegotowych we wszystkich branzach, niezbednych do przysztego prawidtowego funkcjonowania
przedmiotowego zadania. Wykonawca zobowigzany jest do sktadania raportéw z postepu prac projektowych
oraz stanu realizacji robét budowlanych w formie pisemnej.

Dokumentacja projektowa objeta zamodwieniem powinna by¢ zgodna z zasadami wiedzy technicznej i
przepisami _obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu.

2.2. Wytyczne szczegétowe do wykonania dokumentacji projektowe;j

Na kazdym etapie realizacji prac projektowych, dokumenty te podlega¢ bedg przeglagdowi i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i warunkami
umowy.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem
uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego bedzie pozyskiwat wszelkie wymagane decyzje niezbedne dla realizacji zadania przedmiotu
zamowienia, chyba, ze ze wzgledéw formalnych Zamawiajgcy zdecyduje o koniecznosci prowadzenia
procedury w swoim zakresie (w tym przypadku Wykonawca bedzie uczestniczyt w przygotowaniu niezbednej
dokumentacji).

Catos¢ dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce poza egzemplarzami wydrukowanymi
nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu rowniez w wersji elektronicznej na ptycie niezabezpieczone przed
kopiowaniem lub innym no$niku elektronicznym.

Wersje elektroniczng dokumentacji projektowej wykonac¢ nalezy z zastosowaniem formatéw elektronicznych
ustalonych z Zamawiajgcym.
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Dokumentacja projektowa bedzie sporzgdzona przez wykwalifikowanych projektantéw spetniajgcych
wymagania okreslone przepisami prawa oraz w wymaganiach Zamawiajgcego w Ogfoszeniu o Zamowieniu.
Wykonana wielobranzowa dokumentacja projektowa powinna umozliwiaé¢ realizacje robdét w zakresie
objetym niniejszym PFU i Umowa.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ aktualna na dzien realizacji projektu.
2.3. Zawartos¢ dokumentacji projektowe;j

W zakres prac projektowych objetych zamdwieniem wchodzi wykonanie wielobranzowej dokumentacji
projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, a w tym:

2.3.1.0pracowania przedprojektowe

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci, opracowanie inwentaryzacji budowlanej w zakresie:

a) wielobranzowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej niezbednej do realizacji przedmiotu
zamoéwienia, z uwzglednieniem pomieszczen i obszardw, na ktére projektowany zakres robot moze
mie¢ wptyw, a nie objetych zakresem przebudowy;

b) inne opracowania wynikajgce z indywidualnego charakteru obiektu i projektowanego remontu oraz
obowigzujgcego prawa;

2. Zakup niezbednej mapy geodezyjnej (do celdéw projektowych);

3. W przypadku wystgpienia koniecznosci, opracowanie ekspertyzy technicznej p.poz. oraz odstepstw od
warunkow higieniczno - sanitarnych oraz wymaganej przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) wraz z pdzniejszymi zmianami z uwzglednieniem pomieszczen i
obszardéw, na ktére projektowany zakres robdt moze mie¢ wptyw, a nie objetych zakresem przebudowy;

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci, opracowanie opinii geotechnicznej.
2.3.2. Opracowania projektowe w zakresie

1. Dokumentacja Projektowa w zakresie okreslonym w Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu iformy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz z
pozniejszymi zmianami tj.:

a) Projekt architektoniczno - budowlany (w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe) w
zakresie wymaganym prawem i okresSlonym w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz
z pbézniejszymi zmianami;

b) W przypadku wystgpienia koniecznosci, informacje dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w
zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

c) Projekty Techniczne branzowe, rozwijajgce Projekt Budowlany (wg nowej procedury) w mysl zapiséw
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609) wraz z pdzniejszymi zmianami, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. Ust. 2004 nr
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202, poz. 2072) wraz z pdzniejszymi zmianami i innych pozostatych przepiséw posiadajgcych istotne
odniesienie do dokumentacji projektowej.

2.3.3. Naktad i forma dokumentacji projektowe;j

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy wykonanie i protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu w jego siedzibie
dokumentacji projektowej opracowanej w zakresie i w ilosci okreslonej w Umowie :

-koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej;

-projekt budowlany zatwierdzony ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe w wersji papierowej;

-oryginat decyzji o pozwoleniu na budowe oraz warunkéw zabudowy (w przypadku, gdy dziatka objeta jest
planem zagospodarowania, wypis z miejscowego planu);

- projekty techniczne / wykonawcze w wersji papierowej oraz elektronicznej;

- petng dokumentacje w wersji elektronicznej w formacie nieedytowalnym i w zaleznosci od opracowanego
dokumentu stanowigcego element dokumentacji w formacie edytowalnym

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy w wersji papierowe;j i elektronicznej

-os$wiadczenie, e projekt zostat wykonany zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc
o$wiadczenia bedg przekazywane wraz z kazdym z opracowan bedacych elementem dokumentacji
projektowe]j stanowigcej Przedmiot Umowy — egzemplarz do kazdej wersji papierowej i elektronicznej;

-o$wiadczenie o przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu praw autorskich i praw
zaleznych — os$wiadczenia bedg przekazywane wraz z kazdym z opracowan bedacych elementem
dokumentacji projektowej stanowigcej Przedmiot Umowy — egzemplarz do kazdej wersji papierowej i
elektronicznej,

- oswiadczenie o braku jakichkolwiek wad prawnych przekazywanej dokumentacji projektowej —
oswiadczenia bedy przekazywane wraz z kazdym z opracowan bedacych elementem dokumentacji
projektowej stanowigcej Przedmiot Umowy -—egzemplarz do kazdej wersji papierowej i
elektronicznej;

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacji projektowej
w znormalizowanym rozmiarze/format A4 i jego wielokrotno$é. Opisy powinny by¢ dostarczone na papierze
A4. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana i skompletowana w tomach i systematyce uzgodnionej
z Zamawiajgcym.

Wykonawca przy wykonaniu wymaganej dokumentacji projektowe] i realizacji prac budowlanych ma

obowigzek:

a) Zastosowania sie do obowigzujacych przepiséw (w tym dotyczacych w szczegdlnosci zagadnien
higieniczno-sanitarnych, przeciwpozarowych, BHP i ergonomii oraz ochrony s$rodowiska), norm,
wytycznych zalecen, wiedzy technicznej;

b) Zbadania i zapoznania sie ze stanem faktycznym nieruchomosci stanowigcej przedmiot robdt,
opracowania koniecznych inwentaryzacji i ekspertyz oraz uzyskania w ramach wynagrodzenia umownego
wszelkich materiatéw i badan koniecznych dla wykonania dokumentacji projektowej i prowadzenia robot
budowlanych (np. mapy dla celdw projektowych, wypisy, wyrysy, badania geotechniczne, tyczenia
geodezyjne, ekspertyza ppoz. itp.);

c) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych zgtoszern administracyjnych,
uzgodnien, pozwolen, innych decyzji administracyjnych niezbednych w celu wykonania catego zadania
inwestycyjnego we wtasciwych urzedach oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztow;

d) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich uzgodnien z gestorami sieci oraz pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z przebudowsg, likwidacjg, zmianami infrastruktury technicznej stanowigcej
wtasnos¢ poszczegdlnych gestorow;

e) Zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztow;
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f) Opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiajgcemu najpdzniej w
dniu rozpoczecia robot;

g) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zaréwno w
odniesieniu do wtasnego personelu jak i 0séb postronnych. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg;

h) Wykonawca jest zobowigzany we witasnym zakresie zabezpieczy¢ teren robot przed dostepem oséb
niepowotanych oraz chronic¢ sprzet i materiaty przed kradziezg lub uszkodzeniem;

i) Wykonawca ma obowigzek, przy zachowaniu parametréw okreslonych w PFU zaoferowaé rozwigzania
techniczne, technologie, sprzet, urzadzenia, ktére na etapie uzytkowania i eksploatacji zrealizowanego
obiektu i dostarczonego sprzetu bedg przedstawiaty najkorzystniejsze koszty eksploatacji i uzytkowania.
Na Zzadanie Zamawiajagcego powinien przedstawi¢ stosowne wyliczenia i analizy udowodniajace, ze
zaproponowane rozwigzanie nie jest gorsze od przewidzianego w PFU;

j) Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespotu projektowego — uprawnionego architekta
koordynujgcego prace zespotu projektowego, ktérych dziatanie bedzie umozliwiato staty kontaktu z
Zamawiajgcym i wyznaczonymi przez Zamawiajgcego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy wymaga statego pobytu kierownika budowy na budowie w trakcie wykonywania robot;

k) Przygotowania dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wykonanego zadania /dokumentacja
powykonawcza i odbiorowa/ wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji /zgtoszenia
obiektu do uzytkowania oraz skfadania wszelkich wyjasnien i uzupetnien koniecznych do
uprawomochienia sie decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie oraz reprezentowania Zamawiajgcego
w tym postepowaniu o uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie;

I) Wykonania $wiadectwa energetycznego budynku;

m) Uwzglednienia w cenie wszelkich kosztéw nadzoréw, opinii i sporzadzenia dokumentacji wymaganych
przez wtascicieli sieci, terenu, zieleni lub urzadzen;

Zaleca sie odbycie wizji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialno$é, koszt
i ryzyko, wszystkich czynnikdw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce do prowadzenia prac projektowych i robot
budowlanych.

Ponadto Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy:

1) Ogrodzenia placu budowy;

2) Przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw;

3) Pokrycia kosztu poboru medidw przy zastosowaniu zamontowanych przez niego stosownych podlicznikéw;
4) Jasnego okreslenia i kontrolowania miejsca wjazdu i wyjazdu z terenu w, w celu zapobiezenia kradziezy
sprzetu i materiatdw oraz dostepu oséb niepowotanych

5) Wykonania lub pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzen powstatych podczas realizacji niniejszego
zadania;

6) Uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do wykonania, w tym prac
zabezpieczeniowych, porzagdkowych, systematycznego wywozu ewentualnych odpadéw budowlanych;

7) Uzgodnienia na czas trwania budowy (z osobg wskazang przez Zamawiajgcego) miejsca sktadowania
materiatow budowlanych;

8) Ubezpieczenia i ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za sprzet i materialy pozostawione na terenie
inwestycji;

9) Zabezpieczenia istniejgcej i nowo urzadzonej zieleni przed zniszczeniem w trakcie robot, natomiast w razie
jej zniszczenia dokonania rekultywacji terenu na wtasny koszt, poniesienia opfat i kar administracyjnych, oraz
dokonania odtworzenia tej zieleni lub ewentualnie nasadzen kompensacyjnych;

Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do

zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady w dokumentacji projektowe]. Nadzér autorski Wykonawca
bedzie petnit wramach wynagrodzenia i w zakresie objetym Umowga. Wykonawca w zakresie realizacji
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zadania winien rozwigzywaé na biezgco wszystkie wynikte w trakcie projektowania i realizacji inwestycji
kolizje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2.3.4. Zgodnos¢ z przepisami

Wykonawca przy projektowaniu robdét budowlanych bedzie przestrzegat minimalnych wymagan
projektowych zatozonych w Umowie i PFU. Wykonawca wykona prace projektowe zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
Niezaleznie od danych zawartych w PFU (o ile nie stojg w sprzecznosci z obowigzujgcym prawem),
Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacjg projektowa w taki sposéb, ze roboty budowlane wedtug
niej wykonane beda nadawaty sie do celdw, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem zgodnos¢é Wykonawcy z
minimalnymi wymaganiami projektowymi przedstawionymi w PFU, nie zwolniag Wykonawcy od Zzadnej
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

2.3.5. Ustawy i rozporzadzenia

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm, normatywdw i innych aktéw
prawnych. W szczegdlno$ci dotyczy to nastepujgcych rozporzadzen, ustaw, norm i normatywow:

1)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) wraz z pdzniejszymi zmianami;

2)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) wraz z pdzniejszymi zmianami;

3)Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczg (Dz. U. 2020
poz. 1943);

4)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2019 poz. 67);

5)Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz z pdzniejszymi
zmianami;

6)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) wraz z pdzniejszymi zmianami;

7)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126);

8) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. 2023 poz. 1610)

9)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z pézniejszymi zmianami;

oraz inne obowigzujgce, majgce zastosowanie w przypadku realizacji inwestycji, a niewymienione wyzej.
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2.3.6. Normy i normatywy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych w trakcie realizacji prac
projektowych i robot budowlanych norm podstawowych i zwigzanych z nimi norm szczegétowych, przepisow
technicznych odpowiednich i przypisanych dla danego rodzaju robdt obowigzujgcych w trakcie prac
projektowych i robdt budowlanych, przepiséw bhp i ochrony ppoz. w zakresie obowigzujgcym dla danego
zakresu robdét. Powyisze dotyczy norm obowigzujgcych na terenie Polski i krajow Unii Europejskiej. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzic¢ waznos¢ aktu prawnego.
W przypadku odstgpienia przez Wykonawce podczas realizacji prac projektowych lub robdt budowlanych
od przepisdow wynikajgcych z normatywow obowigzujgcego prawa, Wykonawca powinien poinformowac
Zamawiajgcego o odstgpieniu od obowigzujgcych przepiséw z podaniem uzasadnienia. Kazde odstgpienie
Wykonawcy od obowigzujgcych przepiséw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z
Umowy. Zamawiajagcy w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od obowigzujgcych przepisow, jest
upowazniony w ramach wynagrodzenia wynikajagcego z Umowy do uzyskania od Wykonawcy, na zgdanie
Zamawiajgcego, ekspertyzy opracowanej przez eksperta w danej dziedzinie uzasadniajacej konsekwencje
odstgpienia od obowigzujacych przepiséw.

2.4. Dodatkowe wymagania dotyczace projektow

Dokumentacja projektowa ma by¢ dostosowana do istniejgcych warunkdw pracy (czynny obiekt Szpitalny),
budowy, lokalizacji wszystkich elementdw oraz spetnia¢ wszystkie wymagania stawiane opracowaniom
projektowym wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw, norm i niniejszego PFU. Zamawiajacy zastrzega
sobie, Ze Wykonawca nie moze wykorzystaé uzyskanych do projektowania danych doinnych prac
projektowych lub przekaza¢ takich danych innym podmiotom gospodarczym bez zgody Zamawiajgcego.

2.5. Gwarancja opracowan projektowych

Wykonawca na dokumentacje projektowg i przyjete w niej rozwigzania techniczne udzieli Zamawiajgcemu
36 miesiecy rekojmi i gwarancji, ktore bedg liczone od dnia jej odbioru wykonanego przez Zamawiajacego.

3. INNE OPRACOWANIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
3.1. Projekt organizacji robot

Wykonawca jest zobowigzany, w terminie ustalonym z Zamawiajgcym od przejecia placu budowy, opracowac
i przedstawié do akceptacji Zamawiajgcego Projekt Organizacji Robdt. Opracowany przez Wykonawce Projekt
Organizacji Robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt.
Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, harmonogramem robét i Umowa.

Projekt powinien zawiera¢ m.in.:

-0golng organizacje wykonania robdt, sposéb prowadzenia robét oraz miejsce sktadowania
materiatdw/urzadzen wraz z ich zabezpieczeniem;
- projekt zagospodarowania placu budowy;

3.2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126). W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym.

3.3. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca po przejeciu placu budowy wykona dokumentacje fotograficzng dla catego przebudowywanego
obiektu oraz terendw przylegtych i podlegajacych wptywom przebudowy i przekaze jg Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji robot budowlanych prowadzi¢ i kompletowac
dokumentacje fotograficzng dla catosci robdt budowlanych w celu potwierdzenia ewentualnej jakosci i
zakresu wykonanych robét budowlanych. Dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
z dokumentami odbiorowymi dla catosci robot realizowanych w ramach Umowy.

3.4. Harmonogram przedmiotu zamdéwienia
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia zgodny z zatozeniami SIWZ

Wykonawca w ramach realizacji przygotuje niezbedng dokumentacje w celu uzyskania przez Zamawiajgcego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, w przypadku gdy bedzie ona konieczna.

3.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy robét

Wykonawca zgodnie z Umowag opracuje i przekaze zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU,
harmonogram rzeczowo-finansowy robét i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym. Wykonawca przygotuje harmonogram (wersja edytowalna i papierowa) dla
zakresu rzeczowego. Zatwierdzony harmonogram szczegétowy bedzie podstawg do kontroli postepu robét.

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO REALIZACII ROBOT
4.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) wraz
z pbézniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) wraz
z pbézniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi byé réwniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowigzujgcymi przepisami.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie danymi
z niniejszego PFU oraz wtasnymi wynikami analiz. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych
robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na placu budowy, metody uzyte przy robotach oraz za ich
zgodnos$é z Umowag i poleceniami Zamawiajgcego.

W wycenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszelkich prac wynikajgcych z koniecznosci usuniecia
pojawiajgcych sie w trakcie realizacji Inwestycji kolizji z infrastrukturg techniczna.

4.2. Zmiana wymagan Zamawiajacego
W przypadku propozycji zmian do wymagan Zamawiajgcego zgtaszanych przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia wniosku uzasadniajgcego zmiane wraz z analizg finansowg, rzeczowg

i formalng tej zmiany oraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przez warunki Umowy oraz Prawo
Zamoéwien Publicznych.
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Wykonanie robdt dodatkowych/uzupetniajgcych moze nastgpié¢ tylko i wytgcznie po uprzednim wyrazeniu
zgody przez Zamawiajacego na takie roboty. Konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ w terminie 7 dni od powstania koniecznosci ich wykonania.

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje dodatkowych robdt budowlanych okreslone zostanie na podstawie
kosztorysu szczegétowego sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Skfadniki cen tj. robocizna, materiat, sprzet oraz narzuty, stuzgce do sporzadzenia kosztorysu szczegétowego,
o ktéorym mowa nie mogg by¢ wyzisze niz podane w obowigzujgcych informatorach o cenach czynnikéw
produkcji budowlanej w 3 kw. 2024 r.

4.3. Zgtoszenie robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przygotuje wymagane dokumenty, do zgtoszenia rozpoczecia
robot witasciwemu organowi nadzoru budowlanego w formie i trybie okre$lonym w Ustawie Prawo
Budowlane oraz ustawie Prawo ochrony srodowiska.

4.4. Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963) wraz
z pbézniejszymi zmianami, zobowigzany jest do oznakowania budowy placu budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzadzeniem. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét od dnia przekazania placu
budowy przez Zamawiajacego dla wykonawcy.

4.5. Plac budowy

Realizacja robdt rozpocznie sie po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajgcego placu budowy.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie drédg tymczasowych, ogrodzen tymczasowych, a takze
zabezpieczenie terenu robdt. Na ogrodzeniu lub w innym widocznym miejscu nalezy zamiesci¢ tablice
informacyjne zgodnie z przepisami. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i rusztowaniach nie mozna wywieszaé
reklam innych niz uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz za jego zgoda i wiedzg. Przed rozpoczeciem robét na
placu budowy, Wykonawca wykona dokumentacje zdjeciowqa i przekaze j3 Zamawiajgcemu w ramach
dokumentacji powykonawczej.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za ten teren oraz za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosc¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze, aby zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce obiekty znajdujgce sie na placu budowy lub w jego
sgsiedztwie i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd.

4.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakornczenia i odbioru robdt. W szczegdlnosci
Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan:

- Wykonaweca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb  wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych.

- Koszty za zabezpieczenie placu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie
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4.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t budowlano-montazowych

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, ponadto, miejsce sktadowania materiatéw i odpaddéw zostanie wyznaczone przez
Zamawiajgcego i zabezpieczone przez Wykonawce. Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas
prowadzenia robdt chroni¢ sSrodowisko na placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ograniczy¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi, stuzb miejskich i ratowniczych
wynikajgce z zastosowanych metod prowadzenia robot a w szczegdlnosci:

- Nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytéw i gazéw,

- Prowadzi¢ wtasciwg gospodarke odpadami,

- Nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu,

- Nie zanieczyszczaé¢ wdd powierzchniowych odpadami i substancjami trujgcymi,

- Przestrzegac warunkéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca uzyska we witasciwym zakresie wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych. Ponadto, miejsce sktadowania materiatdw zostanie wyznaczone
przez Zamawiajacego i zabezpieczone przez Wykonawce.

4.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na budowy placu budowy oraz
zapleczu budowy. Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych. Materiaty takie
winny by¢ dowozone na biezgco, w iloSci nieprzekraczajgcej dziennego zuzycia lub w ilosciach okreslonych na
podstawie stosownych przepiséw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie obowigzujacych przepiséow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie miat obowigzek podjg¢ wszelkie srodki, zeby
zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczenstwa. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni, Ze bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa bedg uwzglednione w wycenie.

4.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca w przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badZ instalacji nalezgcych
do Zamawiajgcego a wykraczajgcych poza zakres przebudowy w trakcie wykonywania robdt lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na swoj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w taki sposdb, aby zminimalizowac¢ ewentualne niedogodnosci dla uzytkownikéw
przebudowywanego obiektu i okolicznych zabudowan. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia
w sgsiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wtasnym
staraniem i uwzgledni w cenie ofertowej wszelkie konieczne zgody i zezwolenia witadz lokalnych,
przedsiebiorstw iwtascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejagcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejgcej instalacji. Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia
nad wykonawstwem przy zblizeniach do istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowe] i samorzagdowej, zarzgdzenia wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robdét.

4.12. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli Robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robét. Kontrola jakosci wykonywania robdt i stosowania materiatéw odbywaé sie
bedzie na zasadach i zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Programem Zapewnienia
Jakosci. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. Wykonawca
zaproponuje do akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem, wdrazaniem i
prowadzeniem systemu zapewnienia jakosci ponosi Wykonawca.

4.14. Narady
Przewiduje sie organizowanie narad koordynacyjnych — technicznych (czestotliwo$¢ narad wg. zapisow w

Umowie) z udziatem Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy (w tym Nadzér Autorski). Celem tych narad
bedzie rozwigzywanie biezgcych technicznych spraw budowy w trakcie realizacji robét budowlanych.

4.15. Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujgcg Ustawg o odpadach (Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach, ustawy - Prawo ochrony Srodowiska oraz ustawy o odpadach)
(Dz. U. 2021 poz. 1648 z pdzniejszymi zmianami) Wykonawca odpowiada za prawidtowe gospodarowanie
odpadami. Poprzez gospodarowanie odpadami rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w
tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadow w trakcie trwania
Umowy zostang poniesione przez Wykonawce.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO REALIZACJI ROBOT

5.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
i posiadaé¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci z wymaganiami Zamawiajgcego,

- howe i nieuzywane,

- wszystkie materiaty stosowane przy realizacji Umowy muszg by¢ bezpieczne, nie mogg miec¢ negatywnego
wptywu na srodowisko;

- wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentédw zwigzanych z materiatami, a
istniejgcych w innych jezykach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakoSciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
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badan materiatdéw, przedstawiania Swiadectw, atestéw i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zZrddta w sposéb cigglty spetniajg wymogi Zamawiajgcego. Przed
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego petng informacje na temat wszelkich materiatéw i produktow. Przed ztozeniem
jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o zatwierdzenie
materiatu. Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznaczne. Zamawiajagcy w ramach niniejszego
zamoOwienia nie dostarcza zadnych materiatéw, sprzetu ani urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone i zainstalowane w
ramach realizacji niniejszego zamowienia byty fabrycznie nowe. Wszystkie dostawy wraz z transportem
na teren budowy, stanowig obowigzek Wykonawcy.

5.2. Réwnowazno$¢ materiatow, sprzetu i urzadzen

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen réwnowazinych, pod warunkiem,
Ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow technicznych, jakosSciowych i eksploatacyjnych nie gorszych
od zatozonych w niniejszym PFU. Ponadto, Zamawiajgcy zwraca uwage, ze w przypadku skfadania przez
Wykonawce propozycji rozwigzan rownowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane
dostawy, ustugi lub roboty budowlane sg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego. Wraz z wnioskiem
o0 zastosowanie rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma obowigzek wykazaé¢ réwnowaznosci, odnoszac sie
do nastepujgcych zagadnien:

- parametrdow technicznych,

- trwatosci,

- eksploatacji,

- funkcjonalnosci,

- przebudowy,

- celu przedmiotu umowy.
Jezeli zastosowanie rozwigzania réwnowaznego wymaga dopetnienia strony formalnej, np., zmiany decyzji
o pozwoleniu na budowe, wykonania dodatkowych projektéw czy rysunkéw, Wykonawca wraz z wnioskiem
ma obowigzek czynnosci te dopetni¢ pokrywajgc zwigzane z tym koszty.

5.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem
i niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw
szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

5.4. Kwalifikacje wiasciwos$ci materiatow i urzadzen

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Zamawiajgcego, wszelkie materiaty uzywane
do roboét beda najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajéw i beda zgodne z aktualnym wydaniem stosowanych
norm. Pominiecie w dokumentacji przetargowej dowolnego materiatu niezbednego do ukornczenia robot nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie petnego ich zakresu. Kazda partia materiatéw,
wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla robdt muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Materiaty i
urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Dla zakupywanych materiatéw i
urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw protokoty z przeprowadzonych préb, ktére sg
reprezentatywne dla dostarczonych materiatdow i urzadzen i przesle kopie takich atestéw do Zamawiajacego.
Atesty takie majg stwierdzi¢, ze odnosne materiaty i urzadzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan
zawartych w Umowie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawaé wyniki
przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz materiaty i urzgdzenia dostarczone na plac budowy mozna
zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Ponadto, Wykonawca przy ztozeniu Whniosku o Zatwierdzenie materiatu przediozy Zamawiajgcemu
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os$wiadczenia:

- zgodnosci wniosku o zatwierdzenie materiatu z opisem przedmiotu zamdwienia,

- o dostepie do czesci zuzywajgcych sie i zamiennych przez odpowiedni okres czasu.
Tres¢ powyzszych oswiadczen nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

5.5. Przechowywanie i magazynowanie materiatow

Miejsce czasowego sktadowania materiatéw i urzadzen, beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Czas przechowywania materiatéw i urzadzei na placu budowy
nalezy zminimalizowa¢ poprzez witasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem robdt, aby
unikng¢ sktadowania na terenie duzych ilosci niewbudowanych materiatéw. Wszystkie sktadowane materiaty i
urzadzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, bedg nalezycie zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, tak, aby zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét. Urzadzenia i materiaty nalezy
przechowywac i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentéow, wraz z kopiami tych instrukcji. Gruz,
materiaty z rozbidrki nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozié¢ na biezgco z placu
budowy. Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych. Materiaty takie winny by¢
dowozone na biezgco, w ilosci nieprzekraczajgcej dziennego zuzycia lub w ilo$ciach okreslonych na podstawie
stosownych przepiséw.

5.6. Dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen
Dla kazdego rodzaju urzadzern Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim (w przypadku dokumentéw obcojezycznych
Wykonawca przekaze stosowane ttumaczenia).
DTR te beda obejmowac:
1) Czes¢ rysunkowa obejmujgca
a) schematy procesu i instalacji,
b) kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
c) rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami oraz z
ciezarem urzadzenia,
d) opis wszystkich komponentéw/jednostek urzadzen/systemow i ich czesci,
e) zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzgdzen/systemow,
f) certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty prob etc.)
g) obliczenia (wytrzymatosé, osiagi etc.),
h) schemat potaczen elektrycznych,
i) specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych z wyposazeniem.
2) Czes¢ instalacyjng obejmujg opisy
a) wymagan dotyczacych instalacji,
b) wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,
c) zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.
3) Czesc obstugowa obejmujaca opis
a) obstugi,
b) konserwacji,
c) naprawy.
DTR bedg przektadane Zamawiajgcemu do przegladu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie urzadzen przed
rozpoczeciem dostawy urzadzen.

5.7. Obstuga serwisowa dostarczonych urzadzen

Wykonawca wraz z wnioskiem o zatwierdzenie urzadzen (np. centrale wentylacyjne itp.) dotgczy instrukcje
obstugi i przeprowadzi szkolenia z obstugi. Do kazdego z dostarczonego urzadzenia, zostanie dotgczona
instrukcja obstugi, zawierajgca w swej tresci:
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— OPIS (krétka charakterystyka, budowa, identyfikacja, dane techniczne, akcesoria, schematy
wewnetrzne podfgczen do urzadzen zewnetrznych);

- WSKAZOWKI (whasciwosci, rodzina urzadzen, zakres stosowania, ograniczenia zastosowania);

— MONTAZ (podtaczenia, warunki montazu, schematy i rysunki podtgczed zewnetrznych, wymagania
instalacyjne, przebieg instalowania);

— URUCHOMIENIE (opis i wartosci nastaw uzytkownika oraz instalatora, diagnostyka wstepna, blokady
rozruchu);

— OBSLUGA (Czynnosci manipulacyjne, funkcje niepodlegajagce zmianom, praca w trybie
automatycznym recznym i awaryjnym, detekcja i sygnalizacja standéw alarmowych, instrukcje
postepowania wobec zaktdcen pracy i awarii);

— KONSERWACIJA (Preliminarz czynnosci obstugowych, materiaty eksploatacyjne);

5.8. Szczegétowe wymagania dotyczace materiatéw wykorzystanych do wykonczenia pomieszczen oraz
wyposazenia statego wnetrz

Wykonawca w ramach realizacji zamdwienia powinien podda¢ analizie wszystkie elementy zawarte w opisie
przedmiotu zamodwienia niniejszego PFU. Zaprojektowane elementy majg zapewnia¢ dtugotrwate
uzytkowanie, stgd standard przyjetych rozwigzan powinien by¢é wysoki. Nalezy uwzglednié charakter
prowadzonej inwestycji (szpital). Zakres oraz minimalne wymaga zostaty okreslone dla czesci elementéw w
niniejszym PFU. Pozostate materiaty, nieujete w przedmiotowym opracowaniu, powinny by¢ proponowane i
zamawiane zgodnie z zapisami ogdlnymi.

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Brak takich dokumentdéw lub utrata ich aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania
przez Zamawiajgcego polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i
usuniecia z placu budowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Postugiwaé sie sprzetem moga
jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moggace sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na witasciwosci przewozonych i przeznaczonych do wbudowania materiatdw oraz jakos¢
wykonywanych robdt budowlanych. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robodt
budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi Umowie, w terminie przewidzianym Umowag. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

8. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robét objetych przedmiotem zamédwienia
zgodnie z Umowa oraz opracowanymi przez Wykonawce: dokumentacjg projektowg, harmonogramem
rzeczowo-finansowym robdt, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Harmonogram
rzeczowo-finansowy robdt bedzie obowigzujacy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda obiektywne, oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badann materiatow i robdt, uwzgledni dopuszczalne tolerancje normalnie
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wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda
wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg wstrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek elementu czy tez dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego
o wszystkich wystepujacych problemach i zagrozeniach majgcych wptyw na roboty lub opdznienia w robotach
i/lub wptywajgce na zmiany w przedktadanych przez Wykonawce harmonogramach finansowych robét i
ptatnosci. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wszelkich kwestiach, ktore moga
zagraza¢ zakonczeniu robot w terminie na ukonczenie. Wykonawca zobowigzany jest do podania dziatan
zapobiegawczych  i/lub  naprawczych  (programow  naprawczych) dla  wyeliminowania tych
probleméw/zagrozen.

9. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO STANDARDU WYKONYWAN/A ROBOT

9.1. Wymagania ogdlne

Zamawiajgcy wymaga aby:

- elementy konstrukcyjne obiektu miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejsza niz 50 lat;

- instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnia¢ uzytkowanie w

- okresie nie krétszym niz 30 lat;

- osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewniaé sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat;

- przebudowywany obiekt byt energooszczedny, przyjazny srodowisku poprzez zastosowanie odpowiednich
materiatow i urzadzen;

9.2. Roboty przygotowawcze

Wszelkie prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami i normami. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z opisem przedmiotu
zamoéwienia.

9.3.Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Zamawiajgcy nie przewiduje ponownego
wykorzystania materiatéw pochodzacych z rozbidrek, jednakze na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca
zostawi wskazane elementy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego (na terenie Szpitala). Elementy z
rozbidrek nalezy wywiezé z placu budowy. Wszystkie dokumenty z utylizacji i wywiezienia materiatéw
rozbidrkowych na odpowiednie sktadowisko majg zostac przedstawione do wglagdu Zamawiajgcemu.
W zakresie rozbiérek nalezy przyjag¢ demontaz wszystkich elementéw wyposazenia i urzadzen znajdujacych
sie w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie chyba, ze Zamawiajacy wskaze inaczej. Koszty zwigzane z
ww. pracami Wykonawca ujmie w cenie ofertowe;j.
Wstepny zakres planowanych robét rozbidrkowych (elementy do wyburzenia i likwidacji oznaczono na
rysunku koncepcji, dotgczonej do PFU, kolorem niebieskim) m.in.:
e Demontaz stolarki i slusarki drzwiowej w pomieszczeniach objetych przebudowsg;
e Rozbidrka czesci nadprozy okiennych i drzwiowych;
e Rozbidrka $cian pom. nr 1.6 i 1.8, rozbidérka - Scianek dziatowych, Scianki z luksferow, lady
rejestracyjnej
e Rozbidrka sciany konstrukcyjnej ze Sciankg przeszklong i drzwiami w komunikacji pom. nr 1.9
e Demontaz/rozbidrka scian dziatowych i przeszklonych zgodnie z koncepcjg w zakresie objetym
przebudowa
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- rozbidrka sciany z drzwiami pomiedzy tazienkg a przedsionkiem (pom nr 1.10)
- $ciany pomiedzy tazienka a przedsionkiem - pom. nr 1.39
- $ciany w pomieszczeniu 1.38
- $ciany w pomieszczeniu 1.43
- $ciany w strefie lekarzy dyzurnych
e Demontaz sufitdw podwieszanych w zakresie objetym przebudowsg;
e Demontaz okfadzin podtogowych i Sciennych w pomieszczeniach objetych przebudowg (listew
odbojowych i naroznikéw);
e Przebicia otwordw drzwiowych itp.;
e Demontaz ptyt przytgczeniowych wraz z ze srubami po zdemontowanych urzgdzeniach medycznych
(kolumny, lampy)

Demontaz, rozbidérka i przeniesienie istniejgcych instalacji elektrycznej, wod-kan, i co. Wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji -wewnetrznej i zewnetrzne] instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej

Powyisze nie wyczerpuje zakresu robdt przewidzianych do realizacji w ramach Umowy, a wskazuje jedynie
wazniejsze elementy sktadowe. Przy projektowaniu inwestycji, Wykonawca powinien przewidzie¢ kompletny
zakres prac rozbidrkowych, ktéry bedzie wynikat bezposrednio z dokumentacji projektowej, a ktéry swoim
zakresem moze wykracza¢ poza ww. zestawienie.

Rozbidrki nalezy prowadzié recznie i przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.
Wykonanie otwordw w Scianach nosnych oraz rozbidrke $cian dziatowych nalezy prowadzi¢ po wykonaniu
niezbednych wzmocnien takich jak nadproza oraz po upewnieniu sie, ze nie stanowig one podpdr stropow.

Przed przystgpieniem do demontazu elementéw nalezy zabezpieczy¢ znajdujgce sie w poblizu elementy, tak
by rozbiérka nie stwarzata zagrozenia dla ludzi i mienia.

-rozbidrki prowadzié recznie i przy uzyciu drobnego sprzetu

-demontaz elementéw ostonowych -z zewnetrznych rusztowan i z balkonéw
-wyburzenia stropdw — po podstemplowaniu, z wewnetrznych rusztowan
-teren objety pracami nalezy tymczasowo ogrodzié.

Gruz sktadowa¢ do taczek i transportowac do ustawionych na placu konteneréw i wywozi¢ w miare postepu
prac.

Stosowac segregacje odpaddw- odrebnie elementy do wykorzystania, odrebnie gruz , gruz do wywiezienia,
cegty, drewno, papa.

Prace nalezy rozplanowac¢ majgc na uwadze nie przekraczanie norm dotyczacych poziomu hatasu — tzn. nie
prowadzié prac w porze nocnej i wieczornej, nie uzywaé urzagdzen wytwarzajgcych znaczny hatas ( np. silnych
mtotdw pneumatycznych). Zaktada sie reczne prowadzenie prac rozbiérkowych. Przy rozbiérce murdéw cegty,
beton sktadowac przenoszac je recznie lub za pomoca taczek, unikajgc rzucania.

Przy pracach zachowac szczegdlng ostroznos¢.

Roboty rozbidérkowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i p.poz oraz z
zachowaniem wszelkich warunkéw bezpieczenstwa. Prace muszg by¢ wykonywane pod ciggty kontrolg
kierownika robdt oraz z zabezpieczeniem budowy przed wejsciem oséb postronnych lub pracownikow
nieuczestniczacych w pracach demontazowych w strefe zagrozenia tj.:

1. Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j.
2. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
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tablicami ostrzegawczymi.
3. Przed rozpoczeciem robét rozbidérkowych nalezy rozbierany fragment odtgczy¢ od sieci cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i telefonicznej i innych

4. Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosc przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez

wiatr, jest zabronione.

5. Roboty na zewnatrz nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/s.

6. W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych, pod elementami
rozbieranymi kondygnacjach jest zabronione.

7. Do usuwania gruzu w czasie roboét rozbidérkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.
8. Rynny zsypowe powinny miec¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

9. Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

9.4.Wymagania dotyczace wszystkich elementéw architektury - opis materiatowo konstrukcyjny
Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do elementdéw architektury oraz dotyczace zalecanych lub
mozliwych do zastosowania wyrobéw w robotach wykonczeniowych zostaty zawarte w niniejszym PFU.
Wykonawca po przeanalizowaniu zakresu zmian z PFU powinien zachowac przyjete standardy i wykonac
nowe opracowanie, wczesniej uzgadniajgc wszystkie kwestie dotyczace szczegdétdw takich jak typ rozwigzan,
kolor, sposdb wykonczenia itp. zZamawiajgcym. Przed dokonaniem zamoéwienia Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu szczegbétowe zestawienie elementdw wykoriczeniowych do zatwierdzenia.

9.4.1. Podciagi , nadproza

-podciggi - zelbetowe, monolityczne wylewane z betonu, co najmniej C20/25, zbrojone stalg Alll N (RB
500W) lub réwnowazng;

-Nadproza — zelbetowe, monolityczne wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg Alll N (RB 500W) lub
rownowazng oraz z prefabrykowanych, typowych belek typu , L — 19”;

9.4.2. Sciany wewnetrzne

- Proponuje sie Scianki wewnetrzne dziatowe - murowane z blokéw z betonu komérkowego

- Projektowane $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej REI 120 (120
min.) lub rownowazng ;

-Uzupetniajgco, w niezbednych miejscach mozna takie wykonac przegrody i obudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych 2x12,5mm na stelazu systemowym z wypetnieniem z wetny mineralnej 50mm;

- Wszystkie Sciany dziatowe nalezy wyprowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym do wysokosci stropu;

-scinka w strefie segregacji pacjentéw (za sze$cioma wdzkami lezgcymi) do wysokosci max. 1,80 m (do
uzgodnienia z Uzytkowaniem).

Nalezy przewidzie¢ $ciany dziatowe ktdrych , parametry wytrzymatosciowe, grubos¢ itp. cechy umozliwiaja
zawieszenie na S$cianach przewidzianej w projekcie technologii medycznej aparatury medycznej,
oprzyrzadowania i szafek, za wyjatkiem bardzo ciezkich urzgdzer wymagajacych przewidzenia odpowiednich
konstrukcji ukrytych wewnatrz Scian.

Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjnosci akustycznej oraz ogniowej, odpowiednio do rodzaju
przeznaczenia pomieszczen.

9.4.3. Obudowa szachtéw instalacyjnych

- Sciany szachtéw instalacyjnych wykona¢ z bloczkéw z betonu komdérkowego, w klasie odp. ogniowej min. El
60;

- Przejscia i przepusty instalacyjne nalezy uszczelni¢ samopeczniejgcg masg ogniotrwatg do klasy odp. ogn.
przegrody;

- W miejscach koniecznych dojs¢ do zawordw instalacji nalezy przewidzieé¢ drzwi rewizyjne szer. 40cm. W
zaleznosci od potrzeb, drzwi szachtéw powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci pozarowej EI60;

25



- instalacje wentylacji, wod.-kan. oraz C.O. nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego, w bruzdach

9.4.4. Izolacje akustyczne

Wymagane min. Parametry izolacyjnosci akustycznej dla przegrod i elementéw budowlanych:
- Ra =31 dB dla drzwi;

- RA2 = 30 dB wypadkowa dla okien z nawiewnikiem;

- RA2 = 40 dB dla okien bez nawiewnika;

- Ra = 45 dB dla $cian dziatowych;

Przekucia w $cianach i stropach nalezy uzupetnié materiatem posiadajgcym atest p.poz. spetniajgcym role
uszczelnienia akustycznego, z zastrzezeniem zachowania wymaganej klasy izolacyjnosci pozarowej w
przejsciach przez Sciany wydzielenia pozarowego.

9.4.5. Wymagania dotyczace stolarki okiennej

Czes¢ stolarki nalezy zdemontowac, czes¢ zamurowac, czes¢ wymieni¢ na p.poz. otwierang (o ile bedzie to
wynikato z przepiséw) a w czesci zamontowac¢ nowa.

Nalezy zaprojektowa¢ nowe witryny okienne wg koncepcji oraz stolarke okienng w pomieszczeniu 1.38,
dostosowang do obowigzujgcych przepisdw (przebudowa, oraz remont budynku) oraz charakteru istniejgcej
stolarki i $lusarki w budynku (uktad).

W oknach nalezy zastosowaé szyby bezbarwne, zespolone, szklenie z trzech tafli szkta. Przestrzen
rozdzielajgca tafle szklane wypetniona gazem szlachetnym. Nawiewniki ci$nieniowe — sterowane
automatycznie, strumien przeptywu powietrza uzalezniony od zawartosci pary wodnej (wilgotnosci
wzglednej) wewnatrz pomieszczen, mozliwos¢ blokady w pozycji, przy ktdrej osiggany jest minimalny staty
doptyw powietrza, dziata bez udziatu cztowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego. Witryny szklane
w budynku nalezy zaprojektowaé w konstrukcji aluminiowej. Kolorystyka powinna zosta¢ ustalona z
Zamawiajgcym.

W oknach gdzie wystepuje wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja nie montowac¢ nawiewnikéw
ci$nieniowych.

Na wszystkich oknach zatozy¢ plisy.

Plisa- profile aluminiowe, mozliwo$¢ regulacji od géry lub od dotu okna, montowane do listwy przyszybowej
w Swietle szyby, tkaniny plisowe — gtadkie z powtoka odbijajgca swiatto, kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym

Okna i witryny szkli¢ szybg bezpieczng w klasie P1 lub réwnowaznej

Liczba nowych okien i witryn:
- montaz nowego okna w pokoju lekarza dyzurnego nocnej pomocy pom nr 1.38
Montaz nowej witryn oraz witryny z drzwiami (numery pomieszczen wg rysunku koncepcji):

- pomiedzy rejestracjg a strefg pacjenta (pom nr 1.6 a 1.8)

- pomiedzy gabinetem chirurgicznym a gispownig (pom nrr 1.14 a 1.15)

- pomiedzy gabinetem chirurgicznym a komunikacjg (pom nr 1.14 a 1.9)

- pomiedzy salg resuscytacji a komunikacjg (pom nr 1.13 a 1.9)

- pomiedzy wstepng intensywng terapig na komunikacjg (pom nr 1.12 a 1.9)

- pomiedzy gabinetem lekarza dyzurnego 2 i3 (pom nr 1.30 a 1.31)

- pomiedzy dyzurkg pielegniarek a salami obserwacji pacjenta (pom nr 1.35a 1.36i pom nr 1.35a 1.33)
- w przeszkleniu okiennym w pomieszczeniu 1.8 od strony pom. 1.6 (korytarz) wykona¢ otwér w celu
podawania dokumentéw.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w przebudowywanym obiekcie, ktore nie zostaty ujete
wyzej, nie zwalnia to Wykonawcy z realizacji przedmiotowych zmian, wprowadzenia nowej stolarki w ramach
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podpisanej umowy bez dodatkowych kosztéw. Powyisze stanowi jedynie baze do przygotowania
dokumentacji.

9.4.6. Stolarka drzwiowa i bramy

W pomieszczeniach objetych przebudowa przewiduje sie wymiane catej stolarki drzwiowej i witryn szklanych.
Wytyczne drzwi wewnetrznych nalezy traktowac, jako wytyczne materialowe minimalne. Drzwi nalezy
stosowad zaleznie od funkcji pomieszczenia. Do pomieszczen stanowigcych przegrode w $cianie rozdzielajgcej
strefy ochrony ppoz., do parametréw technicznych nalezy przyja¢ dodatkowo obligatoryjnie parametr
ochrony ppoz. Doktadng kolorystyke uzgodni¢ na etapie wykonawstwa przygotowania dokumentacji
projektowej. Kolorystyka powinna zostac ustalona z Zamawiajgcym.

Wytyczne materiatowe:

Drzwi zewnetrzne aluminiowe - szklone szybg zespolong, szklenie zestawem szyb termoizolacyjnych, o
wspdtczynniku dla szyb U<=0,9 [W/m2K],profil termoizolacyjny. Szklenie szktem bezpiecznym P1 lub
rownowaznym ( tafle szkta potgczone ze sobg warstwami folii tzw szyba laminowana) posiadajg one wiekszg
odpornos¢ na rozbicie, a w przypadku jej pekniecia stanowig skuteczng ochrone przed skaleczeniem, gdyz
kawatki szkta, ,przytrzymywane” przez folie, nie rozsypuja sie.

Swiatto przejécia po otwarciu drzwi dla jednego skrzydta min 90 cm.

Stolarka aluminiowa

Stolarka drzwiowa aluminiowa (m.in. komunikacja, sale resustytacyjne, pomieszczenie chirurgiczne,
gipsownia, wstepna intensywna terapia, $luza, izolatka, sale obserwacji pacjenta, dyzurka pielegniarska,
rejestracja, dekontaminacja, pro morte, tazienka NPS,).

Drzwi wewnetrzne aluminiowe jedno i dwu skrzydtowe - gérg przeszklone szklone szybg zespolong, dotem
panel petny do 90cm. Szklenie szkiem bezpiecznym P1 (lub réwnowaznym). Z zamkiem patentowym,
klamkami i kompletem 3 kluczy, stopka itp., wyposazone w samozamykacz. Swiatto przejécia po otwarciu
drzwi dla jednego skrzydta min 90 cm.

Drzwi aluminiowe przesuwne

Podtaczone do systemu SSP, otwieranie automatycznie. Mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne
w przypadku braku zasilania.

Uruchamianie przesuwania drzwi powinno nastepowac przy pomocy listwy uderzeniowej zamontowane] po
obu stronach skrzydfa. Miejsce montazu do akceptacji z Zamawiajgcym. Drzwi przesuwne obustronnie
pochwyt w ksztatcie litery C, drzwi podpiete do instalacji p.poz.

W strefie pacjentéw (pom. 1.6), gdzie znajdujg sie 4 stanowiska utworzy¢ dwa boksy jednostanowiskowe (z
czterech stanowisk zostang utworzone dwa). W tym celu nalezy zamontowac $cianki aluminiowe z drzwiami
przesuwnymi (2 szt.) wydzielajgca dwa boksy. Scianka od strony korytarza oraz drzwi géra przeszklone szyba
zespolong, dotem panel petny do 90cm.

DRZW!I PPOZ.

Drzwi w klasie odpornosci ogniowej aluminiowe.

Drzwi wyposazone w samozamykacz, elektrotrzymacze, szklone szktem bezpiecznym ognioodpornym, z
zamkiem patentowym, kompletem klamek. Drzwi bezprogowe, na oscieznicy aluminiowej / stalowej, z
atestem. Klasa odpornosci i dymoszczelnos¢ zgodnie z wydzieleniem strefy oraz warunkami technicznymi.

Drzwi wewnetrzne drewniane wzmocnione (m.in. gabinety lekarskie, toalety dla pacjentéw, brudownik,
magazyny, pom. gospodarcze, gabinet pielegniarek, pokdj lek. dyzurnego)
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Drzwi wewnetrzne drewniane wzmochione

Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego wypetnionej ptytg wiérowg, ze specjalnie wyprofilowang listwa ze
stali nierdzewnej, wytrzymate, odporne na uszkodzenia oraz czynniki zewnetrzne, montowane na przyldze.
Drzwi zabezpieczone stalg nierdzewng na skrzydtach obustronnie i po catej obwiedni.

Skrzydta drzwiowe drewniane przylgowe wyposazone w:

- Trzy zawiasy tréjelementowe z uszczelkg gumowa obwiedniowg

- Szes¢ dybli montazowych

- Drzwi do tazienki z kratkg ze stali nierdzewnej

- Zamek z blokadg tazienkowag lub dostosowany pod wkfadke patentowg, ze znacznikiem zajetosci i
mozliwoscig otwarcia od zewnatrz,

-Skrzydta drzwiowe muszg posiadaé¢ wzmocnienie pod samozamykacz (tam gdzie jest

konieczny samozamykacz

Skrzydto pokryte laminatem wysokocisnieniowym (HPL) o grubosci 0,7 mm lub okleing sktadajaca sie z
warstwy dekoracyjnej zaimpregnowanej w zywicy oraz warstwy spodniej nadajgcej elestycznos¢ (CPL) o
grubosci 0,7 mm

-Kolor drzwi do uzgodnienie z Zamawiajgcym.

-Klamka z szyldem - ze stali nierdzewnej

Wykona¢ oscieznice regulowane, stalowe, obejmujgce catg grubos$¢ Sciany. Blacha stalowa o gr. 1,5 mm,
malowana proszkowo. Oscieznica powinna by¢é wyposazona w trzy zawiasy trdjelementowe, uszczelke
gumowg obwiedniowg i komplet zaslepek. Kolor do ustalenia zZamawiajgcym.

Oscieza muszg by¢ w petni zabezpieczone przed uderzeniem.

Drzwi HDF - Drzwi do pozostatych pomieszczen (m.in. pom. lekarzy dyzurnych, tazienki w salach obserwacji
pacjentow i izolatce, tazienka personelu)

Drzwi HDF, skrzydta ptytowe petne, okleinowane. Okleina CPL gr. 0,7mm. Rama skrzydfa wykonana z klejonki
drewna iglastego, wypetnienie z ptyty petnej. Zamki z wktadka patentowgq z kompletem trzech kluczy. Do
tazienki zamek fazienkowy z oznacznikiem wolne/zajete z mozliwos$cig otwarcia od zewnatrz.

Trzy zawiasy, wzmochienie pod samozamykacz.

Scianka HPL
W tazience personelu montaz $cianki HPL. Scianka z drzwiami na wysoko$¢ pomieszczenia. Scianka dziatowa
miedzy pomieszczeniami WC na ndzkach, na niepetng wysokos¢é.

Informacje dodatkowe

Stolarka aluminiowa i witryny zgodne z aktualnymi wytycznymi oraz normami. Miejsca narazone na
uszkodzenia dodatkowo wzmocnione. Uktad stolarki wraz z naswietlami nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.
Drzwi nalezy wyposazy¢ w estetyczne tabliczki w systemie informacji wizualnej, z aluminiowg ramkg i
mozliwoscig wymiany wktadu. Forma graficzna informacji oraz wyraz estetyczny poszczegolnych elementéw
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed dokonaniem zamdwienia

Stolarka drzwiowa powinna posiadac izolacyjnos¢ akustyczng i pozarowg w zakresie wymaganym przepisami,
zgodnie z ostateczng formg projektu budowlanego

UWAGA | Ze wzgledu na wymagang precyzje, wszystkie zamdwienia nalezy realizowaé dopiero po
sporzadzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworéow na budowie. Przed finalizacjg dostawy, nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ wymagane warunki ochrony pozarowej, i wyposazenie w elementy kontroli dostepu.
Do kazdego elementu nalezy przygotowac rysunek wykonawczy wraz z szczegdtowa specyfikacjg cech
produktu do akceptacji projektanta i Zamawiajgcego.

Klamki i szyldy metalowe satynowane.

Drzwi w komunikacji oraz do sal resuscytacyjnych uruchamiane przy pomocy listwy uderzeniowej
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montowanej po obu stronach skrzydfa. Drzwi z garazu otwierane na czujke ruchu.
Drzwi w komunikacji i do wybranych pomieszczen otwierane na kody dostepu (m.in. gab. piel. Oddziatowe],
dyzurka lekarska, gabinety zabiegowe, resuscytacyjne itp.)

Nad drzwiami miedzy pomieszczeniem 1.1 a 1.3 zamontowac kurtyne z nagrzewnica.

Wymieni¢ drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe w przedsionku od strony budynku ‘E”. Skrzydta drzwiowe
szklone szybg zespolong, szklenie zestawem szyb termoizolacyjnych, o wspoétczynniku dla szyb U<=0,9
[W/m2K],profil termoizolacyjny. Szklenie szktem bezpiecznym P1 lub réwnowaznym .

Drzwi powinny mie¢ podwyzszong odpornosé na wilgo¢, wode i zarysowania i uderzenia, Scieranie i dziatanie
czynnikdw zewnetrznych.

Laminat w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem, w uzgodnieniu z kolorystykg posadzek,
listew i naroznikéw zabezpieczajgcych.

Drzwi wymagajace wentylacji z podcieciami.

Montaz nowych drzwi i drzwi z naswietlami bocznymi - do wymiany wszystkie drzwi w pomieszczeniach
objetych opracowaniem:

- drzwi do pomieszczen nowoprojektowanych w czesci przebudowywanej (pom. nr 1.7b, 1.7a, 1.7, 1.18)

- drzwi do pomieszczern nowoprojektowanych w czesci przebudowywanej (pom. nr 1.27, 1.28, 1.29, 1.30,
1.31, 1.32 - 2sztuki, 1.34, 1.37)

- drzwi przesuwnych miedzy komunikacjg a salg resuscytacyjng (pom. nr 1.9 a pom. nr 1.13)

- drzwi przesuwnych miedzy gipsownig a gabinetem chirurgicznym (pom. nr 1.14 a pom. nr 1.15)

- drzwi pomiedzy gabinetem chirurgicznym a komunikacjg (pom. nr 1.14 a pom. nr 1.9)

- drzwi pomiedzy gabinetem chirurgicznym a poczekalnig (pom. nr 1.14 a pom. nr 1.16)

- drzwi wejsciowe (rozsuwane) z podjazdu dla karetek a przedsionkiem (pom. nr 1.1 a pom. nr 1.3)

- drzwi dwuskrzydtowe pomiedzy przedsionkiem a strefg pacjenta (pom. nr 1.3 a pom. nr 1.6)

- drzwi pomiedzy dwoma korytarzami (pom. nr 1.9 a pom. nr 1.26)

- drzwi pomiedzy poczekalnia a komunikacjg (pom. nr 1.16 a pom. nr 1.26)

- drzwi jednoskrzydtowe z naswietlami bocznymi pomiedzy strefg pacjenta a poczekalnig ( pom. nr 1.06 a
pom. nr 1.16)

Montaz dwdch bram garazowych sktadanych - podjazd dla karetek
Jedna brama - dostarcza Zamawiajagcy - po stronie  Wykonawcy bedzie jej montaz
Druga brama - zakup i montaz po stronie Wykonawcy.

Brama garazowa

Wspodtczynniki charakteryzujgce:

¢ Odpornosc¢ na przenikanie wody — klasa 2
® Przepuszczalnos$é powietrza — klasa 2

¢ Redukcja hatasu +/- 20dB (A)

Wymagania techniczne:

Rodzaj bramy:

Typ: BRAMA SEGMENTOWA KOMPAKTOWA
Materiat: aluminiowa

Kolor: RAL 9006

Wymiary bramy:
Szerokosé¢: 4500 mm
Wysokos$é: 3080 mm
Grubosc¢ paneli: 40 mm
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Panele bramy:

Konstrukcja paneli: Warstwowe wzmocnione aluminiowymi ceownikami, materiat izolacyjny twardy
polistyren.

Wspodtczynnik przenikania ciepta: k = 0,76 W/m?2K

Uszczelki: Trwate, elastyczne, gumowe, zapewniajgce szczelno$¢ bramy

Oktadzina wewnetrzna i zewnetrzna: aluminium. taczna grubos¢ 0,8 Mm

Mechanizm otwierania:

Typ: Elektryczny z mozliwoscia recznego otwierania

Naped: Silnik elektryczny zasilany napieciem 230 V

Predkos¢ otwierania: Min. 15 cm/s

Sterowanie: Sterownik z cyfrowymi przetacznikami kranicowymi. Szafka sterownicza z przyciskami w gore i w
dot.

Bezpieczenstwo:
Zabezpieczenie przed opadnieciem bramy.
Wytworzona zgodnie z najnowszymi normami i dyrektywami europejskimi.

Awaryjne otwieranie: System pozwalajgcy na reczne otwarcie bramy w przypadku
braku zasilania-tanicuch do awaryjnej, recznej obstugi bramy.

Oswietlenie:
kurtyna Swietlna, lampa sygnalizacyjna czerwona-zielona

Wymagania montazowe:
Montaz bramy: Kompletny montaz w przygotowanym otworze garazowym, zgodnie z instrukcjami
producenta

Podtgczenie elektryczne: Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

Warunki gwarancji:
Gwarancja na brame: Min. 5 lat
Gwarancja na naped: Min. 2 lata

Wymagania dotyczgce dokumentacji:
Dokumentacja techniczna: Instrukcja montazu, obstugi oraz serwisu
Deklaracja zgodnosci: Zgodnos¢ z normami

Brama tozsama z brama, ktérg posiada Zamawiajacy.

Wyposazenie dodatkowe

Drzwi do pomieszczen technicznych — w klasie odp. ogniowej El 60.

Drzwi do szafek i szachtéw technicznych — stalowe, pomalowane na kolor $cian tak aby byly jak najmniej
widoczne, niepalne lub posiadajgce odpornosc pozarowg zgodnie z potrzebami technicznymi
Drzwi o szerokosci 120cm w Swietle przejscia do pomieszczen:

- dekontaminacji - pom. nr 1.2 (drzwi wyktadane na s$ciane)

- magazyn - pom. nr 1.4

- wc dla oséb niepetnosprawnych pom. nr 1.5 - dwie sztuki drzwi

- $luza - pom. nr1.7b

- izolatka - pom. nr 1.7

- sala resuscytacji - pom. nr 1.13 (drzwi przesuwne)

- sala resuscytacji - pom. nr 1.11
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- sala resuscytacji - pom. nr 1.11 (drzwi przesuwne w zestawie ze $ciankg szklang)

- wstepna intensywna terapia - pom. nr 1.12 (drzwi przesuwne w zestawie ze $ciankg szklang)
- gabinet chirurgiczny - pom. nr 1.14

- gabinet chirurgiczny - pom. nr 1.14 ( drzwi w zestawie ze $ciankg szklang)

-gipsownia - pom. nr 1.15

- drzwi z pom. nr 1.6 do pom. nr 1.16 (drzwi w zestawie ze $ciankg szklang) )

- drzwi z pom. nr 1.6 do czesci SORu nieobjetej opracowaniem

- drzwi z pom. nr 1.9 do czesci SORu nieobjetej opracowaniem

- sala pacjentéw - pom. nr 1.33

- sala pacjentéw - pom. nr 1.36

Drzwi o szerokosci 110cm w swietle przejscia do pomieszczen:
- pro morte - pom. nr 1.42
- pom. gospodarcze - pom. nr 1.40

Dodatkowo drzwi o szerokosci w swietle przejscia:

- 200cm - drzwi miedzy strefg pacjenta pom. nr 1.6 a komunikacja pom. nr 1.9 (dwuskrzydtowe z
elektrotrzymaczem)

- 100cm - podjazd dla karetek pom. nr 1.1

- 450cm - podjazd dla karetek pom. nr 1.1 (drzwi garazowe)

- 218cm - przedsionek pom. nr 1.3 (drzwi przesuwne dwuskrzydtowe)

- 218cm - przedsionek pom. nr 1.3 (drzwi dwuskrzydtowe)

-140cm - drzwi z pom. nr 1.16 do pom. nr 1.26 (drzwi dwuskrzydtowe dymoszczelne w zestawie ze $cianka
szklang)

-140 cm - drzwi z pom. nr 1.9 do pom. nr 1.26 (drzwi dwuskrzydtowe dymoszczelne w zestawie ze $ciankg
szklang)

Drzwi dzielgce SOR i lzbe Przyje¢ nalezy wymieni¢ na drzwi szerokosci w Swietle minimum 140 cm o klasie
odpornosci ogniowej EI30

Wszystkie pozostate, projektowane drzwi muszg posiadac szerokos¢ przejscia min 90 cm. Jedynie drzwi do
pomieszczenia porzgdkowego i kabin WC mogg posiada¢ mniejszg szerokos¢ niz 90 cm.

Kratki wentylacyjne w drzwiach - typowe o wymiarach 435x85 mm lub podciecie drzwi.

Drzwi ktére, po otwarciu skrzydta zawezajg korytarz (mniej niz 140 cm) nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
S3 to m.in. drzwi do:

- pom nr 1.40 - pom gospodarcze

- pom nr 1.39 - magazyn czysty

- pom nr 1.38 - pokdj lekarza dyzurnego,

- drzwi do tablic elektrycznych

- pom nr 1.20 - WC pacjenta K

- pomnr 1.19 - WC pacjenta M

- pom nr 1.5 - WC dla 0séb niepetnosprawnych

Drzwi wyktadane na $ciane:
Drzwi do pomieszczenia nr 1.36 i 1.33 (sale pacjentow)
Drzwi do pomieszczenia nr 1.2 (dekontaminacja).

Drzwi przesuwne:

- Drzwi do pomieszczenia nr 1.13, 1.12, drzwi o specjalnej konstrukcji sterowane SSP
- Drzwi miedzy pomieszczeniami nr 1.15a 1.14,

- Drzwi miedzy pomieszczeniaminr 1.11a1.12,
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- Drzwi miedzy pomieszczeniaminr 1.1a 1.3.

Stolarka aluminiowa i witryny zgodne z aktualnymi wytycznymi oraz normami. Miejsca narazone na

uszkodzenia dodatkowo wzmocnione. Uktad stolarki wraz z naswietlami nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw drzwi od wartosci deklarowanych - klasa 3 wedtug PN-EN 1529:2001 lub

réwnowaznej

- Wartosci dopuszczalne odchytek od ptaskosci skrzydet — klasa 4 - wedtug PN-EN 1530:2001 lub réwnowaznej

- Klasa wytrzymatosci i odpornosci mechanicznej drzwi — 3 (warunki ciezkie) dla drzwi do gabinetéw

zabiegowych, gab. konsultacyjnych w poradni oraz wejsciowych, do klatek i na traktach komunikacyjnych, 2

(warunki srednie) dla pozostatych

- Klasa trwatosci drzwi — 6 (200 tys. cykli) dla drzwi do gabinetéw zabiegowych, gab. konsultacyjnych w

poradni oraz wejsciowych, do klatek i na traktach komunikacyjnych, 4 (50 tys. cykli) dla pozostatych, wg PN-

EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwatos¢ mechaniczna — lub réwnowaznej

- Drzwi nalezy wyposazyé w estetyczne tabliczki w systemie informacji wizualnej, z aluminiowg ramka i
mozliwoscig wymiany wktadu. Forma graficzna informacji oraz wyraz estetyczny poszczegdlnych elementéw
nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym przed dokonaniem zamédwienia

- Stolarka drzwiowa powinna posiadaé izolacyjnos¢ akustyczng i pozarowa w zakresie wymaganym

przepisami, zgodnie z ostateczng forma projektu budowlanego

UWAGA !l Ze wzgledu na wymagang precyzje, wszystkie zamodwienia nalezy realizowaé dopiero po

sporzadzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworow na budowie. Przed finalizacjg dostawy, nalezy

kazdorazowo sprawdzi¢ wymagane warunki ochrony pozarowej, i wyposazenie w elementy kontroli dostepu.

Do kazdego elementu nalezy przygotowac rysunek wykonawczy wraz z szczegdtowa specyfikacjg cech

produktu do akceptacji projektanta i Zamawiajgcego.

9.4.7. Parapety
Parapety z konglomeratu kamiennego. W czesci pomieszczen (tam gdzie na $cianach zaprojektowana zostata
glazura) mozna parapet wykonczy¢ ptytkami.

9.4.8. Wykonczenie i zabezpieczenia scian

Tynki wewnetrzne

Tynki na wszystkich scianach wewnetrznych murowanych wykona¢, jako cementowo-wapienne klasy IV z
gtadzig gipsowaq. Przygotowanie tynkdw gotowych zgodnie z instrukcjami na opakowaniach i obowigzujgcymi
normami.

Na starych scianach naprawic tynki i potozy¢ nowa gtadz gipsowa.

Tynki cementowo-wapienne

Zastosowanie

o Do wnetrz

. Do wygtadzania i szpachlowania $cian i sufitow takze betonowych

Whtasciwosci

. Nie zawiera srodkéw konserwujgcych
. Produkt zbadany pod katem zawartosci substancji szkodliwych
. Posiada certyfikat ekologiczny — spetnia najwyzsze wymagania dotyczgce srodowiska, zdrowia i

funkcjonalnosci

Dane techniczne - minimalne wymagania:

Réwnowazna dyfuzyjnie grubos¢ warstwy powietrza - 0,12 m
Wytrzymatosé na Sciskanie - 13,00 N/mm?2

Wytrzymatos¢ na zginanie - 0,9 N/mm?2
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Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u< 20
Nasigkliwo$¢ woda - Wc 2
Reakcja na ogien (klasa)A2-s1,d0

Powtoka gruntujgca zelowa

Farby

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne

do wzmocnienia kredujgcych, ale wcigz nosnych starych powtok oraz piaszczacych sie tynkéw
do zmniejszenia porowatosci tynkdw, ptyt gipsowo-kartonowych, chtonnych podtozy typu beton
komorkowy czy niewypalona cegta

reguluje chtonnos¢ podtoza

wzmachnia podtoze

zapewnia dobrg przyczepnos¢

nie zawiera rozpuszczalnikow i plastyfikatoréw

nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu

bezbarwny

zastosowanie technologii zelowej ograniczyto tendencje do kapania takze w pracach wykonywanych
ponad gtowa.

Wszystkie sciany malowad dwukrotnie, w przypadkach tego wymagajacych trzykrotnie farbg o wtasciwosciach
paroprzepuszczalnych.

Sciany nalezy malowa¢ 2 — 3 krotnie, farbami tatwo zmywalnymi az do uzyskania jednolitego i petnego krycia
$cian. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Funkcyjna (tatwa w czyszczeniu) farba o potysku satynowym do wnetrz w klasie 1 odpornosci na szorowanie i
2 klasie krycia wg PN EN 13300 lub réwnowaznej

Zastosowanie

dla najwyzszych obcigzen mechanicznych na powierzchniach $cian i sufitéw

produkt przewidziany specjalnie do zastosowania w placdwkach ochrony zdrowia, budynkach
publicznych, kuchniach, korytarzach, klatkach schodowych oraz na wszystkich powierzchniach
poddawanych zwiekszonym obcigzeniom mechanicznym, jak np. obszary wejsciowe i poczekalnie
Wiasciwosci

potysk satynowy

produkt posiada badanie sktadnikéw i emisji istotnych dla zdrowia

bardzo dobry rozptyw podczas aplikacji

wysoka sita krycia

wysoki stopien bieli

nie zawiera izocyjanianéw

materiat odporny na srodki do dezynfekcji powierzchni

nie zawiera substancji wywotujgcych efekt foggingu

produkt posiada deklaracje Srodowiskowg

Dane techniczne - minimalne wymagania:

Réwnowazna dyfuzyjnie grubos¢ warstwy powietrza - 0,12 m
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - u < 20
Potysk - satyna

Odpornos¢ na szorowanie na mokro - Klasa 1

Zdolnos¢ krycia Klasa 2

Emisyjnosc - niskoemisyjny

Biocydynie - zawiera

Zawartos¢ zwigzkéw LZO - 0,02 %
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Wolny formaldehyd <10 mg/kg
Formaldehyd <10 pg/m?
Pétlotne zwigzki organiczne SVOC - niewykrywalny

Narozniki ochronne

Narozniki $cian zabezpieczyé naroznikami ochronnymi o ramionach o dtugosci 50mm, grubosci 0,2cm,
wysokosci 160 cm (montowany nad cokotami) wykonany z materiatu na bazie zywic akrylo-winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposazonym w stabilizatory UV. i Srodki
przeciwpalne.

Mocowany bezposrednio do $ciany.

Narozniki powinny posiada¢ atest higieniczny do stosowania w stuzbie zdrowia oraz klasyfikacje ogniowg B-
s2-d0 lub réwnowazng. Montowanie na wszystkich naroznikach wypuktych w korytarzach oraz
pomieszczeniach.

Ptyty ochronne na $cianach

Projektuje sie ptyty ochronne z zywicy akrylowinylowej gr. 0,8 mm, klasyfikacja ogniowa B-s2-d0 lub
réwnowazna, atest higieniczny do stosowania w stuzbie zdrowia.

W ciggach komunikacyjnych na tgczng wysokosé ptyty z wywinieciem wykfadziny 1,60 m (tzn. ptyta 1,50 m
plus 0,10 m wywiniecie wykfadziny); przy umywalkach (na szer. 0,50 od umywalki z dwdch stron, na wysokosé
do sufitu podwieszanego); w izolatce, salach obserwacji pacjentéw na Scianie za tézkami do wysokosci panela
nadtdzkowego, na catej szerokosci $ciany oraz zabezpieczenia miejscowe wg wskazania w pomieszczeniach
administracyjno- biurowych, konsultacyjnych, magazynach i pozostatych zabezpieczenie $cian przy biurkach,
zabudowach meblowych, krzestach, koszach itp..

Kolorystyka ptyt do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Ptytki ceramiczne o wymiarach 30x60 — doktadny wymiar do ustalenia z Zamawiajgcym

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i dekontaminacji, w magazynie w garazu projektowane jest
pokrycie $cian do wysokosci sufitu podwieszonego ptytkami ceramicznymi. Ptytki ceramiczne nalezy ktas¢ na
mase uszczelniajgcg korzystajac z kleju nie chtongcego wody, z fugami epoksydowymi.

Stosujac fugi epoksydowe nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta — najmniejsze uchybienie w
materiatach, uzywanych narzedziach i czasie wykonania grozi niezachowaniem wymaganej jakosci.

Wyktadzina scienna

W pomieszczeniach diagnostyczno- zabiegowych (sale resuscytacyjne, pom. chirurga, gipsowania, wstepna
intensywna terapia) zastosowa¢ wodoodporng oktadzine Scienng, przeznaczong do stosowania placoéwkach
stuzby zdrowia. tatwg w konserwacji oraz odporng na zarysowania i plamy. Wykfadzina wodoodporna
winylowa z rolki. Wyktadzina powinna by¢ tatwa w konserwacji i odporna na zarysowania i plamy.

Wyktadzina w pomieszczeniach do wysokosci sufitu podwieszanego

- grubos¢ catkowita: 0,92 mm,

- grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,12 mm,

- odpornos¢ chemiczna: dobra,

- absorpcja akustyczna 0,05 (H),

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien; Bfl-s2,

- kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym

9.4.9. Porecze i pochwyty dla 0séb niepetnosprawnych

We wszystkich tazienkach dla pacjentdw przy miskach ustepowych, umywalkach, natryskach montowac
pochwyty ze stali nierdzewnej dla oséb niepetnosprawnych oraz siedzisko prysznicowe sktadane.
Rozmieszczenie uchwytéw opieraé na wytycznych producenta.

Porecz écienna tukowa: uchylna, df. 700 mm, Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gladka,
wypolerowana. Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm (+/- 5%)., z otworami dla 6 srub montazowych.
Element zastaniajgcy sruby montazowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.
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Porecz $cienna katowa: prawa/lewa, wym. 300x600 mm (+/- 5%)., Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 Srub
mocujgcych. Rozety zastaniajgce Sruby montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom.

Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.

Siedzisko prysznicowe sktadane:

Siedzisko prysznicowe dla osdb niepetnosprawnych, uchylne, bez oparcia, wym.400x361 mm (+/- 5%),
zdejmowany panel z PP w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym, stal nierdzewna polerowana, mocowanie
do $ciany na dwdch ptytkach 70x190x15 mm z otworami dla 3 $rub montazowych. Zaslepka srub w kolorze
chrom, dopuszczalne obcigzenie 200 kg

9.4.10. Stal nierdzewna

Elementy ze stali nierdzewnej - z austenitycznej stali kwasoodpornej typu 304, 304L, 316, 316L lub 321 lub

rownowazne.

9.4.11. Sufity

Na obszarze Oddziatu nalezy stosowaé systemowy sufit kasetonowy w kolorze biatym.

Sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm, ptyta ze skalnej wetny mineralnej, krawedz bez uskokdw, reakcja na
ogien klasa B, wspodtczynnik odbicia swiatta: 85%, odpornos¢ na wilgoé¢ do 90% RH, atest higieniczny, ISO 5
lub réwnowazna. Projektuje sie sufity o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, o gtadkiej fakturze, z
kasetonami przeznaczonymi dla stuzby zdrowia, tatwozmywalnymi. Widoczna konstrukcja w kolorze biatym.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz brudownikach zastosowaé sufit odporny na dziatanie
wilgoci.

W gabinetach zabiegowych zastosowac sufit z ptyty GK, z rewizjg w przestrzeni dostepu do urzadzen
technicznych.

Wykonac¢ gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie ze sztukg budowlang. Na wszystkich sufitach z ptyt
GK nalezy stosowac farbe w kolorze biatym RAL 9003.

W przestrzeniach dostepu do urzadzen technicznych przewidzie¢ rewizje.

Obudowy instalacji z ptyt GKF w klasie REI120 lub réwnowaznej lub wszystkie przejscia przez przegrody
pozarowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla przegrody.

W pomieszczeniach, gdzie bedg zastosowane sufity petne, nalezy je pomalowac farba.

9.4.12. Posadzki

Podtogi przewiduje sie z materiatdw nienasigkliwych, o dobrej izolacji cieplnej, tatwo zmywalnych, trwatych,
wykluczajacych poslizgi, posiadajacych atest zezwalajacy na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

Rodzaj i opis zastosowanych posadzek:

Posadzka w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, magazynie (w garazu) - z ptytek gresowych
szkliwionych gr. min. 8mm (nie dopuszcza sie gresu technicznego), antyposlizgowych R10, w IV kl. odpornosci
na Scieranie, z fugami epoksydowymi; dopasowane wymiarem do ptytek ceramicznych sciennych

Pod posadzkami z ptytek nalezy wykonac izolacje przeciwwodng np. z folii w ptynie z wytozeniem na $ciany na
wysokos¢ min. 10 cm. Nalezy wykonac¢ gtadZz cementowa prowadzac spadki do kratek sciekowych,
zagruntowaé podioze wodng dyspersja zywic syntetycznych, a nastepnie utozy¢ warstwe wodoszczelng
szpachlowang klejem wodoszczelnym na bazie zywic epoksydowych (w miejscu dylatacji wzmocnic¢ tasmg
izolacyjng). Warstwe wykonczeniowg stanowig ptytki gresowe mocowane na wysokoelastycznej,
wodoszczelnej zaprawie klejowej na bazie zywic reakcyjnych modyfikowanych silanami, spoinowane
chemoodporng, wodoszczelng fugg epoksydowa w kolorze zblizonym do koloru ptytek.

Wyktadzina
Posadzka w pozostatych pomieszczeniach uzytkowych — z wyktadziny heterogenicznej PVC, grubos¢ catkowita

2,0 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej nie mniejsza niz 1,17 mm. Warstwa $cieralna czyste PCV barwione w
masie. Matowe wykonczenie.
Wymagany atest dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Uktadana na wczesniej
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przygotowanej posadzce samopoziomujacej za posrednictwem warstwy wygtadzajgcej grubosci 1+3 mm z
masy klejgce;j.

Wilgotnos$é, zapylenie i ewentualne zanieczyszczenie podtoza przed montazem powinny odpowiadac
normom branzowym i wytycznym producenta. Cokoliki z wyktadziny wytozone na $cianie na wysokos¢ 10 cm
z potgczeniem zgrzewanym i wyobleniem min. 25mm w narozniku, wypetnionym specjalistycznym profilem.
Wyktadziny antyposlizgowe powinny by¢ zmywalne, zdatne do czyszczenia i dezynfekcji, oraz muszg posiadad
atesty dopuszczajgce do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Wyktadzina podtogowa musi zapewniac tatwg konserwacje, zapobiega¢ powstawaniu plam od produktéw
chemicznych stosowanych w opiece zdrowotnej, takich jak alkohol jodowy, betadyna, eozyna i antybakteryjny
zel do rak.

Dane techniczne wyktadziny podtogowej- minimalne wymagania:

- grupa wyktadzin: heterogeniczna

- klasa scieralnosci: T lub réwnowazna

- klasa uzytecznosci: 34/43

- grubos¢ catkowita: min. 2,0 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej: = 1,17 mm czyste PCV barwiona w masie

- waga catkowita: 2580-2680 gr/m2

- natezenie ruchu: bardzo duze

- wtasciwosci atyposlizgowe: R10,

- wtasciwosci elektrostatyczne: </=2 kV,

- powierzchnia zabezpieczona powtoka poliuretanowg,

- klasa ogniotrwatosci: Bfl-S1,

- odpornos¢ chemiczna: dobra,

- przewodno$¢ termiczna: 0,25 W/(m.K),

- aktywnos¢ antybakteryjna: > 99,9 %,

- odpornos¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach: odporna,

W salach resuscytacyjnych oraz intensywnej terapii wyktadzina PCV pragdoprzewodzaca.
Dane techniczne wyktadziny pragdoprzewodzgcej — minimalne wymagania:
- homogeniczna pradoprzewodzaca,

- ciezar € 2950 g/m?,

- zabezpieczenie powierzchni: poliuretan

- antyposlizgowosc: R9,

- klasa uzytkowania: 34/43,

- grubos¢ catkowita: 2,0 mm,

- grubos¢ warstwy uzytkowej: 2,0 mm,

- odpornos¢ na bakterie: nie sprzyja rozwojowi bakterii,

- odpornos¢ chemiczna: bardzo dobra,

- odpornos¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach: odporna,

- izolacyjnos$é elektryczna Ri<5 x 10%Q,

- wtasciwosci antystatyczne: < 2,0 kV,

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien; Bfl-s1,

Kolorystyka wyktadzin do ustalenia z Zamawiajgcym.
W pomieszczeniach wydzielonych z garazu (dekontaminacji, przedsionek, magazyn) nalezy wykona¢ warstwy
podpodtogowe tj. chudy beton 10 cm, izolacja przeciwwilgociowa, styropian twardy 5 cm, podkfad betonowy

6 cm zbrojony siatkg o oczkach 15x15, masa samopoziomujaca, ptytki gresowe.

Garaz
Wymienic¢ kostke polbruk. Kostka polbruk bezfazowa, grubosci 8 cm. Wykona¢ nowe odwodnienie liniowe.
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9.4.13 System uchwytéw pod parawany wraz z podwdéjnym kompletem zaston:

Parawany w systemie podwieszanych, sufitowych prowadnic aluminiowych — skfadajacy sie z szyny
aluminiowej z wktadkg PCV, utatwiajgcg poruszanie sie haczykdw w szynie. Komplet powinien zawierac
elementy umozliwiajgce mocowanie szyny do Sciany i sufitu oraz zastonki z haczykami.

Zastonki: bawetniano - poliestrowe o wymiarach 295x200 cm, 220x200 cm, 145x200 cm skfad: 65% poliester,
35 % bawetna.

Parawany montowac¢ miedzy stanowiskami pacjenta oraz w salach obserwacji pacjenta.

Zastonki — po dwa komplety do tézka.

9.4.14 Zestaw gniazd gazowo- elektrycznych z oswietleniem (4 kpl):

zestaw medyczny elektryczno-gazowy, nascienny, poziomy, jednostanowiskowy, wykonany z profili
aluminiowych, malowany proszkowo wg palety RAL ., o wyposazeniu: -

punkty poboru gazéw medycznych - 2x02, 1xAIR, 1xVAC -gniazdo elektryczne 230 V - 4+2szt. (2 obwody)-
gniazdo ekwipotencjalne - 3 szt, gniazdo teletechniczne Rj45- 2 szt.

- oSwietlenie miejscowe LED (zatgczane witgcznikiem na panelu)-

- wyposazony w system przyzywowy z manipulatorem (podfgczony do panela). Gniazdo pilota systemu
powinno posiada¢ dwa obwody zataczajgce oswietlenie (miejscowe i nocne) , galwanicznie oddzielone od
instalacji systemu przywotania, np. bezpotencjatowe styki przekaznikéw zatgczania oswietlenia.

Zrédta $wiatta LED (miejscowe i nocne), umieszczone centralnie na tézkiem pacjenta.

Gniazda elektryczne w ramkach zespolonych montowane réwnolegle do $ciany.

Rok produkcji zgodny z rokiem wbudowania.

9.4.15 Myjnia dezynfektor z funkcja WC zamontowana w tazience izolatki (1 szt.):

- kompaktowa zabudowa modutowa myjni- dezynfektora z podtgczeniem do WC sktadajgca sie z modutéw:
- rama montazowa wykonana ze stali nierdzewnej do wbudowania we wneke $cienng o wymiarach
maksymalnych: 650 mm x 450 mm x 2210 mm (szer. x gteb. x wys.),

- podzespoty instalacyjne z zintegrowanym podtgczeniem WC (fgcznie z muszlg),

- modut z komorg myjacg ze stali nierdzewnej oraz podzespotami elektronicznymi o maksymalnych
wymiarach zewnetrznych (front modutu) 530 mm x 1760 mm (szer. x wys) do kompaktowe] zabudowy ramy,
- parametry techniczne modutu z komorg myjaca:

- minimalny wsad: 1 basen + 1 kaczka lub 3 kaczki,

- dezynfekcja termiczna zgodnie z norma EN ISO 15883-3 lub réwnowazng,

- zbiornik na wode ze stali nierdzewnej zintegrowany z wtasng wytwornicg pary,

- komora mycia ze stali nierdzewnej, gteboko ttoczona, bez spoin, z nachyleniem sufitu,

- minimalna pojemnos$¢é komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywka i 1 kaczka lub 3 kaczki,
mozliwos$é wymiany i stosowania uchwytéw specjalistycznych,

- drzwi uchylne na przedniej scianie urzadzenia, otwierane i zamykanie recznie bez oporéw przy zamykaniu i
otwieraniu,

- brak jakichkolwiek przeciekdw pary wodnej z urzadzenia,

- wewnetrzna automatyczna dezynfekcja termiczna wszystkich rur doprowadzajgcych wode, dysz
strumieniowych oraz zbiornika na wode,

- mikrokomputerowe sterowanie pracg urzadzenia,

- ergonomiczny ekran wyswietlajgcy informacje niezbedne do obstugi i kontroli urzgdzenia w jezyku polskim,
- optyczne i akustyczne informacje o usterkach,

- programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotéw poddawanych procesowi mycia i dezynfekc;ji.
Minimum 3 programy standardowe,

- urzadzenie wyposazone w opcje schtadzania i suszenia strumieniem powietrza,

- maksymalne zuzycie wody na cykl do 25 I/cykl,

- maksymalny poziom wytwarzanego hatasu 50 dB,

- zasilanie z 3- fazowej sieci elektroenergetycznej 3 x 400 V 50 Hz,

- podtaczenie zimnej i cieptej wody %",
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- podtaczenie odptywu Sciennego $r. 100,

- pakiet startowy: wymagane Srodki chemiczne — pojemnik min. 5 |, posuwacze plastikowe 5 szt.
- sprzet fabrycznie nowy,

- rok produkcji zgodny z rokiem wbudowania.

Zapewnienie kontaktow z dostawcg w/w sprzetu, ktory zapewni:

- gwarancja tozsama z okresem gwarancji na wykonanie robot budowlanych,

- bezptatny serwis w okresie gwarancyjnym,

- instrukcja obstugi w jezyku polskim (wraz z dostawg urzadzenia),

- szkolenie personelu w zakresie obstugi i konserwacji,

- myjnia zastepcza, jesli naprawa nastgpi w czasie dtuzszym niz 48 godzin od zgtoszenia (w okresie
gwarancyjnym),

- myjnie nalezy podtgczy¢ do instalacji wod-kan i elektrycznej.

9.4.16. Myjnia- dezynfektor w zabudowie z umywalka i zlewem 2z automatycznym ptukaniem
zamontowana w brudowniku (1 szt):

- urzadzenie przeznaczone do oprdzniania, mycia, dezynfekcji i suszenia basendw, kaczek, pojemnikéw na

mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyn sanitarnych, w zabudowie przysciennej ze zlewem,

umywalka oraz blatem roboczym, tadowane od frontu,

- wymiary zewnetrzne max: szeroko$é: 1400 mm, gtebokos¢: 600 mm, wysokosé: 1000 mm zlew z kratkg o

$rednicy max. 400 mm oraz z automatycznym ptukaniem oraz umywalkg do rak,

- model stojgcy na posadzce w catosci wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami sensorowymi na panelu

sterujgcym umiejscowionym na frontowej $cianie urzadzenia,

- dezynfekcja termiczna zgodnie z normg EN ISO 15883-3 lub réwnowazing,

- zbiornik na wode ze stali nierdzewnej zintegrowany z wtasng wytwornicg pary,

- komora mycia ze stali nierdzewnej, gteboko ttoczona, bez spoin, z nachyleniem sufitu,

- minimalna pojemnos$¢ komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywka i 1 kaczka lub 3 kaczki,

mozliwo$¢é wymiany i stosowania uchwytéw specjalistycznych,

- drzwi uchylne na przedniej $cianie urzadzenia, otwierane i zamykanie recznie,

- system dysz strumieniowych i rotacyjnych zapewniajgcy duzg efektywnos¢ czyszczenia, niezaleznie od zmian

cisnienia wody zasilajgcej,

- brak jakichkolwiek przeciekdw pary wodnej z urzgdzenia,

- wewnetrzna automatyczna dezynfekcja termiczna zbiornika na wode, wszystkich rur doprowadzajacych

wode oraz dysz strumieniowych,

- mikrokomputerowe sterowanie pracg urzadzenia z mozliwoscig bezprzewodowego zapisu i rejestracji

wynikéw na PC oraz przeprowadzeniu walidacji,

- ergonomiczny ekran wyswietlajgcy wartosci podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbedne do

obstugi i kontroli urzadzenia w jezyku polskim, optyczne i akustyczne informacje o usterkach,

- maksymalny poziom wytwarzanego hatasu: 50 dB,

- programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotéw, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji.

Minimum 3 programy standardowe,

- zuzycie wody na cykl: program oszczedny do 13 litréw, program normalny: do 20 litrow, program intensywny

do 25 litrow,

- urzadzenie wyposazone w opcje przechodzenia w ,stan czuwania” umozliwiajgcy zmniejszenie zuzycia

energii,

- zasilanie z 3-fazowej sieci elektroenergetycznej,

- podtgczenie zimnej i cieptej wody,

- podtaczenie odptywu sScienne,

- wyréb medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z normami krajowymi i europejskimi,

- zagwarantowana dostepnos$¢ serwisu, czesci zamiennych i oprogramowania, przez co najmniej 10 lat od

daty zainstalowania,

- urzadzenie wyposazone w automatyczne, mechaniczne schfadzanie i suszenie naczyn strumieniem

powietrza, zgodnie z definicjg suszenia okreslong normga ISO 15 883-1 lub réwnowazing,
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- uchwyt specjalistyczny do ciecia i higienicznego oprdzniania workdéw urologicznych,

- regat na czyste baseny i pojemniki szpitalne z dodatkowg azurowg pdtkg lub okapnikiem — maksymalna
dtugosc¢ 900 mm,

- regat na czyste kaczki szpitalne z dodatkowg azurowg pdtka lub okapnikiem — maksymalna dtugos$¢ 500 mm,
- pakiet startowy: wymagane Srodki chemiczne, 6 szt. kaczek i 6 sztuk basendw plastikowych,

- sprzet fabrycznie nowy,

— rok produkcji zgodny z rokiem wbudowania.

Zapewnienie kontaktoéw z dostawcg w/w sprzetu, ktory zapewni:

— gwarancja tozsama z okresem gwarancji na wykonanie robét budowlanych,

— bezptatny serwis w okresie gwarancyjnym,

— instrukcja obstugi w jezyku polskim (wraz z dostawg urzgdzenia),

— szkolenie personelu w zakresie obstugi i konserwacji,

— myjnia zastepcza, jesli naprawa nastgpi w czasie dtuzszym niz 48 godzin od zgtoszenia (w okresie
gwarancyjnym),

— do kazdej myjni instalowac¢ dwie baterie zlewozmywakowe $cienne.

- myjnie nalezy podtgczy¢ do instalacji wod-kan i elektrycznej.

9.4.17 Wycieraczki

W przedsionku 1.3 zamontowa¢ wycieraczke wpuszczong w posadzke.

Nalezy zastosowal wycieraczke z naprzemiennie wystepujgcymi gumowymi wktadami czyszczgcymi i
szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych. Potgczenie obydwu elementéw powinno umozliwiaé
skuteczne czyszczenie obuwia z btota czy $niegu. Przeznaczona do wejs¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych
oraz recznych wdzkéw transportowych. Duza wytrzymatos¢é mechaniczna. Umozliwiajgca stosowanie
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Utozenie: we wpuscie o odpowiedniej gtebokosci w profilowanej ramie aluminiowej;

Wymiary: dostosowany do szerokosci drzwi wejsciowych / korytarza / przedsionka — dt. min. 50cm;

9.4.18 Biaty montaz

Pisuary ceramiczne z odptywem z tytu i odptywem poziomym z syfonem pisuarowym i zaworem. Miski
ustepowe ceramiczne, lejowe, wiszgce dla dorostych. Umywalki ceramiczne, podwieszane wyposazone w
potstopy. Nad umywalkami zamieszczone ma by¢ lustro- wymiary lustra dobra¢ po wykonaniu ptytek.

Biaty montaz wraz niezbednym wyposazeniem — m.in. syfony, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe i
natryskowe, deski sedesowe, przyciski sptukujace, stelaze, drazki wraz z zastonami prysznicowymi.

Deski sedesowe z materiatu sztywnego, odpornego na zarysowania i zabrudzenia, antybakteryjny, nie
wolnoopadajgce.

Projektuje sie nastepujace rodzaje baterii:

- standardowe umywalkowe;

- tokciowe m.in. w salach resuscytacji, wstepnej intensywnej terapii, pom. chirurga, gipsowania, sluza;

- standardowe zlewozmywakowe;

- bateria do zlewu gospodarczego.

Baterie z gtowicg ceramiczng tatwe w czyszczeniu, odporne na Srodki chemiczne, gwarancja co najmniej 5 lat.
Kolor chrom.

Zastosowaé brodziki wpuszczane w posadzke. Stosowaé odptywy o przeptywie min. 1,2 I/s. Scianki
prysznicowe z panelem ochronnym. Scianki szklane wydzielenia kabiny natryskowej.

Wszystkie urzadzenia sanitarne w kolorze biatym z powtoka, ktéra przeciwdziata powstawaniu zabrudzen i
osadéw.

9.4.19 Gazy medyczne

Gazy medyczne:

W zakresie Przebudowy Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego nalezy doprowadzenie instalacji gazéw
medycznych (tlen, sprezone powietrze, prdznia) do nastepujgcych pomieszczen:
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- sali wstepnej intensywnej terapii - pom nr 1.12 (do podtgczenia kolumny),

- dwach sal resuscytacyjnych - pom nr 1.11 i pom nr 1.13 (do podtaczenia 3 szt. kolumn),

- izolatka- pom nr 1.7 (do podtgczenia zestawu gazowo-elektrycznego),

- dwach sal obserwacji pacjentow pom nr 1.33 i pom nr 1.36 (do podtgczenia dwdch kolumn i dwdch
zestawdw gazowo-elektrycznych),

Nalezy doprowadzi¢ i podtgczy¢ gniazda tlenowe podtynkowe w pomieszczeniach:

- gabinetu okulistycznego - pom nr 1.21,

- gabinetu lekarskiego - konsultacji medycznej- pom nr 1.23,

- gabinetu laryngologicznego - pom nr 1.24,

- strefy pacjentéw z wdzkami w pozycji lezgcej pom nr 1.6 (przy kazdym stanowisku jedno gniazdo
tlenowe na wysokosci ok. 1.60 od podtogi oraz podwdjne gniazdo elektryczne),

- chirurga — pom. 1.14.

Wykorzystaé do przytgczenia nowych urzadzen (np. zestawy gazowo- elektryczne, kolumny) istniejgca
instalacje gazow medycznych.

Instalacje gazéw medycznych nalezy wyposazy¢ w zespoty kontrolno-informacyjne gazéw medycznych,
umozliwiajgce zamykanie/ otwieranie przeptywu gazéw medycznych, statg kontrole ich cisnienia oraz
podtaczenie zasilania awaryjnego dla obstugiwanego obszaru w przypadku awarii centralnego zasilania w
gazy medyczne. Nalezy réwniez zaprojektowa¢ komplet armatury odcinajacej.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia
2017 r. w sprawie wyrobéw medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 1782002 i
rozporzadzenia (WE) nr 12232009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, z Ustawg o
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2015 o zmianie ustawy o
wyrobach medycznych oraz niektérych innych ustaw, Ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci
leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami, Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie
wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobow medycznych i Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobéw medycznych ponizsze
komponenty, materiaty, pétprodukty i urzadzenia wystepujgce w instalacji gazow medycznych muszg
posiada¢ niezalezny certyfikat CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklaracje zgodnosci
wytworcy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Prezesa Urzedu Rejestracji Wyrobow
Medycznych i Produktéw Biobéjczych.

-Rury i ztaczki do gazéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazow,

-Punkty poboru gazéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazdw,

-Strefowe zespoty kontrolne, zawory kulowe itd. Klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazdw,

-Jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak, panele, kolumny, itd. Klasa Ilb w zaleznosci od typu gazéw.
Dowdd na spetnienie wymagan powinien dostarczyé Wykonawca. W zwigzku ze zmiang ustawy o wyrobach
medycznych, Wytwdrca instalacji gazow medycznych nie moze dokonaé oceny zgodnosci wyzej wymienionych
wyrobow, jezeli jego certyfikat CE nie obejmuje tych wyrobodw.

Zawory montowane na rurociggach gazéw medycznych powinny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 7396-1:2016
lub rGwnowazng oraz posiadac certyfikat CE dla wyrobu medycznego — lub norma réwnowazna.

Potaczenie nieroztaczne rurociggdw nalezy wykonaé lutem twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich
ztaczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz 0,025 % (g/g) kadmu. Przy
systemach rurociggowych gazéw medycznych uzywa sie lutu twardego o wysokiej zawartosci srebra typu LS
45 lub innego spetniajgcego wymagania normy PN-EN I1SO 7396-1:2016-07, Systemy rurociggowe do gazow
medycznych — Czes$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni — lub norma
réwnowazna.
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Projektowane strefowe zespoty kontrolne gazdw medycznych powinny zapewniac:

- zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod cisnieniem,

- awaryjne wprowadzanie do instalacji gazow poprzez dedykowane wlotowe przytagcze awaryjno-
konserwacyjne,

- w przypadku zmiany ci$nienia poza ustalone granice panel alarmujgco-monitorujgcy wywotujgcy akustyczny
i optyczny alarm,

- mozliwos¢ fizycznego odtaczenia toru gazowego na czas napraw, modyfikacji instalacji gazowych,

- zabezpieczenie zawordw przed dostepem oséb nieupowaznionych (drzwi z zamkiem na klucz), mozliwos¢
awaryjnego otwarcia zamka bez klucza.

Wymagane jest, aby urzadzenia posiadaty certyfikat CE dla wyrobu medycznego klasy llb, deklaracje
zgodnosci wytwércy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Urzedu Rejestracji
Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktdw Biobdjczych

Do strefowych zespotéw kontrolnych gazéw medycznych nalezy podtgczy¢ sygnalizacje alarmowg spetniajaca
wymagania: PN-EN SO 7396-1:2016-07 Systemy rurociggowe do gazoéw medycznych — lub réwnowaznej.
Czesc 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych lub innej normy réwnowaznej, pozwalajgcej
na podstawie aktualnych przepiséw prawa wprowadzié¢ wyrdb do obrotu i uzywania.

Alarm powinien zataczy¢ sie w sytuacjach, gdy:

- ci$nienie w instalacji spadnie ponizej ci$nienia nominalnego,

- ci$nienie w instalacji bedzie wyzsze od cisnienia nominalnego,
- proporcje w mieszaninach gazéw beda odbiegac od zadanych.

Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszg by¢ tego samego typu. Proponuje sie zastosowac punkty poboru
w standardzie AGA zgodnie z normg SS 875 24 30, dopuszcza sie podtyp MC70 lub rGwnowazne.

Punkty poboru muszg spetniaé nastepujgce wymagania:

- PN-EN 1SO 9170-1:2020-12 Punkty poboru dla systemdéw rurociggowych do gazéw medycznych - Czes$¢ 1:
Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i préznig — lub norma réwnowazna,

- Certyfikat CE,

- Zgtoszenie do rejestru wyrobéw medycznych.

W przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach nalezy dodatkowo:

-nad drzwiami wejsciowymi do zespotu pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego nalezy zamontowac
kaseton podswietlany LED z czujnikami zmierzchowymi

-na wszystkich scianach zamontowac ptyty ochronne z zywicy akrylowinylowej gr. 0,8 mm do wys. 1,60m
-miedzy stanowiskami obserwacyjnymi nalezy zamontowac parawany sufitowe, system prowadnic sufitowych
aluminiowych , oraz zamontowaé parawany tam gdzie sg dwie sale po dwa tézka wg zatgcznika graficznego
rozwigzan technologicznych

Dodatkowo nalezy :

-przebudowadé w zakresie niezbednym instalacji p.poz. tj. doprojektowanie i montaz czujek we wszystkich
przebudowywanych pomieszczeniach (z uwagi na zmiany funkcjonalne lub w wyniku braku czujki w objetym
opracowaniem pomieszczeniu) zgodnie z technologia wykonywania petli dozorowych. Podpiecie
projektowanych elementéw i petli do istniejgcej centrali SSP.

-wykonaé nowg instalacje monitoringu wizyjnego w zakresie mozliwym do wykonania (zgodnie z przepisami
RODO) np. dwie kamery na narozniku budynku (na dachu), na podjezdzie dla karetek — obejmujgce wjazd,
wyjazd oraz srodek podjazdu, przy nowym wejsciu do budynku oraz wewnatrz — np. w izolatce, hallu itp.
(tacznie ok. 28 kamery + rejestrator).

Powyzszy wykaz stanowi jedynie element sktadowy zakresu przebudowy, ktéry nalezy uzupetni¢ o pozostate
dane z niniejszego PFU oraz te niezbedne dla prawidtowej realizacji zadania, a nieujete w niniejszej
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specyfikacji.
10. WYMAGANIA DLA POCZTY PNEUMATYCZNEJ

Instalacje wewnetrzne

Wytyczne ogdlne

Instalacje wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ pod stropem, w miejscach gdzie to jest mozliwe w
przestrzeniach technicznych ponad sufitem podwieszanym lub innych przestrzeniach zakrytych. W wybranych
lokalizacjach gdzie jest to niemozliwe ze wzgledu na brak miejsca, dopuszczalne jest prowadzenie instalacji
ponizej sufitu podwieszanego na $cianie, wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Rurociagi
systemu poczty pneumatycznej we wnetrzu budynku, nie mogg w zaden sposéb ogranicza¢ funkcjonalnosci
istniejgcych ciggdw komunikacyjnych.

Wszelkie otworowanie w przegrodach nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta systemu poczty
pneumatycznej na bazie uzgodnionej na etapie wykonywania dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji
urzadzen. Dla rur o $rednicy 160 mm nalezy wykonaé¢ otwory minimum @180 mm. Wymagane promienie
tukéw minimum 800 mm.

Rurocigg wewnetrzny musi by¢ oznaczony informacja ,,POCZTA PNEUMATYCZNA” w odstepach nie wiekszych,
niz co 250cm.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy oddzielania pozarowego zabezpieczyé odpowiednio do klasy
przegrody, zgodnie z dokumentacjg stref i przegrod pozarowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ppoz. a takze zaleceniami i normami producenta zabezpieczen ppoz. Elementy stanowigce zabezpieczenia
ppoz. muszg byc¢ integralng czescig dostawy systemu poczty pneumatycznej.

Przewody zasilajgce i sterujgce montowac wzdtuz rurociggu.

Wymagana kolorystyka rurociggu:

1. Odcinki szare: RAL 7001 (silver grey)

2. Odcinki transparentne

Przejscia rurociggu przez Sciany budynkdw muszg by¢é wodoszczelne uszczelnione za pomocg uszczelek
tancuchowych.

Zgodnie z wymaganiami warunkdéw technicznych, przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku,
znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku. Zastosowany tancuch uszczelniajgcy zapewni zabezpieczenie przed przedostawaniem sie
gazu.

Antybakteryjnosé rurociggu nie jest wymagana

Budynek F - SOR

W obrebie budynku projektuje sie rurocigg obiektowy o srednicy zewnetrznej 160mm oraz stacje nadawczo—
odbiorczg na poziomie parteru budynku.

Prowadzenie trasy rurociggu oraz lokalizacja urzadzen zostata naniesiona w czesci rysunkowe;.

Przejscie przez sciane wykonac i zabezpieczy¢ wedtug wytycznych ogdlnych.

Budynek H - Laboratorium

W obrebie budynku projektuje sie rurocigg obiektowy o srednicy zewnetrznej 160mm oraz stacje nadawczg i
stacje odbiorczg na poziomie | pietra budynku.

Prowadzenie trasy rurociggu oraz lokalizacja urzgdzen zostata naniesiona w czesci rysunkowej.

Przejscia przez $ciany oraz stropy wykonac i zabezpieczyé wedtug wytycznych ogdlnych.

Budynek B - maszynownia

W obrebie budynku projektuje sie rurocigg obiektowy o srednicy zewnetrznej 160mm, zwrotnice systemowe
oraz centrale systemu wraz z dmuchawa.

Maszynownia systemu poczty pneumatycznej znajdowaé ma sie na poddaszu budynku B. Nalezy wydzieli¢
fragment pomieszczenia przewidujac potencjalng rozbudowe systemu na caty teren Szpitala.
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Prowadzenie trasy rurociggu oraz lokalizacja urzgdzen zostata naniesiona w czesci rysunkowej.
Przejscia przez $ciany oraz stropy wykonac i zabezpieczyé wedtug wytycznych ogdlnych.

Budynek E, tacznik pomiedzy budynkami Fi E orazEi B

W obrebie budynku E oraz tgcznikach pomiedzy budynkami F i E oraz E i B projektuje sie rurocigg obiektowy o
$rednicy zewnetrznej 160mm,

W tgcznikach rurociagg poprowadzi¢ nad sufitem podwieszanym

Prowadzenie trasy rurociggu oraz lokalizacja urzgdzen zostata naniesiona w czesci rysunkowej.

Przejscia przez $ciany oraz stropy wykonac i zabezpieczyé wedtug wytycznych ogdlnych.

Instalacje zewnetrzne

Informacje ogodlne

Opisywana instalacja poczty pneumatycznej stuzy¢ bedzie transportowi prébek materiatu biologicznego, krwi,
probek krwi oraz produktéw leczniczych i wyrobdw medycznych z poszczegdlnych oddziatéw do centralnego
Laboratorium analitycznego.

Planowana budowa instalacji poczty pneumatycznej zewnetrznej obejmowac bedzie zakres pomiedzy
budynkiem B a budynkiem H - laboratorium:

- wyjscie z budynku B w przyziemiu nastepnie rurocigg zewnetrzny izolowany po $cianie muru oporowego

- przejscie drogi pomiedzy budynkami B i H rurociggiem podziemnym

- wejscie do budynku H na poziom 1, rurociggiem izolowanym po elewacji budynku.

Wytyczne techniczne

Catos¢ instalacji poczty pneumatycznej nalezy wykonac z rurociggdw o sSrednicy wewnetrznej 153,8mm
taczonych za pomocgy klejonych muf. Dodatkowo wszystkie elementy rurociggéw powinny posiadac certyfikat
zaswiadczajgcy o braku zawartosci metali ciezkich w sktadzie, z ktdrego sg wykonane.

Rurociagg zewnetrzny podziemny nalezy wykonaé z rur grubosciennych o srednicy wewnetrznej 153,8mm
utozonych w gruncie ponizej strefy przemarzania tgczonych za pomocg muf elektrooporowych. Obiekt objety
niniejszym opracowaniem znajduje sie w | strefie przemarzania, a wiec rurociagg nalezy utozy¢ w taki sposéb,
aby o$ rurociggu znajdowata sie ponizej 90cm pod powierzchnig. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ tak
dobrana, aby umozliwiata swobodny montaz przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczenstwa dla
pracownikow.

Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielania pozarowego nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio do klasy
przegrody, zgodnie z dokumentacjg stref i przegrod pozarowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ppoz. a takze zaleceniami i normami producenta zabezpieczen ppoz. Elementy stanowigce zabezpieczenia
ppoz. muszg by¢ integralng czescig dostawy systemu poczty pneumatycznej. Na wejsciach do budynkéw
stosowad systemowe opaski i kotnierze ogniochronne zapewniajgce wymagang klase odpornosci pozarowe;.

Proponowane zastosowanie opaski ogniochronnej sktadajgce;j sie z torebki zewnetrznej, wykonanej z folii PCV
oraz z wypetnienia w postaci kilku wktadéw z materiatu peczniejgcego.

Grubos$c¢ przegrody tj. $cian zewnetrznych podziemnych, przez ktére przeprowadzone beda rurociagi o
$rednicy 160 mm, nie jest mniejsza niz 150 mm dla $cian z betonu, betonu zbrojonego, betonu
komodrkowego, cegty petnej, dziurawki lub kratdwki. Opaska montowana zostanie wewnatrz Sciany,
umieszczona w srodku jej przekroju.

Przewody zasilajgce i sterujgce montowac wzdtuz rurociggu.

Przejscia rurociggu przez Sciany zewnetrzne budynkéw muszg byé wodoszczelne, uszczelnione za pomoca
uszczelek faricuchowych.

W miejscach newralgicznych dopuszcza sie montaz systemowych studzienek rewizyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie przyciskbw w miejscach szczegdlnie uczeszczanych (np. drogi) tak, aby
zminimalizowac utrudnienia w trakcie prowadzenia prac.
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Prace ziemne

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego cato$¢ prac prowadzié¢ bezwzglednie recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP.

Przy wykonywaniu robot stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych uzytkownikdw.
Wykopy wykona¢, jako wasko przestrzenne umocnione systemowymi szalunkami wielokrotnego uzytku tzw.
ptytami wykopowymi, niewymagajgcymi zejscia do wykopu w czasie ich montazu. W zaleznosci od gtebokosci
wykopdéw nalezy zastosowac odpowiednie systemowe obudowy szalunkowe.

Deskowania zabezpieczajgce wykop powinno wystawaé min. 15 cm ponad krawedZ wykopu w celu
zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp.

Odlegtos¢ miedzy bezpiecznymi zejsciami dla pracownikéw nie moze przekracza¢ 15 m.

Z uwagi na fatwag dostepnos¢ do wykopdw przez osoby postronne, wykopy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu i oswietli¢ w nocy S$wiattem
pomaranczowym. W rejonie prowadzonych prac ustawi¢ odpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz
nakazujgce ograniczenie predkosci.

Miejsca kolizji ukfadanych rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ przez
podwieszenie, a przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego odpowiednim wtascicielom
uzbrojenia. W miejscu kolizji projektowanych przewoddw z istniejgcymi przewodami energetycznymi oraz
telekomunikacyjnymi nalezy zastosowac¢ rury ostonowe dwudzielne.

Wykonujac wykopy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

. statecznos¢ nieumocnionych Scian wykopu musi by¢é zachowana dla wszystkich przewidywanych
sytuacji i por roku.

. trasy przejazdu wzdtuz wykopu powinny miec¢ szerokos¢ > 0,60 m

. z wykopdw o h > 1,0 m nalezy, co 20 m zapewni¢ wyjscie w formie schoddw lub drabiny

. minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla rurociggu wynosi 0,60 m po jednej stronie rurociggu, zas 30 cm
po drugiej.

. obudowa wykopdéw powinna wystawac 15 cm nad teren.

Nalezy oznakowac trase rurociggdw poprzez umieszczenie tasmy z metalowg wktadka 40 cm nad rurociggiem.
Wykopy nalezy wykonaé z catkowitym wywozem urobku poza miejsce wykopu i sktadowaé w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Z Inwestorem nalezy uzgodni¢ miejsce czasowego sktadowania w hatdach
gruntu rodzimego nadajgcego sie do wbudowania. Nadmiar urobku oraz grunt nienadajgcy sie do
wbudowania wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Na odcinkach kolizyjnych obudowe wykopu nalezy wykonaé z uzyciem wyprasek lub bali w uktadzie
poziomym. Rozpory Scian nalezy wykonac z elementdw stalowych.

Podsypka, obsypka i zasypka

Wysoko$é podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokosé podsypki powinna wzrosngé o 0,05 m.

Wysokos$¢é obsypki powinna wynosi¢ 0,30 m. Materiat do zasypki powinien spetfnia¢ nastepujgce wymagania:

. nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

. materiat nie moze by¢ zmrozony,

. nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Uwagi

Po wykonaniu instalacji teren budowy, miejsce sktadowania materiatéw i posadowienia konteneréw biurowo-
socjalnych, nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed inwestycji. Nalezy w minimalnym stopniu ingerowaé¢ w
istniejagce elementy zagospodarowania terenu takie jak drogi, chodniki i trawniki, a ewentualne ich
uszkodzenia po zakoriczeniu robot naprawic.

Prowadzenie prac zewnetrznych na terenie szpitala

Wykonanie prac zewnetrznych, z uwagi na konieczno$¢ ciggtosci pracy szpitala nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem i z wielkg ostroznoscig z wuwagi na istniejagcg podziemng infrastrukture techniczng
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zinwentaryzowang i niezinwentaryzowang na podktadzie geodezyjnym. Czes¢ instalacji moze przebiegaé¢ w
odmiennej lokalizacji niz pokazane na wtérniku geodezyjnym.

Prace zewnetrzne nalezy podzieli¢ na odcinki i realizowac je w kolejnosci zgodnie z wczes$niej przygotowanym
harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Harmonogram powinien zawiera¢ informacje, wzdtuz jakich instalacji i w jakim rejonie szpitala beda
prowadzone prace na kazdym odcinku. Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnego odcinka stuzby
szpitala muszg by¢ poinformowane tak, by mogty by¢é w gotowosci do reagowania na biezgco w sytuacjach
alarmowych.

Wykonawca musi by¢ zaopatrzony, w trakcie robét ziemnych, w zestaw naprawczy, ktéry umozliwi mu usungc
w trybie natychmiastowym ewentualng awarie zewnetrznych sieci i instalacji sanitarnych i energetycznych.

Elementy systemu

Stacje nadawczo — odbiorcze

Stacje powinny by¢ umieszczone na S$cianach (z mozliwoscia wmontowania w $ciane), w miejscach
dostepnych — wskazanych przez Zamawiajgcego i nie mogg ogranicza¢ funkcjonalnosci pomieszczen, czy drég
komunikacyjnych.

Wszystkie stacje nadawczo-odbiorcze muszg by¢ stacjami z zatadunkiem frontowym, gdzie otwor
zatadunkowy zabezpieczony jest przezroczystymi drzwiczkami. Wszystkie stacje wyposazone muszg by¢ w
kosz odbiorczy znajdujacy sie pod stacjg. Nie dopuszcza sie stacji tadowanych od géry czy od dotu ze
wzgleddéw na ergonomie zatadunku pojemnikow.

Panel sterujacy stacji powinien by¢ wyposazony w klawiature i kolorowy wyswietlacz z komunikatami w
jezyku polskim.

Konstrukcja stacji powinna zapewnia¢ tagodny start i wyhamowanie nadchodzgcej przesytki. Nadejscie
przesytki musi by¢ sygnalizowane komunikatem dzwiekowym oraz informacjg na wyswietlaczu stacji,
dodatkowo stacje muszg mie¢ mozliwos$¢ opcjonalnego podtgczenia sygnalizatora zewnetrznego.

Jesli lokalizacja stacji powoduje mozliwos¢ ingerencji w nig oséb trzecich, stacje nalezy zabezpieczy¢ przed
niekontrolowang manipulacjg i uszkodzeniem.

Dla zwiekszenia estetyki wykonania instalacji rurocigg nad stacja powinien by¢ wykonany z rur
transparentnych.

Obudowa stacji nadawczo-odbiorczej powinna by¢ polakierowana proszkowo lub wykonana z trwatego
tworzywa dostosowanego do wielokrotnej dezynfekcji.

System powinien tez dawac obstudze mozliwo$¢ wymuszenia wysytki pilnej poza kolejnoscia w dowolnym
momencie. Procesy adresowania i wysytki jak réwniez odbioru powinny by¢ automatyczne. System powinien
wykorzystywac technologie RFID stuzgca do identyfikacji pojemnikéw transportowych oraz wspomagania
procesu wysytki.

Stacja musi mie¢ mozliwos¢ przetrzymywania pojemnika wewnatrz az do kontrolowanego wyrzucenia do
kosza odbiorczego w sposdb nieblokujacy funkcji przelotowej stacji.

Stacje nadawczo — odbiorcza w laboratorium

Automat nadawczy w Laboratorium powinien posiadaé¢ mozliwos¢ zaadresowania minimum 3 pojemnikéw
jednoczesnie, ktére zostang nastepnie rozestane do odbiorcéw w trybie automatycznym, bez udziatu obstugi.
Automat odbiorczy w Laboratorium powinien byé wyposazony tor zjazdowy do ptynnego przyjmowania
wiekszej liczby przesytek i mozliwosé gromadzenia minimum 3 odbieranych pojemnikéw.

Zwrotnice systemowe

Do rozdzielenia tras pojemnikdw w systemie nalezy wykorzysta¢ tréjdroine zwrotnice z przytagczami o
$rednicy 110mm. Zwrotnice muszg by¢ zamontowane w sposéb umozliwiajgcy pdzniejszy serwis. Nie wolno
trwale zabudowywac zwrotnic pojemnikowych.

Oprogramowanie

Oprogramowanie musi byé nowoczesne w petni zarzgdzajgce systemem poczty pneumatycznej oraz musi
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spetniaé nastepujgce funkcje:

a) graficzna edycja poszczegdlnych elementéw dla programowania systemu

b) biblioteka wszystkich komponentéw systemu

c) prosta konfiguracja parametrow dla kazdego urzadzenia

d) mozliwos$¢ sprawdzenia wysytajgcego i odbierajgcego poszczegdlny pojemnik
e) raporty i statystyki

f) wykorzystanie technologii RFID

g) mozliwos$¢ ustalenia priorytetéw — przesyitki CITO

h) mozliwos$¢ diagnozowania systemu

i) Sledzenie przesytek na monitorze

Uwaga:

Szybkosé transportowa przesytek musi by¢ odpowiednia do charakteru przesytanych materiatow. W
szczegodlnosci dotyczy to probek krwi, ktérych transport nie powinien powodowaé zmian parametréw
analitycznych.

Pojemniki transportowe

Pojemniki transportowe powinny by¢ wykonane z trwatego i mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego.
Zamkniecie pojemnika musi dziata¢ pewnie i precyzyjnie. Nalezy uwzgledni¢ przystosowanie pojemnikéw do
mycia i dezynfekcji. Kazdy z oferowanych typdw pojemnikéw musi mie¢ mozliwosé wyposazenia w chip RFID
(transpondery pasywne) do automatycznej wysytki.

Dla opisywanej rozbudowy instalacji nalezy dostarczy¢ 4szt pojemnikdéw obustronnie otwieranych, oraz 2szt
pojemnikdw hermetycznych

Dmuchawy

Do napedu linii systemu szpitalnej poczty pneumatycznej zastosowana musi by¢ dmuchawa 3 fazowa z o
mocy pozwalajgcej na transport przesytek z odpowiednig szybkoscig. Szybkos¢é ta musi zapewniac sprawny
transport prébek, nie moze jednak wywotywac zmian ich parametréw analitycznych.

Dmuchawa wraz z osprzetem musi umozliwia¢ zastosowanie minimum dwadch predkosci transportowych:
wolniejszej do transportu probek materiatu biologicznego i szybszej do transportu dokumentéw lub pustych
pojemnikow.

Dostarczone dmuchawy powinny spetnia¢ wymogi nastepujgcych norm: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE,
dyrektywa o kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30/UE, PN-EN 1SO 12100, PN-EN 60034-1, PN-EN
60204-1, PN-EN 1SO 13857 lub réwnowaznych

Prowadzenie prac na terenie szpitala

Wykonanie prac zewnetrznych, z uwagi na koniecznos¢ ciggtosci pracy szpitala, nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem i z wielkg ostroznoscig na istniejgcg podziemng infrastrukture techniczng zinwentaryzowang i
niezinwentaryzowang na podkfadzie geodezyjnym. Cze$¢ instalacji moze przebiega¢ w innej lokalizacji, niz
zaznaczone na opracowaniu geodezyjnym- nalezy wzig¢ to pod uwage przy realizacji inwestycji.

Prace zewnetrzne nalezy podzieli¢ na odcinki i realizowaé je w kolejnosci zgodnie z wczes$niej napisanym
harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Harmonogram powinien zawiera¢ informacje, wzdtuz jakich instalacji i w jakim rejonie szpitala beda
prowadzone prace na kazdym odcinku. Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnego odcinka, stuzby
szpitala muszg by¢ poinformowane tak, by mogty by¢ w gotowosci do reagowania na biezgco w sytuacjach
alarmowych.

Uwagi ogdlne

Opisywana instalacja poczty pneumatycznej stuzy¢ bedzie transportowi prébek materiatu biologicznego, krwi,
probek krwi oraz produktow leczniczych i wyrobow medycznych z SOR znajdujgcym sie na parterze budynku
F do centralnego Laboratorium analitycznego znajdujgcego sie na | pietrze budynku H. System musi by¢
przystosowany do dalszej rozbudowy.
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Catos¢ prac wigcznie z wykopami wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami,
normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.

Wszystkie elementy przychodzgce na budowe muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz musza
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Zastosowacé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla ktérych wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng.

Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowa¢ do kontroli i odbioru.

Transport, przechowywanie, budowa i montaz wszystkich urzadzen i elementdéw instalacji, zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz,
dokumentacjami techniczno — rozruchowymi urzadzen i elementédw przychodzacych na budowe oraz
instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty wykonywaé scisle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz Warunkow
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, pod nadzorem osoby uprawnionej.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP i
p.poz.

Inwestycje wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).
Kierownik robdt jest zobowigzany opracowac BIOZ na potrzeby budowy.

11. ZAKRES ROBOT
Wstepny zakres robét do wykonania

W ramach zadania (szczegétowy zakres objety przedmiotem zamdwienia okreslajg zatgczniki graficzne —

koncepcja), a czes¢ opisowa stanowi uzupetnienie czesci graficzne;j:

— przebudowa catego oddziatu SOR na parterze budynku.

— wykonanie prac wyburzeniowych zgodnych z zakresem przewidzianym w niniejszym PFU oraz zatgcznikach
graficznych (zmiany funkcjonalne);

— wykonanie nowych scianek dziatowych murowanych zgodnie z zakresem przewidzianym w niniejszym PFU
oraz zatgcznikach graficznych,

— wykonanie nowych nadprozy w otworach w scianach istniejacych zgodnie z zakresem przewidzianym w
niniejszym PFU oraz zatacznikach graficznych,

— wymiana drzwi w pomieszczeniach zgodnie z zakresem przewidzianym w niniejszym PFU oraz zatgcznikach
graficznych,

— wymiana istniejgcych gérnych warstw posadzkowych zgodnie z zakresem przewidzianym w niniejszym
PFU oraz zatacznikach graficznych,

— wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych szpachlowanych gtadzig gipsowa zgodnie z zakresem
przewidzianym w niniejszym PFU oraz zatgcznikach graficznych,

— istniejgce tynki naprawic, wykonac nowe gtadzie i przygotowac do malowania,

— malowanie wszystkich pomieszczen zgodnie z zakresem przewidzianym w niniejszym PFU oraz
zatgcznikach graficznych (zmiany funkcjonalne);

— wykonanie nowych sufitowych modutowych i zabudow szachtéw w systemie G-K;

— montaz nowych drzwi wewnetrznych do wszystkich pomieszczen objetych przedmiotem realizacji zgodnie
z zakresem przewidzianym w niniejszym PFU oraz zatgcznikach graficznych oraz drzwi zewnetrznych
wejsciowych od strony budynku E,

— wykonanie nowych wyktadzin podtogowych w pomieszczeniach zgodnie z zakresem przewidzianym w
niniejszym PFU oraz zatgcznikach graficznych,

— wykonanie nowych okfadzin z ptytek ceramicznych zgodnie z zakresem przewidzianym w niniejszym PFU
oraz zatgcznikach graficznych,

— wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych zgodnie z zakresem
przewidzianym w niniejszym PFU oraz zatacznikach graficznych,
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— wymiana posadzki w garazu wraz z wykonaniem nowego doptywu liniowego,

— potozenie nowych oktadzin $ciennych,

— naprawa dachu nad pomieszczeniem serwerowni,

— remont pomieszczenia serwerowi na po przebytych zalaniach,

— wykonanie odstojnika gipsu w pomieszczeniu gipsowni,

— zamocowanie ptyt przytgczeniowych pod kolumny, ptyty przytgczeniowe przekaze Zamawiajacy,
zastosowac rozwigzanie, ktore nie bedzie ingerowa¢ w kondygnacje powyzej, dopuszcza sie wykorzystanie
miejsc po zdemontowanych ptytach,

— wyprowadzi¢ pod kolumny instalacje gazéw medycznych (tlen, sprezone powietrze, prdznia), instalacje
elektryczng oraz IT,

— demontaz i ponowny montaz lamp zabiegowych w nowych lokalizacjach,

— przewiduje sie zmiany w zatgczonej koncepcji- zmiana m.in. lokalizacji toalet dla personelu i magazynku
brudnego, gipsowni, pielegniarki oddziatowej, wydzielenie dwdch bokséw w strefie pacjenta,

— w strefie pacjentéw nad kazdym tdézkiem w pozycji lezgcej wykonaé oswietlenie LED,

— powiekszy¢ otwér okienny w dolnej czesci tak, aby usprawnié wyjscie na ptaska czes¢ dachu,

— wykonanie $cianki z profili aluminiowych z drzwiami przesuwnymi wydzielajgcej dwa boksy ze strefy
pacjentéw (pom. 1.6 przy wc dla niepetnosprawnych) — wykonac¢ wentylacje powstatych bokséw oraz
zainstalowac¢ umywalki,

— wywdz materiatdow z rozbidrek.

Opis projektowanego Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

W zakresie ujetym w niniejszym PFU zaprojektowano przebudowe w poziomie parteru istniejgcego budynku
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego, w ktérym umiejscowiono poczekalnie z miejscami do siedzenia dla
pacjentéw/oczekujgcych. Z poczekalni tej dostepne sg trzy gabinety lekarskie oraz gabinet pielegniarek
oddziatowych.

Z poczekalni dla pacjentow dostepne sg dwa WC

- WC pacjentek kobiety petnigcy rowniez WC dla oséb niepetnosprawnych

- WC meski,

We wszystkich toaletach dla pacjentéow, nalezy zamontowa¢ komplet pochwytéw dla o0sdéb
niepetnosprawnych a w tazienkach siedziska pod natryskami.

Na wprost ustepdw umiejscowiono gabinet chirurgiczny oraz gipsownie (oba te pomieszczenia potaczone sg
ze sobg przesuwanymi drzwiami). Dodatkowo gabinet chirurgiczny dostepny jest réwniez z komunikacji
ogélnej, od strony sal- wstepnej intensywnej terapii i sal resuscytacyjnych - lokalizacja gabinetéw jest
istniejgca - przewiduje sie remont i doposazenie, doswietlone sg posrednio, praca w gabinetach do 4h
dziennie.

Gabinet chirurgiczny i gipsownia wyposazy¢ nalezy w stét zabiegowy z lampg umiejscowiong nad stotem,
biurko, szafki lekarskie oraz ciggi ze zlewozmywakiem i umywalka.

Od strony ulicy Tytusa Chatubinskiego znajduje sie podjazd dla karetek z dwoma bramami rolowanymi (jedna
na wjezdzie, druga na wyjezdzie z podjazdu. Podjazd dla karetek potgczony jest drzwiami przesuwanymi z
przedsionkiem , w ktérym zaprojektowano pomieszczenie dekontaminacji potgczone z WC/tazienka dla oséb
niepetnosprawnych. tazienka wyposazona jest w miske ustepowa i umywalke dedykowang dla oséb
poruszajgcych sie na wézkach oraz t6zko do mycia pacjentéw.

Odprowadzenie wody z tazienki - odwodnienie liniowe

Na wprost pomieszczenia dekontaminacji umiejscowiono duzy magazyn.

Z przedsionka jak i z tazienki zaprojektowano wejscie do strefy pacjenta, w ktdrej umiejscowiono cztery tézka
obserwacyjne. Kazde wyposazone w tlen. Strefa pacjenta potfgczona jest z komunikacjg, w ktérej
zaprojektowano oprécz gabinetu chirurgicznego réwniez dwie sale resuscytacyjne oraz pokdj wstepnej
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intensywne;j terapii.

Za poczekalnig, w ktorej znajdujg sie gabinety lekarskie, zaprojektowano korytarz, w ktérym umiejscowiono
blok z trzema pokojami dyzurujgcych lekarzy oraz jedng wspdlng tazienka dostepng z wewnetrznej
komunikacji. Kazdy z pokoi wyposazony jest w rozktadang kanape, biurko, szafki i miejsce do siedzenia (poza
zakresem wykonawcy). W tazience zaprojektowano natrysk, miske ustepowg na stelazu oraz umywalke.

Z gtdéwnego korytarza dostepne jest pomieszczenie - magazyn i przygotowywanie lekéw, sktadajacy sie z
dwéch pomieszczen, potgczonych ze sobg drzwiami. Pomieszczenia wyposazone sg w zlewozmywak,
umywalke, lodowki, blaty oraz szafki lekarskie oraz inne sprzety ujete w opracowaniu technologii
(wyposazenie takie jak meble, lodéwki poza zakresem wykonawcy).

Réwniez z gtdwnego korytarza dostepne sg dwie sale obserwacji pacjentéw - kazda z dwoma tézkami oraz
kazda z tazienka. Pomiedzy salami przewidziano w osobnym pomieszczeniu stanowisko dla pielegniarki,
monitorujacej lezacych na salach pacjentéw. Pokdj ten oddzielony jest od sal z pacjentami $cianami z
drzwiami i oknem.

Wszystkie tazienki nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla oséb niepetnosprawnych.

Po drugiej stronie korytarza zaprojektowano pokéj lekarza dyzurnego (doswietlenie pomieszczenia -
wstawienie nowego okna w S$cianie zewnetrznej), dalej magazyn czysty, pomieszczenie gospodarcze
(porzadkowe) z wodzkami, szafkami, zlewem i umywalka, brudownik z myjnig dezynfektorem kaczek i
basenéw, pomieszczenie "pro morte" dostepne zardwno z korytarza jak i z zewnatrz, magazyn czysty z

regatami .
tab. 4 — wymagania szczegdtowe dot. pomieszczen objetych przebudowgq
Lp. Numer pom. Powierzchnia Nazwa pomieszczenia Wymagania szczegétowe
. szczegbtowy projekt techniczny
1 1.1 89,68 Kryty podjazd dla karetek .
wraz aranzacja
) 1.2 114 Pomieszcz'enia?' i
dekontaminacji

3 1.3 8,80 Przedsionek -

4 1.4 15,77 Magazyn projekt aranzacji wnetrza
5 1.5 14,16 W(C niepetnosprawnych -

6 1.6 114,92 Strefa pacjenta projekt aranzacji wnetrza
7 1.7 15,15 Izolatka -

8 1.8 28,43 Rejestracja projekt aranzacji wnetrza
9 1.9 76,9 Komunikacja projekt aranzacji wnetrza
10 1.10 7,70 Magazyn brudny projekt aranzacji wnetrza
11 1.11 32,15 Sala Resuscytacyjna projekt aranzacji wnetrza
12 1.12 34,21 Terapia

13 1.13 22,24 Sala Resuscytacyjna -

14 1.14 22,10 Gabinet chirurgiczny -

15 1.15 15,54 Gipsownia -

16 1.16 54,12 Poczekalnia projekt aranzacji wnetrza
17 1.17 3,88 WC personelu K -

18 1.18 4,67 WC personelu M -

19 1.19 5,84 toaleta dla personelu -

20 1.20 8,14 WC pacjentow K projekt aranzacji wnetrza
21 1.21 15,50 Gabinet lekarski projekt aranzacji wnetrza
22 1.22 4,57 Magazyn -

23 1.23 16,66 Gabinet lekarski projekt aranzacji wnetrza
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24 1.24 12,74 Gabinet lekarski projekt aranzacji wnetrza
25 1.25 14,72 Pok oddziatowe;j projekt aranzacji wnetrza
26 1.26 80,97 komunikacja -

27 1.27 3,51 komunikacja -

28 1.28 4,11 tazienka -

29 1.29 10,36 Lekarz dyzurny 1 projekt aranzacji wnetrza
30 1.30 10,94 Lekarz dyzurny 2 projekt aranzacji wnetrza
31 1.31 9,80 Lekarz dyzurny 3 projekt aranzacji wnetrza
32 1.32 17,73 Leki -

33 1.33 27,28 Sala pacjentow projekt aranzacji wnetrza
34 1.34 3,93 tazienka projekt aranzacji wnetrza
35 1.35 14,16 Dyzurka pielegniarek projekt aranzacji wnetrza
36 1.36 27,28 Sala pacjentéw -

37 1.37 4,85 tazienka projekt aranzacji wnetrza
38 1.38 6,63 Gabinet lekarza dyzurnego

39 1.39 5,03 Magazyn czysty

40 1.40 11,35 Pom. gospodarcze

41 1.41 4,61 Brudownik

42 1.42 7,51 Pro morte

43 1.43 10,04 Magazyn czysty

RAZEM 910,08 m2
Projekt aranzacji wnetrz wykonuje i dostarcza zamawiajagcemu Wykonawca.

12. ODBIOR ROBOT

12.1.0dbidér robét zanikajacych

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdét. Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajgcego. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel
Zamawiajgcego na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg i uprzednimi ustaleniami.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zada¢ odkrycia robét zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru
lub odmowi¢ ptatnosci za te roboty. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej,
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene Umowna.

12.2.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel
Zamawiajgcego.

12.3.0dbiér korncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy potwierdzonym na piSmie przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robdét nastgpi w terminie zgodnym z Umowg, liczac od dnia
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potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robdét wpisem do dziennika budowy i
przyjecia dokumentéw odbiorowych przez Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego i obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Umowg. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w robotach, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Umowy z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy (petna dokumentacja powykonawcza wraz z kompletng
informacjg jakosSciowy);

— Dzienniki Budowy (oryginat);

— Plan BIOZ;

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow;

— Rozliczenie materiatdw z rozbiorek i gospodarki odpadami;

— Rozliczenie koncowe w formie tabelarycznej;

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen;

— oraz wszystkie inne wymagane dokumenty nie ujete powyzszej a spetniajgce wymagania dla petne;j
informacji jakosciowej oraz zawartej w Umowie;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. W zakres prac wchodzi réwniez przeszkolenie pracownikéw
Zamawiajgcego z obstugi zainstalowanych systemoéw oraz dostarczenie instrukcji obstugi potwierdzone
protokotem.

12.4.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w Umowie w punkcie ,,Odbiér
ostateczny Robot”.

13. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie protokét czesciowego lub koncowego odbioru robdt podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ilos¢ i jakos¢ wykonanych robét.

14. ZAtACZNIKI:

Inwentaryzacja
Rysunek nr 1 — plan sytuacyjny;
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Rysunek nr 2 — rzut parteru, stan istniejacy;
Rysunek nr 3 —rzut | pietra, stan istniejacy;
Rysunek nr 4 — rzut Il pietra, stan istniejgcy;
Rysunek nr 5 —rzut lll pietra, stan istniejacy;
Rysunek nr 6 — rzut dachu, stan istniejgcy;
Rysunek nr 7 — przekrdj A-A, stan istniejgcy;
Rysunek nr 8 — przekrdj B-B, stan istniejgcy;
Rysunek nr 9 — elewacje, stan istniejgcy;
Rysunek nr 10 — elewacje, stan istniejacy;
Koncepcja

Rysunek nr 11 — rzut parteru, koncepcja
Rysunek nr 12 — schemat trasy poczty pneumatycznej,
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